MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE MURO DE CEMENTERIO SUR

P.M.S N°				NOMBRE:	LOGISTICA & SERVICIOS S.A.		ARQ. FACUNDO GIMENEZ		ARQ. ANIBAL AYALA		MELG DE MARCELO LEZCANO	
				PRESUP. N°	ANEXO 2		ANEXO 2		ANEXO 2		ANEXO 2	
				FECHA:	04/08/2010		04/08/2010		04/08/2010		04/08/2010	
N°	COD. CATALOGO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			P.UNIT.	SUB-TOTAL	P.UNIT.	SUB-TOTAL	P.UNIT.	SUB-TOTAL
1	72102504-001	1	GL	TRABAJOS PRELIMINARES	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	520.000	520.000	400.000	400.000
2		1	GL	LIMPIEZA Y MARCACION	800.000	800.000	250.000	250.000	520.000	520.000	600.000	600.000
3		32	M3	EXCAVACION 0,40X 0,80 X 1,00	20.000	640.000	20.000	640.000	36.400	1.164.800	22.000	704.000
4		30	M3	CIMIENTO PBC	120.000	3.600.000	220.000	6.600.000	228.800	6.864.000	155.000	4.650.000
5		150	M2	NIVELACION 0,30	52.000	7.800.000	88.000	13.200.000	96.200	14.430.000	72.000	10.800.000
6		220	M2	AISLACION HORIZONTAL	17.000	3.740.000	13.500	2.970.000	26.000	5.720.000	10.000	2.200.000
7		30	M3	ZAPATA 0,60X0,60X0,80= 0,288	400.000	12.000.000	680.000	20.400.000	1.227.200	36.816.000	950.000	28.500.000
8		30	M3	PILAR H° A° 0,20 X 0,30 X 2,80	400.000	12.000.000	680.000	20.400.000	102.440	3.073.200	950.000	28.500.000
9		100	ML	ENCADENADO INT. 0,20 X 0,20 X 1,00	65.000	6.500.000	60.000	6.000.000	88.920	8.892.000	65.000	6.500.000
10		250	M2	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 2,50 X 100	29.000	7.250.000	68.000	17.000.000	51.480	12.870.000	39.000	9.750.000
				SUB TOTAL		54.830.000		88.960.000		90.870.000		92.604.000
				IVA		INCLUIDO		8.896.000		9.087.000		9.260.400
				TOTAL		54.830.000		97.856.000		99.957.000		101.864.400

JEFE DE U.O.C.
U.O.C.