Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LCO Nº 33/2012 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN EL LOS BARRIOS CRUCESITA, SAN ROQUE, SAN VICENTE Y LAS RESIDENTAS

Fecha: 03/12/2012

| | | | | | E&R ELECTRICIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Item | Código Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (IVA Incluido si corresponde) |
| **LOTE 1: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE LA CALLE PITIANTUTA ENTRE LAS CALLES DEL PILAR MARTINEZ Y TTE FOSSATI** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | **Preparación de obra** | | | | |
| 1.1 | | REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS | m2 | 700,0 | 1.300 | 910.000 |
| 1.2 | | PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30 m.), Perfilada y Nivelación | m2 | 700,0 | 11.770 | 8.239.000 |
| 1.3 | | CARTEL DE OBRA | un | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 2 | 72102702-002 | **Instalación de adoquines** | | | | |
| 2.1 | | FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN | m2 | 700,0 | 69.100 | 48.370.000 |
| 3 | 30131703-002 | **Cordón de hormigón** | | | | |
| 3.1 | | CONSTRUCCION DE CORDON DE HºS | ml | 214,00 | 24.900 | 5.328.600 |
| 3.2 | | PINTURA DE CORDON A 2 MANOS | ml | 214,00 | 2.800 | 599.200 |
| 3.3 | | Rampa para minusválidos | m2 | 1,5 | 100.000 | 150.000 |
| 4 | 72131601-013 | **Limpieza de obra** | | | | |
| 4.1 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 700,0 | 1.300 | 910.000 |
| TOTAL OFERTA | | | | | **65.486.800** | |

| | | | | | E&R ELECTRICIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Item | Código Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (IVA Incluido si corresponde) |
| **LOTE 2: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO SOBRE LA CALLE PILAR VILLAMAYOR ENTRE AV. IRALA Y AV. COSTANERA** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | **Preparación de obra** | | | | |
| 1.1 | | REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS | m2 | 2058,0 | 2.300 | 4.733.400 |
| 1.2 | | PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30 m.), Perfilada y Nivelación | m2 | 2058,0 | 11.770 | 24.222.660 |
| 1.3 | | CARTEL DE OBRA | un | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 2 | 72102702-002 | **Instalación de adoquines** | | | | |
| 2.1 | | FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN | m2 | 2058,0 | 69.100 | 142.207.800 |
| 3 | 30131703-002 | **Cordón de hormigón** | | | | |
| 3.1 | | CONSTRUCCION DE CORDON DE HºS | ml | 602,0 | 24.900 | 14.989.800 |
| 3.2 | | PINTURA DE CORDON A 2 MANOS | ml | 602,0 | 2.800 | 1.685.600 |
| 3.3 | | Rampa para minusválidos | m2 | 1,5 | 100.000 | 150.000 |
| 4 | 72131601-013 | **Limpieza de obra** | | | | |
| 4.1 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 2058,0 | 2.300 | 4.733.400 |
| **TOTAL OFERTA** | | | | | **193.702.660** | |

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

José [illegible] Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LCO Nº 33/2012 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN EL LOS BARRIOS CRUCESITA, SAN ROQUE, SAN VICENTE Y LAS RESIDENTAS**

Fecha: 03/12/2012

| | | | | | E&R ELECTRICIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Item | Código Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| LOTE 3: REMODELACIÓN DE PLAZA CONAVI SUR | | | | | | |
| 1 | 72131601-005 | **Mamposteria** | | | | |
| 1.1 | | Vereda Perimetral piso con contrapíso | M2 | 865 | 52.800 | 45.672.000 |
| 1.2 | | Vereda interior | M2 | 305 | 33.500 | 10.217.500 |
| 1.3 | | Muralla perimetral c/ sardinel h=0,65 | ML | 438 | 75.000 | 32.850.000 |
| 1.4 | | Bancos de hierro fundido | cant | 10 | 1.350.000 | 13.500.000 |
| 1.5 | | Juego infantil Multifunción | cant | 1 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| 2 | 72131601-008 | **Revoques** | | | | |
| 2.1 | | Revoque | M2 | 175 | 35.000 | 6.125.000 |
| 3 | 72131601-001 | **Construccion e instalaciones electricas** | | | | |
| 3.1 | | Instalación Eléctrica A.P | cant | 15 | 2.100.000 | 31.500.000 |
| **TOTAL GS** | | | | | | **166.864.500** |

| | | | | | E&R ELECTRICIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Item | Código Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| LOTE 4: CONSTRUCCION DE CUNETA A CIELO ABIERTO - B° SAN VICENTE | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | **Preparacion de obra** | | | | |
| 1.1 | | Excavación de cuneta | M3 | 242 | 30.000 | 7.260.000 |
| 2 | 72131601-005 | **Mamposteria** | | | | |
| 2.1 | | Base de loza de H°S° | M3 | 25 | 940.000 | 23.500.000 |
| 2.2 | | Muro lateral de 0,30 | M2 | 344 | 120.000 | 41.280.000 |
| **TOTAL GS** | | | | | | **72.040.000** |

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES