INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 36/19 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO" PROYECTO HEFA - PLURIANUAL. ID 372.706"

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **treinta** días del mes de **diciembre** del año **dos mil diez y nueve**, siendo las 09:30 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CVE N° 36/19 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO" PROYECTO HEFA - PLURIANUAL. ID 372.706",** cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizó en fecha 30 de diciembre de 2019. El llamado cuenta con **Resolución S.G. N° 571** de fecha 20 de noviembre de 2019 **POR LA CUAL SE ACREDITA EL SUPUESTO DE EXCEPCION, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" – PROYECTO HEFA – PLURIANUAL – ID N° 372.706.**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **Resolución S.G. N° 571** de fecha 20 de noviembre de 2019:

- **Sr. Miguel León y Abg. Rosana Cabrera,** representantes de la Dirección Operativa de Contrataciones
- **C.P. Ralph Núñez,** representante de la Dirección de Recursos Físicos/DGAF.
- **Abg. Diego Sosa,** representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.

1. ANTECEDENTES:

Nota DRF N° 2085/2019 de fecha 23 de octubre de 2019.
Memorándum DOC-DPCE N° 291/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019.
Dictamen AJ-DOC N° 1040/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019.
Dictamen AJ-DOC N° 1295/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019.
Resolución S.G. 571/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que el mismo cuenta con PAC Institucional N° 372.706, por un importe total de G. 4.811.717.267.- (guaraníes cuatro mil ochocientos once millones setecientos diez y siete mil doscientos sesenta y siete) según el Programa Anual de Contrataciones y las Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto N° 21.909/03 que lo reglamenta y cuenta con Disponibilidad Presupuestaria.
Cabe mencionar que este llamado es PLURIANUAL y los saldos correspondientes se encuentran sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
Así también, cuenta con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4487/2019 por un monto de Gs. 481.171.727 (Guaraníes cuatrocientos ochenta y un millones ciento setenta y un mil setecientos veinte y siete).

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 30 de diciembre de 2019, 09:00 horas, observándose la recepción de 3 (tres) ofertas, las que se detallan a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1. **CONSTRUCTORA ALPE S.A.** Aseguradora: SEGUROS PATRIA Monto: Gs. 120.000.000.- Póliza N°: 1501001882.- Vigencia: Desde el 30/12/2019 al 07/06/2020. FOLIADO DEL 001 al 227.-	**Gs. 3.830.354.268.**

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA
MAT. 13457 - MSPYBS

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Cara

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub DOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

INFORME DE EVALUACIÓN

"CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 36/19 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO" PROYECTO HERA - PLURIANUAL ID 372.706"

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil diez y nueve, siendo las 09:30 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la C.D.E. N° 36/19 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LIMPIO" PROYECTO HERA - PLURIANUAL ID 372.706", cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizo en fecha 30 de diciembre de 2019. El llamado cuenta con Resolución S.G. N° 571 de fecha 20 de noviembre de 2019 POR LA CUAL SE ACREDITA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL" – PROYECTO HERA – PLURIANUAL – ID N° 372.706.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por Resolución S.G. N° 571 de fecha 20 de noviembre de 2019

- Sr. Miguel Leon y Abg. Rosana Cabrera, representantes de la Dirección Operativa de Contrataciones
- C.P. Ralph Núñez, representante de la Dirección de Recursos Físicos/DGAF
- Abg. Diego Sosa, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.

1. ANTECEDENTES:

Nota DRF N° 2085/2019 de fecha 23 de octubre de 2019.
Memorándum DOC-DPC E N° 291/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019.
Dictamen AJ-DOC N° 1040/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019
Dictamen AJ-DOC N° 1295/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019.
Resolución S.G. 571/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que el mismo cuenta con PAC Institucional N° 372.706, por un importe total de G. 4.811.717.267.- (guaranies cuatro mil ochocientos once millones setecientos diez y siete mil doscientos sesenta y siete) según el Programa Anual de Contrataciones y las Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto N° 21.909/03 que lo reglamenta y cuenta con Disponibilidad Presupuestaria
Cabe mencionar que este llamado es PLURIANUAL y los saldos correspondientes a cincuentan sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020
Así también, cuenta con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1482/2019 por un monto de Gs. 481.171.727 (Guaranies cuatrocientos ochenta y un millones ciento setenta y un mil setecientos veinte y siete.

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 30 de diciembre de 2019, 09:00 horas, observándose la recepción de 3 (tres) ofertas, las que se detallan a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1 CONSTRUCTORA ALPE S.A. Asegurador: SEGUROS PATRIA Monto Gs. 120.000.000.- Poliza N° 150:001832.- Vigencia: Desde el 20/12/2018 al 07/06/2020 FOLIADO DEL 001 al 221.-	Gs. 3.830.394.208

C.P. Ralph A. Núñez Jiménez C.
Jefe Dpto. Dc. de Recursos Físicos
Dirección... A.G.F y R.F.

2. **CONSTRUCTORA ECO S.A.** **Gs. 2.348.653.174.**
Aseguradora: ROYAL SEGUROS
Monto: Gs. 80.000.000.-
Póliza Nº: 1501002224.-
Vigencia: Desde el 30/12/2019 al 28/05/2020.
FOLIADO DEL 001 al 232.-

3. **APONTE LATORRE S.A.** **Gs. 2.526.107.025.**
Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A.
Monto: Gs. 81.000.000.-
Póliza Nº: 1501029726.-
Vigencia: Desde el 30/12/2019 al 07/06/2020.
FOLIADO DEL 001 al 370.-

En el Acto de Apertura de Sobres se realizaron las siguientes observaciones:

Empresa: Aponte Latorre S.A.
Nombre del Representante Legal: Hugo Morínigo.
Observaciones: La empresa Alpe S.A., no presenta el formulario de oferta y formulario de conocimiento del local.

Respuesta: el Comité considera que la observación efectuada, forma parte de la evaluación, específicamente en el análisis de las documentaciones a ser realizadas por los profesionales pertinente, por lo cual, para el momento oportuno, de existir anormalidades en las documentaciones, las mismas serán valoradas.-

Empresa: Constructora Eco S.A.
Nombre del Representante Legal: Ariel Morel Fariña
Observaciones: La empresa Alpe S.A., no presenta el formulario de oferta que se debe de descargar de la página del Portal de Contrataciones Públicas, siendo esto de carácter sustancial. Las empresas Eco S.A. y Aponte Latorre son los que cuentan con la excepción para los trabajos de construcción de obras complementarias de la Micro Red de Salud en el Municipio de Limpio ya que las mismas se encuentran realizando los trabajos en dichas localidades y las mismas cuentan con los requerimientos en cuanto a materia de equipo y recursos para la ejecución.

OBSERVACIÓN: Al respecto, el Comité de Evaluación realiza las siguientes consideraciones:

Que, el presente proceso licitatorio se lleva a cabo bajo la modalidad de CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN, amparado en el Artículo 33, inc. g) **existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes por razones técnicas** o urgencias impostergables.-

Que, esta Comisión Evaluadora considera oportuno traer a colación lo expresado en la Resolución S.G. 571/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, mediante la cual se acreditó el supuesto de excepción y, en consecuencia, las empresas a ser contratadas deben ser las firmas Constructora Eco S.A. y Aponte Latorre S.A., teniendo en cuenta lo establecido en la resolución citada anteriormente.-

Que, se evidencia de lo manifestado que las firmas mencionadas en el párrafo anterior se encuentran cubiertas y acogidas por lo dispuesto en el acto administrativo emanado por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.-

Que, en tal sentido, lo que corresponde es desestimar la oferta presentada por la firma Constructora Alpe S.A., ya que la misma no se encuentra amparada por la relación de hecho y fundamentos de derecho expuestos en la Resolución S.G. 571/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019.-

4- **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:** CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION*, se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado, 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida, 3. Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta.*

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Patrocinante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dpto. de Gerenciamiento Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

2 CONSTRUCTORA ECO S.A. — Gs. 2.348.853.174.
Aseguradora ROYAL SEGUROS
Monto: Gs. 60.000.000.-
Póliza Nº 150°022224 -
Vigencia Desde el 30/12/2019 al 28/05/2020
FOLIADO DEL 001 al 232 -

3 APONTE LATORRE S.A. — Gs. 2.526.107.025.
Aseguradora LA CONSOLIDADA S.A.
Monto Gs. 81 000 000.-
Póliza Nº 150102726 -
Vigencia: Desde el 30/12/2019 a 07/05/2020
FOLIADO DEL 001 al 370 -

En el Acto de Apertura de Sobres se realizaron las siguientes observaciones:

Empresa: Aponte Latorre S.A.
Nombre del Representante Legal: Hugo Noronjo.
Observaciones: La empresa Alpe S.A., no presenta el formulario de oferta y formulario de conocimiento del local

Respuesta: el Comité considera que la observación efectuada, toma pues de la evaluación, especificamente en el análisis de las documentaciones a ser realizadas por los profesionales pertinente, por lo cual, para el momento oportuno, de existir anormalidades en las documentaciones, las mismas se an valoradas.-

Empresa: Constructora Eco S.A.
Nombre del Representante Legal: Ariel Morel Farina
Observaciones: La empresa Alpe S.A., no presenta el formulario de oferta que se debe de descargar de la página del Portal de Contrataciones Publicas, siendo esto de carácter sustancial. Las empresas Eco S. A. y Aponte Latorre son los que cuentan con la excepción para los trabajos de construcción de obras complementarias de la Micro Red de Salud en el Municipio de Limpio ya que las mismas se encuentran realizando lo trabajos en dichas localidades y las mismas cuentan con los requerimientos en cuanto a materia de equipo y recursos para la ejecución.

OBSERVACIÓN: Al respecto, el Comité de Evaluación realiza las siguientes consideraciones:

Que, el presente proceso licitatorio se lleva a cabo bajo la modalidad de CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN, amparado en el Artículo 37, Inc. b) <u>**existan razones justificadas para la adjudicación o locación de bienes por razones técnicas**</u> o urgencias impostergables.-

Que, esta Comisión Evaluadora considera oportuno traer a colación lo expresado en la Resolución S.G. 571/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, mediante la cual se acreditó el supuesto de excepción y, en consecuencia, las empresas a ser contratadas deben ser las firmas Constructora Eco S.A. y Aponte Latorre S.A., teniendo en cuenta lo establecido en la resolución citada anteriormente.

Que, se evidencia de lo manifestado que las firmas mencionadas en el párrafo anterior se encuentran habiertas y acogida por lo dispuesto en el acto administrativo emanado por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado.-

Que, en tal sentido, lo que corresponde es desestimar la oferta presentada por la firma Constructora Alpe S.A., ya que la misma no se encuentra amparada por la relación de hecho y fundamentos de derecho expuestos en la Resolución S.G. 571/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019.-

4- VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Que de conformidad a la SECCIÓN II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones, 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. El formulario de Oferta debidamente completado y firmado, 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida 3. Documentos que acrediten la idoneidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta.

4. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE.***

Nº DE ORDEN	EMPRESA	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.
1	CONSTRUCTORA ECO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	APONTE LATORRE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Verificación. Conforme a la Resolución DNCP Nº 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Que este Comité verifico en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de las siguientes firmas figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos).

Nº	EMPRESA	C.I. Nº	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
CONSTRUCTORA ECO S.A.				
2	LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ	741.906	1316394	NO REGISTRAN DATOS
APONTE LATORRE S.A.				
3	OSVALDO APONTE RODRIGUEZ	716.276	1316392	NO REGISTRAN DATOS
4	CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA	706.026	1316389	

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Cara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

Prisgury de la gente

4. Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de **CUMPLE o NO CUMPLE.**

N° DE ORDEN	EMPRESA	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.
1	CONSTRUCTORA ECO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	APONTE LATORRE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmará que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Que este Comité verificó en el Portal de Información Pública del Estado (www.[illegible]) si los individuos citados más abajo, representantes de las siguientes firmas figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos).

N°	EMPRESA	C.I. N°	NÚMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
	CONSTRUCTORA ECO S.A.			
2	LUIS FEDERICO GONZALEZ GOMEZ	741 906	1316394	NO REGISTRAN DATOS
	APONTE LATORRE S.A.			
3	OSVALDO APONTE RODRIGUEZ	716 276	1316392	NO REGISTRAN DATOS
4	CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA	706 026	1316389	

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

En conclusión, este comité de Evaluación, determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03.

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por el Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.** al momento de confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, ***el cual se anexa al final como parte integral del presente informe.***

5.1. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA FIRMA PARTICIPANTE:

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contrataciones.*
Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems).

Se ha verificado que las firmas CONSTRUCTORA ECO S.A. y APONTE LATORRE S.A. no han sobrepasado el porcentaje requerido en la Resolución mencionada más arriba, en los montos totales ofertados para cada lote por lo cual no ha sido necesaria la solicitud de desglose de precios, por lo que las mismas han cumplido con el análisis de precios ofertados en sus respectivos porcentajes de Variación de Precio, no siendo necesario la solicitud de desglose de precios.

5.2 MARGEN DE PREFERENCIA:

Se observa que TODOS los Oferentes presentan el documento que los habilita a acceder al beneficio, presentando el Certificado de Origen Nacional.
El comité procede a verificar la emisión de dichos documentos en la página WEB del Ministerio de Industria y Comercio.
http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.SHOW_PARMS), donde se puede constatar que los mismos han sido emitidos en fecha y en forma para del acto de Apertura, por lo que este Comité, considera que todas pueden acogerse a dicho beneficio, como puede observarse más abajo.

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORÍA JURÍDICA - D.O.C.
MAT. 13651 - MSPYBS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub/UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

La información provista del sistema de intercambio de información entre instituciones públicas al cual se accede a través de la página AFIP, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10 517/2015 lo cual garantiza que sus datos integros confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

En consecuencia, este comité de Evaluación, determina que los oferentes no se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art 4to Inc. a,y b de la Ley 2051/03.

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

Se realiza el cuadro comparativo de Ofertas por el ítem ofertado teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte integra del presente informe de Evaluación. Aclarar, se aplicaran las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C. al momento de confección del cuadro comparativo de Precios (Anexo – el cual se anexa al Final como parte integral del presente informe.

5.1. VERIFICACIONES DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA FIRMA PARTICIPANTE:

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (NO 39) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 41/2018, Dentro de verificaciones de los ofertas [illegible] durante la [illegible] de ofertas [illegible] se realizo el análisis de precios ofertados, [illegible] la diferencia entre el precio referencial y precio ofertado, [illegible] 20 % para ofertas que estén por encima del precio referencial y del 30% para ofertas por debajo del precio referencial, para [illegible] dichos casos el Dpto. Técnico [illegible]

Si el Oferente no respondiere o la solicitud o la respuesta no satisfaciere a juicio del precio [illegible] la oferta podrá ser desestimada [illegible] aplicación en el Artículo 64 inc. a) de la Ley de Contrataciones [illegible] aplicado a cada precio. Este criterio [illegible] adjudicación a un oferente que [illegible]

Se ha verificado que las firmas CONSTRUCTORA TCO S.A. y ALFONTE LAFORRE S.A. no han sobrepasado el porcentaje requerido en la Resolución mencionada más arriba en los montos totales ofertados para cada ítem por lo cual no ha sido necesaria la solicitud de desglose de precios, por lo que las mismas han cumplido con el análisis de precios efectuados en sus respectivos porcentajes de Variación de Precio, no siendo necesario la solicitud de desglose de precios.

5.2. MARGEN DE PREFERENCIA:

Se observa que FIRMA [illegible] presentan el documento que [illegible] acceder [illegible] beneficio por ser [illegible] de Origen Nacional.

[illegible] como [illegible] verificar la emisión de dichos documentos en la pág. [illegible] del Ministerio de Industria y Comercio.

[illegible] donde se puede constatar que los mismos han sido emitido en fecha y en forma para del acto de Apertura, por lo que este Comité considera que todas pueden acogerse a dicho beneficio como oferta observarse mas abajo.

VUE

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	73321	372785	5P4151	VerCertificado	Autorizado	27/12/2019 07:55:23	80028559	CONSTRUCTORA ECO S.A
Servicio	73737	372785	5P4L09	VerCertificado	Autorizado	28/12/2019 08:31:56	80035534	CONSTRUCTORA APESOCIEDAD ANONIMA
Servicio	73758	372785	5P3E88	VerCertificado	Autorizado	27/12/2019 14:53:49	80022533	APONTE LATORRE SA

Total Row Count in Report- 3
Row(s) 1 - 3

6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES:

Igualmente y en virtud a lo dispuesto en el Art. 59° del Decreto N° 21909/03, el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar documentaciones formales y aclaraciones respecto a las ofertas que han presentado en los siguientes términos:

Se ha solicitado por nota a la firma Constructora Eco S.A. la presentación de documentación formal, la cual presentó en tiempo y forma.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS EN EL PBC:

Verificación de la documentación formal: conforme a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones y Considerando lo mencionado más arriba, se verifica lo siguiente:

	CONSTRUCTORA ECO S.A.	APONTE LATORRE S.A.
C) ***Documentos legales*** Oferentes Individuales. Personas Físicas.	*N/A*	N/A
D) **Documentos legales** Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	Cumple	Cumple
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple	Cumple
F) **Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los *exigido en la Sección II, 3***		

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

VUE

6. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES:

Se ha solicitado por nota a la firma Constructora Eco S.A. la presentación de documentación faltante, la cual presentó en tiempo y forma.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS EN EL PBC:

Verificación de la documentación formal: conforme a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones y Considerando lo mencionado más arriba, se verifica lo siguiente:

	CONSTRUCTORA ECO S.A	APOLITE LATORRE S.A.
c) **Documentos legales** Oferentes Individuales Personas Físicas	N/A	N/A
d) ***Documentos legales*** Oferentes Individuales Personas Jurídicas.		
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	Cumple	Cumple
Documentos de identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad	Cumple	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20 inc. "e" ambos de la Ley N 2051/03 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas *	Cumple	Cumple
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 94/2010	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple	Cumple
f) **Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II 3**		

i. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	Cumple X	Cumple
ii. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	Cumple	Cumple
iii. *Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales. (2016-2017-2018)*	Cumple	Cumple
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4		
i. Constancia de entrega de obras con satisfacción	Cumple	Cumple
ii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple	Cumple
iii. *Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.*	Cumple	Cumple
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6		
i. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	Cumple	Cumple
ii. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple	Cumple
iii. Copia del título del profesional propuesto.	Cumple	Cumple
I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.		
i. Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple	Cumple X
ii. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple	Cumple
iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Cumple	Cumple X
iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	Cumple	Cumple

8. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede a solicitar la elaboración del **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las Empresas Oferentes en el marco de la presente Contratación, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones:

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

i Autorización para pedir referencias a los instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente	Cumple	Cumple
ii Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, basando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito el Oferente	Cumple	Cumple
iii. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2016-2017-2018)	Cumple	Cumple
g) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4		
i Constancia de entrega de obras con satisfacción	Cumple	Cumple
ii Referencias que confirman un desempeño satisfactorio	Cumple	Cumple
iii. Si la experiencia ha sido como subcontratista acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	Cumple	Cumple
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6		
i Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato	Cumple	Cumple
ii Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple	Cumple
iii Copia del título del profesional propuesto	Cumple	Cumple
I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.		
i Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	Cumple	Cumple
ii Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple	Cumple
iii. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2	Cumple	Cumple
iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros adjuntar (i) constancia donde se confirme que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas, (ii) contrato de alquiler o leasing o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing	Cumple	Cumple

8. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede a solicitar la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, en el marco de la presente Contratación, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

INDICES FINANCIEROS		2016		2017		2018		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	10.540.932.359 / 4.394.041.672	2,40	12.863.725.809 / 4.801.737.796	2,68	13.218.817.223 / 3.890.260.360	3,40	2,83	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	4.394.041.672 / 15.147.314.191	0,29	4.801.737.796 / 17.090.541.777	0,28	3.890.260.360 / 17.261.510.522	0,23	0,27	CUMPLE

EMPRESA:

INDICES FINANCIEROS		2016		2017		2018		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	55.776.529.046 / 29.600.548.675	1,88	49.813.433.017 / 25.243.273.447	1,97	46.876.277.320 / 19.125.262.819	2,45	2,10	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	38.076.515.544 / 61.709.750.810	0,62	29.729.025.648 / 55.530.785.620	0,54	23.159.203.568 / 52.206.644.899	0,44	0,53	CUMPLE

Se observa que todas las empresas que han presentado ofertas en el llamado de referencia cumplen con la Capacidad Financiera requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.

9. **ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:**

	CONSTRUCTORA ECO S.A.	APONTE LATORRE S.A.
Oferta económica total	*Gs 2.348.653.174*	*Gs 2.526.107.025*
4. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS		
Haber generado durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2009-2018) en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.	CUMPLE	CUMPLE
5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS		
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación o subcontratista autorizado por la Administración contratante en al menos un contrato durante los últimos 10 años (2009-2018) similares a las obras propuestas.	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados en el periodo 2008-2017 en las siguientes actividades clave: a) 50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos.	CUMPLE	CUMPLE
b) Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos.	CUMPLE	CUMPLE
c) Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos.	CUMPLE	CUMPLE
d) Instalación de sistema de prevención contra incendios.	CUMPLE	CUMPLE
e) Instalación de sistemas eléctricos.	CUMPLE	CUMPLE
f) Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Paraguay de la gente

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

INDICE FINANCIERO	2016		2017		2018		PROMEDIO	CALIFICACION
	MONTO GS	INDICE	MONTO GS	INDICE	MONTO GS	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	[illegible]	2,40	[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	3,[illegible]	2,[illegible]	CUMPLE
[illegible]	[illegible]	0,29	[illegible]	0,23	[illegible]	0,22	[illegible]	CUMPLE

EMPRESA: [illegible]

INDICE FINANCIERO	2016		2017		2018		PROMEDIO	CALIFICACION
	MONTO GS	INDICE	MONTO GS	INDICE	MONTO GS	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	2,45	2,[illegible]	CUMPLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CUMPLE

Se observa que todas las empresas que han presentado ofertas en el llamado de referencia cumplen con la Capacidad Financiera requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.

9. **ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:**

	CONSTRUCTORA ECO S.A.	APONTE LATORRE S.A.
Oferta económica total	Gs 2.348.653.174	Gs 2.526.107.025
4. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS		
Haber generado durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2009-2018) en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del monto de la oferta de precio presentada por el oferente	CUMPLE	CUMPLE
5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS		
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación o subcontratista autorizado por la Administración contratante en al menos un contrato durante los últimos 10 años (2009-2018) similares a las obras propuestas.	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados en el periodo 2008-2017 en las siguientes actividades clave: a) 50	CUMPLE	CUMPLE
M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos.		
b) Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos	CUMPLE	CUMPLE
c) Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos	CUMPLE	CUMPLE
d) Instalación de sistema de prevención contra incendios	CUMPLE	CUMPLE
e) Instalación de sistemas eléctricos.	CUMPLE	CUMPLE
f) Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: **Un Ingeniero Civil o Arquitecto** con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.	CUMPLE	CUMPLE
Como mínimo deberá contar con **un Jefe o Superintendente de Obras** con 3 [tres] años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: **a)** 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;	CUMPLE	CUMPLE
b) Una hormigonera	CUMPLE	CUMPLE
c) 1 (una) Motobomba;	CUMPLE	CUMPLE
d) 1 (un) Camión de Carga;	CUMPLE	CUMPLE

10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Una vez analizadas las especificaciones técnicas con lo solicitado en el PBC, se desprenden las verificaciones correspondientes y se ha llegado a la conclusión general de lo siguiente: Las firmas CONSTRUCTORA ECO S.A. y APONTE LATORRE S.A. **cumplen con las Especificaciones Técnicas Solicitadas.**

11. VERIFICACION DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

La empresa participante se encuentra habilitada para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP).-

12. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme a los criterios establecidos en las Bases y Condiciones del PBC y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas", se deduce lo siguiente:

OFERENTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO TOTAL OFERTADO
CONSTRUCTORA ECO S.A.	Construcción de Obras Complementarias Fase 1	2.348.653.174
APONTE LATORRE S.A.	Construcción de Obras Complementarias Fase 2	2.526.107.025

Por tanto este Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación del siguiente llamado a las Firmas CONSTRUCTORA ECO S.A. y APONTE LATORRE S.A., por cumplir con las especificaciones Técnicas, Económicas y Administrativas, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones conformando el cuadro de adjudicación la que se adjunta al final del informe.

13. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el PBC y sus Anexos, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe/Sub UOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13487 - MSPYBS

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 [tres] años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos especiales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican. a) 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva Trifásico, motor diesel de 220/380 V 50 Hz,	CUMPLE	CUMPLE
b) Una hormigonera	CUMPLE	CUMPLE
c) 1 (una) motobomba;	CUMPLE	CUMPLE
d) 1 (un) Camión de Carga,	CUMPLE	CUMPLE

10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Una vez analizadas las especificaciones técnicas con lo solicitado en el PBC, se desprenden las verificaciones correspondientes y se ha llegado a la conclusión general de lo siguiente: Las firmas CONSTRUCTORA ECO S.A. y APONTE LATORRE S.A. cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

11. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

La empresa participante se encuentra habilitada para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).-

12. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme a los criterios establecidos en las Bases y Condiciones del PBC y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas", se deduce lo siguiente:

OFERENTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO TOTAL OFERTADO
CONSTRUCTORA ECO S.A.	Construccion de Obras Complementarias Base 1	2.348.653.174
APONTE LATORRE S.A.	Construccion de Obras Complementarias Base 2	2.526.107.025

Por tanto, este Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación del siguiente llamado a las Firmas CONSTRUCTORA ECO S.A. y APONTE LATORRE S.A., por cumplir con las especificaciones Técnicas, Económicas y Administrativas, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conformando el cuadro de adjudicación la que se adjunta al final del informe.

13. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el PBC y sus Anexos, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta

que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	LOTE	MONTO ADJUDICADO
CONSTRUCTORA ECO S.A.	1	2.348.653.174
APONTE LATORRE S.A.	2	2.526.107.025
MONTO TOTAL ADJUDICADO		***4.874.760.199***

SON GUARANIES CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE.

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.-

- **Documentos Anexos**: Cuadro Comparativo de Precios y Cuadro de Precios Adjudicados.

EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 FINALIZA ESTE INFORME DEL COMITÉ EVALUADOR.

ES NUESTRO INFORME.

Abg. Diego Sosa
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Ralph Nuñez Urbieta
Representante de la Dirección de Recursos Físicos

Sr. Miguel León
Representante de la DOC

Abg. Rossana Cabrera
Representante de la DOC

que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	LOTE	MONTO ADJUDICADO
CONSTRUCTORA ECO S.A.	1	2.348.646.216
APONTE LATORRE S.A.	2	2.526.107.025
MONTO TOTAL ADJUDICADO		***4.874.753.241***

SON GUARANIES CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIETNOS CUARENTA Y UNO.

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.-

- **Documentos Anexos**: Cuadro Comparativo de Precios y Cuadro de Precios Adjudicados.

EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 FINALIZA ESTE INFORME DEL COMITÉ EVALUADOR.

ES NUESTRO INFORME.

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Bienestar Social

Abg. Diego Sosa
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Ralph Nuñez Urbieta
Representante de la Dirección de Recursos Físicos

Sr. Miguel León
Representante de la DOC

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Abg. Rossana Cabrera
Representante de la DOC

Paraguay de la gente

que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	LOTE	MONTO ADJUDICADO
CONSTRUCTORA ECO S.A.	1	2.348.646.216
APONTE LATORRE S.A.	2	2.526.107.025
MONTO TOTAL ADJUDICADO		**4.874.753.241**

SON GUARANIES CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIETNOS CUARENTA Y UNO.

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.-

- **Documentos Anexos:** Cuadro Comparativo de Precios y Cuadro de Precios Adjudicados.

EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019 FINALIZA ESTE INFORME DEL COMITÉ EVALUADOR.

ES NUESTRO INFORME.

Abg. Diego Sosa
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas

C.P. Ralph Nuñez Urbieta
Representante de la Dirección de Recursos Físicos

Sr. Miguel León
Representante de la DOC

Abg. Rossana Cabrera
Representante de la DOC

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
694	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
695	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
696	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
697	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
698	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
699	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
700	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
701	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
702	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
703	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
704	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
705	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
706	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
707	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
708	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
709	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
710	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
711	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
712	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
713	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
714	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
715	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
716	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
717	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
718	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
719	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
720	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
721	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
722	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
723	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
724	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
725	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
726	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
727	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
728	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
729	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
730	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
731	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
732	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
733	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
734	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
735	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
736	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
737	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
738	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
739	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	523,8	6.600	3.457.080,00	5.949	3.116.086	-10%
740	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	10,8	57.220	617.976,00	43.264	467.251	-24%
741	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	10,3	57.220	589.366,00	43.264	445.619	-24%
742	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,4	462.930	2.499.822,00	417.051	2.252.075	-10%
743	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,96	761.600	6.823.936,00	625.976	5.608.745	-18%
744	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	28,8	462.930	13.332.384,00	417.051	12.011.069	-10%
745	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	6	184.659	1.107.954,00	158.184	949.104	-14%
746	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	31,8	104.030	3.308.154,00	78.416	2.493.629	-25%
747	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	34,8	66.420	2.311.416,00	62.192	2.164.282	-6%
748	72131601-005	Mamposteria	Unidad	8	110.809	886.472,00	99.828	798.624	-10%
749	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	17	17.863	303.671,00	14.872	252.824	-17%
750	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	40,8	31.700	1.293.360,00	40.560	1.654.848	28%
751	72131601-008	Revoques	Metro lineal	38,4	16.960	651.264,00	15.278	586.675	-10%
752	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	48,48	29.140	1.412.707,20	23.149	1.122.264	-21%
753	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	15,7	20.560	322.792,00	18.522	290.795	-10%
754	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
755	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	80	106.326	8.506.080,00	95.789	7.663.120	-10%
756	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	240	67.640	16.233.600,00	60.937	14.624.880	-10%
757	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
758	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	3	2.209.060	6.627.180,00	2.985.216	8.955.432	35%

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dpto. Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Evaluación
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
759	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	370	64.809	23.979.330,00	67.600	25.012.000	4%
760	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	45,4	56.750	2.576.450,00	40.560	1.841.424	-29%
761	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
762	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	23,2	56.750	1.316.600,00	40.560	940.992	-29%
763	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	39.736	2.304.688,00	43.264	2.509.312	9%
764	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	42.838	2.484.604,00	16.224	940.992	-62%
765	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	58	77.343	4.485.894,00	67.600	3.920.800	-13%
766	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	50,3	95.870	4.822.261,00	30.420	1.530.126	-68%
767	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	50,3	57.220	2.878.166,00	86.528	4.352.358	51%
768	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	164,4	17.620	2.896.728,00	25.053	4.118.641	42%
769	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
770	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
771	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
772	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
773	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.192	177.192,00	52.458	52.458	-70%
774	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
775	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
776	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
777	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
778	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
779	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
780	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
781	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
782	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
783	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
784	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
785	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
786	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
787	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
788	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
789	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
790	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
791	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
792	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
793	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
794	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
795	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
796	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
797	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
798	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
799	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
800	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
801	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
802	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
803	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
804	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
805	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
806	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
807	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
808	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
809	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
810	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
811	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
812	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
813	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
814	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
815	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
816	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
817	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
818	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
819	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
820	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
821	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
822	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
823	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
824	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
825	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Ibarra
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos

ABC. LIZ ROSANA CABRERA CUBA
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
826	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
827	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
828	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
829	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
830	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
831	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
832	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
833	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
834	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
835	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
836	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
837	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,15	25.780	287.447,00	22.308	248.734	-13%
838	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
839	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
						2.313.130.620		2.348.646.216	2%

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	APONTE LATORRE S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
			LOTE 2						
238	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	22,10	57.220	1.264.562,00	55.678	1.230.484	-3
239	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	8,30	761.600	6.321.280,00	741.144	6.151.495	-3
240	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	11,10	184.660	2.049.726,00	179.701	1.994.681	-3
241	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	39,90	17.870	713.013,00	17.383	693.582	-3
242	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	47,90	104.030	4.983.037,00	101.236	4.849.204	-3
243	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	95,74	31.700	3.034.958,00	30.848	2.953.388	-3
244	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	39,89	64.200	2.560.938,00	62.473	2.492.048	-3
245	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	95,70	32.470	3.107.379,00	31.597	3.023.833	-3
246	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	13,80	95.870	1.323.006,00	93.295	1.287.471	-3
247	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19,50	20.560	400.920,00	20.880	407.160	2
248	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	24,00	57.214	1.373.136,00	55.678	1.336.272	-3
249	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	38,30	761.600	29.169.280,00	741.144	28.385.815	-3
250	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	119,40	103.645	12.375.213,00	100.860	12.042.684	-3
251	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	8,00	662.450	5.299.600,00	644.663	5.157.304	-3
252	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	96,60	64.810	6.260.646,00	63.068	6.092.369	-3
253	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	69,20	56.750	3.927.100,00	55.225	3.821.570	-3
254	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	148,30	39.740	5.893.442,00	38.669	5.734.613	-3
255	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	148,30	42.840	6.353.172,00	41.688	6.182.330	-3
256	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	148,30	77.350	11.471.005,00	75.266	11.161.948	-3
257	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	70,70	95.870	6.778.009,00	93.295	6.595.957	-3
258	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	70,70	57.220	4.045.454,00	55.678	3.936.435	-3
259	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	1161,10	17.620	20.458.582,00	17.143	19.904.737	-3
260	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	115,00	13.231	1.521.565,00	12.875	1.480.625	-3
261	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
262	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	12,00	4.006	48.072,00	3.898	46.776	-3
263	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	20,00	4.006	80.120,00	3.898	77.960	-3
264	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	115,00	25.746	2.960.790,00	25.055	2.881.325	-3
265	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	85,00	147.420	12.530.700,00	143.462	12.194.270	-3
266	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas	Unidad	13,00	84.521	1.098.773,00	82.252	1.069.276	-3
267	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
268	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	13,00	1.948.660	25.332.580,00	1.896.338	24.652.394	-3
269	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
270	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
271	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
272	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
273	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
274	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
275	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
276	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
277	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
278	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
279	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
280	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
281	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
282	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
283	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	41,00	31.415	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
284	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sa... Pera
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub ... Nº 52

ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
Recursos Físicos
MAT. 13457 - MSPYBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
285	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
286	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
287	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
288	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
289	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
290	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
291	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
292	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
293	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
294	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
295	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
296	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
297	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
298	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
299	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
300	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
301	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
302	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
303	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
304	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
305	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
306	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
307	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
308	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
309	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
310	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
311	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
312	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
313	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
314	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
315	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,90	57.220	394.818,00	55.678	384.178	-3
316	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	2,60	761.595	1.980.147,00	741.144	1.926.974	-3
317	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	3,50	184.660	646.310,00	179.701	628.954	-3
318	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,70	17.870	262.689,00	17.383	255.530	-3
319	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	17,70	104.030	1.841.331,00	101.236	1.791.877	-3
320	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	35,30	31.700	1.119.010,00	30.848	1.088.934	-3
321	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,71	64.200	944.382,00	62.473	918.978	-3
322	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	35,30	32.470	1.146.191,00	31.597	1.115.374	-3
323	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	4,30	95.870	412.241,00	93.295	401.169	-3
324	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,40	20.560	152.144,00	20.880	154.512	2
325	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	76,80	57.215	4.394.112,00	55.678	4.276.070	-3
326	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	35,10	761.600	26.732.160,00	741.144	26.014.154	-3
327	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	109,10	103.650	11.308.215,00	100.860	11.003.826	-3
328	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	4,70	662.450	3.113.515,00	644.663	3.029.916	-3
329	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	175,30	64.810	11.361.193,00	63.068	11.055.820	-3
330	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	81,44	56.750	4.621.720,00	55.225	4.497.524	-3
331	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	181,10	39.740	7.196.914,00	38.669	7.002.956	-3
332	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	181,10	42.840	7.758.324,00	41.688	7.549.697	-3
333	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	181,10	77.350	14.008.085,00	75.266	13.630.673	-3
334	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,50	95.870	2.540.555,00	93.295	2.472.318	-3
335	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,50	57.220	1.516.330,00	55.678	1.475.467	-3
336	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	260,30	17.620	4.586.486,00	17.143	4.462.323	-3
337	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	83,00	13.231	1.098.173,00	12.875	1.068.625	-3
338	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
339	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
340	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	14,00	4.006	56.084,00	3.898	54.572	-3
341	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	83,00	25.746	2.136.918,00	25.055	2.079.565	-3
342	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	45,00	147.420	6.633.900,00	143.462	6.455.790	-3
343	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	11,00	84.521	929.731,00	82.252	904.772	-3
344	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
345	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	11,00	1.948.660	21.435.260,00	1.896.338	20.859.718	-3
346	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
347	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
348	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
349	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
350	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
351	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
352	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	45,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
353	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	3,25	118.330	384.408,00	118.316	1.703.750	443
354	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	326.015	58
355	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,80	17.885	257.256,00	17.383	250.315	-3

Miguel [illegible] Diego M. Sonadara
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
C.P. Ralph H. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS
ASESORA JURIDICA
MAT. 13457
MSP y BS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
356	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
357	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
358	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
359	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
360	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
361	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
362	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
363	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
364	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
365	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
366	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
367	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
368	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
369	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
370	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
371	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
372	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
373	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
374	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
375	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
376	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
377	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
378	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
379	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
380	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
381	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
382	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
383	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
384	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
385	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
386	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
387	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
388	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
389	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
390	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
391	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
392	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	16,40	57.215	938.326,00	55.678	913.119	-3
393	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	6,20	761.595	4.721.889,00	741.144	4.595.093	-3
394	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	8,20	184.660	1.514.212,00	179.701	1.473.548	-3
395	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	33,10	17.870	591.497,00	17.383	575.377	-3
396	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	39,70	104.030	4.129.991,00	101.236	4.019.069	-3
397	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	79,30	31.700	2.513.810,00	30.848	2.446.246	-3
398	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	33,10	64.200	2.125.020,00	62.473	2.067.856	-3
399	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	79,30	32.470	2.574.871,00	31.597	2.505.642	-3
400	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	10,30	95.870	987.461,00	93.295	960.939	-3
401	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	16,50	20.560	339.240,00	20.880	344.520	2
402	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	17,50	57.214	1.001.245,00	55.678	974.365	-3
403	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	27,97	761.600	21.301.952,00	741.144	20.729.798	-3
404	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	87,30	103.650	9.048.645,00	100.860	8.805.078	-3
405	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	11,00	662.450	7.286.950,00	644.663	7.091.293	-3
406	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	155,50	64.808	10.077.644,00	63.068	9.807.074	-3
407	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	61,02	56.750	3.462.885,00	55.225	3.369.830	-3
408	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	170,00	39.736	6.755.120,00	38.669	6.573.730	-3
409	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	170,00	42.840	7.282.800,00	41.688	7.086.960	-3
410	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	170,00	77.343	13.148.310,00	75.266	12.795.220	-3
411	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,10	95.870	2.502.207,00	93.295	2.435.000	-3
412	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,10	57.220	1.493.442,00	55.678	1.453.196	-3
413	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	326,00	17.616	5.742.816,00	17.143	5.588.618	-3
414	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	81,00	13.231	1.071.711,00	12.875	1.042.875	-3
415	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
416	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
417	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	14,00	4.006	56.084,00	3.898	54.572	-3
418	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	81,00	25.746	2.085.426,00	25.055	2.029.455	-3
419	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	13,00	84.521	1.098.773,00	82.252	1.069.276	-3
420	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
421	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	13,00	1.948.660	25.332.580,00	1.896.338	24.652.394	-3
422	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
423	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
424	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
425	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.889.462	42
426	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26

Diego M. Sosa Cabrera
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ABG. LIZ SOSA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MSP y BS

Miguel León
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dpto de Recursos Físicos

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
427	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
428	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
429	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
430	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
431	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
432	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
433	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
434	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
435	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
436	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
437	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
438	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
439	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
440	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
441	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
442	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
443	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
444	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
445	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
446	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
447	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
448	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
449	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
450	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
451	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
452	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
453	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
454	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
455	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
456	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
457	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
458	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
459	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
460	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
461	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
462	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
463	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
464	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
465	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
466	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
467	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
468	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,80	57.215	675.137,00	55.678	657.000	-3
469	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	4,41	761.600	3.358.656,00	741.144	3.268.445	-3
470	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	5,90	184.660	1.089.494,00	179.701	1.060.236	-3
471	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	25,40	17.865	453.771,00	17.383	441.528	-3
472	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	30,50	104.030	3.172.915,00	101.236	3.087.698	-3
473	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	60,94	31.700	1.931.798,00	30.848	1.879.877	-3
474	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	25,39	64.200	1.630.038,00	62.473	1.586.189	-3
475	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	60,94	32.500	1.980.550,00	31.597	1.925.521	-3
476	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	7,40	95.870	709.438,00	93.295	690.383	-3
477	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	12,70	20.560	261.112,00	20.880	265.176	2
478	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	14,00	57.214	800.996,00	55.678	779.492	-3
479	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	22,40	761.595	17.059.728,00	741.144	16.601.626	-3
480	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	70,00	103.643	7.255.010,00	100.860	7.060.200	-3
481	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	5,80	662.450	3.842.210,00	644.663	3.739.045	-3
482	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	39,90	64.810	2.585.919,00	63.068	2.516.413	-3
483	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	37,40	56.750	2.122.450,00	55.225	2.065.415	-3
484	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	51,00	39.736	2.026.536,00	38.669	1.972.119	-3
485	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	51,00	42.840	2.184.840,00	41.688	2.126.088	-3
486	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	51,00	77.343	3.944.493,00	75.266	3.838.566	-3
487	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	128,95	95.900	12.366.305,00	93.295	12.030.390	-3
488	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	128,95	57.200	7.375.940,00	55.678	7.179.678	-3
489	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	109,90	17.620	1.936.438,00	17.143	1.884.016	-3
490	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,00	13.231	595.395,00	12.875	579.375	-3
491	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
492	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
493	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
494	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,80	25.746	1.158.570,00	25.055	1.127.475	-3
495	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	21,90	147.420	3.228.498,00	143.462	3.141.818	-3
496	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	7,00	84.521	591.647,00	82.252	575.764	-3
497	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3

Miguel Ángel Ortiz Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Bosio Yore
Asesor Jurídico
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Gaona
Jefe Sub DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ADRIANA CARRERA CUBAS
ABG. LIC. Nº
MAT.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
498	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	7,00	1.948.660	13.640.620,00	1.896.338	13.274.366	-3
499	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
500	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
501	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
502	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
503	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
504	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
505	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
506	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
507	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
508	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
509	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
510	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
511	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
512	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
513	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
514	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
515	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
516	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
517	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
518	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
519	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
520	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
521	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
522	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
523	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
524	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
525	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
526	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
527	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
528	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
529	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
530	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
531	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
532	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
533	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
534	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
535	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
536	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
537	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
538	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
539	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
540	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
541	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
542	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
543	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
544	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
545	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	17,70	57.220	1.012.794,00	55.678	985.501	-3
546	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	6,64	761.600	5.057.024,00	741.144	4.921.196	-3
547	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	8,90	184.660	1.643.474,00	179.701	1.599.339	-3
548	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	38,10	17.870	680.847,00	17.383	662.292	-3
549	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	45,70	104.030	4.754.171,00	101.236	4.626.485	-3
550	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	91,44	31.700	2.898.648,00	30.848	2.820.741	-3
551	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	38,10	64.200	2.446.020,00	62.473	2.380.221	-3
552	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	91,50	32.470	2.971.005,00	31.597	2.891.126	-3
553	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	11,10	95.870	1.064.157,00	93.295	1.035.575	-3
554	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19,10	20.560	392.696,00	20.880	398.808	2
555	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	16,97	57.200	970.684,00	55.678	944.856	-3
556	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	27,10	761.600	20.639.360,00	741.144	20.085.002	-3
557	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	84,30	103.650	8.737.695,00	100.860	8.502.498	-3
558	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	11,40	662.450	7.551.930,00	644.663	7.349.158	-3
559	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	86,70	64.810	5.619.027,00	63.068	5.467.996	-3
560	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	55,18	56.750	3.131.465,00	55.225	3.047.316	-3
561	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milímetros cuadrados	174,20	39.740	6.922.708,00	38.669	6.736.140	-3
562	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	174,20	42.840	7.462.728,00	41.688	7.262.050	-3
563	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Centimetros cuadrados	174,20	77.345	13.473.499,00	75.266	13.111.337	-3
564	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	7,90	95.870	757.373,00	93.295	737.031	-3
565	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	7,90	57.220	452.038,00	55.678	439.856	-3
566	70111713-002	Colocacion de pasto	Milímetros cuadrados	340,70	17.620	5.474.534,00	17.143	5.326.330	-3
567	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,00	13.231	595.395,00	12.875	579.375	-3
568	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.042	668.132	-3

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Asesor Jurídico - Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección General de Administración y Finanzas Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA D.O.C
MAT. 16.487 - MSP y BS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
569	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	10,00	4.006	40.060,00	3.898	38.980	-3
570	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
571	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	45,00	25.746	1.158.570,00	25.055	1.127.475	-3
572	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	12,00	84.521	1.014.252,00	82.252	987.024	-3
573	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
574	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	12,00	1.948.660	23.383.920,00	1.896.338	22.756.056	-3
575	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
576	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
577	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
578	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
579	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
580	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
581	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
582	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
583	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
585	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	17.383	243.362	-96
586	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	477.220	6.442.470	1.101
587	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	38.669	522.032	-70
588	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	145.040	2.175.600	539
589	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
590	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
591	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
592	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
593	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
594	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
595	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
596	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
597	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
598	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
599	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
600	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
601	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
602	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
603	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
604	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
605	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
606	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
607	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
608	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
609	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
610	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
611	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
612	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
613	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
614	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
615	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
616	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
617	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
618	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
619	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
620	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
621	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,30	57.220	474.926,00	55.678	462.127	-3
622	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	3,12	761.600	2.376.192,00	741.144	2.312.369	-3
623	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	17,30	184.660	3.194.618,00	179.701	3.108.827	-3
624	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	11,90	17.870	212.653,00	17.383	206.858	-3
625	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	12,40	104.030	1.289.972,00	101.236	1.255.326	-3
626	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	24,78	31.700	785.526,00	30.848	764.413	-3
627	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	11,85	64.200	760.770,00	62.473	740.305	-3
628	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	24,80	32.470	805.256,00	31.597	783.606	-3
629	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	5,20	95.870	498.524,00	93.295	485.134	-3
630	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	5,90	20.560	121.304,00	20.880	123.192	2
631	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	16,50	57.214	944.031,00	55.678	918.687	-3
632	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	26,31	761.600	20.037.696,00	741.144	19.499.499	-3
633	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	81,90	103.650	8.488.935,00	100.860	8.260.434	-3
634	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	12,96	662.450	8.585.352,00	644.663	8.354.832	-3
635	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	25,00	64.808	1.620.200,00	63.068	1.576.700	-3
636	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	20,00	56.750	1.135.000,00	55.225	1.104.500	-3
637	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	184,70	39.740	7.339.978,00	38.669	7.142.164	-3
638	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	184,70	42.840	7.912.548,00	41.688	7.699.774	-3
639	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	184,70	77.350	14.286.545,00	75.266	13.901.610	-3
640	70111713-002	Colocación de pasto	Metros cuadrados	219,30	17.620	2.102.066,00	17.143	2.045.160	-3

Miguel Pesoa Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
- D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Dra. Carmen Socarrás
Directora General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Relph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC N° 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CURSACH
ASESORIA JURIDICA
MAT. 13451
MSP Y BS

19

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
641	70111713-002	Colocacion de pasto	Metro lineal	35,00	13.231	463.085,00	12.875	450.625	-3
642	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
643	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	6,00	4.006	24.036,00	3.898	23.388	-3
644	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
645	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35,00	25.746	901.110,00	25.055	876.925	-3
646	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
647	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
648	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	4,00	1.948.660	7.794.640,00	1.896.338	7.585.352	-3
649	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
650	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
651	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
652	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
653	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
654	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
655	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
656	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.690	384.336,00	118.316	1.703.750	343
657	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
658	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
659	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
660	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
661	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
662	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
663	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
664	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
665	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
666	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
667	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
668	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
669	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
670	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
671	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
672	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
673	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
674	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
675	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
676	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
677	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
678	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
679	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
680	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
681	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
682	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
683	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
684	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
685	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
686	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
687	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
688	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
689	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	324.689	4.220.957,00	31.597	410.761	-90
690	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
691	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
692	72131601-012	Servicio de pintura	Kilómetros	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
693	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
694	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
695	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	27,60	57.215	1.579.134,00	55.678	1.536.713	-3
696	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	10,20	761.595	7.768.269,00	741.144	7.559.669	-3
697	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	13,96	184.700	2.578.412,00	179.701	2.508.626	-3
698	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	44,20	17.870	789.854,00	17.383	768.329	-3
699	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	53,10	104.030	5.523.993,00	101.236	5.375.632	-3
700	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	106,16	31.700	3.365.272,00	30.848	3.274.824	-3
701	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	44,23	64.200	2.839.566,00	62.473	2.763.181	-3
702	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	106,20	32.470	3.448.314,00	31.597	3.355.601	-3
703	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	17,50	95.870	1.677.725,00	93.295	1.632.663	-3
704	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,12	20.600	455.672,00	20.880	461.866	1
705	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	18,50	57.214	1.058.459,00	55.678	1.030.043	-3
706	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	29,40	761.595	22.390.893,00	741.144	21.789.634	-3
707	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	91,40	103.600	9.473.153,00	100.860	9.218.604	-3
708	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	8,00	662.450	5.299.600,00	644.663	5.157.304	-3
709	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	112,20	64.810	7.271.682,00	63.068	7.076.230	-3
710	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	71,20	56.750	4.040.600,00	55.225	3.932.020	-3
711	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	197,20	39.740	7.836.728,00	38.669	7.625.827	-3

Dpto. de Proc. Complementarios y Economías
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UDC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MSPYBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
712	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	197,20	428.390	84.478.508,00	41.688	8.220.874	-90
713	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	197,20	77.345	15.252.434,00	75.266	14.842.455	-3
714	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	335,00	17.616	5.901.360,00	17.143	5.742.905	-3
715	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35,00	13.231	463.085,00	12.875	450.625	-3
716	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
717	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	6,00	4.006	24.036,00	3.898	23.388	-3
718	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
719	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35,00	25.746	901.110,00	25.055	876.925	-3
720	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro lineal	58,94	147.500	8.693.650,00	143.462	8.455.650	-3
721	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	12,00	84.521	1.014.252,00	82.252	987.024	-3
722	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
723	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	12,00	1.948.660	23.383.920,00	1.896.338	22.756.056	-3
724	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
725	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
726	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,42	153.100	523.602,00	93.295	319.069	-39
727	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
728	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
729	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
730	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
731	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
732	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
733	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
734	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
735	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
736	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
737	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
738	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
739	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
740	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
741	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
742	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
743	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
744	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
745	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
746	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
747	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
748	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
749	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
750	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
751	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
752	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
753	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
754	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
755	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
756	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.400	374.060,00	83.516	492.744	32
757	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
758	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
759	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
760	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
761	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
762	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
763	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
764	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
765	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
766	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
767	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
768	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
769	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
770	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,96	57.300	513.408,00	55.678	498.875	-3
771	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	3,40	761.595	2.589.423,00	741.144	2.519.890	-3
772	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,50	184.660	830.970,00	179.701	808.655	-3
773	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	18,70	17.870	334.169,00	17.383	325.062	-3
774	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	22,40	104.030	2.330.272,00	101.236	2.267.686	-3
775	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	44,80	31.700	1.420.160,00	30.848	1.381.990	-3
776	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	18,67	64.200	1.198.614,00	62.473	1.166.371	-3
777	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	44,80	32.470	1.454.656,00	31.597	1.415.546	-3
778	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	5,60	95.970	536.872,00	93.295	522.452	-3
779	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	9,40	20.560	193.264,00	20.880	196.272	2
780	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	14,50	57.214	829.603,00	55.678	807.331	-3
781	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	23,28	761.600	17.730.048,00	741.144	17.253.832	-3
782	72101703-007	Construccion de cerco perimetral	Metro lineal	73,00	103.643	7.565.939,00	100.860	7.362.780	-3

Diego M. Bosio Jara
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel [illegible]
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Reina A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ [illegible]
ASESORIA JURIDICA
MAT. 13457 - MSPyBS 13

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
783	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro lineal	7,00	662.450	4.637.150,00	644.663	4.512.641	-3
784	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	26,00	64.808	1.685.008,00	63.068	1.639.768	-3
785	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	25,20	56.750	1.430.100,00	55.225	1.391.670	-3
786	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	162,60	39.740	6.461.724,00	38.669	6.287.579	-3
787	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	162,60	42.840	6.965.784,00	41.688	6.778.469	-3
788	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	162,60	77.345	12.576.297,00	75.266	12.238.252	-3
789	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	77,30	17.620	1.362.026,00	17.143	1.325.154	-3
790	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	60,00	13.231	793.860,00	12.875	772.500	-3
791	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
792	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	9,00	4.006	36.054,00	3.898	35.082	-3
793	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	10,00	4.006	40.060,00	3.898	38.980	-3
794	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	60,00	25.746	1.544.760,00	25.055	1.503.300	-3
795	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	5,00	84.521	422.605,00	82.252	411.260	-3
796	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
797	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	5,00	1.948.660	9.743.300,00	1.896.338	9.481.690	-3
798	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de ilumin	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
799	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
800	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
801	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
802	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
803	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
804	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
805	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,40	26.690	384.336,00	118.316	1.703.750	343
806	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
807	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
808	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
809	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
810	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
811	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
812	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
813	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
814	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
815	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
816	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
817	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
818	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
819	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
820	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
821	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
822	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
823	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
824	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
825	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
826	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
827	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
828	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
829	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
830	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
831	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
832	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
833	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
834	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
835	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
836	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
837	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
838	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
839	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
840	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,74	39.600	306.504,00	25.055	193.926	-37
841	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
842	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
843	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
844	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladr	Metros cuadrados	42,36	104.029	4.406.668,44	101.236	4.288.357	-3
845	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros cuadrados	84,72	31.699	2.685.539,28	30.848	2.613.443	-3
846	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	35,30	64.196	2.266.118,80	62.473	2.205.297	-3
847	72131601-012	Pintura látex con enduido	Metros cuadrados	84,72	32.468	2.750.688,96	31.597	2.676.898	-3
848	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	10,43	95.869	1.000.009,54	93.295	973.160	-3
849	72131601-012	Silliconado de ladrillo laminado	Metros cuadrados	17,65	20.559	362.866,35	20.880	368.532	2
850	72103004-004	Excavacion para fundación corrida	Metros cuadrados	21,92	57.213	1.254.108,96	55.678	1.220.462	-3
851	72131601-003	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cuadrados	36,08	761.593	27.478.275,44	741.144	26.740.476	-3
852	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre	Metro lineal	118,00	103.642	12.229.756,00	100.860	11.901.480	-3
854	72101703-002	Empedrado	Metros cuadrados	176,00	64.808	11.406.208,00	63.068	11.099.968	-3

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Arquitecto Julio Ramírez Pérez Iturbide
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC N° 52
Dpto. de Recursos Físicos

ABG. LIZ PATRICIA SANABRIA CABRERA
ASESORIA JURIDICA - D.O.C
MAT. 13457 MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
855	72101703-004	Cordon de Ho	Metro lineal	54,00	56.748	3.064.392,00	55.225	2.982.150	-3
856	72131601-009	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	317,74	39.736	12.625.716,64	38.669	12.286.688	-3
857	72131601-003	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	317,74	42.838	13.611.346,12	41.688	13.245.945	-3
858	72131601-009	Piso de baldoson de cemento	Metro lineal	8,00	77.343	618.744,00	75.266	602.128	-3
859	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	99,02	95.869	9.492.948,38	93.295	9.238.071	-3
860	72131601-005	Tierra necesaria para relleno	Metros cúbicos	99,02	57.213	5.665.231,26	55.678	5.513.236	-3
861	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	810,56	17.615	14.278.014,40	17.143	13.895.430	-3
862	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metro lineal	65,00	13.230	859.950,00	12.875	836.875	-3
863	72131601-011	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
864	72131601-011	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg D	Unidad	8,00	4.005	32.040,00	3.898	31.184	-3
865	72131601-011	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10	Unidad	11,00	4.005	44.055,00	3.898	42.878	-3
866	72131601-011	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro lineal	65,00	25.746	1.673.490,00	25.055	1.628.575	-3
867	72103004-002	Canal a cielo abierto	Costo por Mil	76,00	147.419	11.203.844,00	143.462	10.903.112	-3
868	72102201-003	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	17,00	84.521	1.436.857,00	82.252	1.398.284	-3
869	72102201-003	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
870	72102201-003	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m d	Unidad	17,00	1.948.660	33.127.220,00	1.896.338	32.237.746	-3
871	72102201-003	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
872	72131601-011	Provisión e instalación de Bombas sumergib	Unidad	2,00	14.404.570	28.809.140,00	14.017.806	28.035.612	-3
873	72102304-002	Tendido de cañería de desague de Ø75mm	Metro lineal	222,00	69.180	15.357.960,00	67.320	14.945.040	-3
874	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	3,45	39.740	137.103,00	38.669	133.408	-3
875	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	3,45	42.840	147.798,00	41.688	143.824	-3
876	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladr	Metros cuadrados	15,30	104.030	1.591.659,00	101.236	1.548.911	-3
877	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores y ot	Metros cuadrados	18,70	31.700	592.790,00	30.848	576.858	-3
878	81141807-999	Tapa de H°A° (*)	Metros cúbicos	0,40	2.358.550	943.420,00	2.295.216	918.086	-3
879	81141807-999	Tapas metálicas (*)	Unidad	3,00	203.463	610.389,00	198.000	594.000	-3
880	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
881	72102905-001	Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,40	153.090	520.506,00	93.295	317.203	-39
882	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros cúbicos	3,90	520.140	2.028.546,00	741.144	2.890.462	42
883	72131601-004	Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
884	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hi	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
885	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
886	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tira	Metro lineal	14,35	26.700	383.145,00	118.316	1.697.835	343
887	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
888	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (	Metro lineal	14,40	17.870	257.328,00	17.383	250.315	-3
889	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportan	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
890	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) s	Metros cuadrados	13,50	39.740	536.490,00	38.669	522.032	-3
891	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros cuadrados	13,50	128.590	1.735.965,00	145.040	1.958.040	13
892	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
893	72131601-008	Revoque de pared interior, 1 capa	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
894	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidró	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
895	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulej	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
896	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
897	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatorio	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
898	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
899	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
900	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (gr	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
901	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
902	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
903	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
904	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
905	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
906	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
907	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con grife	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
908	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, de	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	83.516	288.130	81
909	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
910	72102304-005	Cañeria pvc 100 mm	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
911	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	5,90	63.400	374.060,00	83.516	492.744	32
912	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
913	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
914	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
915	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de c	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	-19
916	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero a	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
917	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marc	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
918	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
919	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduid	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
920	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ end	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
921	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros cuadrados	7,80	39.570	308.646,00	25.055	195.429	-37
922	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en s	Metro lineal	11,20	25.790	288.848,00	16.703	187.074	-35
923	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportan	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	[illegible]
924	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. (	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	[illegible]
925	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros cúbicos	14,00	57.214	800.996,00	55.678	779.492	[illegible]

Miguel León, Jefe Dpto. de Proc. Complementarios D.O.C. - D.G.A.F MSP y BS

Diego M. Sosa Ibarra, Ordenador Financiante - Dirección General de Administración y Finanzas, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G. Jefe Sub UOC Nº 52 Dirección de Recursos Físicos MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS ASESORÍA JURÍDICA - D.O.C. MAT. 13457 - MSP y BS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
926	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	5,23	761.600	3.983.168,00	741.144	3.876.183	-3
927	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30m./Level	Metros cuadrados	7,00	184.659	1.292.613,00	179.701	1.257.907	-3
928	72131601-006	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	29,60	17.870	528.952,00	17.383	514.537	-3
929	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladri	Metros cuadrados	35,50	104.030	3.693.065,00	101.236	3.593.878	-3
930	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros cuadrados	71,04	31.700	2.251.968,00	30.848	2.191.442	-3
931	72131601-005	Sardinel de ladrillo laminado	Metro lineal	29,60	64.200	1.900.320,00	62.473	1.849.201	-3
932	72131601-012	Pintura látex con enduído	Metros cuadrados	71,00	32.470	2.305.370,00	31.597	2.243.387	-3
933	72102905-001	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	8,70	95.870	834.069,00	93.295	811.667	-3
934	72131601-012	Siliconado de ladrillo laminado	Metros cuadrados	14,80	20.560	304.288,00	20.880	309.024	2
935	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros cúbicos	19,50	57.214	1.115.673,00	55.678	1.085.721	-3
936	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	31,20	761.600	23.761.920,00	741.144	23.123.693	-3
937	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y	Metro lineal	97,30	103.650	10.085.145,00	100.860	9.813.678	-3
938	73121602-002	Portones exteriores según tipología (*)	Metro lineal	8,00	662.450	5.299.600,00	644.663	5.157.304	-3
939	73121602-002	Empedrado	Metros cuadrados	145,00	64.808	9.397.160,00	63.068	9.144.860	-3
940	72101703-002	Cordon de Ho	Metro lineal	71,60	56.750	4.063.300,00	55.225	3.954.110	-3
941	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	135,00	39.736	5.364.360,00	38.669	5.220.315	-3
942	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	135,00	42.839	5.783.265,00	41.688	5.627.880	-3
943	72101703-002	Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	135,00	77.343	10.441.305,00	75.266	10.160.910	-3
944	72102905-001	Relleno	Metros cúbicos	58,50	95.870	5.608.395,00	93.295	5.457.758	-3
945	72102905-001	Tierra necesaria para relleno	Metros cúbicos	58,50	57.214	3.347.019,00	55.678	3.257.163	-3
946	70111713-002	Empastado (*)	Metros cuadrados	416,30	17.620	7.335.206,00	17.143	7.136.631	-3
947	72102304-002	Tubo Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1"	Metro lineal	60,00	13.230	793.800,00	12.875	772.500	-3
948	72102304-002	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
949	72102304-002	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg D	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
950	72102304-002	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10	Unidad	10,00	4.006	40.060,00	3.898	38.980	-3
951	72102304-002	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro lineal	60,00	25.746	1.544.760,00	25.055	1.503.300	-3
952	72131601-001	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	14,00	84.521	1.183.294,00	82.252	1.151.528	-3
953	72131601-001	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
954	72102201-9998	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m d	Costo por Mil	14,00	1.948.660	27.281.240,00	1.896.338	26.548.732	-3
955	72102201-9998	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
956	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	2.680	30.498	-59
957	72102905-001	a- Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
958	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros cúbicos	3,90	520.140	2.028.546,00	741.144	2.890.462	42
959	72131601-004	a- Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
960	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hi	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
961	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
962	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tira	Metro lineal	14,40	26.690	384.336,00	118.316	1.703.750	343
963	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
964	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (	Metro lineal	14,40	17.870	257.328,00	17.383	250.315	-3
965	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportar	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
966	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sc	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
967	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
968	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
969	72131601-008	Revoque de pared interior, 1 capa	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
970	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidró	Metros cuadrados	43,00	31.700	1.363.100,00	30.848	1.326.464	-3
971	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulej	Metros cuadrados	43,00	31.700	1.363.100,00	30.848	1.326.464	-3
972	72102508-003	a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
973	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatori	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
974	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	5,00	20.440	102.200,00	6.612	33.060	-68
975	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
976	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (gri	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
977	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
978	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
979	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
980	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
981	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
982	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
983	72131601-011	-Provisión y colocación de lavatorio con grife	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
984	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, de	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
985	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
986	72102304-005	Cañeria pvc 100 mm	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
987	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
988	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
989	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	-34
990	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	-8
991	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de c	Unidad	1,00	499.580	499.500,00	404.928	404.928	-19
992	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero a	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
993	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marc	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
994	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
995	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduic	Metros cuadrados	13,00	32.470	422.110,00	31.597	410.761	-3
996	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ end	Metros cuadrados	43,00	32.470	1.396.210,00	31.597	1.358.671	-3

Miguel Lezcano
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Espinola
Asesor Jurídico
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. ROSSANA CABRERA CU
ASESORIA JURIDICA D.O.C
MAT. 13467 MSPYBS

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
997	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
998	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en s	Metro lineal	11,20	25.790	288.848,00	16.703	187.074	-35
999	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportan	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
1000	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. (	Unidad	1,00	23.610.303	23.610.303,00	33.462.924	33.462.924	42
1001	72103004-004	Excavacion para fundación corrida	Metros cúbicos	26,10	57.220	1.493.442,00	55.678	1.453.196	-3
1002	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	9,77	761.600	7.440.832,00	741.144	7.240.977	-3
1003	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30m.	Metros cuadrados	13,10	184.660	2.419.046,00	179.701	2.354.083	-3
1004	72131601-006	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	55,10	17.870	984.637,00	17.383	957.803	-3
1005	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladr	Metros cuadrados	66,10	104.030	6.876.383,00	101.236	6.691.700	-3
1006	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros cuadrados	132,22	31.700	4.191.374,00	30.848	4.078.723	-3
1007	72131601-005	Sardinel de ladrillo laminado	Metro lineal	55,10	64.200	3.537.420,00	62.473	3.442.262	-3
1008	72131601-012	Pintura látex con enduído	Metros cuadrados	132,20	32.470	4.292.534,00	31.597	4.177.123	-3
1009	72102905-001	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	16,30	95.870	1.562.681,00	93.295	1.520.709	-3
1010	72131601-012	Siliconado de ladrillo laminado	Metros cuadrados	27,60	20.560	567.456,00	20.880	576.288	2
1011	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros cúbicos	12,00	57.214	686.568,00	55.678	668.136	-3
1012	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros cúbicos	19,30	761.600	14.698.880,00	741.144	14.304.079	-3
1013	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y	Metro lineal	60,30	103.650	6.250.095,00	100.860	6.081.858	-3
1014	73121602-002	Portones exteriores según tipología (*)	Metro lineal	8,60	662.450	5.697.070,00	644.663	5.544.102	-3
1015	73121602-002	Empedrado	Metros cuadrados	95,30	64.810	6.176.393,00	63.068	6.010.380	-3
1016	72101703-002	Cordon de Ho	Metro lineal	48,30	56.750	2.741.025,00	55.225	2.667.368	-3
1017	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	378,70	39.740	15.049.538,00	38.669	14.643.950	-3
1018	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros cuadrados	378,70	42.840	16.223.508,00	41.688	15.787.246	-3
1019	72101703-002	Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	378,70	77.350	29.292.445,00	75.266	28.503.234	-3
1020	72102905-001	Relleno	Metros cúbicos	40,80	95.870	3.911.496,00	93.295	3.806.436	-3
1021	72102905-001	Tierra necesaria para relleno	Metros cúbicos	40,80	57.215	2.334.372,00	55.678	2.271.662	-3
1022	70111713-002	Empastado (*)	Metros cuadrados	357,30	17.620	6.295.626,00	17.143	6.125.194	-3
1023	72102304-002	Tubo Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1"	Metro lineal	65,00	13.231	860.015,00	12.875	836.875	-3
1024	72102304-002	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	171.641	686.564,00	167.033	668.132	-3
1025	72102304-002	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg D	Unidad	8,00	4.006	32.048,00	3.898	31.184	-3
1026	72102304-002	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10	Unidad	11,00	4.006	44.066,00	3.898	42.878	-3
1027	72102304-002	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro lineal	65,00	25.746	1.673.490,00	25.055	1.628.575	-3
1028	72131601-001	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	11,00	84.521	929.731,00	82.252	904.772	-3
1029	72131601-001	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
1030	72102201-9998	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m d	Unidad	11,00	1.948.660	21.435.260,00	1.896.338	20.859.718	-3
1031	72102201-9998	Accesorios Menores	Unidad	1,00	195.046	195.046,00	189.810	189.810	-3
1032	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	11,40	6.600	75.240,00	2.680	30.552	-59
1033	72102905-001	Relleno apisonado H:0,30	Metros cúbicos	3,40	153.085	520.489,00	93.295	317.203	-39
1034	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (incluye excavación)	Metros cúbicos	3,90	520.150	2.028.585,00	741.144	2.890.462	42
1035	72131601-004	Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.879.419	1.871.622	26
1036	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hi	Metros cuadrados	4,30	184.660	794.038,00	179.701	772.714	-3
1037	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	43,00	104.029	4.473.247,00	101.236	4.353.148	-3
1038	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tira	Metro lineal	14,40	26.695	384.408,00	118.316	1.703.750	343
1039	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros cuadrados	1,20	171.830	206.196,00	271.429	325.715	58
1040	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (	Metro lineal	14,40	17.865	257.256,00	17.383	250.315	-3
1041	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportar	Metros cuadrados	14,00	463.536	6.489.504,00	477.220	6.681.080	3
1042	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) s	Metros cuadrados	13,50	39.736	536.436,00	38.669	522.032	-3
1043	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros cuadrados	13,50	128.584	1.735.884,00	145.040	1.958.040	13
1044	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	15,00	22.693	340.395,00	21.635	324.525	-5
1045	72131601-008	Revoque de pared interir 1 capa	Metros cuadrados	43,00	29.965	1.288.495,00	30.776	1.323.368	3
1046	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidró	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
1047	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulej	Metros cuadrados	43,00	31.699	1.363.057,00	30.848	1.326.464	-3
1048	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros cuadrados	30,00	88.234	2.647.020,00	94.303	2.829.090	7
1049	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatorio	Unidad	1,00	254.946	254.946,00	417.784	417.784	64
1050	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro lineal	5,00	20.441	102.205,00	6.612	33.060	-68
1051	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	124.633	124.633,00	69.876	69.876	-44
1052	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (gr	Unidad	1,00	82.460	82.460,00	242.893	242.893	195
1053	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	331.890	331.890,00	234.105	234.105	-29
1054	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	213.329	426.658,00	38.279	76.558	-82
1055	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro lineal	5,00	32.522	162.610,00	5.940	29.700	-82
1056	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
1057	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
1058	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	324.668	324.668,00	431.177	431.177	33
1059	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con grife	Unidad	1,00	383.838	383.838,00	1.126.790	1.126.790	194
1060	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, de	Metro lineal	3,50	46.176	161.616,00	83.516	292.306	81
1061	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	202.104	404.208,00	304.230	608.460	51
1062	72102304-005	- Cañeria pvc 100 mm	Metro lineal	10,00	51.567	515.670,00	11.831	118.310	-77
1063	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro lineal	5,90	63.410	374.119,00	83.516	492.744	32
1064	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	84.521	338.084,00	82.252	329.008	-3
1065	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	124.421	373.263,00	82.252	246.756	[illegible]
1066	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	199.267	797.068,00	183.484	733.936	[illegible]
1067	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM 1 llave de c	Unidad	1,00	499.500	499.500,00	404.928	404.928	[illegible]

Diego M. S... Abogado Dictaminante Dirección General ... Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel ... Complementarios y Excepciones ...C - D.G.A.F MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G. Jefe Sub UOC Nº 52 Dirección de Recursos Físicos MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS ASESORÍA JURÍDICA D.O.C. MAT. 13457 - MSPYBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
			LOTE 1						
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	715,25	6.600	4.720.650,00	5.949	4.255.022	-10%
2	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	22,3	57.220	1.276.006,00	43.264	964.787	-24%
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	7,8	57.210	446.238,00	43.264	337.459	-24%
4	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,2	462.930	5.184.816,00	417.051	4.670.971	-10%
5	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,8	761.595	5.178.846,00	625.976	4.256.637	-18%
6	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	21,4	462.930	9.906.702,00	417.051	8.924.891	-10%
7	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	12,4	184.660	2.289.784,00	158.184	1.961.482	-14%
8	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	63,5	104.030	6.605.905,00	78.416	4.979.416	-25%
9	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	68,9	64.200	4.423.380,00	62.192	4.285.029	-3%
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad	23	110.809	2.548.607,00	99.828	2.296.044	-10%
11	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	62	17.863	1.107.506,00	14.872	922.064	-17%
12	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	148,8	31.700	4.716.960,00	40.560	6.035.328	28%
13	72131601-008	Revoques	Metro lineal	55,2	16.960	936.192,00	15.278	843.346	-10%
14	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	159,9	32.470	5.191.953,00	23.149	3.701.525	-29%
15	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	31	20.559	637.329,00	18.522	574.182	-10%
16	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	21,85	39.560	864.386,00	22.308	487.430	-44%
17	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	61	106.326	6.485.886,00	95.789	5.843.129	-10%
18	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	178,4	67.640	12.066.976,00	60.937	10.871.161	-10%
19	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
20	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.921.081	7.842.162,00	3.532.506	7.065.011	-10%
21	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	129,7	64.810	8.405.857,00	67.600	8.767.720	4%
22	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	22,9	56.750	1.299.575,00	40.560	928.824	-29%
23	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
24	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	186,94	56.750	10.608.845,00	40.560	7.582.286	-29%
25	72101703-003	Construcción de muralla o muro	Metros cuadrados	467,35	39.740	18.572.489,00	43.264	20.219.430	9%
26	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	467,35	42.840	20.021.274,00	16.224	7.582.286	-62%
27	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	467,4	77.350	36.153.390,00	67.600	31.596.240	-13%
28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	136,9	95.870	13.124.603,00	30.420	4.164.498	-68%
29	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	136,9	57.220	7.833.418,00	86.528	11.845.683	51%
30	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	433,45	17.620	7.637.389,00	25.053	10.859.032	42%
31	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	15	147.220	2.208.300,00	132.631	1.989.465	-10%
32	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	184.660	830.970,00	159.130	716.085	-14%
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.660	174.504,00	43.264	190.362	9%
34	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
35	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	169.422	169.422,00	52.458	45.500	-69%
36	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
37	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
38	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
39	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
40	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
41	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
42	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
43	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%

Diego M. Sosa Jara
Abogado
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Ubieta G.
Dirección

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C
MAT. 13457

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
49	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
50	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
51	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
52	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
53	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
54	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
55	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
56	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
57	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
58	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
59	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
61	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
62	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
63	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
64	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
65	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
66	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
68	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
69	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
70	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
71	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
72	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
73	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
74	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
75	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
76	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
77	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
78	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
79	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
80	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
81	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
82	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
83	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
84	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
85	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
86	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
87	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
88	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.410	374.119,00	86.520	510.468	36%
89	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
93	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
94	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
95	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
96	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
97	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
98	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
99	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
100	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
101	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
102	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	408,8	6.600	2.698.080,00	5.949	2.431.951	-10%
103	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	19,1	57.220	1.092.902,00	43.264	826.342	-24%
104	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,4	57.220	308.988,00	43.264	233.626	-24%
105	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	9,5	462.930	4.397.835,00	417.051	3.961.985	-10%
106	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,7	761.600	3.579.520,00	625.976	2.942.087	-18%
107	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	14,4	462.930	6.666.192,00	417.051	6.005.534	-10%
108	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	10,6	184.660	1.957.396,00	158.184	1676.750	

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
M.S.P y B.S

Diego M. Sosa Jara
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Dpto. de Recursos Físicos
Dirección MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA RIVEIRA CUBI
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13487 - MSPYBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
109	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	54,8	104.030	5.700.844,00	78.416	4.297.197	-25%
110	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	58,4	64.200	3.749.280,00	62.192	3.632.013	-3%
111	72131601-005	Mamposteria	Unidad	18	110.809	1.994.562,00	99.828	1.796.904	-10%
112	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	53	17.863	946.739,00	14.872	788.216	-17%
113	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	127,2	31.700	4.032.240,00	40.560	5.159.232	28%
114	72131601-008	Revoques	Metro lineal	43,2	16.960	732.672,00	15.278	660.010	-10%
115	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	135,9	32.470	4.412.673,00	23.149	3.145.949	-29%
116	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	26,3	20.560	540.728,00	18.522	487.129	-10%
117	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	27,4	39.570	1.084.218,00	22.308	611.239	-44%
118	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	42	106.326	4.465.692,00	95.789	4.023.138	-10%
119	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	125	67.640	8.455.000,00	60.937	7.617.125	-10%
120	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
121	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	5.191.291	10.382.582,00	4.676.838	9.353.677	-10%
122	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	124	64.807	8.036.068,00	67.600	8.382.400	4%
123	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	89,9	56.750	5.101.825,00	40.560	3.646.344	-29%
124	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
125	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	94,3	56.750	5.351.525,00	40.560	3.824.808	-29%
126	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	39.740	9.497.860,00	43.264	10.340.096	9%
127	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	42.840	10.238.760,00	16.224	3.877.536	-62%
128	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	239	77.350	18.486.650,00	67.600	16.156.400	-13%
129	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	129,9	95.870	12.453.513,00	30.420	3.951.558	-68%
130	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	129,9	57.220	7.432.878,00	86.528	11.239.987	51%
131	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	410,3	17.620	7.229.486,00	25.053	10.279.065	42%
132	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	15	147.220	2.208.300,00	132.631	1.989.465	-10%
133	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
134	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
135	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
136	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	171.642	171.642,00	52.458	52.458	-69%
137	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
138	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
139	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
140	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
141	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
142	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
143	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
144	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
145	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
146	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
147	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
148	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
149	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
150	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
151	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
152	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
153	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
154	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
155	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
156	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
157	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
158	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
159	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
160	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.150	2.028.585,00	460.315	1.795.229	-12%
161	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
162	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
163	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
164	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
165	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
166	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
167	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
168	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
169	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
170	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
171	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
172	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
173	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
174	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
175	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria y Excavacion	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%

Miguel León. Jefe D.O.C. - D.G.A.F. - MSP y BS

Diego M. Sosa Cabral. Dirección General de Asesoría Jurídica. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Nuñez Urbieta. Jefe Sub UOC N°

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS. MAT. 13471 - MSPYBS. D.O.C.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
176	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
177	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
178	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
179	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
180	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
181	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
182	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
183	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
184	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
185	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
186	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
187	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
188	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
189	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
190	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
191	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
192	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
193	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
194	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
195	72131601-010	Aberturas	Metro lineal	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
196	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
197	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
198	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
199	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
200	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
201	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
202	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
203	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	334,48	6.600	2.207.568,00	5.949	1.989.822	-10%
204	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	12,6	57.220	720.972,00	43.264	545.126	-24%
205	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,95	57.220	397.679,00	43.264	300.685	-24%
206	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,3	462.930	2.916.459,00	417.051	2.627.421	-10%
207	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	6,05	761.600	4.607.680,00	625.976	3.787.155	-18%
208	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	19,2	462.930	8.888.256,00	417.051	8.007.379	-10%
209	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	7	184.660	1.292.620,00	158.184	1.107.288	-14%
210	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	35,1	104.030	3.651.453,00	78.416	2.752.402	-25%
211	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	39,5	64.200	2.535.900,00	62.192	2.456.584	-3%
212	72131601-005	Mamposteria	Unidad	15	110.809	1.662.135,00	99.828	1.497.420	-10%
213	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	35	17.863	625.205,00	14.872	520.520	-17%
214	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	84	31.699	2.662.716,00	40.560	3.407.040	28%
215	72131601-008	Revoques	Metro lineal	36	16.959	610.524,00	15.278	550.008	-10%
216	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	91,2	32.470	2.961.264,00	23.149	2.111.189	-29%
217	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	17,8	20.560	365.968,00	18.522	329.692	-10%
218	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
219	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	54	106.326	5.741.604,00	95.789	5.172.606	-10%
220	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	160	67.640	10.822.400,00	60.937	9.749.920	-10%
221	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
222	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.086.761	8.173.522,00	3.681.766	7.363.533	-10%
223	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	141,9	64.810	9.196.539,00	67.600	9.592.440	4%
224	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	49,3	56.750	2.797.775,00	40.560	1.999.608	-29%
225	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.033.182	20.331.820,00	2.253.687	22.536.874	11%
226	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	45	56.749	2.553.705,00	40.560	1.825.200	-29%
227	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	39.736	5.364.360,00	43.264	5.840.640	9%
228	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	42.838	5.783.130,00	16.224	2.190.240	-62%
229	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	77.343	10.441.305,00	67.600	9.126.000	-13%
230	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	90,6	95.870	8.685.822,00	30.420	2.756.052	-68%
231	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	90,6	57.220	5.184.132,00	86.528	7.839.437	51%
232	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	318	17.616	5.601.888,00	25.053	7.966.714	42%
233	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
234	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
235	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
236	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
237	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.258	6.506,00	2.930	5.861	-10%
238	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
239	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa
Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub
Dirección de Recursos Físicos

ABC LIZ ROSANNA CORREA CUBAS
ASESORA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 (MSPYBS)

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
240	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
241	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
242	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
243	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.150	2.028.585,00	460.315	1.795.229	-12%
244	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
245	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
246	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
247	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,35	26.700	383.145,00	12.487	179.188	-53%
248	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
249	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
250	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
251	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
252	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
253	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
254	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
255	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
256	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
257	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
258	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
259	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
260	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
261	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
262	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
263	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
264	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
265	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
266	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
267	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
268	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
269	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
270	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
271	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
272	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
273	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
274	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
275	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
276	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
277	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
278	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
279	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
280	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
281	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
282	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
283	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
284	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
285	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
286	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	311,4	6.600	2.055.240,00	5.949	1.852.519	-10%
287	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	11,2	57.220	640.864,00	43.264	484.557	-24%
288	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,35	57.220	248.907,00	43.264	188.198	-24%
289	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,6	462.930	2.592.408,00	417.051	2.335.486	-10%
290	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	3,81	761.600	2.901.696,00	625.976	2.384.969	-18%
291	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	12	462.927	5.555.124,00	417.051	5.004.612	-10%
292	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	6,2	184.660	1.144.892,00	158.184	980.741	-14%
293	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	30,8	104.030	3.204.124,00	78.416	2.415.213	-25%
294	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	31	64.197	1.990.107,00	62.192	1.927.952	-3%
295	72131601-005	Mamposteria	Unidad	14	110.809	1.551.326,00	99.828	1.397.592	-10%
296	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	31	17.863	553.753,00	14.872	461.032	-17%
297	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	74,4	31.700	2.358.480,00	40.560	3.017.664	28%
298	72131601-008	Revoques	Metro lineal	33,6	16.960	569.856,00	15.278	513.341	-10%
299	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	81,2	32.470	2.636.564,00	23.149	1.879.699	-29%
300	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13,95	20.600	287.370,00	18.522	258.382	-10%
301	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	23	39.570	910.110,00	22.308	513.084	-44%
302	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	34	106.326	3.615.084,00	95.789	3.256.826	-10%
303	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	100	67.640	6.764.000,00	60.937	6.093.700	-10%
304	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Reinfa A. Núñez Urbieta C.
Jefe de la UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ASE. LIZ ROSSANA CABRERA CUE
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
305	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.197.214	8.394.428,00	3.781.274	7.562.547	-10%
306	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	150	64.809	9.721.350,00	67.600	10.140.000	4%
307	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	46,7	56.750	2.650.225,00	40.560	1.894.152	-29%
308	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.033.182	20.331.820,00	2.253.687	22.536.874	11%
309	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	38	1.173.041	44.575.558,00	1.056.794	40.158.172	-10%
310	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	45	56.749	2.553.705,00	40.560	1.825.200	-29%
311	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	39.736	5.364.360,00	43.264	5.840.640	9%
312	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	42.838	5.783.130,00	16.224	2.190.240	-62%
313	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	135	77.343	10.441.305,00	67.600	9.126.000	-13%
314	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	158,3	89.210	14.121.943,00	30.420	4.815.486	-66%
315	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	158,3	57.220	9.057.926,00	86.528	13.697.382	51%
316	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	328,25	17.616	5.782.452,00	25.053	8.223.503	42%
317	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
318	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
319	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
320	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
321	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	171.642	171.642,00	52.458	52.458	-69%
322	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
323	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
324	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
325	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	8	13.230	105.840,00	25.485	203.880	93%
326	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.507	27.014,00	12.168	24.336	-10%
327	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
328	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
329	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
330	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
331	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
332	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.238	495.238,00	446.160	446.160	-10%
333	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%
334	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
335	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
336	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
337	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
338	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	4.006	12.018,00	2.930	8.791	-27%
339	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
340	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
341	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
342	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
343	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
344	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
345	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
346	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
347	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
348	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
349	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
350	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
351	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,35	17.860	256.291,00	14.872	213.413	-17%
352	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
353	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	39.740	536.490,00	48.033	648.446	21%
354	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
355	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
356	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
357	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
358	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
359	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
360	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
361	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
362	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
363	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
364	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
365	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
366	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
367	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
368	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
369	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
370	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
371	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%

Diego M. Sosa
Abogado Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Complementarios y Excepciones
D.G.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub
de Bienes Físicos

ABG. LIC. ROSSANA
MAT. 13457 - MSPYBS

APODERADO

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
372	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
373	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
374	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
375	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
376	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
377	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
378	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
379	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
380	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
381	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
382	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
383	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
384	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
385	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
386	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
387	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
388	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	424,6	6.600	2.802.360,00	5.949	2.525.945	-10%
389	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Milímetros cuadrados	11,2	57.220	640.864,00	43.264	484.557	-24%
390	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Centimetros cubicos	3,6	57.220	205.992,00	43.264	155.750	-24%
391	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,6	462.930	2.592.408,00	417.051	2.335.486	-10%
392	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	3,14	761.600	2.391.424,00	625.976	1.965.565	-18%
393	72131601-005	Mamposteria	Milimetros cuadrados	10,8	462.930	4.999.644,00	417.051	4.504.151	-10%
394	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	6,2	184.660	1.144.892,00	158.184	980.741	-14%
395	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	31,8	104.030	3.308.154,00	78.416	2.493.629	-25%
396	72131601-005	Mamposteria	Metros	34,9	64.200	2.240.580,00	62.192	2.170.501	-3%
397	72131601-005	Mamposteria	Unidad	13	110.809	1.440.517,00	99.828	1.297.764	-10%
398	72131601-006	Aislacion	Metros	31	17.863	553.753,00	14.872	461.032	-17%
399	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	74,4	31.700	2.358.480,00	40.560	3.017.664	28%
400	72131601-008	Revoques	Metros	31,2	16.960	529.152,00	15.278	476.674	-10%
401	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	80,7	32.470	2.620.329,00	23.149	1.868.124	-29%
402	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	15,71	20.600	323.626,00	18.522	290.981	-10%
403	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
404	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	28	106.326	2.977.128,00	95.789	2.682.092	-10%
405	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metros	90	67.640	6.087.600,00	60.937	5.484.330	-10%
406	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
407	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.086.761	8.173.522,00	3.681.766	7.363.533	-10%
408	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	161,9	64.810	10.492.739,00	67.600	10.944.440	4%
409	72101703-004	Construccion de cordon	Metros	35,8	56.750	2.031.650,00	40.560	1.452.048	-29%
410	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	13	2.033.182	26.431.366,00	2.253.687	29.297.936	11%
411	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	40	56.749	2.269.960,00	40.560	1.622.400	-29%
412	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milimetros cuadrados	100	39.736	3.973.600,00	43.264	4.326.400	9%
413	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milimetros cuadrados	100	42.838	4.283.800,00	16.224	1.622.400	-62%
414	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	100	77.343	7.734.300,00	67.600	6.760.000	-13%
415	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	83,1	95.870	7.966.797,00	30.420	2.527.902	-68%
416	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	83,1	57.220	4.754.982,00	86.528	7.190.477	51%
417	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	315,25	17.616	5.553.444,00	25.053	7.897.820	42%
418	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
419	72131601-005	Mamposteria	Milimetros cuadrados	4,5	73.660	331.470,00	159.130	716.085	116%
420	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	4,4	39.740	174.856,00	43.264	190.362	9%
421	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	6,25	154.580	966.125,00	139.256	870.350	-10%
422	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	171.642	171.642,00	52.458	52.458	-69%
423	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	8.705	26.115,00	7.842	23.526	-10%
424	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	21.010	42.020,00	18.928	37.856	-10%
425	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
426	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	8	28.288	226.304,00	25.485	203.880	-10%
427	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	13.230	26.460,00	12.168	24.336	-8%
428	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	126.360	126.360,00	113.838	113.838	-10%
429	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.714	237.714,00	214.157	214.157	-10%
430	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	450.216	450.216,00	405.600	405.600	-10%
431	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.431.166	2.431.166,00	2.190.240	2.190.240	-10%
432	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	81.039	81.039,00	73.008	73.008	-10%
433	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	495.288	495.288,00	446.160	446.160	-10%
434	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	405.194	405.194,00	365.040	365.040	-10%

Miguel Leon, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
- D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. S...
Abogado
Dirección Gene... Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

...ASESORIA JURIDICA
...Asesoría Jurídica

C.P. Reloh A. Núñez Urbieta
...Nº 52
...s Físicos

ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
435	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	105.050	945.450,00	94.640	851.760	-10%
436	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
437	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
438	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	5.421	10.842,00	4.884	9.768	-10%
439	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	3.253	9.759,00	2.930	8.791	-10%
440	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
441	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	35	13.011	455.385,00	11.722	410.256	-10%
442	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
443	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	11.675.602	11.675.602,00	10.518.560	10.518.560	-10%
444	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
445	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
446	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
447	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
448	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
449	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
450	72131601-005	Mamposteria	Metros	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
451	72131601-005	Mamposteria	Milimetros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
452	72131601-006	Aislacion	Metros	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
453	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
454	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
455	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
456	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
457	72131601-008	Revoques	Milimetros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
458	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
459	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
460	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
461	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
462	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
463	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
464	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
465	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
466	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
467	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
468	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
469	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
470	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
471	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
472	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
473	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
474	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
475	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
476	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
477	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
478	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
479	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
480	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
481	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
482	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
483	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
484	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
485	72131601-012	Servicio de pintura	Milimetros cuadrados	7,7	39.570	304.689,00	22.308	171.772	-44%
486	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	11,15	25.780	287.447,00	22.308	248.734	-13%
487	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Milimetros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
488	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
489	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	480,3	6.600	3.169.980,00	5.949	2.857.305	-10%
490	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	23,9	57.220	1.367.558,00	43.264	1.034.010	-24%
491	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,25	57.220	300.405,00	43.264	227.136	-24%
492	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	12	462.930	5.555.160,00	417.051	5.004.612	-10%
493	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,59	761.600	3.495.744,00	625.976	2.873.230	-18%
494	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros cúbicos	14,3	462.930	6.619.899,00	417.051	5.963.829	-10%
495	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros cuadrados	13,3	184.080	2.455.978,00	158.184	2.103.847	-14%
496	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	68,3	104.030	7.105.249,00	78.416	5.355.813	-25%
497	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	75	64.200	4.737.960,00	62.192	4.589.770	-3%
498	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	24	110.809	2.659.416,00	99.828	2.395.872	-10%

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dpto. Complementarios y Excepciones
D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dpto. de Recursos Físicos

ABG. LIZ ROSSANA GABRERA CUBI
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPyBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
499	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	66,6	17.870	1.190.142,00	14.872	990.475	-17%
500	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	159,84	31.700	5.066.928,00	40.560	6.483.110	28%
501	72131601-008	Revoques	Metro lineal	57,6	16.960	976.896,00	15.278	880.013	-10%
502	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	171,4	32.470	5.565.358,00	23.149	3.967.739	-29%
503	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	33,2	20.560	682.592,00	18.522	614.930	-10%
504	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
505	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	41	106.326	4.359.366,00	95.789	3.927.349	-10%
506	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	120	67.640	8.116.800,00	60.937	7.312.440	-10%
507	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
508	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.086.761	8.173.522,00	3.681.766	7.363.533	-10%
509	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	130	64.809	8.425.170,00	67.600	8.788.000	4%
510	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	60	56.749	3.404.940,00	40.560	2.433.600	-29%
511	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	11	2.033.182	22.365.002,00	2.253.687	24.790.561	11%
512	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	87,4	56.750	4.959.950,00	40.560	3.544.944	-29%
513	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	39.736	8.682.316,00	43.264	9.453.184	9%
514	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	42.838	9.360.103,00	16.224	3.544.944	-62%
515	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	218,5	77.350	16.900.975,00	67.600	14.770.600	-13%
516	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	91,9	95.870	8.810.453,00	30.420	2.795.598	-68%
517	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	91,9	57.220	5.258.518,00	86.528	7.951.923	51%
518	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	350,05	17.620	6.167.881,00	25.053	8.769.649	42%
519	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
520	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
521	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
522	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
523	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.253	6.506,00	2.930	5.861	-10%
524	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
525	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%
526	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
527	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
528	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
529	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
530	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
531	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
532	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
533	72131601-005	Mamposteria	Metros	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
534	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
535	72131601-006	Aislacion	Metros	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
536	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
537	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
538	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
539	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
540	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
541	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
542	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
543	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	30	88.234	2.647.020,00	95.966	2.878.980	9%
544	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
545	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%
546	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
547	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
548	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
549	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
550	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
551	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
552	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
553	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
554	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
555	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
556	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
557	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
558	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
559	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
560	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
561	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
562	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
563	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas y Exteriores	Metros	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%

Diego M. Saccara
Abogado
Dirección de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Recursos Físicos MAT. 13457 - MSPyBS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
564	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
565	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
566	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
567	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
568	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
569	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
570	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
571	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
572	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	517,1	6.600	3.412.860,00	5.949	3.076.228	-10%
573	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	8,5	57.220	486.370,00	43.264	367.744	-24%
574	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,9	57.220	280.378,00	43.264	211.994	-24%
575	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,3	462.930	1.990.599,00	417.051	1.793.319	-10%
576	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	4,26	761.600	3.244.416,00	625.976	2.666.658	-18%
577	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	13	462.927	6.018.051,00	417.051	5.421.663	-10%
578	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,7	184.660	867.902,00	158.184	743.465	-14%
579	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	23,9	104.030	2.486.317,00	78.416	1.874.142	-25%
580	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	26,2	64.200	1.682.040,00	62.192	1.629.430	-3%
581	72131601-005	Mamposteria	Unidad	9	110.809	997.281,00	99.828	898.452	-10%
582	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	23,5	17.870	419.945,00	14.872	349.492	-17%
583	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	56,4	31.700	1.787.880,00	40.560	2.287.584	28%
584	72131601-008	Revoques	Metro lineal	21,6	16.960	366.336,00	15.278	330.005	-10%
585	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	60,7	32.470	1.970.929,00	23.149	1.405.144	-29%
586	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	11,79	20.600	242.874,00	18.522	218.374	-10%
587	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
588	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	38	106.326	4.040.388,00	95.789	3.639.982	-10%
589	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	108,5	67.640	7.338.940,00	60.937	6.611.665	-10%
590	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
591	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	3.313.590	3.313.590,00	2.985.216	2.985.216	-10%
592	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	3.534.496	3.534.496,00	3.184.230	3.184.230	-10%
593	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	152	64.809	9.850.968,00	67.600	10.275.200	4%
594	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	55	56.749	3.121.195,00	40.560	2.230.800	-29%
595	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	7	2.033.182	14.232.274,00	2.253.687	15.775.812	11%
596	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	125	56.749	7.093.625,00	40.560	5.070.000	-29%
597	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	39.736	12.417.500,00	43.264	13.520.000	9%
598	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	42.838	13.386.875,00	16.224	5.070.000	-62%
599	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	312,5	77.350	24.171.875,00	67.600	21.125.000	-13%
600	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	137,5	95.870	13.182.125,00	30.420	4.182.750	-68%
601	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	137,5	57.214	7.866.925,00	86.528	11.897.600	51%
602	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	250	17.616	4.404.000,00	25.053	6.263.140	42%
603	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
604	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
605	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
606	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
607	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.253	6.506,00	2.930	5.861	-10%
608	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
609	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%
610	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%
611	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	11,38	6.600	75.108,00	5.949	67.700	-10%
612	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	3,4	153.090	520.506,00	116.948	397.623	-24%
613	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	3,9	520.140	2.028.546,00	460.315	1.795.229	-12%
614	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	0,65	2.277.520	1.480.388,00	2.443.613	1.588.348	7%
615	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	4,3	184.660	794.038,00	190.300	818.290	3%
616	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	43	104.029	4.473.247,00	78.416	3.371.888	-25%
617	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	14,4	26.690	384.336,00	12.487	179.813	-53%
618	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1,2	171.830	206.196,00	154.799	185.759	-10%
619	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	14,4	17.870	257.328,00	14.872	214.157	-17%
620	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	14	463.536	6.489.504,00	420.354	5.884.956	-9%
621	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,45	39.740	534.503,00	48.033	646.044	21%
622	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	13,5	128.590	1.735.965,00	123.428	1.666.278	-4%
623	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	15	22.693	340.395,00	20.038	300.570	-12%
624	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	29.965	1.288.495,00	33.454	1.438.522	12%
625	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
626	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	43	31.699	1.363.057,00	40.560	1.744.080	28%
627	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	43	60.284	2.592.212	95.966	2.878.980	11%
628	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	254.946	254.946,00	237.930	237.930	-7%
629	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	5	20.441	102.205,00	17.160	85.800	-16%

Miguel Perin Sosa
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego Sosa
Jefe Depto. Planta - Dpto. Mantenimiento
Dirección General de Infraestructura
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urdata G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

LIZ ROCIO CABRERA CUBAS
ARQUITECTA
MAT. 19487 - MSP y BS

SONIA SOLEDAD INDICAYAT
UOC

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
630	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	124.633	124.633,00	123.032	123.032	-1%
631	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	82.460	82.460,00	177.112	177.112	115%
632	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	331.890	331.890,00	299.215	299.215	-10%
633	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	213.329	426.658,00	82.194	164.388	-61%
634	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	5	32.522	162.610,00	28.119	140.595	-14%
635	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
636	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
637	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	324.668	324.668,00	274.845	274.845	-15%
638	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	383.838	383.838,00	637.364	637.364	66%
639	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	3,45	46.180	159.321,00	72.100	248.745	56%
640	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	202.104	404.208,00	224.375	448.750	11%
641	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	10	51.567	515.670,00	47.586	475.860	-8%
642	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	5,9	63.400	374.060,00	86.520	510.468	36%
643	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	84.521	338.084,00	96.405	385.620	14%
644	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	124.421	373.263,00	96.405	289.215	-23%
645	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	199.267	797.068,00	168.505	674.020	-15%
646	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	499.500	499.500,00	504.700	504.700	1%
647	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lineal	30	50.659	1.519.770,00	243.092	7.292.760	380%
648	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	943.500	1.887.000,00	1.028.597	2.057.194	9%
649	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	699.300	1.398.600,00	868.661	1.737.322	24%
650	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	13	32.469	422.097,00	37.287	484.731	15%
651	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	43	32.469	1.396.167,00	23.149	995.407	-29%
652	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	7,8	39.570	308.646,00	22.308	174.002	-44%
653	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lineal	11,2	25.790	288.848,00	22.308	249.850	-14%
654	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	26	463.536	12.051.936,00	545.444	14.181.544	18%
655	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	23.810.303	23.810.303,00	37.856.000	37.856.000	59%
656	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	439,2	6.600	2.898.720,00	5.949	2.612.801	-10%
657	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	14,2	57.220	812.524,00	43.264	614.349	-24%
658	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,8	57.220	331.876,00	43.264	250.931	-24%
659	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	7,1	462.930	3.286.803,00	417.051	2.961.062	-10%
660	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros cúbicos	5,04	761.600	3.838.464,00	625.976	3.154.919	-18%
661	72131601-005	Mamposteria	Metros cúbicos	16,1	462.930	7.453.173,00	417.051	6.714.521	-10%
662	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	11,85	184.660	2.188.221,00	158.184	1.874.480	-14%
663	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	41,3	104.030	4.296.439,00	78.416	3.238.581	-25%
664	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	43,1	64.260	2.769.606,00	62.192	2.680.475	-3%
665	72131601-005	Mamposteria	Unidad	12	110.809	1.329.708,00	99.828	1.197.936	-10%
666	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	39,5	17.870	705.865,00	14.872	587.444	-17%
667	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	94,8	31.700	3.005.160,00	40.560	3.845.088	28%
668	72131601-008	Revoques	Metro lineal	28,8	16.960	488.448,00	15.278	440.006	-10%
669	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	100,6	32.470	3.266.482,00	23.149	2.328.789	-29%
670	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	19,4	20.600	399.640,00	18.522	359.327	-10%
671	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	22,6	39.570	894.282,00	22.308	504.161	-44%
672	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	45	106.326	4.784.670,00	95.789	4.310.505	-10%
673	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lineal	134	67.640	9.063.760,00	60.937	8.165.558	-10%
674	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.209.060	2.209.060,00	1.990.144	1.990.144	-10%
675	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.313.590	6.627.180,00	2.985.216	5.970.432	-10%
676	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros cuadrados	91	64.809	5.897.619,00	67.600	6.151.600	4%
677	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	45	56.749	2.553.705,00	40.560	1.825.200	-29%
678	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.033.182	24.398.184,00	2.253.687	27.044.249	11%
679	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lineal	100	56.749	5.674.900,00	40.560	4.056.000	-29%
680	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	39.736	11.920.800,00	43.264	12.979.200	9%
681	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	42.838	12.851.400,00	16.224	4.867.200	-62%
682	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros cuadrados	300	77.343	23.202.900,00	67.600	20.280.000	-13%
683	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	180	95.870	17.256.600,00	30.420	5.475.600	-68%
684	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	180	57.214	10.298.520,00	86.528	15.575.040	51%
685	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros cuadrados	400	17.616	7.046.400,00	25.053	10.021.024	42%
686	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	147.220	1.472.200,00	132.631	1.326.310	-10%
687	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	69.033	207.099,00	62.192	186.576	-10%
688	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	58.528	58.528,00	52.728	52.728	-10%
689	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	5.421	5.421,00	4.884	4.884	-10%
690	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	3.253	6.506,00	2.930	5.861	-10%
691	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	37.949	37.949,00	34.188	34.188	-10%
692	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lineal	20	13.011	260.220,00	11.722	234.432	-10%
693	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	289.824	869.472,00	261.103	783.308	-10%

Diego M. Socoloski
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Opto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UCC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

MAT. 13457 - MSPYBS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CVE N° 36/2019 "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO" - ID 372.706

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	CONSTRUCTORA ECO S.A.		
							PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VARIACION
1068	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero a	Metro lineal	30,00	50.659	1.519.770,00	153.113	4.593.390	202
1069	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marc	Unidad	2,00	943.500	1.887.000,00	1.294.504	2.589.008	37
1070	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	699.300	1.398.600,00	690.402	1.380.804	-1
1071	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduid	Metros cuadrados	13,00	32.469	422.097,00	31.597	410.761	-3
1072	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ end	Metros cuadrados	43,00	32.469	1.396.167,00	31.597	1.358.671	-3
1073	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros cuadrados	7,70	39.570	304.689,00	25.055	192.924	-37
1074	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en s	Metro lineal	11,20	25.785	288.792,00	16.703	187.074	-35
1075	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportar	Metros cuadrados	26,00	463.536	12.051.936,00	477.220	12.407.720	3
1076	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS.	Unidad	1,00	23.810.303	23.810.303,00	33.462.924	33.462.924	41
						2.498.082.245		2.526.107.025	1%

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
238	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	22,10	55.678	1.230.484
239	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	8,30	741.144	6.151.495
240	72131601-005	Mamposteria	Metros	11,10	179.701	1.994.681
241	72131601-006	Aislacion	Metro l	39,90	17.383	693.582
242	72131601-005	Mamposteria	Metros	47,90	101.236	4.849.204
243	72131601-008	Revoques	Metros	95,74	30.848	2.953.388
244	72131601-005	Mamposteria	Metro l	39,89	62.473	2.492.048
245	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	95,70	31.597	3.023.833
246	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	13,80	93.295	1.287.471
247	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	19,50	20.880	407.160
248	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	24,00	55.678	1.336.272
249	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	38,30	741.144	28.385.815
250	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	119,40	100.860	12.042.684
251	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	8,00	644.663	5.157.304
252	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	96,60	63.068	6.092.369
253	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	69,20	55.225	3.821.570
254	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	148,30	38.669	5.734.613
255	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	148,30	41.688	6.182.330
256	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	148,30	75.266	11.161.948
257	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	70,70	93.295	6.595.957
258	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	70,70	55.678	3.936.435
259	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	1161,10	17.143	19.904.737
260	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	115,00	12.875	1.480.625
261	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	668.132
262	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	12,00	3.898	46.776
263	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	20,00	3.898	77.960
264	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	115,00	25.055	2.881.325
265	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro l	85,00	143.462	12.194.270
266	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	13,00	82.252	1.069.276
267	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	189.810
268	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	13,00	1.896.338	24.652.394
269	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	189.810
270	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,40	2.680	30.552
271	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,40	93.295	317.203
272	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	2.890.462
273	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
274	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	772.714
275	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	4.353.148
276	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
277	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	325.715
278	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,40	17.383	250.315
279	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	477.220	6.681.080
280	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	522.032
281	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	145.040	1.958.040
282	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	21.635	324.525
283	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	1.323.368
284	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA
MAT. 13457 - MSPyBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
285	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
286	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros	30,00	94.303	2.829.090
287	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	417.784	417.784
288	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	33.060
289	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	69.876
290	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	242.893
291	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	234.105
292	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	76.558
293	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	5,00	5.940	29.700
294	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
295	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
296	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	431.177
297	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
298	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	292.306
299	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	608.460
300	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	118.310
301	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	492.744
302	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	329.008
303	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	246.756
304	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	733.936
305	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	404.928
306	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
307	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
308	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
309	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	410.761
310	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	1.358.671
311	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,70	25.055	192.924
312	72131601-012	Servicio de pintura	Metro l	11,20	16.703	187.074
313	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	12.407.720
314	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	33.462.924
315	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	6,90	55.678	384.178
316	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	2,60	741.144	1.926.974
317	72131601-005	Mamposteria	Metros	3,50	179.701	628.954
318	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,70	17.383	255.530
319	72131601-005	Mamposteria	Metros	17,70	101.236	1.791.877
320	72131601-008	Revoques	Metros	35,30	30.848	1.088.934
321	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,71	62.473	918.978
322	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	35,30	31.597	1.115.374
323	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	4,30	93.295	401.169
324	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,40	20.880	154.512
325	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	76,80	55.678	4.276.070
326	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	35,10	741.144	26.014.154
327	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	109,10	100.860	11.003.826
328	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	4,70	644.663	3.029.916
329	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	175,30	63.068	11.055.820
330	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	81,44	55.225	4.497.524
331	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	181,10	38.669	7.002.956
332	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	181,10	41.688	7.549.697
333	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	181,10	75.266	13.630.673
334	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	26,50	93.295	2.472.368

Miguel León, Jefe
Unid. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa J.
Abogado
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC N°52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

LIC. ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.G.F.
MAT. 13457 - MSP/BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
335	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	26,50	55.678	1.475.467
336	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	260,30	17.143	4.462.323
337	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	83,00	12.875	1.068.625
338	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	668.132
339	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	3.898	31.184
340	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	14,00	3.898	54.572
341	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	83,00	25.055	2.079.565
342	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro l	45,00	143.462	6.455.790
343	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	11,00	82.252	904.772
344	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	189.810
345	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	11,00	1.896.338	20.859.718
346	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	189.810
347	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,40	2.680	30.552
348	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,40	93.295	317.203
349	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	2.890.462
350	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
351	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	772.714
352	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	4.353.148
353	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
354	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	325.715
355	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,40	17.383	250.315
356	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	477.220	6.681.080
357	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	522.032
358	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	145.040	1.958.040
359	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	21.635	324.525
360	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	1.323.368
361	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
362	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
363	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros	30,00	94.303	2.829.090
364	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	417.784	417.784
365	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	33.060
366	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	69.876
367	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	242.893
368	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	234.105
369	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	76.558
370	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	5,00	5.940	29.700
371	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
372	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
373	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	431.177
374	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
375	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	292.306
376	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	608.460
377	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	118.310
378	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	492.744
379	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	329.008
380	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	246.756
381	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	733.936
382	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	404.928
383	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
384	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
385	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
386	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	410.761

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa
Abogado Dictaminante
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Nuñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSARIA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 - MSP Y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
387	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	1.358.671
388	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,70	25.055	192.924
389	72131601-012	Servicio de pintura	Metro l	11,20	16.703	187.074
390	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	12.407.720
391	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	33.462.924
392	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	16,40	55.678	913.119
393	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	6,20	741.144	4.595.093
394	72131601-005	Mamposteria	Metros	8,20	179.701	1.473.548
395	72131601-006	Aislacion	Metro l	33,10	17.383	575.377
396	72131601-005	Mamposteria	Metros	39,70	101.236	4.019.069
397	72131601-008	Revoques	Metros	79,30	30.848	2.446.246
398	72131601-005	Mamposteria	Metro l	33,10	62.473	2.067.856
399	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	79,30	31.597	2.505.642
400	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	10,30	93.295	960.939
401	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	16,50	20.880	344.520
402	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	17,50	55.678	974.365
403	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	27,97	741.144	20.729.798
404	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	87,30	100.860	8.805.078
405	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	11,00	644.663	7.091.293
406	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	155,50	63.068	9.807.074
407	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	61,02	55.225	3.369.830
408	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	170,00	38.669	6.573.730
409	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	170,00	41.688	7.086.960
410	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	170,00	75.266	12.795.220
411	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	26,10	93.295	2.435.000
412	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	26,10	55.678	1.453.196
413	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	326,00	17.143	5.588.618
414	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	81,00	12.875	1.042.875
415	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	668.132
416	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	3.898	31.184
417	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	14,00	3.898	54.572
418	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	81,00	25.055	2.029.455
419	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	13,00	82.252	1.069.276
420	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	189.810
421	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	13,00	1.896.338	24.652.394
422	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	189.810
423	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,38	2.680	30.498
424	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,40	93.295	317.203
425	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	2.890.462
426	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
427	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	772.714
428	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	4.353.148
429	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
430	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	325.715
431	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,40	17.383	250.315
432	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	477.220	6.681.080
433	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	522.032
434	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	145.040	1.958.040
435	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	21.635	324.525
436	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	1.323.368
437	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
438	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Ayala
Abogado Dpto. Proc. Complementarios y Excepciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBA
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
439	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros	30,00	94.303	2.829.090
440	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	417.784	417.784
441	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	33.060
442	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	69.876
443	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	242.893
444	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	234.105
445	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	76.558
446	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	5,00	5.940	29.700
447	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
448	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
449	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	431.177
450	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
451	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	292.306
452	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	608.460
453	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	118.310
454	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	492.744
455	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	329.008
456	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	246.756
457	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	733.936
458	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	404.928
459	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
460	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
461	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
462	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	410.761
463	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	1.358.671
464	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,70	25.055	192.924
465	72131601-012	Servicio de pintura	Metro l	11,20	16.703	187.074
466	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	12.407.720
467	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	33.462.924
468	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	11,80	55.678	657.000
469	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	4,41	741.144	3.268.445
470	72131601-005	Mamposteria	Metros	5,90	179.701	1.060.236
471	72131601-006	Aislacion	Metro l	25,40	17.383	441.528
472	72131601-005	Mamposteria	Metros	30,50	101.236	3.087.698
473	72131601-008	Revoques	Metros	60,94	30.848	1.879.877
474	72131601-005	Mamposteria	Metro l	25,39	62.473	1.586.189
475	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	60,94	31.597	1.925.521
476	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	7,40	93.295	690.383
477	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	12,70	20.880	265.176
478	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	14,00	55.678	779.492
479	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	22,40	741.144	16.601.626
480	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	70,00	100.860	7.060.200
481	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	5,80	644.663	3.739.045
482	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	39,90	63.068	2.516.413
483	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	37,40	55.225	2.065.415
484	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	51,00	38.669	1.972.119
485	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	51,00	41.688	2.126.088
486	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	51,00	75.266	3.838.566
487	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	128,95	93.295	12.030.390
488	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	128,95	55.678	7.179.678
489	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	109,90	17.143	1.884.016
490	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	45,00	12.875	579.375

Miguel León
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Vera
Abogado Dictaminante
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Rafael A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA CABRERA CU
ASESORA JURIDICA - D.O.C
MAT. 13457 MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
491	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	668.132
492	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	3.898	31.184
493	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	3.898	31.184
494	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	45,00	25.055	1.127.475
495	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro l	21,90	143.462	3.141.818
496	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	7,00	82.252	575.764
497	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	189.810
498	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	7,00	1.896.338	13.274.366
499	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	189.810
500	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,38	2.680	30.498
501	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,40	93.295	317.203
502	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	2.890.462
503	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
504	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	772.714
505	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	4.353.148
506	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
507	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	325.715
508	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,40	17.383	250.315
509	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	477.220	6.681.080
510	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	522.032
511	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	145.040	1.958.040
512	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	21.635	324.525
513	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	1.323.368
514	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
515	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
516	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros	30,00	94.303	2.829.090
517	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	417.784	417.784
518	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	33.060
519	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	69.876
520	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	242.893
521	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	234.105
522	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	76.558
523	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	5,00	5.940	29.700
524	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
525	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
526	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	431.177
527	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
528	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	292.306
529	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	608.460
530	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	118.310
531	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	492.744
532	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	329.008
533	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	246.756
534	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	733.936
535	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	404.928
536	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
537	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
538	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
539	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	410.761
540	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	1.358.671
541	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,70	25.055	192.924
542	72131601-012	Servicio de pintura	Metro l	11,20	16.703	187.074

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa
Abogado Dictaminante
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 5
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORA 6 D.O.C
MAT. 13437 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
543	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	**12.407.720**
544	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	**33.462.924**
545	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	17,70	55.678	**985.501**
546	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	6,64	741.144	**4.921.196**
547	72131601-005	Mamposteria	Metros	8,90	179.701	**1.599.339**
548	72131601-006	Aislacion	Metro l	38,10	17.383	**662.292**
549	72131601-005	Mamposteria	Metros	45,70	101.236	**4.626.485**
550	72131601-008	Revoques	Metros	91,44	30.848	**2.820.741**
551	72131601-005	Mamposteria	Metro l	38,10	62.473	**2.380.221**
552	72131601-005	Mamposteria	Metros	91,50	31.597	**2.891.126**
553	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	11,10	93.295	**1.035.575**
554	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	19,10	20.880	**398.808**
555	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	16,97	55.678	**944.856**
556	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	27,10	741.144	**20.085.002**
557	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	84,30	100.860	**8.502.498**
558	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	11,40	644.663	**7.349.158**
559	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	86,70	63.068	**5.467.996**
560	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	55,18	55.225	**3.047.316**
561	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milímet	174,20	38.669	**6.736.140**
562	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	174,20	41.688	**7.262.050**
563	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Centim	174,20	75.266	**13.111.337**
564	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	7,90	93.295	**737.031**
565	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	7,90	55.678	**439.856**
566	70111713-002	Colocacion de pasto	Milímet	310,70	17.143	**5.326.330**
567	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	45,00	12.875	**579.375**
568	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	**668.132**
569	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	10,00	3.898	**38.980**
570	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	3.898	**31.184**
571	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	45,00	25.055	**1.127.475**
572	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	12,00	82.252	**987.024**
573	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	**189.810**
574	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12,00	1.896.338	**22.756.056**
575	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	**189.810**
576	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,40	2.680	**30.552**
577	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,40	93.295	**317.203**
578	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	**2.890.462**
579	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	**1.871.622**
580	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	**772.714**
581	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	**4.353.148**
582	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	**1.703.750**
583	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	**325.715**
585	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	17.383	**243.362**
586	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	477.220	**6.442.470**
587	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	**522.032**
588	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	145.040	**2.175.600**
589	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	**1.323.368**
590	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	**1.326.464**
591	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	**1.326.464**
592	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros	30,00	94.303	**2.829.090**
593	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1,00	417.784	**417.784**
594	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	**33.060**
595	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	**69.876**

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Nuñez Galeano
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Procuración
MSP y BS

ABG. ROSSANA CUBAS CABRERA
ASESORIA JURIDICA - D.G.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
596	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	242.893
597	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	234.105
598	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	76.558
599	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	5,00	5.940	29.700
600	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
601	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
602	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	431.177
603	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
604	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	292.306
605	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	608.460
606	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	118.310
607	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	492.744
608	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	329.008
609	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	246.756
610	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	733.936
611	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	404.928
612	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
613	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
614	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
615	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	410.761
616	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	1.358.671
617	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,70	25.055	192.924
618	72131601-012	Servicio de pintura	Metro l	11,20	16.703	187.074
619	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	12.407.720
620	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	33.462.924
621	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	8,30	55.678	462.127
622	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	3,12	741.144	2.312.369
623	72131601-005	Mamposteria	Metros	17,30	179.701	3.108.827
624	72131601-006	Aislacion	Metro l	11,90	17.383	206.858
625	72131601-005	Mamposteria	Metros	12,40	101.236	1.255.326
626	72131601-008	Revoques	Metros	24,78	30.848	764.413
627	72131601-005	Mamposteria	Metro l	11,85	62.473	740.305
628	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	24,80	31.597	783.606
629	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	5,20	93.295	485.134
630	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	5,90	20.880	123.192
631	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	16,50	55.678	918.687
632	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	26,31	741.144	19.499.499
633	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	81,90	100.860	8.260.434
634	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	12,96	644.663	8.354.832
635	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	25,00	63.068	1.576.700
636	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	20,00	55.225	1.104.500
637	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	184,70	38.669	7.142.164
638	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	184,70	41.688	7.699.774
639	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	184,70	75.266	13.901.630
640	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	119,30	17.143	2.045.160
641	70111713-002	Colocacion de pasto	Metro l	35,00	12.875	450.625
642	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	668.132
643	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	6,00	3.898	23.388
644	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	3.898	31.184
645	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	35,00	25.055	876.925
646	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	329.008
647	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	189.810

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Ja...
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBA
ASESORIA JURIDICA - D.O.C
MAT. 13457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
648	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	4,00	1.896.338	**7.585.352**
649	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	**189.810**
650	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,38	2.680	**30.498**
651	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,40	93.295	**317.203**
652	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	**2.890.462**
653	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	**1.871.622**
654	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	**772.714**
655	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	**4.353.148**
656	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	**1.703.750**
657	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	**325.715**
658	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,40	17.383	**250.315**
659	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	477.220	**6.681.080**
660	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	**522.032**
661	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	145.040	**1.958.040**
662	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	21.635	**324.525**
663	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	**1.323.368**
664	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	**1.326.464**
665	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	**1.326.464**
666	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros	30,00	94.303	**2.829.090**
667	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	417.784	**417.784**
668	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	**33.060**
669	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	**69.876**
670	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	**242.893**
671	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	**234.105**
672	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	**76.558**
673	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	5,00	5.940	**29.700**
674	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	**118.310**
675	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	**118.310**
676	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	**431.177**
677	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	**1.126.790**
678	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	**292.306**
679	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	**608.460**
680	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	**118.310**
681	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	**492.744**
682	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	**329.008**
683	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	**246.756**
684	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	**733.936**
685	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	**404.928**
686	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	**4.593.390**
687	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	**2.589.008**
688	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	**1.380.804**
689	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	**410.761**
690	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	**1.358.671**
691	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,70	25.055	**192.924**
692	72131601-012	Servicio de pintura	Kilómet	11,20	16.703	**187.074**
693	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	**12.407.720**
694	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	**33.462.924**
695	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	27,60	55.678	**1.536.713**
696	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	10,20	741.144	**7.559.669**
697	72131601-005	Mamposteria	Metros	13,96	179.701	**2.508.626**
698	72131601-006	Aislacion	Metro l	44,20	17.383	**768.329**
699	72131601-005	Mamposteria	Metros	53,10	101.236	**5.375.632**

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Cesc...
Abogado Departamento ...
Dirección General de ... Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 2
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

SANTA CABRERA DUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13497 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
700	72131601-008	Revoques	Metros	106,16	30.848	3.274.824
701	72131601-005	Mamposteria	Metro l	44,23	62.473	2.763.181
702	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	106,20	31.597	3.355.601
703	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	17,50	93.295	1.632.663
704	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	22,12	20.880	461.866
705	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	18,50	55.678	1.030.043
706	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	29,40	741.144	21.789.634
707	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	91,40	100.860	9.218.604
708	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	8,00	644.663	5.157.304
709	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	112,20	63.068	7.076.230
710	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	71,20	55.225	3.932.020
711	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	197,20	38.669	7.625.527
712	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	197,20	41.688	8.220.874
713	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	197,20	75.266	14.842.455
714	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	335,00	17.143	5.742.905
715	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	35,00	12.875	450.625
716	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	668.132
717	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	6,00	3.898	23.388
718	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	8,00	3.898	31.184
719	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	35,00	25.055	876.925
720	81141807-999	Servicio de fontaneria o alcantarillado	Metro l	58,94	143.462	8.455.650
721	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	12,00	82.252	987.024
722	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	189.810
723	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12,00	1.896.338	22.756.056
724	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	189.810
725	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,38	2.680	30.498
726	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,42	93.295	319.069
727	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	2.890.462
728	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
729	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	772.714
730	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	4.353.148
731	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
732	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	325.715
733	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,40	17.383	250.315
734	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	477.220	6.681.080
735	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	522.032
736	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	145.040	1.958.040
737	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	21.635	324.525
738	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	1.323.368
739	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
740	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
741	72131601-008	Revoques	Metros	30,00	94.303	2.829.090
742	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	417.784	417.784
743	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	33.060
744	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	69.876
745	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	242.893
746	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	234.105
747	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	76.558
748	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	5,00	5.940	29.700
749	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
750	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
751	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	431.177

Miguel Leon, Jefe Sub Proc. Complementarios y Excepciones D.O.C. - D.G.A.F MSP y BS

Diego M. Sosa, Asesoría Jurídica Dirección General de Asesoría Jurídica Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G. Jefe Sub UOC Nº 52 Dirección de Recursos Físicos MSP y BS

ABG. LIZ ROSANA CABRERA CUB ASESOR JURIDICA D.O.C. MAT. 13457 MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
752	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	**1.126.790**
753	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	**292.306**
754	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	**608.460**
755	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	**118.310**
756	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	**492.744**
757	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	**329.008**
758	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	**246.756**
759	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	**733.936**
760	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	**404.928**
761	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	**4.593.390**
762	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	**2.589.008**
763	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	**1.380.804**
764	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	**410.761**
765	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	**1.358.671**
766	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,70	25.055	**192.924**
767	72131601-012	Servicio de pintura	Metro l	11,20	16.703	**187.074**
768	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	**12.407.720**
769	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	**33.462.924**
770	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	8,96	55.678	**498.875**
771	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	3,40	741.144	**2.519.890**
772	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,50	179.701	**808.655**
773	72131601-006	Aislacion	Metro l	18,70	17.383	**325.062**
774	72131601-005	Mamposteria	Metros	22,40	101.236	**2.267.686**
775	72131601-008	Revoques	Metros	44,80	30.848	**1.381.990**
776	72131601-005	Mamposteria	Metro l	18,67	62.473	**1.166.371**
777	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	44,80	31.597	**1.415.546**
778	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	5,60	93.295	**522.452**
779	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	9,40	20.880	**196.272**
780	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros	14,50	55.678	**807.331**
781	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	23,28	741.144	**17.253.832**
782	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro l	73,00	100.860	**7.362.780**
783	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metro l	7,00	644.663	**4.512.641**
784	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	26,00	63.068	**1.639.768**
785	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro l	25,20	55.225	**1.391.670**
786	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	162,60	38.669	**6.287.579**
787	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	162,60	41.688	**6.778.469**
788	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	162,60	75.266	**12.238.252**
789	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	77,30	17.143	**1.325.154**
790	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	60,00	12.875	**772.500**
791	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4,00	167.033	**668.132**
792	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	9,00	3.898	**35.082**
793	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	10,00	3.898	**38.980**
794	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	60,00	25.055	**1.503.300**
795	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	5,00	82.252	**411.260**
796	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	189.810	**189.810**
797	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	5,00	1.896.338	**9.481.690**
798	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	1,00	189.810	**189.810**
799	72131601-002	Preparacion de obra	Metros	11,38	2.680	**30.498**
800	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	3,40	93.295	**317.203**
801	72131601-003	Cimiento	Metros	3,90	741.144	**2.890.462**
802	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros	0,65	2.879.419	**1.871.622**
803	72131601-005	Mamposteria	Metros	4,30	179.701	**772.714**

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Dirección General de Administración Financiera y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Balbi A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBA
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 12457 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
804	72131601-005	Mamposteria	Metros	43,00	101.236	4.353.148
805	72131601-005	Mamposteria	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
806	72131601-005	Mamposteria	Metros	1,20	271.429	325.715
807	72131601-006	Aislacion	Metro l	14,40	17.383	250.315
808	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	14,00	477.220	6.681.080
809	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	38.669	522.032
810	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros	13,50	145.040	1.958.040
811	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro l	15,00	21.635	324.525
812	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.776	1.323.368
813	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
814	72131601-008	Revoques	Metros	43,00	30.848	1.326.464
815	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros	30,00	94.303	2.829.090
816	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	417.784	417.784
817	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro l	5,00	6.612	33.060
818	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	69.876	69.876
819	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1,00	242.893	242.893
820	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	234.105	234.105
821	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2,00	38.279	76.558
822	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5,00	5.940	29.700
823	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
824	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro l	10,00	11.831	118.310
825	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1,00	431.177	431.177
826	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
827	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	3,50	83.516	292.306
828	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2,00	304.230	608.460
829	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	10,00	11.831	118.310
830	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro l	5,90	83.516	492.744
831	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	82.252	329.008
832	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3,00	82.252	246.756
833	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4,00	183.484	733.936
834	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1,00	404.928	404.928
835	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
836	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
837	72131601-010	Aberturas	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
838	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	13,00	31.597	410.761
839	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	43,00	31.597	1.358.671
840	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	7,74	25.055	193.926
841	72131601-012	Servicio de pintura	Metro l	11,20	16.703	187.074
842	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	26,00	477.220	12.407.720
843	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1,00	33.462.924	33.462.924
844	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros	42,36	101.236	4.288.357
845	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros	84,72	30.848	2.613.443
846	72131601-005	Mamposteria	Metro l	35,30	62.473	2.205.297
847	72131601-012	Pintura látex con enduído	Metros	84,72	31.597	2.676.898
848	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	10,43	93.295	973.160
849	72131601-012	Siliconado de ladrillo laminado	Metros	17,65	20.880	368.532
850	72103004-004	Excavacion para fundación corrida	Metros	21,92	55.678	1.220.462
851	72131601-003	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros	36,08	741.144	26.740.476
852	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y postes de horr	Metro l	118,00	100.860	11.901.480
854	72101703-002	Empedrado	Metros	176,00	63.068	11.099.968
855	72101703-004	Cordon de Ho	Metro l	54,00	55.225	2.982.150
856	72131601-009	Contrapiso de cascotes	Metros	317,74	38.669	12.286.688

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D G.A.F
MSP y BS

Diego M. Soria Jara
Abogado Dictaminante
Dirección General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Nuñez Urbieta G. 12.286.688
Jefe Sub UOC Nº 5
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROCIO CABRERA CUBAS
MAT. 13401 - CSJ
12

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

N°	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
857	72131601-003	Carpeta hidrófuga	Metros	317,74	41.688	13.245.945
858	72131601-009	Piso de baldoson de cemento	Metro l	8,00	75.266	602.128
859	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros	99,02	93.295	9.238.071
860	72131601-005	Tierra necesaria para relleno	Metros	99,02	55.678	5.513.236
861	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros	810,56	17.143	13.895.430
862	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metro l	65,00	12.875	836.875
863	72131601-011	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	167.033	668.132
864	72131601-011	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1 ")	Unidad	8,00	3.898	31.184
865	72131601-011	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1")	Unidad	11,00	3.898	42.878
866	72131601-011	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro l	65,00	25.055	1.628.575
867	72103004-002	Canal a cielo abierto	Costo p	76,00	143.462	10.903.112
868	72102201-003	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	17,00	82.252	1.398.284
869	72102201-003	Accesorios Menores	Unidad	1,00	189.810	189.810
870	72102201-003	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m de alto	Unidad	17,00	1.896.338	32.237.746
871	72102201-003	Accesorios Menores	Unidad	1,00	189.810	189.810
872	72131601-011	Provisión e instalación de Bombas sumergibles Pedrollo MC	Unidad	2,00	14.017.806	28.035.612
873	72102304-002	Tendido de cañería de desague de Ø75mm hasta registro de	Metro l	222,00	67.320	14.945.040
874	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros	3,45	38.669	133.408
875	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros	3,45	41.688	143.824
876	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros	15,30	101.236	1.548.911
877	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores y otros especificado	Metros	18,70	30.848	576.858
878	81141807-999	Tapa de H°A° (*)	Metros	0,40	2.295.216	918.086
879	81141807-999	Tapas metálicas (*)	Unidad	3,00	198.000	594.000
880	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros	11,38	2.680	30.498
881	72102905-001	Relleno apisonado H:0,30	Metros	3,40	93.295	317.203
882	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros	3,90	741.144	2.890.462
883	72131601-004	Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
884	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	Metros	4,30	179.701	772.714
885	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros	43,00	101.236	4.353.148
886	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8	Metro l	14,35	118.316	1.697.835
887	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros	1,20	271.429	325.715
888	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	Metro l	14,40	17.383	250.315
889	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas me	Metros	14,00	477.220	6.681.080
890	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros	13,50	38.669	522.032
891	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros	13,50	145.040	1.958.040
892	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro l	15,00	21.635	324.525
893	72131601-008	Revoque de pared interior, 1 capa	Metros	43,00	30.776	1.323.368
894	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	Metros	43,00	30.848	1.326.464
895	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	Metros	43,00	30.848	1.326.464
896	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros	30,00	94.303	2.829.090
897	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatorio	Unidad	1,00	417.784	417.784
898	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro l	5,00	6.612	33.060
899	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	69.876	69.876
900	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/	Unidad	1,00	242.893	242.893
901	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	234.105	234.105
902	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	38.279	76.558
903	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro l	5,00	5.940	29.700
904	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro l	10,00	11.831	118.310
905	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro l	10,00	11.831	118.310
906	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	431.177	431.177
907	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con grifería	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
908	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	Metro l	3,45	83.516	288.130

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Ortiz
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZETTE CARRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13437 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
909	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	304.230	608.460
910	72102304-005	Cañeria pvc 100 mm	Metro l	10,00	11.831	118.310
911	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro l	5,90	83.516	492.744
912	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	82.252	329.008
913	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	82.252	246.756
914	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	183.484	733.936
915	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1,00	404.928	404.928
916	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero alimentación sub	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
917	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y ce	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
918	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
919	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	Metros	13,00	31.597	410.761
920	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	Metros	43,00	31.597	1.358.671
921	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros	7,80	25.055	195.429
922	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	Metro l	11,20	16.703	187.074
923	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas me	Metros	26,00	477.220	12.407.720
924	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. COLUMNA MET	Unidad	1,00	33.462.924	33.462.924
925	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros	14,00	55.678	779.492
926	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros	5,23	741.144	3.876.183
927	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30m./Leveling wall of 0,30	Metros	7,00	179.701	1.257.907
928	72131601-006	Aislación horizontal de 0,15	Metro l	29,60	17.383	514.537
929	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros	35,50	101.236	3.593.878
930	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros	71,04	30.848	2.191.442
931	72131601-005	Sardinel de ladrillo laminado	Metro l	29,60	62.473	1.849.201
932	72131601-012	Pintura látex con enduído	Metros	71,00	31.597	2.243.387
933	72102905-001	Relleno y Compactación	Metros	8,70	93.295	811.667
934	72131601-012	Siliconado de ladrillo laminado	Metros	14,80	20.880	309.024
935	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros	19,50	55.678	1.085.721
936	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros	31,20	741.144	23.123.693
937	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y postes de horr	Metro l	97,30	100.860	9.813.678
938	73121602-002	Portones exteriores según tipología (*)	Metro l	8,00	644.663	5.157.304
939	73121602-002	Empedrado	Metros	145,00	63.068	9.144.860
940	72101703-002	Cordon de Ho	Metro l	71,60	55.225	3.954.110
941	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros	135,00	38.669	5.220.315
942	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros	135,00	41.688	5.627.880
943	72101703-002	Piso de baldoson de cemento	Metros	135,00	75.266	10.160.910
944	72102905-001	Relleno	Metros	58,50	93.295	5.457.758
945	72102905-001	Tierra necesaria para relleno	Metros	58,50	55.678	3.257.163
946	70111713-002	Empastado (*)	Metros	416,30	17.143	7.136.631
947	72102304-002	Tubo Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1")	Metro l	60,00	12.875	772.500
948	72102304-002	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	167.033	668.132
949	72102304-002	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1 ")	Unidad	8,00	3.898	31.184
950	72102304-002	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1")	Unidad	10,00	3.898	38.980
951	72102304-002	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro l	60,00	25.055	1.503.300
952	72131601-001	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	14,00	82.252	1.151.528
953	72131601-001	Accesorios Menores	Unidad	1,00	189.810	189.810
954	72102201-9998	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m de alto	Costo p	14,00	1.896.338	26.548.732
955	72102201-9998	Accesorios Menores	Unidad	1,00	189.810	189.810
956	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros	11,38	2.680	30.498
957	72102905-001	a- Relleno apisonado H:0,30	Metros	3,40	93.295	317.203
958	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros	3,90	741.144	2.890.462
959	72131601-004	a- Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
960	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil	Metros	4,30	179.701	772.714

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M... Abogado Dictaminante
Dirección General ... Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 62
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSP/BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
961	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros	43,00	101.236	4.353.148
962	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
963	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros	1,20	271.429	325.715
964	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	Metro l	14,40	17.383	250.315
965	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas m	Metros	14,00	477.220	6.681.080
966	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros	13,50	38.669	522.032
967	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros	13,50	145.040	1.958.040
968	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro l	15,00	21.635	324.525
969	72131601-008	Revoque de pared interior, 1 capa	Metros	43,00	30.776	1.323.368
970	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	Metros	43,00	30.848	1.326.464
971	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	Metros	43,00	30.848	1.326.464
972	72102508-003	a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros	30,00	94.303	2.829.090
973	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatori	Unidad	1,00	417.784	417.784
974	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro l	5,00	6.612	33.060
975	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	69.876	69.876
976	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2	Unidad	1,00	242.893	242.893
977	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	234.105	234.105
978	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	38.279	76.558
979	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro l	5,00	5.940	29.700
980	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro l	10,00	11.831	118.310
981	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro l	10,00	11.831	118.310
982	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	431.177	431.177
983	72131601-011	-Provisión y colocación de lavatorio con grifería	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
984	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	Metro l	3,50	83.516	292.306
985	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	304.230	608.460
986	72102304-005	Cañeria pvc 100 mm	Metro l	10,00	11.831	118.310
987	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro l	5,90	83.516	492.744
988	72131601-001	Bocas de luces	Unidad	4,00	82.252	329.008
989	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	82.252	246.756
990	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	183.484	733.936
991	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1,00	404.928	404.928
992	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero alimentación sub	Metro l	30,00	153.113	4.593.390
993	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y ce	Unidad	2,00	1.294.504	2.589.008
994	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	690.402	1.380.804
995	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	Metros	13,00	31.597	410.761
996	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	Metros	43,00	31.597	1.358.671
997	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros	7,70	25.055	192.924
998	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	Metro l	11,20	16.703	187.074
999	72131601-007	Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas me	Metros	26,00	477.220	12.407.720
1000	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. COLUMNA META	Unidad	1,00	33.462.924	33.462.924
1001	72103004-004	Excavacion para fundación corrida	Metros	26,10	55.678	1.453.196
1002	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros	9,77	741.144	7.240.977
1003	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30m.	Metros	13,10	179.701	2.354.083
1004	72131601-006	Aislación horizontal de 0,15	Metro l	55,10	17.383	957.803
1005	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros	66,10	101.236	6.691.700
1006	72131601-008	Revoque hidrófugo en muros exteriores	Metros	132,22	30.848	4.078.723
1007	72131601-005	Sardinel de ladrillo laminado	Metro l	55,10	62.473	3.442.262
1008	72131601-012	Pintura látex con enduído	Metros	132,20	31.597	4.177.123
1009	72102905-001	Relleno y Compactación	Metros	16,30	93.295	1.520.709
1010	72131601-012	Siliconado de ladrillo laminado	Metros	27,60	20.880	576.288
1011	72103004-001	Excavacion para fundación corrida	Metros	12,00	55.678	668.136
1012	72131601-004	Fundacion corrida con Ho. Ciclopeo	Metros	19,30	741.144	14.304.079

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa
Abogado Dictaminante - Cont.
Dirección General de ... anzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 5
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
1013	72101703-007	Alambrada perimetral de tejido de alambre y postes de horr	Metro l	60,30	100.860	6.081.858
1014	73121602-002	Portones exteriores según tipología (*)	Metro l	8,60	644.663	5.544.102
1015	73121602-002	Empedrado	Metros	95,30	63.068	6.010.380
1016	72101703-002	Cordon de Ho	Metro l	48,30	55.225	2.667.368
1017	72101703-002	Contrapiso de cascotes	Metros	378,70	38.669	14.643.950
1018	72101703-002	Carpeta hidrófuga	Metros	378,70	41.688	15.787.246
1019	72101703-002	Piso de baldoson de cemento	Metros	378,70	75.266	28.503.234
1020	72102905-001	Relleno	Metros	40,80	93.295	3.806.436
1021	72102905-001	Tierra necesaria para relleno	Metros	40,80	55.678	2.271.662
1022	70111713-002	Empastado (*)	Metros	357,30	17.143	6.125.194
1023	72102304-002	Tubo Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1")	Metro l	65,00	12.875	836.875
1024	72102304-002	Llave De Paso Exclusa Dn (1")	Unidad	4,00	167.033	668.132
1025	72102304-002	Codo 90º Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1 ")	Unidad	8,00	3.898	31.184
1026	72102304-002	Union Sencilla Polipropileno Roscable Pn 10 Kg Dn (1")	Unidad	11,00	3.898	42.878
1027	72102304-002	Mano de obra extensión cañería de 1"	Metro l	65,00	25.055	1.628.575
1028	72131601-001	Boca De Iluminacion exterior	Unidad	11,00	82.252	904.772
1029	72131601-001	Accesorios Menores	Unidad	1,00	189.810	189.810
1030	72102201-9998	Artefacto de iluminación tipo Farola de 2m de alto	Unidad	11,00	1.896.338	20.859.718
1031	72102201-9998	Accesorios Menores	Unidad	1,00	189.810	189.810
1032	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros	11,40	2.680	30.552
1033	72102905-001	Relleno apisonado H:0,30	Metros	3,40	93.295	317.203
1034	72131601-003	Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación)	Metros	3,90	741.144	2.890.462
1035	72131601-004	Vigas de fundación 0,15x0,30	Metros	0,65	2.879.419	1.871.622
1036	72131601-005	Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil)	Metros	4,30	179.701	772.714
1037	72131601-005	Elevación de 0,15 ladrillos comunes	Metros	43,00	101.236	4.353.148
1038	72131601-005	Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes (2 var d/ 8	Metro l	14,40	118.316	1.703.750
1039	72131601-005	Ladrillo convocó con tela metálica	Metros	1,20	271.429	325.715
1040	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3	Metro l	14,40	17.383	250.315
1041	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas m	Metros	14,00	477.220	6.681.080
1042	72131601-009	Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat.	Metros	13,50	38.669	522.032
1043	72131601-009	Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta	Metros	13,50	145.040	1.958.040
1044	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro l	15,00	21.635	324.525
1045	72131601-008	Revoque de pared interir 1 capa	Metros	43,00	30.776	1.323.368
1046	72131601-008	Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo	Metros	43,00	30.848	1.326.464
1047	72131601-008	Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo	Metros	43,00	30.848	1.326.464
1048	72102508-003	Revestido de azulejos blancos h=2,10m.	Metros	30,00	94.303	2.829.090
1049	72102304-002	Instalación de agua fría en lavatorio	Unidad	1,00	417.784	417.784
1050	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	Metro l	5,00	6.612	33.060
1051	72102304-002	Llave de paso 3/4"	Unidad	1,00	69.876	69.876
1052	72102304-002	Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/	Unidad	1,00	242.893	242.893
1053	72102304-007	Desague lavatorio	Unidad	1,00	234.105	234.105
1054	72102304-007	Rejilla de piso 150x150x50mm	Unidad	2,00	38.279	76.558
1055	72102304-007	Cañeria PVC 50 mm	Metro l	5,00	5.940	29.700
1056	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm interno blanco	Metro l	10,00	11.831	118.310
1057	72102304-007	Cañeria PVC 100 mm externo marrón	Metro l	10,00	11.831	118.310
1058	72102304-007	Cámara de Inspección 0,40 x 0,40	Unidad	1,00	431.177	431.177
1059	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio con grifería	Unidad	1,00	1.126.790	1.126.790
1060	72102304-005	Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33)	Metro l	3,50	83.516	292.306
1061	72102304-005	Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla	Unidad	2,00	304.230	608.460
1062	72102304-005	- Cañeria pvc 100 mm	Metro l	10,00	11.831	118.310
1063	72102304-005	Bajada externa (chapa Nº 26, des 33)	Metro l	5,90	83.516	492.744
1064	72131601-001	Bocas de luces, Jefe	Unidad	4,00	82.252	329.008

Depto. de Proc. Complementarios y Excepciones D.O.C. - D.G.A.F MSP y BS

Diego M. Sosa Jara Abogado Coordinador Dirección General de Asesoría Jurídica Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Ubiete G. Jefe Sub UOC Nº 62 Dirección de Recursos Físicos MSP y BS

ASESORIA JURIDICA - D.O.C. MAT. 13457 - MSP y BS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: APONTE LATORRE S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
1065	72131601-001	Bocas de tomas	Unidad	3,00	82.252	**246.756**
1066	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40	Unidad	4,00	183.484	**733.936**
1067	72131601-001	Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte	Unidad	1,00	404.928	**404.928**
1068	72131601-001	Linea trifásico desde el medidor al Tablero alimentación sub	Metro l	30,00	153.113	**4.593.390**
1069	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y ce	Unidad	2,00	1.294.504	**2.589.008**
1070	72131601-010	Rejilla metálica revatible, 1,10x2,20	Unidad	2,00	690.402	**1.380.804**
1071	72131601-012	Pintura de paredes interior al agua c/ enduido	Metros	13,00	31.597	**410.761**
1072	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido	Metros	43,00	31.597	**1.358.671**
1073	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas en sintético	Metros	7,70	25.055	**192.924**
1074	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético	Metro l	11,20	16.703	**187.074**
1075	72131601-007	-Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas m	Metros	26,00	477.220	**12.407.720**
1076	82101502-004	INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. COLUMNA MET	Unidad	1,00	33.462.924	**33.462.924**
						2.526.107.025

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
823	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	3,45	72.100	248.745
824	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750
825	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	10	47.586	475.860
826	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	5,9	86.520	510.468
827	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
828	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
9	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
0	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
831	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lir	30	243.092	7.292.760
832	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
833	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
834	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
835	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
836	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
837	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lir	11,15	22.308	248.734
838	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
839	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
						2.348.653.174

Miguel León, Jefe
Opto. de Proc. Complementarios y Excepcionas
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Opto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Fiscos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
777	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	8	25.485	203.880
778	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	24.336
779	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
780	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	214.157
781	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	405.600
782	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	2.190.240
3	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	73.008
784	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	446.160
785	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	365.040
786	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	851.760
787	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
788	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
789	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	9.768
790	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	8.791
791	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
792	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	35	11.722	410.256
793	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
794	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	10.518.560
795	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
796	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
797	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
798	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
799	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
0	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
01	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	14,4	12.487	179.813
802	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
803	72131601-006	Aislacion	Metro lir	14,4	14.872	214.157
804	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
805	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044
806	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
807	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lir	15	20.038	300.570
808	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
809	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
810	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
811	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
812	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
813	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	5	17.160	85.800
814	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032
815	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
816	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
817	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
818	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	5	28.119	140.595
819	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
820	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
821	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
822	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPyBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
731	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
732	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
733	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
734	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
735	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
736	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lir	11,2	22.308	249.850
737	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
738	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
739	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	523,8	5.949	3.116.086
740	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	10,8	43.264	467.251
741	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	10,3	43.264	445.619
742	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	5,4	417.051	2.252.075
743	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	8,96	625.976	5.608.745
744	72131601-005	Mamposteria	Metros c	28,8	417.051	12.011.069
745	72131601-005	Mamposteria	Metros c	6	158.184	949.104
746	72131601-005	Mamposteria	Metros c	31,8	78.416	2.493.629
747	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	34,8	62.192	2.164.282
748	72131601-005	Mamposteria	Unidad	8	99.828	798.624
749	72131601-006	Aislacion	Metro lir	17	14.872	252.824
750	72131601-008	Revoques	Metros c	40,8	40.560	1.654.848
751	72131601-008	Revoques	Metro lir	38,4	15.278	586.675
752	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	48,48	23.149	1.122.264
753	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	15,7	18.522	290.795
754	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	22,6	22.308	504.161
755	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	80	95.789	7.663.120
756	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lir	240	60.937	14.624.880
757	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
758	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	2.985.216	5.970.432
759	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	370	67.600	25.012.000
760	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lir	45,4	40.560	1.841.424
761	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	27.044.249
762	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	23,2	40.560	940.992
763	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	58	43.264	2.509.312
764	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	58	16.224	940.992
765	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	58	67.600	3.920.800
766	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	50,3	30.420	1.530.126
767	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	50,3	86.528	4.352.358
768	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	164,4	25.053	4.118.641
769	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	1.326.310
770	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,5	159.130	716.085
771	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	4,4	43.264	190.362
772	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	6,25	139.256	870.350
773	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	52.458
774	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	23.526
775	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	37.856
776	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
685	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	400	25.053	10.021.024
686	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	1.326.310
687	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
688	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
689	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	4.884
690	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	5.861
691	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
692	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	20	11.722	234.432
693	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
694	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
695	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
696	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
697	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
698	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
699	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
700	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	14,4	12.487	179.813
701	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
702	72131601-006	Aislacion	Metro lir	14,4	14.872	214.157
703	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
704	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044
705	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
706	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lir	15	20.038	300.570
707	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
708	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
709	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
710	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
711	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
712	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	5	17.160	85.800
713	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032
714	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
715	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
716	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
717	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	5	28.119	140.595
718	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
719	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
720	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
721	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364
722	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	3,45	72.100	248.745
723	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750
724	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	10	47.586	475.860
725	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	5,9	86.520	510.468
726	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
727	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
728	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
729	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
730	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lir	30	243.092	7.292.760

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dict. Funante Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA DUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.G.C.
MAT. 13457 - MSP/BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
639	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	3,45	72.100	248.745
640	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750
641	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	10	47.586	475.860
642	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	5,9	86.520	510.468
643	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
644	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
645	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
646	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
647	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lir	30	243.092	7.292.760
648	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
649	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
650	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
651	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
652	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
653	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lir	11,2	22.308	249.850
654	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
655	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
656	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	439,2	5.949	2.612.801
657	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	14,2	43.264	614.349
658	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	5,8	43.264	250.931
659	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	7,1	417.051	2.961.062
660	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	5,04	625.976	3.154.919
661	72131601-005	Mamposteria	Metros c	16,1	417.051	6.714.521
662	72131601-005	Mamposteria	Metros c	11,85	158.184	1.874.480
663	72131601-005	Mamposteria	Metros c	41,3	78.416	3.238.581
664	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	43,1	62.192	2.680.475
665	72131601-005	Mamposteria	Unidad	12	99.828	1.197.936
666	72131601-006	Aislacion	Metro lir	39,5	14.872	587.444
667	72131601-008	Revoques	Metros c	94,8	40.560	3.845.088
668	72131601-008	Revoques	Metro lir	28,8	15.278	440.006
669	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	100,6	23.149	2.328.789
670	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	19,4	18.522	359.327
671	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	22,6	22.308	504.161
672	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	45	95.789	4.310.505
673	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lir	134	60.937	8.165.558
674	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
675	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	2.985.216	5.970.432
676	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	91	67.600	6.151.600
677	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lir	45	40.560	1.825.200
678	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	27.044.249
679	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	100	40.560	4.056.000
680	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	300	43.264	12.979.200
681	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	300	16.224	4.867.200
682	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	300	67.600	20.280.000
683	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	180	30.420	5.475.600
684	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	180	86.528	15.575.040

Miguel León. Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBA
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSP Y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
593	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	152	67.600	10.275.200
594	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lir	55	40.560	2.230.800
595	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	7	2.253.687	15.775.812
596	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	125	40.560	5.070.000
597	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	312,5	43.264	13.520.000
598	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	312,5	16.224	5.070.000
9	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	312,5	67.600	21.125.000
600	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	137,5	30.420	4.182.750
601	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	137,5	86.528	11.897.600
602	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	250	25.053	6.263.140
603	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	1.326.310
604	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
605	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
606	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	4.884
607	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	5.861
608	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
609	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	20	11.722	234.432
610	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
611	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
612	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
613	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
614	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
615	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
6	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
7	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	14,4	12.487	179.813
618	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
619	72131601-006	Aislacion	Metro lir	14,4	14.872	214.157
620	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
621	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044
622	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
623	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	15	20.038	300.570
624	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
625	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
626	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
627	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
628	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
629	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	5	17.160	85.800
630	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032
631	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
632	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
633	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
634	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	5	28.119	140.595
635	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
636	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
637	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
638	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
547	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
548	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
549	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
550	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5	28.119	140.595
551	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	475.860
552	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	475.860
553	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
554	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364
555	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	72.100	248.745
556	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750
557	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	10	47.586	475.860
558	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	5,9	86.520	510.468
559	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	4	96.405	385.620
560	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
561	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
562	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
563	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros	30	243.092	7.292.760
564	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
565	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
566	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
567	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
568	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
569	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	11,2	22.308	249.850
570	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
571	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
572	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	517,1	5.949	3.076.228
573	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	8,5	43.264	367.744
574	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	4,9	43.264	211.994
575	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	4,3	417.051	1.793.319
576	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	4,26	625.976	2.666.658
577	72131601-005	Mamposteria	Metros c	13	417.051	5.421.663
578	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,7	158.184	743.465
579	72131601-005	Mamposteria	Metros c	23,9	78.416	1.874.142
580	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	26,2	62.192	1.629.430
581	72131601-005	Mamposteria	Unidad	9	99.828	898.452
582	72131601-006	Aislacion	Metro lir	23,5	14.872	349.492
583	72131601-008	Revoques	Metros c	56,4	40.560	2.287.584
584	72131601-008	Revoques	Metro lir	21,6	15.278	330.005
585	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	60,7	23.149	1.405.144
586	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	11,79	18.522	218.374
587	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	22,6	22.308	504.161
588	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	38	95.789	3.639.982
589	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lir	108,5	60.937	6.611.665
590	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
591	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	2.985.216	2.985.216
592	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	3.184.230	3.184.230

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROCIO CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13494 MSP y BS

13

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
501	72131601-008	Revoques	Metro lir	57,6	15.278	880.013
502	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	171,4	23.149	3.967.739
503	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	33,2	18.522	614.930
504	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	22,6	22.308	504.161
505	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	41	95.789	3.927.349
506	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lir	120	60.937	7.312.440
507	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
508	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.681.766	7.363.533
509	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	130	67.600	8.788.000
510	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lir	60	40.560	2.433.600
511	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	11	2.253.687	24.790.561
512	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	87,4	40.560	3.544.944
513	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	218,5	43.264	9.453.184
514	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	218,5	16.224	3.544.944
515	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	218,5	67.600	14.770.600
516	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	91,9	30.420	2.795.598
517	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	91,9	86.528	7.951.923
518	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	350,05	25.053	8.769.649
519	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	1.326.310
520	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
521	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
522	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	4.884
523	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	5.861
524	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
525	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	20	11.722	234.432
526	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
527	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
528	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
529	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
530	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
531	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
532	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
533	72131601-005	Mamposteria	Metros	14,4	12.487	179.813
534	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
535	72131601-006	Aislacion	Metros	14,4	14.872	214.157
536	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
537	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044
538	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
539	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	20.038	300.570
540	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
541	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
542	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
543	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
544	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
545	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	5	17.160	85.800
546	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. S...
Abogado Dirección ... Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Financieros
MSP y BS

ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 / MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
455	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
456	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metros	15	20.038	300.570
457	72131601-008	Revoques	Milímetr	43	33.454	1.438.522
458	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
459	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
460	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
461	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
462	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	5	17.160	85.800
463	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032
464	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
465	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
466	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
467	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	5	28.119	140.595
468	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	475.860
469	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metros	10	47.586	475.860
470	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
471	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364
472	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	3,45	72.100	248.745
473	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750
474	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	10	47.586	475.860
475	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metros	5,9	86.520	510.468
476	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
477	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
478	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
479	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
480	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros	30	243.092	7.292.760
481	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
482	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
483	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
484	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
485	72131601-012	Servicio de pintura	Milímetr	7,7	22.308	171.772
486	72131601-012	Servicio de pintura	Metros	11,15	22.308	248.734
487	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Milímetr	26	545.444	14.181.544
488	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
489	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	480,3	5.949	2.857.305
490	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	23,9	43.264	1.034.010
491	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	5,25	43.264	227.136
492	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	12	417.051	5.004.612
493	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	4,59	625.976	2.873.230
494	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros c	14,3	417.051	5.963.829
495	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metros c	13,3	158.184	2.103.847
496	72131601-005	Mamposteria	Metros c	68,3	78.416	5.355.813
497	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	73,8	62.192	4.589.770
498	72131601-005	Mamposteria	Unidad f	24	99.828	2.395.872
499	72131601-006	Aislacion	Metro lir	66,6	14.872	990.475
500	72131601-008	Revoques	Metros c	159,84	40.560	6.483.110

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UDC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.D.C.
MAT. 13457 / MSPyBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
409	72101703-004	Construccion de cordon	Metros	35,8	40.560	1.452.048
410	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	13	2.253.687	29.297.936
411	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros	40	40.560	1.622.400
412	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milímetr	100	43.264	4.326.400
413	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Milímetr	100	16.224	1.622.400
414	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	100	67.600	6.760.000
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	83,1	30.420	2.527.902
416	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	83,1	86.528	7.190.477
417	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	315,25	25.053	7.897.820
418	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	1.326.310
419	72131601-005	Mamposteria	Milímetr	4,5	159.130	716.085
420	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	4,4	43.264	190.362
421	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	6,25	139.256	870.350
422	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	52.458
423	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	23.526
424	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	37.856
425	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
426	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metros	8	25.485	203.880
427	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	24.336
428	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
429	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	214.157
430	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	405.600
431	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	2.190.240
2	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	73.008
433	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	446.160
434	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	365.040
435	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	851.760
436	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
437	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
438	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	9.768
439	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	8.791
440	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
441	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	35	11.722	410.256
442	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
443	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	10.518.560
444	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
445	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
446	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
447	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
448	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	4,3	190.300	818.290
449	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	43	78.416	3.371.888
450	72131601-005	Mamposteria	Metros	14,4	12.487	179.813
451	72131601-005	Mamposteria	Milímetr	1,2	154.799	185.759
452	72131601-006	Aislacion	Metros	14,4	14.872	214.157
453	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
454	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044

Miguel León, Jefe
Cato de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Ortiz
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
363	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
364	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
365	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
366	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	5	28.119	140.595
367	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
368	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
369	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
370	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364
371	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	3,45	72.100	248.745
372	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750
373	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	10	47.586	475.860
374	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	5,9	86.520	510.468
375	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
376	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
377	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
378	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
379	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lir	30	243.092	7.292.760
380	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
381	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
382	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
383	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
384	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
385	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lir	11,2	22.308	249.850
386	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
387	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
388	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	424,6	5.949	2.525.945
389	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Milímetr	11,2	43.264	484.557
390	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Centime	3,6	43.264	155.750
391	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	5,6	417.051	2.335.486
392	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	3,14	625.976	1.965.565
393	72131601-005	Mamposteria	Milímetr	10,8	417.051	4.504.151
394	72131601-005	Mamposteria	Metros c	6,2	158.184	980.741
395	72131601-005	Mamposteria	Metros c	31,8	78.416	2.493.629
396	72131601-005	Mamposteria	Metros	34,9	62.192	2.170.501
397	72131601-005	Mamposteria	Unidad	13	99.828	1.297.764
398	72131601-006	Aislacion	Metros	31	14.872	461.032
399	72131601-008	Revoques	Metros c	74,4	40.560	3.017.664
400	72131601-008	Revoques	Metros	31,2	15.278	476.674
401	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	80,7	23.149	1.868.124
402	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	15,71	18.522	290.981
403	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	22,6	22.308	504.161
404	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	28	95.789	2.682.092
405	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metros	90	60.937	5.484.330
406	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
407	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.681.766	7.363.533
408	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	161,9	67.600	10.944.440

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Depto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Director de UOC Nº 52
Dirección de Procesos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUE
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13.[illegible] MSPYBS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
317	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	1.326.310
318	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,5	159.130	716.085
319	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	4,4	43.264	190.362
320	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	6,25	139.256	870.350
321	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	52.458
322	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	23.526
3	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	37.856
324	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
325	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	8	25.485	203.880
326	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	24.336
327	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
328	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	214.157
329	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	405.600
330	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	2.190.240
331	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	73.008
332	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	446.160
333	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	365.040
334	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	851.760
335	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
336	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
337	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	9.768
338	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	8.791
339	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
0	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	35	11.722	410.256
1	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
342	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	10.518.560
343	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
344	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
345	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
346	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
347	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
348	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
349	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	14,4	12.487	179.813
350	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
351	72131601-006	Aislacion	Metro lir	14,35	14.872	213.413
352	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
353	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	48.033	648.446
354	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
355	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lir	15	20.038	300.570
356	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
357	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
358	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
359	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
360	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
361	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	5	17.160	85.800
362	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA TABAS
ASESORIA JURIDICA - DGAF
MAT. 13467 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
271	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	10	47.586	475.860
272	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	5,9	86.520	510.468
273	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
274	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
275	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
276	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
7	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lir	30	243.092	7.292.760
278	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
279	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
280	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
281	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
282	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
283	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lir	11,2	22.308	249.850
284	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
285	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
286	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	311,4	5.949	1.852.519
287	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	11,2	43.264	484.557
288	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	4,35	43.264	188.198
289	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	5,6	417.051	2.335.486
290	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	3,81	625.976	2.384.969
291	72131601-005	Mamposteria	Metros c	12	417.051	5.004.612
292	72131601-005	Mamposteria	Metros c	6,2	158.184	980.741
293	72131601-005	Mamposteria	Metros c	30,8	78.416	2.415.213
4	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	31	62.192	1.927.952
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	14	99.828	1.397.592
296	72131601-006	Aislacion	Metro lir	31	14.872	461.032
297	72131601-008	Revoques	Metros c	74,4	40.560	3.017.664
298	72131601-008	Revoques	Metro lir	33,6	15.278	513.341
299	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	81,2	23.149	1.879.699
300	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13,95	18.522	258.382
301	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	23	22.308	513.084
302	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	34	95.789	3.256.826
303	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lir	100	60.937	6.093.700
304	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
305	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.781.274	7.562.547
306	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros	150	67.600	10.140.000
307	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lir	46,7	40.560	1.894.152
308	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.253.687	22.536.874
309	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	38	1.056.794	40.158.172
310	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	45	40.560	1.825.200
311	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	135	43.264	5.840.640
312	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	135	16.224	2.190.240
313	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	135	67.600	9.126.000
314	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	158,3	30.420	4.815.486
315	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	158,3	86.528	13.697.382
316	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	328,25	25.053	8.223.503

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Procesos Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub DOC Nº 82
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABOG. LIZ ROSSANA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13467 - MSPyBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
225	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	10	2.253.687	22.536.874
226	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	45	40.560	1.825.200
227	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	135	43.264	5.840.640
228	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	135	16.224	2.190.240
229	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	135	67.600	9.126.000
230	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	90,6	30.420	2.756.052
1	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	90,6	86.528	7.839.437
232	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	318	25.053	7.966.714
233	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	10	132.631	1.326.310
234	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
235	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
236	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	4.884	4.884
237	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	2.930	5.861
238	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
239	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	20	11.722	234.432
240	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
241	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
242	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
243	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
244	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
245	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
246	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
247	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	14,35	12.487	179.188
8	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
9	72131601-006	Aislacion	Metro lir	14,4	14.872	214.157
250	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
251	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044
252	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
253	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lir	15	20.038	300.570
254	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
255	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
256	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
257	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
258	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
259	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	5	17.160	85.800
260	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032
261	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
262	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
263	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
264	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	5	28.119	140.595
265	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
266	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
267	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
268	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364
269	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	3,45	72.100	248.745
270	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA CABRERA CUBA
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 1347 - MSPYBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
179	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
180	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
181	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	5	28.119	140.595
182	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
183	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
184	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
5	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364
186	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	3,45	72.100	248.745
187	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750
188	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	10	47.586	475.860
189	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	5,9	86.520	510.468
190	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
191	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
192	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
193	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
194	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro lir	30	243.092	7.292.760
195	72131601-010	Aberturas	Metro lir	2	1.028.597	2.057.194
196	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
197	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
198	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
199	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
200	72131601-012	Servicio de pintura	Metro lir	11,2	22.308	249.850
201	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
202	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
203	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	334,48	5.949	1.989.822
204	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	12,6	43.264	545.126
205	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	6,95	43.264	300.685
206	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	6,3	417.051	2.627.421
207	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	6,05	625.976	3.787.155
208	72131601-005	Mamposteria	Metros c	19,2	417.051	8.007.379
209	72131601-005	Mamposteria	Metros c	7	158.184	1.107.288
210	72131601-005	Mamposteria	Metros c	35,1	78.416	2.752.402
211	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	39,5	62.192	2.456.584
212	72131601-005	Mamposteria	Unidad	15	99.828	1.497.420
213	72131601-006	Aislacion	Metro lir	35	14.872	520.520
214	72131601-008	Revoques	Metros c	84	40.560	3.407.040
215	72131601-008	Revoques	Metro lir	36	15.278	550.008
216	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	91,2	23.149	2.111.189
217	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	17,8	18.522	329.692
218	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	22,6	22.308	504.161
219	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	54	95.789	5.172.606
220	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lir	160	60.937	9.749.920
221	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
222	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.681.766	7.363.533
223	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	141,9	67.600	9.592.440
224	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lir	49,3	40.560	1.999.608

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proy. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Jara
Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta C.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBA
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 MSP Y BS

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
133	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,5	159.130	716.085
134	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	4,4	43.264	190.362
135	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	6,25	139.256	870.350
136	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	52.458
137	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	23.526
138	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	37.856
9	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
140	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	8	25.485	203.880
141	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	24.336
142	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
143	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	214.157
144	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	405.600
145	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	2.190.240
146	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	73.008
147	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	446.160
148	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	365.040
149	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	9	94.640	851.760
150	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
151	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
152	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	9.768
153	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	8.791
154	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
155	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	35	11.722	410.256
6	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
157	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	10.518.560
158	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
159	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
160	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
161	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
162	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
163	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
164	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	14,4	12.487	179.813
165	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
166	72131601-006	Aislacion	Metro lir	14,4	14.872	214.157
167	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
168	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044
169	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
170	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lir	15	20.038	300.570
171	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
172	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
173	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
174	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
175	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
176	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	5	17.160	85.800
177	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032
178	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Abogado Dictaminante - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA LORENA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA
MAT. 13457 • MSPyBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
87	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro li	10	47.586	475.860
88	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro li	5,9	86.520	510.468
89	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	96.405	385.620
90	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	3	96.405	289.215
91	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	4	168.505	674.020
92	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	504.700	504.700
3	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Metro li	30	243.092	7.292.760
94	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	1.028.597	2.057.194
95	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	868.661	1.737.322
96	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	13	37.287	484.731
97	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	43	23.149	995.407
98	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	7,8	22.308	174.002
99	72131601-012	Servicio de pintura	Metro li	11,2	22.308	249.850
100	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	26	545.444	14.181.544
101	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	37.856.000	37.856.000
102	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	408,8	5.949	2.431.951
103	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	19,1	43.264	826.342
104	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	5,4	43.264	233.626
105	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	9,5	417.051	3.961.985
106	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	4,7	625.976	2.942.087
107	72131601-005	Mamposteria	Metros c	14,4	417.051	6.005.534
108	72131601-005	Mamposteria	Metros c	10,6	158.184	1.676.750
109	72131601-005	Mamposteria	Metros c	54,8	78.416	4.297.197
0	72131601-005	Mamposteria	Metro li	58,4	62.192	3.632.013
1	72131601-005	Mamposteria	Unidad	18	99.828	1.796.904
112	72131601-006	Aislacion	Metro li	53	14.872	788.216
113	72131601-008	Revoques	Metros c	127,2	40.560	5.159.232
114	72131601-008	Revoques	Metro li	43,2	15.278	660.010
115	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	135,9	23.149	3.145.949
116	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	26,3	18.522	487.129
117	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	27,4	22.308	611.239
118	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	42	95.789	4.023.138
119	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro li	125	60.937	7.617.125
120	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
121	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	4.676.838	9.353.677
122	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	124	67.600	8.382.400
123	72101703-004	Construccion de cordon	Metro li	89,9	40.560	3.646.344
124	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	27.044.249
125	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro li	94,3	40.560	3.824.808
126	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	239	43.264	10.340.096
127	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	239	16.224	3.877.536
128	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	239	67.600	16.156.400
129	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	129,9	30.420	3.951.558
130	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	129,9	86.528	11.239.987
131	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	410,3	25.053	10.279.065
132	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	15	132.631	1.989.465

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Abogado Dictaminante - D.J. de Asesoría Jurídica
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta
Jefe Sub DOC Nº 52
Dpto. de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 13457 - MSP y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
43	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	405.600	405.600
44	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	2.190.240	2.190.240
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	73.008	73.008
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	446.160	446.160
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	365.040	365.040
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	9	94.640	851.760
9	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	62.192	186.576
50	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.728	52.728
51	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	4.884	9.768
52	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	2.930	8.791
53	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	34.188	34.188
54	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	35	11.722	410.256
55	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	261.103	783.308
56	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1	10.518.560	10.518.560
57	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	11,38	5.949	67.700
58	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	3,4	116.948	397.623
59	72131601-003	Cimiento	Metros c	3,9	460.315	1.795.229
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	0,65	2.443.613	1.588.348
61	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,3	190.300	818.290
62	72131601-005	Mamposteria	Metros c	43	78.416	3.371.888
63	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	14,4	12.487	179.813
4	72131601-005	Mamposteria	Metros c	1,2	154.799	185.759
5	72131601-006	Aislacion	Metro lir	14,4	14.872	214.157
66	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros c	14	420.354	5.884.956
67	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,45	48.033	646.044
68	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	13,5	123.428	1.666.278
69	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lir	15	20.038	300.570
70	72131601-008	Revoques	Metros c	43	33.454	1.438.522
71	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
72	72131601-008	Revoques	Metros c	43	40.560	1.744.080
73	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros c	30	95.966	2.878.980
74	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	237.930	237.930
75	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	5	17.160	85.800
76	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	123.032	123.032
77	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	177.112	177.112
78	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	299.215	299.215
79	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	2	82.194	164.388
80	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	5	28.119	140.595
81	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
82	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Metro lir	10	47.586	475.860
83	72102304-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1	274.845	274.845
84	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	637.364	637.364
85	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Metro lir	3,45	72.100	248.745
86	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	2	224.375	448.750

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sos
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Urbieta G.
Jefe Sub-DOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ROSSANA CABRERA CUBAS
ABG. 17
ASESORIA JURIDICA D.O.C.
MAT. 19457 - MSPyBS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MICRO RED DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LIMPIO

MODALIDAD: CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 36/19

EMPRESA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

Nº	Código de Catálogo	Rubros	Uni	Cant.	P.Unit.	Total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros c	715,25	5.949	4.255.022
2	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	22,3	43.264	964.787
3	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	7,8	43.264	337.459
4	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	11,2	417.051	4.670.971
5	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural	Metros c	6,8	625.976	4.256.637
6	72131601-005	Mamposteria	Metros c	21,4	417.051	8.924.891
7	72131601-005	Mamposteria	Metros c	12,4	158.184	1.961.482
8	72131601-005	Mamposteria	Metros c	63,5	78.416	4.979.416
9	72131601-005	Mamposteria	Metro lir	68,9	62.192	4.285.029
10	72131601-005	Mamposteria	Unidad	23	99.828	2.296.044
11	72131601-006	Aislacion	Metro lir	62	14.872	922.064
12	72131601-008	Revoques	Metros c	148,8	40.560	6.035.328
13	72131601-008	Revoques	Metro lir	55,2	15.278	843.346
14	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	159,9	23.149	3.701.525
15	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	31	18.522	574.182
16	72131601-012	Servicio de pintura	Metros c	21,85	22.308	487.430
17	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Unidad	61	95.789	5.843.129
18	72101703-007	Construccion de Cerco perimetral	Metro lir	178,4	60.937	10.871.161
19	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	1	1.990.144	1.990.144
20	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Unidad	2	3.532.506	7.065.011
21	73121602-002	Servicio de fabricacion porton metalico	Metros c	129,7	67.600	8.767.720
22	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lir	22,9	40.560	928.824
23	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	Unidad	12	2.253.687	27.044.249
24	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metro lir	186,94	40.560	7.582.286
25	72101703-003	Construcción de muralla o muro	Metros c	467,35	43.264	20.219.430
26	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	467,35	16.224	7.582.286
27	72101703-002	Construcción de acera o vereda	Metros c	467,4	67.600	31.596.240
28	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	136,9	30.420	4.164.498
29	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros c	136,9	86.528	11.845.683
30	70111713-002	Colocacion de pasto	Metros c	433,45	25.053	10.859.032
31	76111506-001	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Unidad	15	132.631	1.989.465
32	72131601-005	Mamposteria	Metros c	4,5	159.130	716.085
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros c	4,4	43.264	190.362
34	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros c	6,25	139.256	870.350
35	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	52.458	52.458
36	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	3	7.842	23.526
37	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	18.928	37.856
38	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
39	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Metro lir	8	25.485	203.880
40	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	2	12.168	24.336
41	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	113.838	113.838
42	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	214.157	214.157

Miguel León, Jefe
Dpto. de Proc. Complementarios y Excepciones
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Diego M. Sosa Arias
Abogado Dictaminante
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

C.P. Ralph A. Núñez Ubiete
Jefe Sub UOC Nº 52
Dirección de Recursos Físicos
MSP y BS

ABG. ROSSANA CABRERA CU
ASESORA JURIDICA - D.O.C
MAT. 13457 - MSPYBS