Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 103/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN C.A. Nº 103-006/2020

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 156/19 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2020".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/Nº 2554/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 09 de diciembre de 2020, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/Nº 752/2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de Evaluación presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 156/19 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2020"; y

CONSIDERANDO: Que, por Nota Interna GAL/DMT/N° 57/19, de fecha 29 de octubre de 2019, la Dirección de Mantenimiento, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS";

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 1469/19, de fecha 30 de noviembre de 2019, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2020, del llamado para la "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS – AD REFERÉNDUM 2020", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, con ID Nº 373.486;

Que, por Resolución C.A. N° 070-023/2019, de fecha 26 de diciembre de 2019, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional N° 156/19 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS – AD REFERÉNDUM 2020"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Modificatorio Nº 5.174/05, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, según Acta Nº 30/2020, de fecha 27 de agosto de 2020, se procedió a la apertura de los Sobres - Oferta recepcionados, conforme al siguiente detalle:

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-04-12 13:36:48.617793-04

RESOLUCIÓN C.A. Nº 103-006/2020

1. BARRIAL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES – RUC N° 80004588-2 / correo electrónico: secretariabh@barrailhnos.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 228.756.484.- (Guaraníes doscientos veinte y ocho millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.200.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos millones). Empresa Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY. N° de Póliza: 1501004063;

2. PROEL INGENIERÍA - AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – RUC N° 741180-4/ correo electrónico: proelasuncion@gmail.com: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 194.468.092.- (Guaraníes ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil noventa y dos), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.280.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos ochenta millones). Empresa Aseguradora: FÉNIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. N° de Póliza: 1508004749;

3. CONSORCIO CPV (CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. – RUC N° 80011665-8; LUIS RODRIGO BÓVEDA SAMANIEGO – RUC N° 3030461-0; VIAL SUR S.A. – RUC N° 80026602-1) / correo electrónico: puntalconstrucciones@hotmail.com: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 138.974.695.- (Guaraníes ciento treinta y ocho millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes un mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A. N° de Póliza: 1501002297, con Endoso N° 2, 3 y 4;

4. CONSORCIO TAPE RORY (RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ. – RUC N° 310695-0; FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ – RUC N° 421518-4) / correo electrónico: contabilidad.rdm@gmail.com; rdiazm@diazconstrucciones.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 181.612.004.- (Guaraníes ciento ochenta y un millones seiscientos doce mil cuatro), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones).

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE ... ABG. MA... Secretario del C...

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Vigilancia
2021-04-12 13:36:48.617793-04

IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A. N° de Póliza: 1501002446;

5. CONSORCIO SERVIAR (ARQUITECTÓNICA S.R.L. – RUC N° 80038934-4; ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A. – RUC N° 80008815-8) / correo electrónico: contacto@arquitectonica.com.py / oscar.vera@eisa.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 187.989.674.- (Guaraníes ciento ochenta y siete millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes un mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: ASEPASA N° de Póliza: 1501001707;

6. CONSORCIO SACRAMENTO II (CONSTRUCTORA ECO – RUC N° 80020860-9; GCA S.A. – RUC N° 80027085-1) / correo electrónico: contructoraecosa@constructoraeco.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 169.600.260.- (Guaraníes ciento sesenta y nueve millones seiscientos mil doscientos sesenta), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes un mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A. N° de Póliza: 1501002424;

7. CONSORCIO CANATTA Y CÍA (JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ – RUC N° 400553-8; W.A. CONSTRUCCIONES S.R.L. – 80063857-3) / correo electrónico: canatta_construcciones@hotmail.com: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 153.090.533.- (Guaraníes ciento cincuenta y tres millones noventa mil quinientos treinta y tres), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.260.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos sesenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A., DE SEGUROS N° de Póliza: 1501029855.000. Presenta Endoso N° 001/002; 003/004; 005/006; 007/008;

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE
ABG. MAR
Secretario del C

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-04-12 13:36:48.617793-04

8. CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A. – RUC N° 80019114-5; TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA – RUC N° 80005531-4) / correo electrónico: licitaciones@tocsa.com.py; tocsa@tocsa.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 164.480.575.- (Guaraníes ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta mil quinientos setenta y cinco), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.260.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos sesenta millones). Empresa Aseguradora: ROYAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 1501002444;

9. BGF S.A. CONSTRUCTORA – RUC N° 80024469-9/ correo electrónico: bgfsa@pla.net.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 217.275.873.- (Guaraníes doscientos diez y siete millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y tres), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes un mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 1501029856.000. Presenta Endoso N° 019/020;

10. APONTE LATORRE S.A. – RUC N° 80022538-4 / correo electrónico: info@apontelatorre.com; licitaciones@apontelatorre.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 160.055.292.- (Guaraníes ciento sesenta millones cincuenta y cinco mil doscientos noventa y dos), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes un mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDAD S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 1501029857.000. Presenta Endoso N° 001/002; 003/004; 005/006;

11. CONSORCIO PGB (JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN – RUC N° 607328-0; DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI – RUC N° 2464976-7; CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L. – RUC N° 80008416-0) / correo electrónico: juliogaliano@tigo.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 193.737.638.- (Guaraníes ciento noventa y tres millones setecientos treinta y siete mil seiscientos treinta y ocho), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-04-12 13:36:48.617793-04

de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 1501030067. Presenta Endoso N° 001/002; 003/004;

12. CONSORCIO SALUD (ALFA Y OMEGA – RUC N° 80018641-9; M.A.H. S.A. – RUC N° 80089814-1; INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A. – RUC N° 80048684-6) / correo electrónico: licitaciones@alfayomega.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 181.521.933.- (Guaraníes ciento ochenta y un millones quinientos veinte y un mil novecientos treinta y tres), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes un mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA TAJY N° de Póliza: 150800838;

13. SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A., - RUC N° 80010422-6/ correo electrónico: scchaco@scc.com.py: Según planilla de precios unitarios cotizó por un Monto Total de G. 139.010.194.- (Guaraníes ciento treinta y nueve millones diez mil ciento noventa y cuatro), IVA Incluido y por el monto máximo del llamado de G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.050.000.000.- (Guaraníes un mil cincuenta millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. N° de Póliza: 1501006002;

Que, por Memorando de fecha 03 de diciembre de 2020, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe Final de Evaluación, realizado en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 156/19 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS – AD REFERÉNDUM 2020", de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme la Art. 4° "Principios Generales" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario Nº 2992/19; el Pliego de Bases y Condiciones con sus respectivas Adendas y la Resolución DNCP/N° 411/18, que se encuentra vigente desde el 01 de febrero de 2018; y se concluye que ~~los precios se~~ ajustan a lo estimado, con la sugerencia de:

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE P
ABG. MAR
Secretario del Co

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Copia de Abastecimiento y Licitaciones
wjara
2021-04-12 13:36:48.617793-04

- Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 156/19 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS – AD REFERÉNDUM 2020", a la firma CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A., - TECNOEDIL S.A., CONSTRUCTORA), por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 156/19 "READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS – AD REFERÉNDUM 2020", a la firma CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A., - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA), por un monto total de precios unitarios G. 164.480.575.- (Guaraníes ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco), IVA Incluido, y por el Monto Máximo del presente procedimiento de contratación G. 35.000.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco mil millones), IVA Incluido, conforme al Anexo I el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 24 (veinte y cuatro) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada y a las no adjudicadas; y a proceder a la elaboración del Contrato resultante, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).----------

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wara

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-04-12 13:36:48.617793-04

RESOLUCIÓN C.A. Nº 103-006/2020

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

5°) Encomendar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto la realización de los procedimientos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder a los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/rr/pb.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO D
ABG.
Secretario del

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2021-04-12 13:36:48.617793-04

ANEXO 1. CUADRO DE ADJUDICACION

CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)

MONTO MINIMO: GS. 17.500.000.000
MONTO MAXIMO: GS. 35.000.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza del área de trabajo	Metros cuadrados	1	17.667	26.241
1.2		Valla de seguridad para Obra	Metro lineal	1	79.883	87.657
1.3		Preparacion de terreno a nivel de la sub rasante para colchon de arena para empedrado	Metros cuadrados	1	44.333	35.799
2	**72141505-001**	**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	1	112.167	90.575
2.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1	115.333	93.131
2.3		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	Metros cúbicos	1	250.000	201.875
2.4		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	641.000	488.378
2.5		Empastado	Metros cuadrados	1	58.333	47.104
3	**72103003-001**	**Demoliciones Varias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		**De Estructuras de Hº Aº**				
3.1.1		De losas	Metros cuadrados	1	42.168	34.051
3.1.2		De pilares	Metros cuadrados	1	55.333	44.681
3.1.3		De vigas y encadenados	Metros cuadrados	1	55.333	44.681
3.2		**De Mamposteria**				
3.2.1		De nivelación de 0,45 m	Metros cuadrados	1	27.500	22.206

Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abg. Luis César Mongelós
Matrícula Nº 23.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

2021-04-12 15:36:46.617793-04

3.2.2		De nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	1	26.233	21.183
3.2.3		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	30.200	24.220
3.2.4		De elevación de paredes de 0.20 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	33.333	26.733
3.2.5		De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	29.533	23.685
3.2.6		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	31.533	25.463
3.2.7		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.667	32.839
3.2.8		De canteros	Metros cuadrados	1	32.667	26.379
3.2.9		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	1	66.167	53.430
3.2.10		De muralla	Metros cuadrados	1	49.333	39.836
3.2.11		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cuadrados	1	158.333	127.854
3.3		**Remocion de membrana de aislacion**				
3.3.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	1	37.500	40.950
3.3.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	1	37.500	38.985
3.3.3		De techo de Chapa de Zinc	Metros cuadrados	1	35.500	28.471
3.4		**De Techos**				
3.4.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	42.300	34.157
3.4.2		De techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	38.333	30.743
3.4.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	38.333	30.954
3.4.4		De techo de policarbonato con estructura existente	Metros cuadrados	1	40.167	32.435
3.4.5		De techo plano de Hº Aº	Metros cuadrados	1	71.000	57.333
3.4.6		De techo de vidrio armado con estructura metalica	Metros cuadrados	1	67.767	
3.4.7		De vigas de apoyo	Metro lineal	1	109.000	88.018
3.5		**De Revoques**				

Gerencia de Abastecimiento y Logistica
Wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

2021-04-12 13:36:48.0177364

3.5.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	1	36.333	39.676
3.6		**De Contrapisos**				
3.6.1		De Cascotes	Metros cuadrados	1	24.333	26.572
3.6.2		De Hormigon	Metros cuadrados	1	31.400	34.289
3.7		**De Pisos**				
3.7.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	1	28.667	31.304
3.7.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	1	36.167	39.494
3.7.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	1	55.000	44.413
3.7.4		De vinilico	Metros cuadrados	1	26.633	29.083
3.7.5		De ceramica	Metros cuadrados	1	30.133	32.905
3.7.6		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	35.633	28.774
3.7.7		De H° A°	Metros cuadrados	1	46.000	37.145
3.7.8		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	1	37.333	30.146
3.7.9		De Tejuelita	Metros cuadrados	1	37.300	30.120
3.7.10		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	1	41.333	33.376
3.7.11		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	1	41.333	33.149
3.7.12		De Alfombra	Metros cuadrados	1	30.333	24.494
3.7.13		De parquet	Metros cuadrados	1	30.333	24.494
3.7.14		De porcelanato	Metros cuadrados	1	34.667	37.856
3.7.15		Demolición de empedrado	Metros cuadrados	1	19.000	15.343
3.8		**De Zócalos**				
3.8.1		De baldosa calcárea	Metro lineal	1	28.667	33.304

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

Abog. Julio Cesar Mongelós
Matrícula J.U. Nº 23.123
Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
José Rodney Ibarra
Director
Dirección Operativa de contrataciones

2021-04-12 13:36:48.617

3.8.2		De mosaicos graníticos	Metro lineal	1	37.233	40.658
3.8.3		De vinilico	Metro lineal	1	27.333	29.848
3.8.4		De cerámico	Metro lineal	1	28.667	31.304
3.8.5		De alisada de cemento	Metro lineal	1	36.167	29.205
3.8.6		De Tejuelita	Metro lineal	1	36.000	29.070
3.8.7		De alfombra	Metro lineal	1	27.500	22.206
3.8.8		De parquet	Metro lineal	1	27.500	22.206
3.8.9		De porcelanato	Metro lineal	1	33.167	36.218
3.9		**De Revestimientos**				
3.9.1		De azulejos	Metros cuadrados	1	30.833	40.000
3.9.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	1	28.167	22.745
3.9.3		De pastillas cerámicas	Metros cuadrados	1	28.167	30.758
3.9.4		De piedra	Metros cuadrados	1	32.833	26.513
3.9.5		De madera	Metros cuadrados	1	37.500	30.281
3.9.6		De guarda camillas con recuperación	Metro lineal	1	34.333	37.492
3.10		**De Cielo Raso**				
3.10.1		De cielo raso de placas de yeso (desmontable, junta tomada)	Metros cuadrados	1	36.333	39.676
3.10.2		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	31.167	27.120
3.10.3		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	37.633	41.095
3.10.4		De entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	37.967	30.658
3.10.5		De cielo raso metálico lineal	Metros cuadrados	1	35.633	30.510
3.10.6		De cartón prensado	Metros cuadrados	1	27.833	27.120
3.11		**De Mamparas**				
3.11.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	1	40.000	43.680
3.11.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	1	44.333	48.412

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney Alvarez
Director
Dirección General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Abastecimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

000004

2021-04-07 15:57:53

3.11.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	38.667	31.224
3.11.4		De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	1	35.500	38.766
3.12		**De Carpintería de Madera y Metal**				
3.12.1		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	1	43.333	34.991
3.12.2		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1	38.667	42.224
3.12.3		De Muebles fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	38.667	42.224
3.12.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	61.000	61.000
3.12.5		De puertas con marcos con recuperación	Unidad	1	71.667	57.477
3.13		**De Cristal templado**				
3.13.1		Paños fijos	Metros cuadrados	1	136.667	109.607
3.13.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	1	161.333	129.389
3.13.3		Puertas/Ventanas corredizas	Metros cuadrados	1	161.333	129.389
3.14		**De Instalaciones Sanitarias**				
3.14.1		De canaletas y Bajadas pluviales	Metro lineal	1	30.833	33.670
3.14.2		De artefactos sanitarios con recuperación	Unidad	1	43.670	61.229
3.14.3		De cañería de desagüe cloacal por baño	Metro lineal	1	13.500	17.494
3.14.4		De cañería de agua corriente por baño	Metro lineal	1	13.500	17.494
3.14.5		Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado	Metro lineal	1	52.667	42.239
3.14.6		Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas verticales (montantes) en mal estado	Metro lineal	1	69.167	55.472
3.14.7		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	40.833	32.973
3.14.8		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	Unidad	1	79.500	63.759
3.14.9		Desmonte de cañerías de Hº Fº de desagües existentes.	Metro lineal	1	72.000	78.723
3.14.10		Desmonte de cañerías de desagüe cloacal hierro fundido	Metro lineal	1	133.333	106.93
3.15		Limpieza y acarreo de escombros	Metros cúbicos	1	64.000	
4	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida**	**1**		

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Vijara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo Alcaraz
Director
Dirección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Abg. Julio Cesar Vera Vera
Director

2021-04-12 13:36:48.617793-04

000005

			Global			
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	1	546.000	350.000
4.2		De muro de contención de piedra bruta	Metros cúbicos	1	581.667	350.000
5	**72131601-004**	**Losas de Hormigón**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Losa prefabricada de hormigón	Metros cuadrados	1	413.333	313.000
5.2		Losa de HºAº e=0,07 m mínimo, incluye encofrado en baños	Metros cúbicos	1	2.416.667	1.306.527
6	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		De losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	Metros cuadrados	1	91.000	148.700
6.2		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1	59.333	47.911
6.3		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	115.000	124.645
6.4		Vertical con panderete con hidrófugo	Metros cuadrados	1	83.333	67.291
6.5		De junta de dilatación en Hº Aº	Metro lineal	1	81.669	65.948
6.6		De losa de baño con emulsión asfáltica ,2 manos	Metros cuadrados	1	78.333	86.010
6.7		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	Metros cuadrados	1	69.333	55.986
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	1	188.333	152.079
6.9		Impermeabilización interna de reservorios	Metros cuadrados	1	188.333	152.079
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	1	135.833	127.125
7	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	1	60.000	50.150
7.2		Dintel prefabricado de HºAº	Metro lineal	1	154.667	114.033
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	1	60.000	48.450

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Mjara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Pedro Pe
Direcc. Coordinador Mante

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Dirección de Actividades Contrataciones

2021-04-12 13:36:48.617793

7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	1	65.111	52.577
8	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Con ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	1	110.000	120.780
8.2		Con ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	1	94.333	103.578
8.3		De calce e=0,20 m en baños	Metros cuadrados	1	116.000	93.670
8.4		De ladrillo común en panderete	Metros cuadrados	1	153.333	123.816
8.5		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado	Metros cuadrados	1	372.333	283.681
8.6		De elevación con ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	172.667	139.429
8.7		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	1	155.000	125.163
8.8		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	1	195.667	158.001
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo interior	Metros cuadrados	1	48.000	54.240
9.2		Revoque exterior de 1 capa e=1.5cm (1:4:16)	Metros cuadrados	1	43.222	47.501
9.3		Revoque exterior azotada impermeable e=0.5cm 1:3 (con hidrófugo)	Metros cuadrados	1	42.556	46.471
9.4		A dos capas filtrado con hidrófugo en baños	Metros cuadrados	1	48.556	62.987
9.5		Impermeable con ceresita (1,3) rebaje sin losa	Metros cuadrados	1	52.000	56.784
9.6		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	68.667	74.984
9.7		De pilares de mamposteria	Metros cuadrados	1	54.444	59.453
9.8		De pilares de H°A°	Metros cuadrados	1	57.333	62.608
9.9		De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	1	69.111	[illegible]
9.10		Goterones en borde de losas	Metros cuadrados	1	81.000	88.938

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wiara

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Alex Rodríguez Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

2021-04-12 13:36:48.617193-04

9.11		Reparación de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	78.111	85.766
10	**72131601-008**	**Alféizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada).	Metros cuadrados	1	49.833	54.717
10.2		Revoque de mocheta	Metro lineal	1	41.667	45.500
11	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		De techo de chapa galvanizada de zinc nº 22	Metros cuadrados	1	183.334	201.301
11.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal	Metros cuadrados	1	256.333	281.454
11.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	170.000	186.660
11.4		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	277.333	304.512
11.5		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	298.667	327.936
11.6		Pilares y vigas de chapa doblada 15x15	Metro lineal	1	146.667	161.040
11.7		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	Metros cuadrados	1	595.833	453.965
11.8		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	1	143.000	157.014
12	**72102508-003**	**Revestidos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Azulejo de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	1	126.667	189.156
12.2		Cantonera de metal	Metro lineal	1	78.332	104.964
12.3		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.236.667	1.216.818
12.4		De guarda (listel) 0,08x0,25 m	Metro lineal	1	59.167	64.610
12.5		De porcelanato	Metros cuadrados	1	279.000	304.668
12.6		Normal de 1,50 ,1,90 y 2,30 mm	Metros cuadrados	1	365.000	398.580
12.7		Colores de 1,50 y 1,90 mm	Metros cuadrados	1	420.000	458.[illegible]

Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

12.8		Colores de 2,30 mm	Metros cuadrados	1	450.000	491.400
13	**72131601-009**	**Pisos (Provisión y Colocación)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
13.1		Contrapiso de cascotes e/ 20 cm	Metros cuadrados	1	45.667	70.884
13.2		Carpeta para piso cerámico, granito , porcelanato	Metros cuadrados	1	43.400	47.393
13.3		Carpeta para piso vinilico	Metros cuadrados	1	140.333	153.244
13.4		carpeta para base de impermeabilización de losa con pendiente	Metros cuadrados	1	48.867	51.020
13.5		Piso de Granito 30x 30 con pulido	Metros cuadrados	1	197.333	215.488
13.6		Piso tejuelita	Metros cuadrados	1	158.667	128.124
13.7		Piso cerámico	Metros cuadrados	1	202.000	220.584
13.8		Piso porcelanato	Metros cuadrados	1	277.667	303.212
13.9		Piso porcelanato antideslizante PI5	Metros cuadrados	1	322.333	351.988
13.10		Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1	1.333.333	1.311.934
13.11		De alisado de cemento	Metros cuadrados	1	62.833	50.738
13.12		De Hº de 10 cm	Metros cuadrados	1	263.333	273.182
13.13		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	Metros cuadrados	1	145.667	117.626
13.14		Encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1	108.333	118.300
13.15		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metro lineal	1	636.667	695.240
13.16		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metro lineal	1	625.000	682.500
13.17		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	176.667	192.920
13.18		De piedra basáltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	139.000	151.798

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

2021-04-12 13:36:48.617793

13.19		Pulido de pisos de granito	Metros cuadrados	1	127.000	138.684
13.20		Provisión y colocación de piso de granito reconstituido tipo taquito	Metros cuadrados	1	196.667	214.760
13.21		Provisión y colocación de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre	Metros cuadrados	1	141.666	114.395
14	**72101607-005**	**Zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
14.1		De granito base gris.	Metro lineal	1	67.000	54.103
14.2		De cerámico	Metro lineal	1	60.666	66.247
14.3		Sanitario de aluminio anodizado	Metro lineal	1	73.667	80.886
14.4		De porcelanato	Metro lineal	1	135.000	147.420
15	**72131601-012**	**Pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
15.1		**Pintura Interna**				
15.1.1		A la cal con fijador	Metros cuadrados	1	14.000	14.617
15.1.2		Látex de cielorraso	Metros cuadrados	1	32.333	41.986
15.1.3		Látex Interior con enduido	Metros cuadrados	1	39.667	43.594
15.1.4		Pintura Epoxica en mamposteria	Metros cuadrados	1	87.667	96.346
15.1.5		Pintura Epoxica en cielorraso	Metros cuadrados	1	89.000	97.811
15.1.6		Pintura texturizada	Metros cuadrados	1	112.667	123.032
15.1.7		Enduido de paredes interior exterior	Metros cuadrados	1	33.333	
15.1.8		Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	1	89.333	

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjaro

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

2021-04-12 13:56:48.617793-04

15.1.9		Pinturas Esmalte Sintético	Metros cuadrados	1	41.333	52.482
15.2		**Interior**				
15.2.1		Para aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	42.667	46.592
15.2.2		Para aberturas de madera	Metros cuadrados	1	42.667	46.592
15.2.3		De barandas y pasamanos	Metros cuadrados	1	42.667	44.546
15.2.4		Barnizado de maderas en general	Metros cuadrados	1	37.000	29.878
15.2.5		De canaletas y bajadas	Metro lineal	1	57.533	46.458
15.2.6		De cañerías de instalaciones	Metro lineal	1	50.667	40.914
15.2.7		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	89.000	97.811
15.2.8		Pintura Esmalte Sintético para muebles metálicos y similares	Metros cuadrados	1	42.333	46.228
15.2.9		Pintura Interior/Exterior del tipo insecticida con microencapsulacion polimetrica.	Metros cuadrados	1	99.000	108.108
15.3		**Pintura externa**				
15.3.1		Revoque Exterior con azotada impermeable	Metros cuadrados	1	45.000	66.477
15.3.2		Pintura látex exterior (hasta una altura de 7m)	Metros cuadrados	1	43.000	105.000
15.3.3		Pintura látex exterior (para altura mayores de 7m)	Metros cuadrados	1	83.333	150.000
15.3.4		Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral)	Metros cuadrados	1	15.500	16.183
15.3.5		pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7 m)	Metros cuadrados	1	108.000	117.936
15.3.6		pintura texturizada exterior (para alturas superiores a de 7 m)	Metros cuadrados	1	143.000	156.156
15.3.7		De señalización de pisos en estacionamiento al epoxi	Metros cuadrados	1	116.667	128.217
15.3.8		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	97.500	101.378
15.3.9		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	1	43.000	[illegible]
15.3.10		Pintura insecticida	Metros cuadrados	1	99.000	108.108

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wiara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Contrataciones

Dirección Jurídica

2021-04-12 13:36:48.617793

000011

16	**72101903-001**	**Carpintería Metálica y de Aluminio**	**Unidad Medida Global**	**1**		
16.1		Reparación de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura	Metros cuadrados	1	213.333	234.240
16.2		Reparación general de parasoles existentes de aluminio con provisión de materiales	Metros cuadrados	1	223.333	179.113
16.3		Provisión y colocación de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilarias de aluminio	Metros cuadrados	1	1.366.667	1.231.440
16.4		De perfilaría de aluminio chapa doblada en baños	Metro lineal	1	124.667	136.884
16.5		De placa divisoria en baños (paño fijo)	Metros cuadrados	1	235.000	375.000
16.6		Puerta de hoja de abrir con pasadores 0,80x1,70 m	Unidad	1	667.667	539.141
16.7		Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	Metro lineal	1	219.333	240.828
16.8		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros cuadrados	1	273.333	208.252
16.9		Provisión y colocación Portón de Hierro	Metros cuadrados	1	633.333	482.536
16.10		Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas	Metro lineal	1	158.500	127.989
16.11		Estructura Metálica	Metros cuadrados	1	295.000	224.761
16.12		Provisión y colocación de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	1	3.900.000	1.486.738
16.13		Reparación de puertas de emergencia	Metros cuadrados	1	951.667	725.075
16.14		Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto	Metros cuadrados	1	746.667	602.934
17	**72102702-002**	**REPARACION DE VEREDAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		
17.1		Carpeta de regularización de piso para veredas	Metros cuadrados	1	40.832	42.375
17.2		Provisión e instalación de cordón de Hº	Metro lineal	1	107.667	[illegible]
17.3		Provisión y colocación de piso de baldosa calcárea tipo vainilla	Metros cuadrados			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Rodrigo Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
wjara

17.4		Construccion de rampas de Hº Aº para sillas de rueda en veredas	Unidad	1	276.667	303.780
17.5		Provisión y colocación de Vallado perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	1	211.667	232.410
17.6		Alambre tejido de 2,5" calibre 14	Metros cuadrados	1	58.333	64.050
17.7		Alambres de púas	Metro lineal	1	1.667	1.830
17.8		Alambre liso	Metro lineal	1	1.667	1.830
17.9		Base fundación para postes de Hº de Hº ciclópeo	Unidad	1	87.333	70.521
17.10		Postes de hormigón prefabricado curvo h=2,80 m	Unidad	1	99.667	109.434
18	**72131601-009**	**Provisión y Colocación de pisos vinilicos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
18.1		Piso vinilico en rollo para uso quirúrgico con cepillado de puertas	Metros cuadrados	1	365.500	401.319
18.2		Revestido de vinilico en rollo para en paredes de uso quirúrgico previo preparado con base cementicio.	Metros cuadrados	1	382.000	382.000
18.3		Burlete de goma media caña y sellador para zócalo sanitario	Metro lineal	1	46.167	50.691
18.4		Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepilladlo de puerta	Metros cuadrados	1	193.333	212.280
18.5		Zócalo de PVC sanitario	Metro lineal	1	51.667	85.721
18.6		Terminales para umbrales	Metro lineal	1	57.333	62.952
19	**72102602-007**	**Mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
19.1		Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales)	Metros cuadrados	1	18.000	19.656
19.2		Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	305.000	334.890
19.3		Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	247.000	375.000
19.4		Puerta de eucatex con cerradura y tiradores	Unidad		[illegible]	[illegible]
19.5		Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias	Metros cuadrados		[illegible]	[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Mijara

2021-04-12 13:36:48.617793-04

19.6		Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilarias cerraduras vidrios	Metros cuadrados	1	542.000	595.116
19.7		Provisión y colocación de cerraduras de uso hospitalario a cilindro	Unidad	1	338.000	371.124
19.8		Provisión y colocación de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra	Unidad	1	558.333	613.050
19.9		Provisión y colocación de Cerraduras para aberturas tipo Yale	Unidad	1	248.333	272.670
19.10		Provisión y colocación de Bisagras vaiven reforzadas de 5"	Unidad	1	305.333	335.256
19.11		De placa de cementicia 12mm, con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	1	753.333	753.333
20	**72102601-001**	**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
20.1		Provisión y colocación de Marcos de madera para Puertas	Metro lineal	1	135.000	148.230
20.2		Provisión y colocación de Marcos metálicos para Puertas	Metro lineal	1	146.667	161.040
20.3		Provisión y colocación de puertas placa de con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	470.000	750.000
20.4		Provisión y colocación de contramarco	Metro lineal	1	35.333	38.796
20.5		Provisión y colocación de zócalos de madera de 10 cm	Metro lineal	1	50.667	55.632
20.6		Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de manijones, golpetes bisagras y cerraduras	Unidad	1	425.000	466.650
20.7		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1	2.213.333	1.318.541
21	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		
21.1		Crudo Incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	320.000	351.360
21.2		Provisión de vidrio crudo de 6 mm	Metros cuadrados	1	424.000	465.552
21.3		Provisión de vidrio crudo de 8 mm	Metros cuadrados	1	623.333	684.420
21.4		Provisión de vidrio crudo de 10 mm	Metros cuadrados	1	736.667	808.860
21.5		Provisión de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia	Metros cuadrados	1	1.900.000	856.001
21.6		Ploteado full color sobre blindex.	Metros cuadrados	1	506.667	556.320
21.7		Microperforado sobre blindex	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]
21.8		Vidrio laminado	Metros	1	[illegible]	[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección General de Contrataciones
C.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Mantenimiento y Logística para

2021-04-12 13:36:48.617793-04

			s			
21.9		Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	1	486.667	534.360
21.10		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	997.165
21.11		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.433.333	645.755
21.12		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm paño fijo	Metros cuadrados	1	1.266.667	1.141.334
21.13		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	976.141
21.14		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.400.000	1.198.401
21.15		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm	Metros cuadrados	1	900.000	989.100
21.16		Ploteado sobre blindex	Metros cuadrados	1	203.333	223.260
21.17		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	166.667	183.000
22	**72102602-004**	**Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:**	**Unidad Medida Global**	**1**		
22.1		Reparación y mantenimiento de puertas automática	Unidad	1	1.166.667	737.964
22.2		Provisión y colocación de frenos para puertas batientes	Unidad	1	900.000	989.100
22.3		Provisión y colocación de puerta automática con vidrio de 10mm icoloro, herraje y cerraduras (manusa) (3.60m x 2.10m)	Unidad	1	36.083.333	12.576.051
22.4		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1	486.667	474.600
23	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-Provisión y colocación de: DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		
23.1		De cañería PVC para desagüe cloacal completo por baño	Unidad	1	1.800.000	810.948
23.2		De cañería termofusion para agua fría-caliente completo por baño	Unidad	1	2.400.000	1.081.264
23.3		Llave de paso tipo industrial de 4 "	Unidad	1	1.933.333	1.111.299
23.4		Llave de paso 1/2 de plástico	Unidad	1	233.333	87.133
23.5		Llave de paso de 3/4 Plástico	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
23.6		Llave de paso de 1	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
23.7		Llave de paso 1-1/4	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Mijarez

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosa [illegible]
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2021-04-12 13:36:48.617793-04

23.8		Llave de paso de 1-1/2	Unidad	1	640.000	513.280
23.9		Caño plástico de 1"	Metro lineal	1	67.000	53.734
23.10		Caño de 1/2" PVC	Metro lineal	1	66.000	52.932
23.11		Caño de 3/4 PVC	Metro lineal	1	80.000	64.160
23.12		Caño de 100 mm blanco	Metro lineal	1	75.667	115.461
23.13		Caño de 100 mm serie R-gris	Metro lineal	1	110.000	131.205
23.14		Caño de 40 blanco	Metro lineal	1	43.333	47.320
23.15		Caño de ventilación 50	Metro lineal	1	54.667	69.976
23.16		Rejillas sifonadas 15 x15	Unidad	1	71.667	113.711
23.17		Desengrasador	Unidad	1	153.333	122.973
23.18		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	103.333	104.964
23.19		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3/4" con accesorios	Metro lineal	1	136.667	109.607
23.20		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1" con accesorios	Metro lineal	1	153.333	122.973
23.21		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	190.000	152.380
23.22		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2" con accesorios	Metro lineal	1	250.000	200.500
23.23		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2 1/2" con accesorios en montantes horizontales y verticales	Metro lineal	1	310.000	248.620
23.24		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3" con accesorios en montantes verticales y horizontales	Metro lineal	1	363.333	291.393
23.25		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 3"	Unidad	1	1.423.333	905.765
23.26		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	Unidad	1	1.400.000	890.916
23.27		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	Unidad	1	1.180.000	750.915
23.28		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2"	Unidad	1	1.153.333	833.450
23.29		Prov. Y montaje de cañerías de desagüe cloacal galvanizado	Metro lineal	1	403.333	323.473
23.30		Cañería galvanizada de 4"	Metro lineal	1	745.333	597.757
23.31		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	1	360.000	288.720
23.32		Codo galvanizado de 4"	Unidad	1	463.500	371.727
23.33		Tee galvanizado de 4"	Unidad	1	510.000	409.020
23.34		Unión sencilla galvanizada de 4"	Unidad	1	363.033	291.152
23.35		Unión doble galvanizada de 4"	Unidad	1	1.040.000	834.080
23.36		Cañería galvanizada de 6"	Metro lineal	1	[illegible]	[illegible]3.810
23.37		Alma doble galvanizada de 6"	Unidad	1	[illegible]	[illegible]6.723
23.38		Codo galvanizado de 6"	Unidad	1	1.458.667	657.169

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodrigo S. Alegraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Mantenimiento y Logística

2021-04-12 13:36:48.617793-04

23.39		Tee galvanizado de 6"	Unidad	1	1.422.833	905.447
23.40		Unión sencilla galvanizada de 6"	Unidad	1	667.667	535.469
23.41		Unión doble galvanizada de 6"	Unidad	1	3.158.333	1.630.906
23.42		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	273.333	219.213
23.43		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	376.667	302.087
23.44		cañería de 110 termofusión	Metro lineal	1	730.000	585.460
23.45		tubo macho de 110 x 4 termofusión	Unidad	1	1.161.111	839.071
23.46		tee de 110 termofusión	Unidad	1	977.778	784.178
23.47		codo de 110x90° termofusión	Unidad	1	795.000	637.590
23.48		codo de 110x45° termofusión	Unidad	1	396.111	317.681
23.49		unión sencilla de 110 termofusión	Unidad	1	547.222	488.175
23.50		tubo hembra de 110x4 termofusión	Unidad	1	1.113.889	804.946
23.51		buje de reducción de 110 a 90 termofusión	Unidad	1	438.889	351.989
23.52		unión doble con brida de 110 termofusión	Unidad	1	2.610.556	1.456.703
23.53		sifon extensible cromado	Unidad	1	70.000	56.140
23.54		conexiones flexibles	Unidad	1	47.000	51.324
23.55		sopapa para lavatorio	Unidad	1	47.000	51.324
23.56		enchufe para inodoro	Unidad	1	18.333	20.020
23.57		caño de 150 pvc serie R	Metro lineal	1	253.333	203.173
23.58		caño de 150 essap	Unidad	1	333.333	267.333
23.59		codo de 150 x 90 serie R	Unidad	1	90.167	72.314
23.60		codo de 150 x 45 serie R	Unidad	1	69.667	55.873
23.61		ramal y de 150 x 150 serie R	Unidad	1	121.667	97.577
23.62		reducción de 150 x 100 serie R	Unidad	1	166.056	133.177
23.63		tee de 150 serie R	Unidad	1	135.389	108.582
23.64		union sencilla de 150 serie R	Unidad	1	47.000	51.324
23.65		union de correr de 150 serie R	Unidad	1	64.667	51.863
23.66		tee con inspección de 150 serie R	Unidad	1	424.333	340.315
23.67		caño de 75 serie R	Metro lineal	[illegible]	123.000	[illegible]
23.68		codo de 75 x 90 serie R	Unidad	[illegible]	[illegible]	28.030
23.69		codo de 75 x 45 serie R	Unidad	[illegible]	[illegible]	18.382

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodrigo Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

23.70		ramal y de 75 x 75 serie R	Unidad	1	37.000	40.404
23.71		reducción de 75 a 50 serie R	Unidad	1	17.000	18.564
23.72		tee de 75 serie R	Unidad	1	20.000	21.840
23.73		unión sencilla de 75 serie R	Unidad	1	12.000	13.104
23.74		unión de correr de 75 serie R	Unidad	1	13.000	14.196
23.75		tee con inspección de 75 serie R	Unidad	1	26.333	28.756
23.76		ramal y de 100 x 75 serie R	Unidad	1	43.333	34.753
23.77		caño de 50 pvc liviano	Metro lineal	1	52.167	41.838
23.78		codo de 50 x 90 pvc liviano	Unidad	1	5.733	6.260
23.79		codo de 50 x 45 pvc liviano	Unidad	1	5.733	6.260
23.80		tee de 50 serie R	Unidad	1	11.000	12.012
23.81		ramal y de 50 x 50 pvc liviano	Unidad	1	11.333	12.376
23.82		reducción de 50 a 40 pvc liviano	Unidad	1	3.669	4.007
23.83		caño de 40 pvc liviano	Metro lineal	1	3.333	3.640
23.84		codo de 40 x 90 pvc liviano	Unidad	1	2.833	3.094
23.85		codo de 40 x 45 pvc liviano	Unidad	1	6.500	7.098
23.86		tee de 40 pvc liviano	Unidad	1	6.000	6.552
23.87		ramal y de 40 x 40 pvc liviano	Unidad	1	15.000	16.380
23.88		anillo de goma de 150	Unidad	1	10.467	11.430
23.89		anillo de goma de 100	Unidad	1	5.067	5.533
23.90		anillo de goma de 75	Unidad	1	4.267	4.660
23.91		anillo de goma de 50	Unidad	1	3.467	3.786
23.92		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	163.667	131.261
23.93		Reposición de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	1	543.333	413.965
24	**72131601-011**	**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**	**Unidad Medida Global**	**1**		
24.1		Grifería con codera	Unidad	1	571.667	484.488
24.2		Grifería con sensor	Unidad	1	3.100.000	1.396.633
24.3		Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1	56.000	[illegible]
24.4		Dispenser con jabón líquido	Unidad		[illegible]	[illegible]
24.5		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad		[illegible]	[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. [illegible]
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Ayjara

2021-04-12 13:36:48.617793-04

24.6		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundidad	Unidad	1	1.416.667	1.284.835
24.7		canilla pico alto fv p/ lavatorio	Unidad	1	155.000	146.522
24.8		canilla pico móvil para presmatic docol	Unidad	1	308.333	261.312
24.9		Griferias Lavamanos de cierre lateral	Unidad	1	451.667	382.788
24.10		Canilla de pared tipo común cromada	Unidad	1	75.667	64.128
24.11		Canilla laboratorial curva o recta	Unidad	1	318.333	269.787
24.12		Mezcladora para ducha con campana cromada	Unidad	1	1.750.000	1.088.773
24.13		Canilla mono comando	Unidad	1	1.500.000	768.899
24.14		Bachas de acero inoxidable simple para mesada	Unidad	1	886.667	751.451
24.15		Bachas de acero inoxidable doble para mesada	Unidad	1	1.300.000	992.735
24.16		Bachas de acero inoxidable con mesada	Metros cuadrados	1	3.712.867	1.672.745
24.17		Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada	Metros cuadrados	1	4.166.667	2.928.423
24.18		Lavatorio de pedestal	Unidad	1	711.667	603.138
24.19		Mezcladora para lavatorio para agua fría caliente	Unidad	1	525.000	444.937
24.20		Cisterna baja - Tipo mochila-Línea Ravena	Unidad	1	600.000	508.500
24.21		Cisterna Alta instalada	Unidad	1	321.667	272.613
24.22		Termo calefón de 80 lts	Unidad	1	2.133.333	961.123
24.23		Termo calefón de 100 lts	Unidad	1	2.466.667	1.111.299
24.24		Inodoros P8 (línea moderna) color blanco CR37	Unidad	1	506.667	600.000
24.25		Sistema con válvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa	Unidad	1	623.333	528.275
24.26		Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	Unidad	1	203.333	192.211
24.27		Mesada de mármol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	Unidad	1	1.550.000	1.081.264
24.28		Mesada de mármol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	Unidad	1	1.300.000	992.735
24.29		Griferías y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico	Unidad	1	253.333	214.700
24.30		Mingitorio con sifón incorporado	Unidad		346.667	450.000
24.31		Griterias y conexiones para mingitorios	Unidad		[illegible]	[illegible]
24.32		Ducha teléfono	Unidad		[illegible]	[illegible]

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Wjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Ejecutiva de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2021-04-12 13:36:48.617793-04

24.33		Ducha eléctrica lorenzetti	Unidad	1	253.333	214.700
24.34		canilla presmatic docol	Unidad	1	533.333	452.000
24.35		lavaojos	Unidad	1	6.500.000	2.928.423
24.36		pedalmatic docol	Unidad	1	2.926.667	1.318.541
24.37		pico móvil canilla p/mesada	Unidad	1	440.000	372.900
24.38		bacha de porcelana de embutir	Unidad	1	450.000	381.375
24.39		bacha de porcelana de adosar	Unidad	1	485.000	411.037
24.40		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	1	160.000	151.248
24.41		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	1	156.667	148.097
25	**72131601-011**	**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		
25.1		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial (de 0,4 y/o 0,30 m.)	Metro lineal	1	323.332	274.023
25.2		Tapa de registro de 75 x 75 metálica	Unidad	1	424.333	359.622
25.3		Tapa de registro de 75x75 hormigón	Unidad	1	530.000	449.175
25.4		Ventana P montante 40x40 apersianado de aluminio	Unidad	1	211.667	179.388
25.5		Tapa de registro de 90 x 90 metálica	Unidad	1	540.000	457.650
25.6		Tapa de registro de 90x90 hormigón	Unidad	1	581.667	492.963
25.7		Tapas registros de hormigón 1x1 m	Unidad	1	680.000	576.300
25.8		Tapa de registro metálico de 100x100 cm.	Unidad	1	606.667	514.151
25.9		Limpieza general de registros cloacales	Unidad	1	940.000	753.880
25.10		Limpieza general de registros pluviales	Unidad	1	930.000	745.860
25.11		Destranque y limpieza de cañerías cloacales externas	Metro lineal	1	148.667	140.535
25.12		Destranque y limpieza de cañerías pluviales externas	Metro lineal	1	148.667	140.535
25.13		Perchero	Unidad	1	345.000	282.387
25.14		Jabonera	Unidad	1	87.000	73.732
25.15		Portatoallero	Unidad	1	87.000	73.732
25.16		Portarollo con su portarrodillo	Unidad	1	87.000	73.732
25.17		Calentador instantáneo de agua de 220 Volt.	Unidad	1	1.833.333	825.966
26	**72131601-011**	**Accesorios**	**Unidad Medida Global**	**1**		
26.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	1	251.334	205.375
26.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Ivjara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rosalía Alegraz
Dirección Administrativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

2024-12 13:38 [illegible]793-04

26.3		Provisión y colocación de cortina lona	Metros cuadrados	1	130.000	104.975
26.4		Guarda camillas	Metro lineal	1	233.333	237.300
26.5		Porta numeración de camas	Unidad	1	203.333	206.790
26.6		Porta suero	Unidad	1	410.000	328.820
26.7		barra antipanica para vidrios	Unidad	1	950.000	1.053.580
26.8		barra de emergencia	Unidad	1	1.283.333	1.176.010
26.9		Carteles indicadores 0,20x0,40 m	Unidad	1	190.000	193.230
26.10		Barra móvil para discapacitados	Unidad	1	726.667	726.667
27	**72102201-016**	**Instalación eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		
27.1		Desmontaje de circuitos eléctricos externos	Metro lineal	1	24.167	26.390
27.2		Desmontaje de equipos fluorescentes	Unidad	1	25.833	28.210
27.3		Desmontaje de llaves TM monofasicas	Unidad	1	35.333	38.584
27.4		Desmontaje de llaves TM trifasicas	Unidad	1	44.333	48.412
27.5		Previsión y colocación de electroductos y cajas de conexión	Metro lineal	1	31.000	33.852
27.6		Previsión e instalación de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	174.437
27.7		Alimentación de circuitos de luces(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	174.437
27.8		Provisión e instalación de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	223.333	300.000
27.9		Alimentación de circuitos monofásicos con cables de 4 mm con tierra	Metro lineal	1	116.667	94.921
27.10		Provisión e Instalación de conductores NYY de 4 x 95 mm2	Metro lineal	1	361.667	294.252
27.11		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 50 mm2	Metro lineal	1	217.667	177.094
27.12		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 25 mm2	Metro lineal	1	143.333	116.616
27.13		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 16 a 32 A	Unidad	1	136.667	111.193
27.14		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 40 a 63 A	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
27.15		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM	Unidad	1	456.000	371.002

Gerencia de Abastecimiento y Logistica
Wara

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney [illegible] Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Abg. [illegible]
Matr. Jud. Nº [illegible]
Dirección Jurídica

2[illegible]-12 13:36:48.617793-04

		trifasicas de 3 x 63 A				
27.16		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A	Unidad	1	311.667	253.572
27.17		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A	Unidad	1	1.043.333	848.856
27.18		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160 A	Unidad	1	2.166.667	1.176.125
27.19		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A	Unidad	1	2.516.667	1.422.913
27.20		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x2500 A	Unidad	1	30.400.000	9.321.966
27.21		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de adosar de 10 x 120	Unidad	1	560.000	452.200
27.22		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de embutir de 60 x 60	Unidad	1	605.000	590.674
27.23		Provisión y colocación de Tubos LED de 18 w (incluye zocalos)	Unidad	1	253.333	247.334
27.24		Provisión y colocación de Tubos LED de 9 w (incluye zocalos)	Unidad	1	198.667	178.410
27.25		Provisión y colocación de lámparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	Unidad	1	540.000	417.377
27.26		Provisión y colocación de lámparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados públicos	Unidad	1	256.667	207.259
27.27		Provisión y colocación de tablero electricometalico con barras fase/ neutro y barra tierra	Metros cuadrados	1	3.233.333	1.672.745
27.28		Provisión y colocación de artefactos de iluminación externa tipo AP de 400W incluyendo lámparas, reactores, ignitores etc.	Unidad	1	1.033.333	661.565
27.29		Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	211.667	450.000
27.30		Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire trifasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	411.667	525.000
27.31		Alimentación de ducha electrica(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	206.667	168.145
27.32		Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de diámetro. Incluye obras civiles en mampostería.	Unidad	1		
27.33		Instalación de equipos de aire acondicionado de 12.000 a 24.000 BTU/h con provisión de accesorios	Unidad	1	1.170.000	862.635

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodolfo S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO ARTAJS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Ywjara

2021-04-12 13:36:48.617793-04

		(equipos de AA a ser proveído por el instituto)				
27.34		Instalación de equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000 BTU/h con provisión de accesorios. (equipos de AA a ser proveído por el instituto)	Unidad	1	1.766.667	795.931
27.35		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 36w, 60x60 cm de adosar.	Unidad	1	716.667	699.697
27.36		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir.	Unidad	1	851.667	831.500
27.37		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 180w, 19.800 lm, IP65 para alumbrado público.	Unidad	1	3.620.000	1.486.738
27.38		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir.	Unidad	1	88.267	83.097
27.39		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir.	Unidad	1	88.267	71.276
27.40		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir.	Unidad	1	108.667	113.012
27.41		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir.	Unidad	1	108.667	113.012
27.42		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 6400k cuadrado de embutir.	Unidad	1	159.333	128.661
27.43		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir.	Unidad	1	159.333	143.087
27.44		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar.	Unidad	1	126.667	132.955
27.45		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar.	Unidad	1	126.667	132.955
27.46		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 6400k cuadrado de adosar.	Unidad	1	176.667	158.653
27.47		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar.	Unidad	1	176.667	158.653
27.48		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.	Unidad	1	419.667	341.441
27.49		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.	Unidad	1	1.366.667	829.892
28	**72101601-002**	**Provisión y colocación de cielo raso**	**Unidad Medida Global**	**1**		
28.1		Retiro de cielorraso armado, con perfileria metálica y/o junta llena (desmontar)	Metros cuadrados	1		38.487

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodny A. Alvarez
Director
Dirección General de Contrataciones Públicas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Mjara

2021-04-12 13:36:48.617793-04

28.2		Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	Metros cuadrados	1	396.667	433.160
28.3		Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	Unidad	1	133.333	145.600
28.4		Reparación de cielo raso con placas de forropacote	Metros cuadrados	1	90.500	73.079
28.5		Cielorraso de yeso con junta tomada	Metros cuadrados	1	338.000	369.096
28.6		Molduras media caña entre pared-techo entre pared-pared de yeso	Metro lineal	1	42.333	71.726
28.7		Puerta trampa para cielorraso de yeso	Unidad	1	215.000	234.780
28.8		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	140.000	113.050
Precio Total						**164.480.575.-**

Monto total Adjudicado a la Firma **CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA) Gs. 164.480.575- (Guaraníes Ciento Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Setenta y Cinco.-),**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Julio Cesar Mongelós
M.A.S.J. Nº 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO
Secretario del Consejo de Administración

Gerencia de Abastecimiento y Logística
www.ips.gov.py

000024

2021-04-12 13:36:48.617793-04