INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/14 "MEJORAMIENTO DE PASEOS CENTRALES DE DISTINTAS AVENIDAS DE LA CIUDAD"

1. Introducción

En Ciudad del Este, a los 23 días del mes de Junio de 2014, siendo las 13:30 horas se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Ciudad Del Este, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Ciudad del Este.

2. Antecedentes

a. Nº de PAC: 277911
b. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 521 20 098 "Construcciones de Obras de Uso Público".-
c. Publicación: en el SICP, el 29/05/2014.-

3. Acto de Apertura

De conformidad al Artículo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de Ciudad del Este, sito Avda. Pioneros del Este c/ Alejo García, en fecha 23 de junio; siendo las 08:30 horas, presentándose las siguientes ofertas:

- **FAF CONSTRUCCIONES**
- **ARQ. CARLOS A. MEZA F.**
- **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**

4. Monto total de la Oferta conforme al Acta

FAF CONSTRUCCIONES	ARQ. CARLOS A. MEZA F.	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.
Precio total (IVA Incluido)		
3.157.125.278	1.203.975.973	1.323.608.648

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

5. **Verificación de la Documentación presentada con la Oferta**

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 "3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo,... la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación..." se procede a examinar la menor oferta, correspondiente a las firmas:
FAF CONSTRUCCIONES en el Lote N° 1 – 5 y 6
ARQ. CARLOS MEZA F. en el Lote N° 2
CONSTRUCTORA LAINUZ en el Lote N° 3 y 4.

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el pliego de Bases y Condiciones. El resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos:

	FAF CONSTRUCCIONES	ARQ. CARLOS A. MEZA F.	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.
Cuadro Comparativo de Documentos Sustanciales	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**
Formulario de Oferta *	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario de Composición de Precios Unitarios*	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del Firmante de la Oferta*	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.*	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple	Cumple

Obs.: Las documentaciones formales faltantes en el Acta de Apertura fueron solicitadas por este Comité Nota mediante, las cuales fueron recibidas en tiempo y forma cumpliendo asi con todo lo requerido por la Convocante.-

L. Limbani Oberlaastatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

Beatriz Maulana
Arquitecta
Obras Municipales

6. **Cuadro Comparativo de cumplimiento con las Especificaciones Técnica**

LOTES	DESCRIPCION	CUMPLE / NO CUMPLE		
		FAF CONSTRUCCIONES	**ARQ. CARLOS A. MEZA F.**	**CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.**
1	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. ALEJO GARCIA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
2	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. ADRIAN JARA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
3	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. LUIS MARIA ARGAÑA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ	NO CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE
5	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. 11 DE SETIEMBRE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
6	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA RUTA INTERNACIONAL TRAMO ADUANA HASTA ROTONDA OASIS	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA

7. **Cuadro Comparativo de Capacidad Financiera**

FAF CONSTRUCCIONES

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**AÑO 2011**	**AÑO 2012**	**AÑO 2013**	**PROMEDIO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
Activo Corriente / Pasivo Corriente	**134.000.000,00**	**134.000.000,00**	**26,42**	**89.333.342,14**	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**AÑO 2011**	**AÑO 2012**	**AÑO 2013**	**PROMEDIO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
Pasivo Total / Activo Total	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,01**	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	**AÑO 2011**	**AÑO 2012**	**AÑO 2013**	**PROMEDIO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
Activo Corriente - Pasivo Corriente	**133.999.999**	**133.999.999**	**107.247.125**	**125.082.374**	CUMPLE

L. Lienbani Oberlaender
Abogada
Mat. N° 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

ARQ. CARLOS A. MEZA F.

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	334.278.316,00	3,84	3,64	111.426.107,83	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,00	0,26	0,26	0,17	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - / Pasivo Corriente	334.278.315	426.395.885	475.970.601	412.214.934	CUMPLE

CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,56	48,68	2,18	17,47	CUMPLE

COEFICIENTE DE SOLVENCIA	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,36	0,02	0,44	0,27	CUMPLE

ACTIVOS LIQUIDOS	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - / Pasivo Corriente	372.736.046	780.889.051	1.002.322.208	718.649.102	CUMPLE

L. Limbani Oberlaender de O.
Abogada
Mat. Nº 38.052

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

Beatriz Medina
Arquitecta
Obras Municipales
Municipalidad C.D.E.

8. Cuadro de Precios Adjudicados

LOTES	DESCRIPCION	FAF CONSTRUCCIONES	ARQ. CARLOS A. MEZA F.	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.
1	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. ALEJO GARCIA	915.586.744	0	0
2	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. ADRIAN JARA	0	535.808.810	0
3	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. LUIS MARIA ARGAÑA	0	0	602.668.650
4	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. CARLOS ANTONIO LOPEZ	0	0	720.939.998
5	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA AV. 11 DE SETIEMBRE	482.555.051	0	0
6	MEJO RAMIENTO DE PASEO CENTRAL DE LA RUTA INTERNACIONAL TRAMO ADUANA HASTA ROTONDA OASIS	883.477.400	0	0
		2.281.619.195	**535.808.810**	**1.323.608.648**

9. Conclusión o recomendación de Adjudicación

Como se desprende de la argumentación más arriba esbozada, de los documentos de la oferta y en base a las consideraciones expuestas en el presente informe, de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR en la Licitación Pública Nacional N° 14/14 "Mejoramiento de Paseos Centrales de Distintas Avenidas de la Ciudad", a las Firmas:

- **FAF CONSTRUCCIONES** en los lotes N° 1 – 5 y 6 por la suma de Gs. 2.281.619.195 (Guaranies Dos mil doscientos ochenta y un millones seiscientos diecinueve mil ciento noventa y cinco).-

- **ARQ. CARLOS A. MEZA F.** en el lote N° 2 por la suma de Gs. 535.808.810 (Guaranies Quinientos treinta y cinco millones ochocientos ocho mil ochocientos diez).-

- **CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.** en el lote N° 3 y 4 por la suma de Gs. 1.323.608.648 (Guaranies Un mil trescientos veinte tres millones seiscientos ocho mil seiscientos cuarenta y ocho).-

Es nuestro informe.

L. Limbani Oberlandstatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.952

Pedro César Duarte Suárez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

Beatriz Molinas
Arquitecta

CUADRO COMPARATIVO

MEJORAMIENTO DE PASEOS CENTRALES DE DISTINTAS AVENIDAS DE LA CIUDAD

LOTE 1 ALEJO GARCIA

TEM. Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANT.	FAF CONSTRUCCIONES		ARQ. CARLOS A. MEZA F.		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	
					P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL
1	82101502-007	Cartel de obras	gl	2	1.730.000	3.460.000	0	0	0	0
2	72131601-001	Replanteo y marcacion	m²	2232,4	2.160	4.821.984	0	0	0	0
3	72103003-001	Demolicion de piso existente	m2	1621,2	8.200	13.293.840	0	0	0	0
4	72103003-001	Demolicion de canteros de piedra incluye desmonte	m3	150	43.200	6.480.000	0	0	0	0
5	72103003-001	Desmonte de luces existentes tipo globos	gl	30	96.000	2.880.000	0	0	0	0
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp 10 cm	m²	1621	37.600	60.949.600	0	0	0	0
7	72131601-009	Piso de granito reconstituido c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado	m²	1621	144.000	233.424.000	0	0	0	0
8	72131701-004	Carpeta asfaltica de 50 kgm2 con cordon de 8cm y sub-base	m2	2335	105.600	246.576.000	0	0	0	0
9	72131601-001	Tablero p/ intemperie	un	5	302.400	1.512.000	0	0	0	0
10	72131601-001	Instalación y colocacion de artefactos	bc	90	47.520	4.276.800	0	0	0	0
11	72131601-001	Contactor y disyuntor trifásico	un	5	224.640	1.123.200	0	0	0	0
12	72131601-001	Registros	un	90	146.880	13.219.200	0	0	0	0
13	72131601-001	Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	1450	34.130	49.488.500	0	0	0	0
14	72131601-001	Iliminacion tipo farol según detalle	un	90	34.130	3.071.700	0	0	0	0
15	72131601-001	iluminacion con doble cabezal	un	25	2.400.000	60.000.000	0	0	0	0
16	70111713-9997	Basureros de Hº	un	27	552.960	14.929.920	0	0	0	0
17	72131701-019	Vallado metalico s/ diseño	ml	200	240.000	48.000.000	0	0	0	0
18	70111703-001	Jardineria tipo islas c/plantas ornamentales	unid	18	2.400.000	43.200.000	0	0	0	0
19	70111703-001	Plantas trepadoras p/diferentes puntos	unid	200	96.000	19.200.000	0	0	0	0
20	70111703-001	Cesped en varios sectores	m2	5500	12.960	71.280.000	0	0	0	0
21	76111702-001	Limpieza y acarreo de escombros	gl	1	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0
						915.586.744		0		0

L. Limbani Oberhadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.982

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Área Urbana
Municipalidad - CDE

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

LOTE 2, ADRIAN JARA

ITEM. Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL
1	82101502-007	Cartel de obras	gl	2	0	0	2.400.200	4.800.400	0	0
2	72131601-001	Replanteo y marcacion	m²	1120	0	0	1.200	1.344.000	0	0
3	72103003-001	Demolicion de piso existente	M2	795	0	0	12.001	9.540.795	0	0
4	72103003-001	Demolicion de canteros de piedra incluye desmonte	m3	605	0	0	84.007	50.824.235	0	0
5	72103003-001	Desmonte de luces existentes tipo globos	unid	8	0	0	120.010	960.080	0	0
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp 10 cm	m²	1200	0	0	21.602	25.922.400	0	0
7	72131601-009	Piso de granito reconstituido c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado	m²	1200	0	0	110.409	132.490.800	0	0
8	72131601-001	Tablero p/ intemperie	un	2	0	0	2.400.200	4.800.400	0	0
9	72131601-001	Instalación y colocacion de artefactos	bc	42	0	0	60.005	2.520.210	0	0
10	72131601-001	Contactor y disyuntor trifásico	un	4	0	0	480.040	1.920.160	0	0
11	72131601-001	Registros	un	40	0	0	240.020	9.600.800	0	0
12	72131601-001	Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	650	0	0	48.004	31.202.600	0	0
13	72131601-001	Iluminacion con doble cabezal s/diseño	un	20	0	0	3.840.320	76.806.400	0	0
14	72131601-001	Iluminacion tipo farol s/diseño	un	40	0	0	720.060	28.802.400	0	0
15	70111713-9997	Basureros de Hº	un	30	0	0	960.080	28.802.400	0	0
16	72131701-019	Vallado metalico s/ diseño	ml	495	0	0	168.014	83.166.930	0	0
17	70111703-001	Jardineria tipo islas c/plantas ornamentales	unid	10	0	0	2.400.200	24.002.000	0	0
18	70111703-001	Plantas trepadoras p/diferentes puntos	unid	100	0	0	24.002	2.400.200	0	0
19	70111703-001	Cesped en varios sectores	m2	550	0	0	18.002	9.901.100	0	0
20	76111702-001	Limpieza y acarreo de escombros	gl	1	0	0	6.000.500	6.000.500	0	0
						0		535.808.810		0

L. Limbani Oberhofstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Área Urbana

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

LOTE 3, LUIS MARIA ARGAÑA

TEM. Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL
1	82101502-007	Cartel de obras	gl	2	1.730.000	3.460.000	2.400.200	4.800.400	1.799.853	3.599.706
2	72131601-001	Replanteo y marcacion	m²	1435,4	2.160	3.100.464	1.200	1.722.480	2.000	2.870.800
3	72103003-001	Demolicion de piso existente	M2	950	8.200	7.790.000	12.001	11.400.950	7.134	6.777.300
4	72103003-001	Demolicion de canteros de piedra incluye desmonte	m3	552	43.200	23.846.400	84.007	46.371.864	31.088	17.160.576
5	72103003-001	Desmonte de luces existentes tipo globos	gl	12	96.000	1.152.000	120.010	1.440.120	75.528	906.336
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp 10 cm	m²	1435,4	37.600	53.971.040	21.602	31.007.511	34.289	49.218.431
7	72131601-009	Piso de granito reconstituido c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado	m²	1435,4	144.000	206.697.600	110.409	158.481.079	139.190	199.793.326
8	72131601-001	Tablero p/ intemperie	un	4	302.400	1.209.600	2.400.200	9.600.800	294.374	1.177.496
9	72131601-001	Instalación y colocacion de artefactos	bc	52	47.520	2.471.040	60.005	3.120.260	48.138	2.503.176
10	72131601-001	Contactor y disyuntor trifásico	un	4	224.650	898.600	480.040	1.920.160	213.334	853.336
11	72131601-001	Registros	un	52	146.900	7.638.800	240.020	12.481.040	136.747	7.110.844
12	72131601-001	Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	779	34.130	26.587.270	48.004	37.395.116	32.643	25.428.897
13	72131601-001	iluminacion tipo farol según diseño	un	52	1.440.000	74.880.000	3.840.320	199.696.640	1.758.634	91.448.968
14	72131601-001	iluminacion con doble cabezal	un	16	2.400.000	38.400.000	720.060	11.520.960	2.642.724	42.283.584
15	70111713-9997	Basureros de Hº	un	24	552.960	13.271.040	960.080	23.041.920	547.800	13.147.200
16	72131701-019	Vallado metalico s/ diseño	ml	320	240.000	76.800.000	168.014	53.764.480	239.999	76.799.680
17	70111703-001	Jardineria tipo islas c/plantas ornamentales	unid	16	2.400.000	38.400.000	2.400.200	38.403.200	2.076.785	33.228.560
18	70111703-001	Plantas trepadoras p/diferentes puntos	unid	140	96.000	13.440.000	24.002	3.360.280	82.289	11.520.460
19	70111703-001	Cesped en varios sectores	m2	702	12.960	9.097.920	18.002	12.637.404	13.486	9.467.172
20	76111702-001	Limpieza y acarreo de escombros	gl	1	14.400.000	14.400.000	6.000.500	6.000.500	7.372.802	7.372.802
						617.511.774		668.167.163		602.668.650

L. Limbani Oberlaistatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro César Duarte Núñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

LOTE 4, CARLOS A. LOPEZ

ITEM. Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL
1	82101502-007	Cartel de obras	gl	2	1.730.000	3.460.000	0	0	1.799.853	3.599.706
2	72131601-001	Replanteo y marcacion	m²	1832,5	2.160	3.958.200	0	0	2.000	3.665.000
3	72103003-001	Demolicion de piso existente	M2	910,4	8.200	7.465.280	0	0	7.134	6.494.794
4	72103003-001	Demolicion de canteros de piedra incluye desmonte	m3	641,6	43.200	27.717.120	0	0	31.088	19.946.061
5	72103003-001	Desmonte de luces existentes tipo globos	gl	16	96.000	1.536.000	0	0	75.528	1.208.448
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp 10 cm	m²	1832,5	37.600	68.902.000	0	0	34.289	62.834.593
7	72131601-009	Piso de granito reconstituido c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado	m²	1832,5	144.000	263.880.000	0	0	139.190	255.065.675
8	72131601-001	Tablero p/ intemperie	un	10	302.400	3.024.000	0	0	294.374	2.943.740
9	72131601-001	Instalación y colocacion de artefactos	bc	48	47.520	2.280.960	0	0	48.138	2.310.624
10	72131601-001	Contactor y disyuntor trifásico	un	4	224.650	898.600	0	0	213.334	853.336
11	72131601-001	Registros	un	48	146.900	7.051.200	0	0	136.747	6.563.856
12	72131601-001	Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	720	34.130	24.573.600	0	0	32.643	23.502.960
13	72131601-001	iluminacion con doble cabezal	un	23	2.400.000	55.200.000	0	0	2.642.724	60.782.652
14	72131601-001	iluminacion Tipo Farol según detalle	un	48	1.440.000	69.120.000	0	0	1.758.634	84.414.432
15	70111713-9997	Basureros de Hº	un	50	552.960	27.648.000	0	0	547.800	27.390.000
16	72131701-019	Vallado metalico s/ diseño	ml	385	240.000	92.400.000	0	0	239.999	92.399.615
17	70111703-001	Jardineria tipo islas c/plantas ornamentales	unid	16	2.400.000	38.400.000	0	0	2.076.785	33.228.560
18	70111703-001	Plantas trepadoras p/diferentes puntos	unid	195	96.000	18.720.000	0	0	82.289	16.046.355
19	70111703-001	Cesped en varios sectores	m2	765	12.960	9.914.400	0	0	13.486	10.316.790
20	76111702-001	Limpieza y acarreo de escombros	gl	1	14.400.000	14.400.000	0	0	7.372.802	7.372.802
						740.549.360		0		720.939.998

L. Limberti Oberlaistatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales
Municipalidad C.D.V.

LOTE 5, AV. 11 DE SETIEMBRE

ITEM. Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL
1	82101502-007	Cartel de obras	gl	2	1.730.000	3.460.000	0	0	0	0
2	72131601-001	Replanteo y marcacion	m²	1580	2.160	3.412.800	0	0	0	0
3	72103003-001	Demolicion de piso existente	M2	660	8.200	5.412.000	0	0	0	0
4	72103003-001	Desmonte de luces existentes tipo globos	gl	7	96.000	672.000	0	0	0	0
5	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp 10 cm	m²	660	37.570	24.796.200	0	0	0	0
6	72131601-009	Piso de granito reconstituido c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado	m²	660	144.000	95.040.000	0	0	0	0
7	72131701-004	carpeta asfaltica de 50 kgm2 con cordon de 8cm y sub- base	m2	1150	105.600	121.440.000	0	0	0	0
8	72131601-001	Tablero p/ intemperie	un	3	302.400	907.200	0	0	0	0
9	72131601-001	Instalación y colocacion de artefactos	bc	51	47.520	2.423.520	0	0	0	0
10	72131601-001	Contactor y disyuntor trifásico	un	2	224.650	449.300	0	0	0	0
11	72131601-001	Registros	un	51	146.880	7.490.880	0	0	0	0
12	72131601-001	Alimentación subterranea con Cable NYY 2x6mm con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	500	34.130	17.065.000	0	0	0	0
13	72131601-001	Iluminacion con Doble Cabezal	un	23	2.400.000	55.200.000	0	0	0	0
14	72131601-001	Iluminacion Tipo Farol según Diseño	un	51	1.440.000	73.440.000	0	0	0	0
15	70111713-9997	Basureros de Hº	un	20	552.960	11.059.200	0	0	0	0
16	72131701-019	Vallado metalico s/ diseño	ml	12	240.000	2.880.000	0	0	0	0
17	70111703-001	Jardineria tipo islas c/plantas ornamentales	unid	10	2.400.000	24.000.000	0	0	0	0
18	70111703-001	Plantas trepadoras p/diferentes puntos	unid	36	96.000	3.456.000	0	0	0	0
19	70111703-001	Cesped en varios sectores	m2	1200	12.960	15.552.000	0	0	0	0
20	76111702-001	Limpieza y acarreo de escombros	gl	1	14.398.951	14.398.951	0	0	0	0
						482.555.051		0		0

L. Limbani Oberladstatter
Abogada
Mat. Nº 39.959

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

Beatriz Maidana
Arquitecta
Municipalidad

LOTE 6, RUTA INTERNACIONAL

TEM. Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL	P. UNIT.	P.TOTAL
1	82101502-007	Cartel de obras	gl	2	1.730.000	3.460.000	0	0	0	0
2	72131601-001	Replanteo y marcacion	m²	2750	2.160	5.940.000	0	0	0	0
3	72103003-001	Demolicion de piso existente	M2	2095	8.200	17.179.000	0	0	0	0
4	72103003-001	Demolicion de canteros de ladrillo comun incluye desmonte	M3	654	43.200	28.252.800	0	0	0	0
5	72103003-001	Desmonte de luces existentes tipo globo	unid	24	96.000	2.304.000	0	0	0	0
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes esp 10 cm	m²	2750	37.600	103.400.000	0	0	0	0
7	72131601-009	Piso de granito reconstituido c/ terminacion borde ladrillo comun revocado y pintado	m²	2750	144.000	396.000.000	0	0	0	0
8	72103004-002	Excavacion p/ tubulones	m3	3	480.000	1.440.000	0	0	0	0
9	70111713-9997	Basureros de Hº s / detalle	unid	40	552.960	22.118.400	0	0	0	0
10	72131601-001	Tablero p/ intemperie	un	4	302.400	1.209.600	0	0	0	0
11	72131601-001	Instalación y colocacion de artefactos	bc	70	47.520	3.326.400	0	0	0	0
12	72131601-001	Contactor y disyuntor trifásico	un	4	224.650	898.600	0	0	0	0
13	72131601-001	Registros	un	70	146.900	10.283.000	0	0	0	0
14	72131601-001	con protección superior de una hilada de ladrillo común	ml	800	34.130	27.304.000	0	0	0	0
15	72131601-001	iluminacion Tipo Farol según detalle	un	50	1.440.000	72.000.000	0	0	0	0
16	72131601-001	iluminacion alcorque para arboles c/ 2 artefactos	un	10	2.880.000	28.800.000	0	0	0	0
17	72131701-019	Vallado metalico s/diseño	ml	420	240.000	100.800.000	0	0	0	0
18	70111703-001	Jardineria tipo islas c/plantas ornamentales	unid	12	2.400.000	28.800.000	0	0	0	0
19	70111703-001	Plantas trepadoras p/diferentes puntos	unid	100	96.000	9.600.000	0	0	0	0
20	70111703-001	Cesped en varios sectores	m2	460	12.960	5.961.600	0	0	0	0
21	76111702-001	Limpieza gral y acarreo de escombros	gl	1	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0
						883.477.400		0		0
		TOTAL GENERAL				3.639.680.329		1.203.975.973		1.323.608.648

L. Limbani Oberfalstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Dpto. de Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales
Municipalidad C.D.E.