MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		MAXIMA SEGURIDAD						
		TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72103003-001	Sacar artefactos sanitarios	un	1	36.300	36.300	41.580	41.580
2	72103003-001	Sacar portón metálico en muralla existente	un	1	49.500	49.500	58.050	58.050
3	72103003-001	Poda de árbol grande c/ retiro de gajos (mango)	un	1	577.500	577.500	694.890	694.890
4	70111503-002	Destronque de árbol	un	3	495.000	1.485.000	529.200	1.587.600
5	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	160	4.125	660.000	4.275	684.000
6	72103003-001	Remoción de rejas en celdas	un.	3	66.000	198.000	77.040	231.120
7	72103003-001	Remoción de portón de acceso vehicular existente	un.	1	198.000	198.000	207.360	207.360
8	72103003-001	Demolición de mampostería de ladrillos huecos (Acceso Avda. Mariscal López)	m2	90	9.075	816.750	10.395	935.550
9	72103003-001	Movimiento de suelo (área empedrado. Relleno y compactación 0,40)	m3	225	42.900	9.652.500	50.310	11.319.750
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE H°A°						
10	72131601-004	Zapata de HºAº (1.00 X 1.00 X 0,50)	m3	7,5	2.227.500	16.706.250	2.381.400	17.860.500
11	72131601-004	De pilar de 0.30x0.30 m h= 5,00	m3	11	2.887.500	31.762.500	2.992.500	32.917.500
12	72131601-004	Viga cadena superior HºAº (0,30x0,30 m)	ml	45	247.500	11.137.500	288.900	13.000.500
FU								
13	72131601-003	Cimiento PBC (pared 0,30 m 0,60x0,80)	m3	22	464.823	10.226.106	532.434	11.713.548
		MAMPOSTERIA						
14	72131601-005	De nivelación de 0,45 m h= 0,40	m2	18	279.107	5.023.926	335.842	6.045.156
15	72131601-005	De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m (Acceso Avda Mariscal Lopez - muralla)	m2	90	181.154	16.303.860	193.670	17.430.300
16	72131601-005	De elevacion armada, de ladrillos comunes de 0,30 m	m2	325	185.052	60.141.900	191.782	62.329.150
		AISLACION HIDROFUGA						
17	72131601-006	De 0,30 con hidrofugo y asfalto solido diluido	ml	45	33.210	1.494.450	34.779	1.565.055
		TECHO						

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
18	72131601-007	Alero con estructura metalico y cobertura de chapa N°24 trapezoidal prepintado color ceramico con aislacion del techo con membrana de 0,04 mm y cañeria de desague pluvial con pendiente , sector guardia	m2	10	313.500	3.135.000	367.650	3.676.500
19		Techo de losa rap en acceso, sector guardia	m2	9	247.459	2.227.131	297.760	2.679.840
		REVOQUE						
20	72131601-008	Reparacion de revoque en sectores averiados (Garita, celdas, etc.)	m2	80	27.293	2.183.440	28.285	2.262.800
		CONTRAPISO Y PISO						
21	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm de espesor	m2	15	50.177	752.655	52.548	788.220
22	72131601-009	Alisada de cemento	m2	20	49.256	985.120	56.420	1.128.400
23	72131601-009	Empedrado	m2	760	74.516	56.632.160	87.387	66.414.120
24	72131601-009	Provisión y colocacion de bloques de cemento de H°A°(1 m3)	un	10	3.217.500	32.175.000	3.871.530	38.715.300
		INSTALACION SANITARIA						
25	72102304-002	Provision y colocacion de artefacto sanitario inodoro de loza.	un	1	726.825	726.825	753.255	753.255
26	72102304-002	Provision y colocacion de ducha electrica con circuito independiente	un	6	156.750	940.500	182.970	1.097.820
27	72102304-002	Provision y colocacion de cisterna alta	un	2	115.500	231.000	120.960	241.920
28	72102304-002	Canilla para lavatorio metalico en baño	un	6	138.188	829.128	158.288	949.728
29	72102304-002	Provision y colocacion de llave de paso metalica de la linea clasica de 1/2" con campana	un	7	123.750	866.250	145.125	1.015.875
30	72102304-002	Cañeria de agua corriente a Garitas de acceso con PVC de 3/4''	ml	100	18.619	1.861.900	22.403	2.240.300
31	72102304-002	Provisión y colocación cañeria de desague de agua PVC.de 150 mm al colector	ml	15	107.250	1.608.750	114.660	1.719.900
32	72102304-002	Reparacion de registro cloacal con doble tapa de H°A° de 0,60x0,60 (terminacion a nivel de piso)	un	2	433.353	866.706	449.111	898.222
		INSTALACION ELECTRICA						
33	72131601-001	Alimentacion de corriente electrica subterranea (con proteccion de cañeria) desde tablero principal hasta Garita de acceso	ml	100	115.500	11.550.000	120.960	12.096.000
34	72131601-001	Acondicionamiento electrico de garitas existentes (cableado y provision de tomas, llaves y luminarias de bajo consumo)	un	10	113.327	1.133.270	129.811	1.298.110

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
35	72131601-001	Provision y colocacion de llaves termomagneticas de acuerdo a carga instalada y tablero	un	4	135.300	541.200	158.670	634.680
36	72131601-001	Bocas para ventiladores	un	2	231.000	462.000	277.956	555.912
37	72131601-001	Provision y colocacion ventiladores de techo de 56´´ con motor pesado	un	2	627.000	1.254.000	670.320	1.340.640
38	72131601-001	Registro electrico 30x30 cm con tapa de H°	un	3	198.000	594.000	205.200	615.600
39	72131601-001	Provision e instalacion de camaras de vigilancia con monitoreo central y garitas de acceso	un	5	2.640.000	13.200.000	3.081.600	15.408.000
40	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo con portalamparas en bocas de fluorescentes existentes	un	14	82.500	1.155.000	86.400	1.209.600
41	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 4 brazo completo con columna de hormigon	un	3	448.800	1.346.400	514.080	1.542.240
42	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	7	924.000	6.468.000	1.083.600	7.585.200
43	72131601-001	Provision y colocacion de caja metalica de 40x50 para conexión electrica	un	1	313.500	313.500	377.226	377.226
		PREVENCION CONTRA INCENDIO						
44	92121702-002	Extintores de 6 Kg. En oficina de guardia	un	4	280.500	1.122.000	290.700	1.162.800
45	92121702-002	Balizas para extintores	un	4	82.500	330.000	96.300	385.200
		CARPINTERIA MADERA						
46	72102601-001	Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa de 0.60x2.10 (incluye herrajes) en SS HH	un	2	1.320.000	2.640.000	1.512.000	3.024.000
47	72102601-001	Reparacion y sujecion de marco averiado en Celdas	un	1	74.250	74.250	87.075	87.075
		CARPINTERIA METALICA						
48	72101903-001	Puerta metalica ciega enchapada de 0,80 x 2,10 con marco, herrajes y portacandado, en area exterior y garitas	un	2	1.155.000	2.310.000	1.234.800	2.469.600

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
49	72101903-001	Puerta fija de hierro de 3,00 x 3,00 con marco, herrajes, cerradura y portacandado con dos hojas moviles de 0.80x2.10 (acceso al sector)	un	1	4.702.500	4.702.500	4.873.500	4.873.500
50	72101903-001	Provisión y colocacion baranda metalica con caño cuadrado de 40, reparación y refuerzo de escalera, antioxido y pintura sintetica de los mismos	ml	20	247.500	4.950.000	288.900	5.778.000
51	72101903-001	Porton vehicular corredizo de una hoja metalico enchapado de 5.00x3.00 m, con sistema de cierre automatizado y manual, fijado al piso y tranca con pasador y candado, terminacion con pintura doble mano antioxido y color a definir en obra (incluye un porton peatonal con una hoja rebatible de 0.80x2.10 m con mirilla, cerradura blindada y portacandado)	un	2	12.870.000	25.740.000	13.478.400	26.956.800
52	72101903-001	Reacondicionamiento de reja de hierro existente en acceso de Pabellon	un	1	1.072.500	1.072.500	1.228.500	1.228.500
		VIDRIO						
53	72102602-004	Provision y colocacion de puerta de vidrio templado, incluye perfileria de aluminio y accesorios de fijacion en garitas existentes	un	2	2.475.000	4.950.000	2.978.100	5.956.200
		PINTURA						
54	72131601-012	Al latex exterior con color , incluye muralla	m2	800	29.700	23.760.000	30.780	24.624.000
55	72131601-012	Al latex en paredes interior del pabellon y celdas	m2	625	29.700	18.562.500	34.668	21.667.500
56	72131601-012	Al latex interior de paredes	m2	100	29.700	2.970.000	31.104	3.110.400
57	72131601-012	Al latex de cielorraso de techo	m2	185	29.700	5.494.500	34.020	6.293.700
58	72131601-012	Al esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	71	33.000	2.343.000	38.700	2.747.700
59	72131601-012	Al aceite en baños de celdas y guardia	m2	71	29.700	2.108.700	35.737	2.537.327
		TRABAJOS EN EXTERIORES						
60	72101703-012	Cerramiento de cantero existente con alisada de cemento	un	2	627.000	1.254.000	649.800	1.299.600
61	72101703-006	Coronamiento superior de seguridad con concertinas de acero inoxidable tipo arpon de 40 cm de diametro en forma de espiral	ml	100	68.475	6.847.500	79.929	7.992.900
		CASETAS PARA GUARDIAS (2 unidades)						
		TRABAJOS PRELIMINARES						

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
62	72103003-001	Replanteo y marcacion	m2	12,5	4.125	51.563	4.838	60.475
63	72103003-001	Relleno y compactacion	m3	6,5	147.675	959.888	177.693	1.155.005
		FUNDACION						
64	72103004-005	Excavaciones para cimientos de PBC	m3	6	57.750	346.500	59.850	359.100
65	72131601-003	De cimiento de PBC	m3	5	464.823	2.324.115	542.575	2.712.875
		MAMPOSTERIA						
66	72131601-005	De nivelacion 0,45 m ladrillo comun	m2	10	279.107	2.791.070	319.705	3.197.050
67	72131601-005	De elevacion de 0,15 m ladrillo comun	m2	50	100.652	5.032.600	118.037	5.901.850
		AISLACION HIDROFUGA						
68	72131601-006	Horizontal de 0,15 y asfalto diluido	ml	20	19.279	385.580	20.611	412.220
		REVOQUE						
69	72101607-006	De paredes a una capa de 1,5 cm	m2	100	27.293	2.729.300	31.858	3.185.800
		TECHO						
70	72131601-007	De chapa de losa de Hormigon Armado, esp. 8cm	m2	20	288.750	5.775.000	330.750	6.615.000
		CONTRAPISO Y PISO						
71	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	12,5	50.177	627.213	60.376	754.700
72	72131601-009	Ceramico PEI4	m2	12,5	164.918	2.061.475	176.312	2.203.900
73	72131601-009	Zocalo ceramico PEI4	ml	14	28.203	394.842	29.229	409.206
74	72131601-009	Guarda obra de 0.80 de ancho, incluye cordon, dontrapiso y alisada	m2	10	59.443	594.430	69.386	693.860
		REVESTIDO						
75	72102508-003	De azulejo	m2	16	109.639	1.754.224	125.587	2.009.392
		INSTALACION SANITARIA						
76	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 50 mm2	ml	5	29.622	148.110	35.644	178.220
77	72131601-011	Provision y colocacion de cañerias de Caño PVC 100 mm2	ml	30	46.969	1.409.070	50.214	1.506.420
78	72131601-011	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigon armado	un	2	433.353	866.706	449.111	898.222
79	72131601-011	Provisión, bajadas de desague de techo	ml	10	99.000	990.000	115.560	1.155.600
80	72131601-011	Instalación desague cloacal baño social	un	2	388.489	776.978	406.854	813.708
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE						
81	72102304-002	Instalación para baño social	un	2	360.994	721.988	423.347	846.694

Arq. Manuel Gimenez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
82	72102304-002	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias baño social	un	2	1.797.197	3.594.394	2.162.518	4.325.036
		INSTALACION ELECTRICA						
83	72131601-001	Bocas de luces y tomas	un	10	113.327	1.133.270	117.448	1.174.480
84	72131601-001	Provision y colocacion de equipo completo de lamparas de bajo consumo (interior, exterior)	un	8	168.300	1.346.400	196.452	1.571.616
		CARPINTERIA MADERA						
85	72102601-001	Provision y colocacion de puerta placa de 0.70x2.10 m, incluye marco, contramarco y herrajes	un	2	1.567.500	3.135.000	1.795.500	3.591.000
		CARPINTERIA METALICA						
86	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin 0,60 m x 0,30 m incluye vidrio de 4 mm	un	2	330.000	660.000	397.080	794.160
87	72101903-001	Provision y colocacion ventana de vidrio templado corrediza de 1,05 m x 1 ,10m con perfileria de aluminio (incluye accesorios de fijacion)	un	4	792.000	3.168.000	846.720	3.386.880
88	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica enchapada con vidrio de 0,70 mx 2,10 m	un	2	1.237.500	2.475.000	1.282.500	2.565.000
		PINTURA						
89	72131601-012	Al latex exterior de paredes	m2	50	29.700	1.485.000	31.104	1.555.200
90	72131601-012	Al latex interior de paredes	m2	40	29.700	1.188.000	34.020	1.360.800
91	72131601-012	Con esmalte sintetico de aberturas metalicas	m2	7	33.000	231.000	38.700	270.900
		MAMPARA						
92	72102602-007	Tabiques de yeso con estructura de perfiles de aluminio	m2	12,5	396.000	4.950.000	423.360	5.292.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
83	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del area de la correccional	un	1	1.485.000	1.485.000	1.733.400	1.733.400
		SECTOR AMANECER Y COCINA						
		TECHO						
94	72131601-007	Reparación de techo de tejas con tejuelitas,sector cocina y lavadero(incluye desmonte y colocacion de canaleta embutida)	m2	175	198.000	34.650.000	232.200	40.635.000
		PISO						

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
95	72131601-009	Reparacion de piso en sectores averiados con piso de layota nacional similar al existente en el patio de Amanecer	m2	50	81.919	4.095.950	87.579	4.378.950
		MAMPOSTERIA						
96	72131601-005	De elevacion armada, de ladrillos comunes de 0,30 m en cocina	m2	18	185.052	3.330.936	216.007	3.888.126
		DEMOLICION						
97	72103003-001	De elevacion , de ladrillos comunes de 0,30 m en cocina	m2	3,5	16.500	57.750	18.900	66.150
		CARPINTERIA METALICA						
98	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta metalica enchapada corrediza de 1,50 x 2,10 m (cocina)	un	1	1.897.500	1.897.500	2.283.210	2.283.210
		SECTOR ENFERMERIA-ODONTOLOGIA						
		TRABAJOS PREVIOS						
99	72101601-001	Reparación techo de tejas con tejuelitas (incluye desmonte y reposicion).	m2	135	198.000	26.730.000	231.120	31.201.200
		PINTURA						
100	72131601-012	Pintura latex interior de paredes	m2	250	29.700	7.425.000	34.020	8.505.000
		INSTALACION SANITARIA						
101	72102304-002	Reacondicionamiento de servicios higienicos existentes (reparacion de piso, reposicion de azulejos, sanitario, pintura)	und	3	2.062.500	6.187.500	2.481.750	7.445.250
102	72102304-002	Provisión y colocacion de cañeria de desague cloacal en SS HH.	un	2	825.000	1.650.000	882.000	1.764.000
		CONTRAPISO Y PISO						
103	72131601-009	Provisión y colocacion de piso ceramico	m2	65	198.000	12.870.000	231.120	15.022.800
		VIDRIO						
104	72102602-004	Provision y colocacion de vidrio en ventanas (odontologia)	m2	3	214.500	643.500	245.700	737.100
		CARPINTERIA DE MADERA						
105	72102601-001	Provision y colocacion de puerta de madera rebatible, tipo placa de 1,50x2,10 (doble hoja,incluye herrajes)	un	1	3.728.710	3.728.710	4.486.655	4.486.655
		INSTALACION ELECTRICA						

Arq. Manuel Jiménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/2014 "MEJORAMIENTO Y REFACCIÓN DE LA ZONA DE MÁXIMA SEGURIDAD DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR" CON ID Nº 282.704

ANEXO Nº 1

CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

					APONTE LATORRE S.A.		CARAGUATAY S.A.	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
106	72131601-001	Reparación del tablero seccional sustituyendo conductores electricos, llaves termomagneticas averiadas,circuitos (incluye cableado hasta tablero e interruptor de encendido)	und	50	135.300	6.765.000	140.220	7.011.000
107	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos luminicos de bajo consumo con portalamparas en bocas de fluorescentes existentes	und	10	113.327	1.133.270	132.283	1.322.830
		TOTAL				588.497.259		659.498.859

Arq. Manuel Ximenez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Sebastián García de Zúñiga
Director de Análisis Legislativo
Dirección General de Asesoría Jurídica