INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL_ LPN Nº 19/2011 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" – ID Nº 208504

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION Nº 01 /2012

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	**31 DE ENERO DE 2012**

El Comité de Evaluación, conformado por la máxima Autoridad de la Institución por Resolución PR Nº 21/2011, PR Nº 185/2011, y PR Nº 286/11 para la evaluación de los sobres que contienen los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas de todos los procesos de contratación que así lo requieran y en este caso particular correspondiente al proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL_LPN Nº 19/2011** para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO" (ID Nº 208504)"**, integrado por Alfredo Escobar Cáceres, Walter Omar Belotto Achucarro, Fernando Marcelo Gaona Chaparro, Francisco Javier Aveiro Estigarribia, Mario Gustavo Ortiz, Jorge Rubén Samudio Cuenca, y Edgar Cabrera Verdún, eleva a consideración el siguiente informe de evaluación.

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Que, se comprueba que el día lunes 12 de diciembre de 2011 siendo las 09:15 horas se procedió al acto de apertura de sobres conteniendo los Recaudos Legales y Ofertas Económicas y Técnicas de las firmas que presentaron sus propuestas: **GT Scientific S.A., Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L., Casa Científica Sistemas Educativos S.A., Droguería Italquímica, Alvog S.A., AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho, Eximpar S.R.L., Merc Trade Paraguay S.R.L., Chaco Internacional S.A., Distripen de Hayde Bordón y Pametal de Paolo Allende.**

Forma parte del presente documento:

- Acta Nº 89/2011 de Apertura de Sobres.
- Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 70/11.
- Informes de la Asesoría Legal (Dictamen A.L. Nº 316/2011).
- Informe Técnico del CIP Villeta.
- Informe Técnico de la Gerencia Industrial y Gerencia Técnica.

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la **Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas"** del **Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**; considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es por **ITEM**.

2.1.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Que, se procede a la verificación de las ofertas presentadas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal.

Se verifica el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta, declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el art. 40º de la Ley Nº 2051/03) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquella que presenta en forma insatisfactoria.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Lic. Walter Omar Belotto
Gerente Financiero
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Al respecto se presenta la siguiente Tabla Comparativa de las Ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento:

Documentos Sustanciales	GT Scientific	Eq. Ind. y Agr.	Casa Científica Sist. Educ.	Italquímic S.A.	AR Repuest	Eximpar S.R.L.	Merc Trade	Chaco Intern.	Distripen	Pamet
Formulario de Oferta-Lista de Precios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DD JI Art. 40 Ley N° 2051/03; Res. DNCP N° 330/07.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Poder suficiente del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Documentos Sustanciales	ALVOG S.A.
Formulario de Oferta-Lista de Precios	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	NO CUMPLE (I)
DD JI Art. 40 Ley N° 2051/03; Res. DNCP N° 330/07.	CUMPLE
Poder suficiente del firmante de la oferta.	CUMPLE

(I) El porcentaje de la GMO no cubre el 3% establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con el **art. 39°, Inc. a)** de la Ley N° 2051/03.-

La Asesoría Legal de la Institución a través del Dictamen N° 316/2011, de fecha 26/12/2011, cuyo ejemplar se adjunta al presente informe, observa lo siguiente:

En atención a la solicitud de dictamen con respecto a las ofertas presentadas en el marco del Proceso de la Licitación Pública Nacional N° 19/2011 para la "Adquisición de Materiales e Instrumentos de Laboratorio para uso en las Plantas Industriales de Vallemi - Villeta"; esta Asesoría Legal expresa cuanto sigue:

Se ha procedido a la verificación de las ofertas presentadas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal, aclarando que en su aspecto técnico y económico deberán ser evaluados por áreas o funcionarios idóneos designados, en virtud a lo establecido en los Arts. 26 y 27 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", y al Art. 11 del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03.

1) *Carpeta de oferta de DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., precio total ofertado Gs. 25.623.730. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*

a. *Lista de Precios. Se consignó erróneamente "Ítem 14", debe decir "Ítem 15" ya que la descripción y cantidades de esa fila corresponden a ese ítem. Dejamos a consideración de la evaluación técnica las descripciones realizadas en la presente oferta. El ítem 22, no se ajusta sustancialmente a la Adenda del P.B.C. por ser modificadas por el oferente las Cantidades Máximas y Mínimas del Formulario, dice C. Máx. 5, C. Mín. 3, debiendo decir C. Máx. 10 y C. Mín. 5; incurriéndose así en causal de descalificación de este ítem.*

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Lic. Walter Omar Balotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Ing. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

b. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. No presenta autorización de la marca MACHEREY de procedencia alemana.*
c. *Lista de Bienes. No presenta.*
d. *Plan de Entregas. No presenta.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1168340.

2) *Carpeta de oferta de PAMETAL de Paolo Alexander Allende Jara, precio total ofertado Gs. 36.000.000. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
b. *Lista de Bienes. No presenta.*
c. *Plan de Entregas. No presenta.*
d. *Especificaciones Técnicas. No presenta.*
Obs.: No presenta constancia de SIPE

3) *Carpeta de oferta de EQUIPAMIENTOS IND. Y AGRICOLAS S.R.L. (EIYA S.R.L.), precio total ofertado Gs. 71.260.060. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Lista de Precios. El Precio Total ofertado presenta error aritmético, dice: 71.259.840 y debe decir: 71.260.060. Dejamos a consideración de la evaluación técnica las descripciones realizadas en la presente oferta.*
b. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
c. *Especificaciones Técnicas. No presenta la planilla de Especificaciones Técnicas en la forma establecida en la Adenda del P.B.C.*
d. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. Sin legalización ni consularización correspondiente.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1166361.

4) *Carpeta de oferta de GT SCIENTIFIC S.A., precio total ofertado Gs. 131.583.500. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Lista de Precios. El Precio Total ofertado presenta error aritmético, dice: 130.935.850 y debe decir: 131.583.500. El item 66, no se ajusta sustancialmente al P.B.C. por ser modificadas por el oferente las Cantidades Máximas y Mínimas del Formulario, dice C. Máx. 20, C. Mín. 10, debiendo decir C. Máx. 20.000 y C. Mín. 10.000; incurriéndose así en causal de descalificación de éste ítem. Dejamos a consideración de la evaluación técnica las descripciones realizadas en la presente oferta.*
b. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
c. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. No presenta autorización de las marcas FANOLA de procedencia española y FISHER de procedencia norteamericana.*
d. *Lista de Bienes. No presenta.*
e. *Plan de Entregas. No presenta.*
f. *Especificaciones Técnicas. No presenta.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1168493.

5) *Carpeta de oferta de CHACO INTERNACIONAL S.A., precio total ofertado Gs. 131.752.000. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
b. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. No presenta autorización de la marca GE WHATMAN de procedencia norteamericana.*
c. *Lista de Bienes. No presenta.*
d. *Plan de Entregas. No presenta.*
e. *Especificaciones Técnicas. No presenta.*
Obs.: Constancia de SIPE N° 1168551.

6) *Carpeta de oferta de EXIMPAR S.R.L., precio total ofertado Gs. 222.996.400. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*

Lic. Walter Omar Balotto A. Gerente Financiero I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz Gerente Comercial I.N.C.

Secretario General I.N.C.

Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Gerente Industrial I.N.C.

a. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
b. *Especificaciones Técnicas. No presenta la planilla de Especificaciones Técnicas en la forma establecida en la Adenda del P.B.C.*
c. *Plan de Entregas. La fecha final de entrega de los bienes, no se ajusta a lo requerido en la Adenda.*
d. *Lista de Bienes. No presenta.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1168583.

7) *Carpeta de oferta de AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Alexandre Pinho Ayala, precio total ofertado Gs. 569.223.998. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Lista de Precios. En el ítem 67, en la descripción dice 32 mm de diámetro inferior, según la descripción de la Adenda debe decir: 30 mm de diámetro inferior. Dejamos ésta descripción a consideración de la evaluación técnica.*
b. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
c. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. La autorización presentada correspondiente a la marca IBERTEST, de procedencia española, no posee legalización ni consularización. No presenta autorización de la marca HERAEUS VECTRA, de procedencia brasilera.*
d. *Plan de Entregas. La fecha final de entrega de los bienes no se ajusta a lo establecido en la Adenda.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1168473.

8) *Carpeta de oferta de MERC TRADE PARAGUAY S.R.L., precio total ofertado Gs. 763.082.000. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
b. *Especificaciones Técnicas. No presenta la planilla de Especificaciones Técnicas en la forma establecida en la Adenda.*
c. *Plan de Entregas. La fecha final de los bienes que cotiza, no se ajusta a lo establecido en la Adenda.*
d. *Lista de Bienes. No presenta.*
e. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. La autorización presentada por la marca IBERTEST, de procedencia española, no posee legalización ni consularización.*
Obs.: No presenta constancia de SIPE.

9) *Carpeta de oferta de DISTRIPEN de Haydee María Bordón Rodas, precio total ofertado Gs. 818.700.000. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
b. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. No presenta.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1168463.

10) *Carpeta de oferta de ALVOG S.A., precio total ofertado Gs. 1.047.877.215. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*
a. *Lista de Precios. Contiene errores aritméticos, el precio total ofertado asciende a Gs. 1.047.877.215, y, no a Gs. 897.388.215 como lo consigna en su planilla el oferente. En los siguientes ítems incurre en errores sustanciales por modificar las cantidades establecidas en la Adenda: 2, 23, 43, 81.*
b. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
c. *Garantía de Mantenimiento de Oferta. El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta no cubre el 3 % establecido en el Art. 39 inciso a) de la Ley N° 2051/03 y en el P.B.C.*
d. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. No presenta todas las autorizaciones de las marcas ofertadas, y de las cuales si presenta autorización no poseen legalización ni consularización.*
e. *Lista de Bienes. No presenta.*
f. *Especificaciones Técnicas. No presenta.*
g. *Plan de Entregas. No presenta.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1168510.

11) *Carpeta de oferta de CASA CIENTÍFICA SISTEMAS EDUCATIVOS S.A., precio total ofertado Gs. 1.135.605.400. La misma presenta las siguientes observaciones en su aspecto legal:*

Lic. Walter Omar Belotto
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Sanudo C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Garcia
Gerente Técnico

Secretaria V.P.
Administrativa
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

ADG. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

a. *Lista de Precios. El ítem N° 65 no se ajusta sustancialmente al P.B.C. por modificar el oferente la Cantidad Mínima establecida en la Adenda del pliego que debe ser 75 y no 750, incurriéndose así en causal de descalificación de este ítem.*
b. *Plazo de vencimiento de lo solicitado. No presenta.*
c. *Autorización de Distribución y/o autorización del fabricante. No presenta.*
d. *Lista de Bienes. No presenta.*
e. *Plan de Entregas. No presenta.*
f. *Especificaciones Técnicas. No presenta.*
Obs.: Constancia SIPE N° 1168375.

CONCLUSIÓN:

En su aspecto estrictamente legal las documentaciones de las firmas oferentes DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., PAMETAL de Paolo Alexander Allende Jara, EQUIPAMIENTOS IND. Y AGRICOLAS S.R.L. (EIYA S.R.L.), GT SCIENTIFIC S.A., CHACO INTERNACIONAL S.A., EXIMPAR S.R.L., AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Alexandre Pinho Ayala, MERC TRADE PARAGUAY S.R.L., DISTRIPEN de Haydee María Bordón Rodas, CASA CIENTIFICA SISTEMAS EDUCATIVOS S.A., ofrecen observaciones de carácter formal, que pueden ser subsanadas. Cláusula 30.2 de las IAO- PBC: "Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los documentos de la Licitación, la Convocante podrá solicitarle al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de documentación". Decreto Reglamentario N° 21.909/03 - Art. 59°. "Disconformidades, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa. Asimismo, y a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante. A título meramente indicativo y no limitativo, son documentos de carácter formal y no sustancial: (a) balances y estados financieros; (b) folletos y catálogos; (c) antecedentes y curriculum; (d) certificados de cumplimiento tributario; (e) certificados de no hallarse en quiebra o en convocatoria de acreedores; (f) legalizaciones; (g) traducciones. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá corregir errores aritméticos conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar……".

En cuanto a la documentación de la firma ALVOG S.A., ofrece observaciones de carácter sustancial que de rectificarse afectaría la competencia en igualdad de oportunidades en relación a los oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente a lo requerido en las bases de la presente licitación, teniendo en cuenta de que no se ajustan al PBC de acuerdo a : IAO 29 Cumplimiento de las Ofertas 29.1 "Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, la Convocante se basará en el contenido de la propia oferta. 29.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y/o Servicios especificados en el contrato; o
(b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de la Licitación, los derechos de la Convocante o las obligaciones del Oferente en virtud del contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación".

ALVOG S.A incumple: IAO 31 Examen preliminar de las Ofertas. 31.1 "La Convocante examinará cada una de las ofertas para confirmar que todos los documentos y solicitados en la cláusula 11 de las IAO han sido suministrados, y determinará si cada documento entregado está completo.
31.2 La Convocante confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, la oferta será rechazada (c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la cláusula 20 de estas IAO". IAO 20 Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 20.1 "El

Lic. Walter Ortiz Gómez
Gerente Financiero
I.N.C.

Cesar Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Abg. Mario Gustavo O.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 20.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá expedirse por un monto en Guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en la Sección I, Datos de Licitación (DDL): El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta será del 3 % (TRES) porciento de conformidad al Art. 39 inciso a) de la Ley N° 2051/03. La garantía de mantenimiento de oferta se calculará sobre las cantidades máximas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta extendida no cubre el 3% de la Oferta Total, establecido en el Art. 39 inciso a) de la Ley N° 2051/03 y el P.B.C.

A mérito de cuanto antecede, la firma ALVOG S.A. no cumple con las condiciones legales estipuladas en las bases del presente llamado, y en Leyes y Decretos que regulan la materia, incurriendo por tanto en causal de descalificación de conformidad a lo dispuesto en el art. 58 del Decreto N° 21.909/03, Reglamentario de la Ley 2.051/03 de "Contrataciones Públicas", en concordancia con el Art. 60° inc. 1 y el Art. 61° inc. 1 del mismo Decreto"; **concluye el dictamen legal**.

2.2.- PARECER SOBRE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Que, posteriormente se procede a la evaluación en su aspecto técnico de las ofertas calificadas, que corresponden a **GT Scientific S.A., Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L., Casa Científica Sistemas Educativos S.A., Droguería Italquímica, AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho, Eximpar S.R.L., Merc Trade Paraguay S.R.L., Chaco Internacional S.A., Distripen de Hayde Bordón y Pametal de Paolo Allende**, en la que se analiza el cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega y capacidad técnica para cumplir el contrato entre otros.

Al respecto, **el Gerente Industrial Ing. ALFREDO ESCOBAR** por medio de la Carta Interna G1 de fecha 28/12/2011, que está suscrita igualmente por el Director de Fábrica C.I.P. Villeta-Lic. Jorge Ruax, la Supervisora de Control de Calidad-Ing. Nora Moreno y el Jefe del Dpto. de Control de Calidad-Lic. Darío Arroyo, informa el resultado del análisis realizado, adjunta el cuadro siguiente:

Laboratorio de Análisis Químico CIP-Villeta Ítems 1, 2, 6, 7 y 8.	PM N° 5092/2011	Firma Adjudicada Droguería Italquímica S.A.
Laboratorio de Análisis Químico CIP-Villeta Ítems 14.	PM N° 5095/2011	Droguería Italquímica S.A.
Laboratorio de Análisis Químico CIP-Villeta Ítems 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 39, 41 y 42.	PM N° 5096/2011	Droguería Italquímica S.A.
Laboratorio de Análisis Químico CIP-Villeta Ítems 47, 48 y 49.	PM N° 5103/2011	Droguería Italquímica S.A.
Laboratorio de Ensayos Físicos Vallemí Ítems 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.	PM N° 6068/2011	Droguería Italquímica S.A.
Sección Análisis Químico Vallemí Ítems 111, 112 y 113.	PM N° 6069/2011	Droguería Italquímica S.A.

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz Gerente Contencioso I.N.C.

Lic. Walter Omar Balotto A. Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Gerente Industrial I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

OBS.: Se ha seleccionado la adjudicación a esta empresa pues responden a las especificaciones técnicas solicitadas, además de la procedencia y marcas ya conocidas en laboratorio y comparando con las demás ofertas los precios son más económicas.		
Laboratorio Químico y Físico CIP-Villeta Ítem 43 y 44.	PM Nº 5098/2011	EIYA S.R.L. (Equipamientos Industrial y Agrícolas)
Laboratorio de Ensayos Físicos CIP-Villeta Ítem 45	PM Nº 5101/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Laboratorio de Análisis Químico CIP-Villeta Ítem 46	PM Nº 5102/2011	EIYA S.R.L. (Equipamientos Industrial y Agrícolas)
Laboratorio Químico y Físico CIP-Villeta Ítem 51, 52, 54, 55 y 56.	PM Nº 5109/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Laboratorio Físico Mecánico CIP-Villeta Ítem 57	PM Nº 5110/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
OBS.: el equipo ofertado técnicamente reúne las especificaciones conforme al Pliego de Bases y Condiciones, es de buena marca y procedencia como así es la oferta más económica. Se sugiere solicitar a la firma oferente incluir en su oferta la instalación y puesta en marcha del equipo.		
Ensayos Físico Mecánico CIP-Villeta Ítems 58, 59, 60, 61, 62 y 63.	PM Nº 5111/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
OBS.: se adjudica a esta firma pues las ofertas presentadas responden a las especificaciones técnicas y son de reconocidas marcas y procedencias, además de ser las ofertas más económicas.		
Ensayos Físicos Mecánicos CIP-Villeta Ítem 65	PM Nº 5113/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Dpto. Control de Calidad Sec. Rayos X-Vallemí Ítem 66	PM Nº 6051/2011	Pametal
Dpto. Control de Calidad Análisis Químico Vallemí Ítem 67	PM Nº 6065/2011	AR Repuestos Industriales
Ensayos Físicos Vallemí Ítems 68 al 69	PM Nº 6058/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Sección Ensayos Físicos Vallemí Ítems 80 y 81	PM Nº 6059/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Ensayos Físicos Vallemí Ítems 82	PM Nº 6060/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Ensayos Físicos Vallemí Ítems 83	PM Nº 6061/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Ítem 84	PM Nº 6061/2011	Sin Cotización
Laboratorio Químico Vallemí Ítem 85	PM Nº 6062/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Ensayos Físicos Vallemí	PM Nº 6066/2011	Sin Cotización

Lic. Walter Omar Duarte A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Secretario General
I.N.C.

Abg. Mario Augusto Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Ing. Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítems 86		
Sección Ensayos Físicos Vallemí Ítems 87	PM Nº 6067/2011	Científica Sistemas Educativos S.A.
Lab. Químico Vallemí Ítem 114	PM Nº 6215/2011	EIYA S.R.L. (Equipamientos Industrial y Agrícolas)

En esta parte es importante analizar algunas observaciones encontradas en el informe industrial, que se refiere a los siguientes ítems:

Ítem	Recomendación de la Gerencia Industrial	Oferta más baja corresponde a:	Observaciones
14	Droguería Italquímica S.A.	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.*	Italquímica no oferta este ítem.
17	Droguería Italquímica S.A.	GT Scientific S.A. **(Cumple)**	
22	Droguería Italquímica S.A.	GT Scientific S.A. **(Cumple)**	No se ajusta sustancialmente al modificar las cantidades requeridas.
27	Droguería Italquímica S.A.	GT Scientific S.A. **(Cumple)**	
43	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L. (EIYA)	GT Scientific S.A. **(Cumple)**	
44	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L. (EIYA)*	Eximpar S.R.L.	Eximpar no cumple con el Plazo de Entrega. GT presenta la siguiente oferta más baja y **Cumple.** EIYA presenta la 3ra. oferta más baja.
55	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L. (EIYA) **(Cumple)**	
56	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.*	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L. (EIYA) **(Cumple)**	
60	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	Distripen de Haydee Bordón **(Cumple)**	
65	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	-	No cumple con las Especificaciones Técnicas
67	AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho	AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho	No cumple con las Especificaciones Técnicas ya que **oferta de 32 mm** de diámetro inferior **siendo requerido de 30 mm**. Tampoco cumple con el Plan de Entrega.
80	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.*	GT Scientific S.A.	GT no cumple con el Lugar de Entrega.

Lic. Walter Omar Balono R. Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Jaona Gerente Técnico

Secretario General I.N.C.

Dr. Mario Gustavo Orué B. Gerente Comercial I.N.C.

Gerente Industrial I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

81	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.*	GT Scientific S.A.	GT no cumple con el Lugar de Entrega.

No cumple con otros requisitos que se detallan más abajo.

El Informe Industrial no menciona sobre los ítems detallados seguidamente:

10-11-12-13-15-16-18-23-28-30-32-33-34-36-37-38-40-50-53-57-64-98-99-101-102-107-108-110

Por su parte, el **GERENTE TÉCNICO ING. FERNANDO GAONA y el GERENTE INDUSTRIAL ING. ALFREDO ESCOBAR** presentan posteriormente otro informe complementando el primero en que realizan las evaluaciones de los ítems observados más arriba y las discrepancias encontradas en las Especificaciones Técnicas, tal como se resume abajo:

Item	Observación
10	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
11	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
12	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
13	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
15	Droguería Italquímica no cumple con las Especif. Técnicas.
16	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
18	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
23	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
28	GT Scientific no cumple con las Especif. Técnicas.
30	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
32	GT Scientific no cumple con las Especif. Técnicas.
33	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
34	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
36	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
37	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
38	Casa Científica y Droguería Italquím. no cumplen con las ET.
40	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
50	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
53	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
57	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
64	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
98	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
99	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
101	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
102	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
107	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
108	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.
110	Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas.

Secretario General I.N.C.

Com. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Ing. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Con relación a las discrepancias encontradas en las Especificaciones Técnicas, recomiendan lo siguiente:

Ítem N°	OFERENTE	Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofrecidas	Observación
1	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	graduable en altura	especificación no consignada	al ser ascendente en altura, ya es graduable. Cumplido.
2	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	graduable en altura	especificación no consignada	cumple
15	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	varillas de vidrio de 20 cm de largo y 0,5 cm	varillas de vidrio de 25 cm de largo y 0,6 mm	No cumple.
19	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	material vidrio	especificación no consignada	cumple
21	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	pipeta aforada de 25 cc de un aforo, precisión de 0,1 ml. Ex 20°c (material vidrio)	pipeta aforada de 25 cc Clase A, tolerancia + - 0,03	cumple
29	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	bureta llave recta (bureta de 25 cc con lectura de precisión de 0,5 cc con llave recta)	bureta llave recta con llave recta de PTFE de 25 cc	cumple
31	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	cuello interior 3,5 cm	cuello 3 cm	cumple
38	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	cuello grueso	boca ancha, cuello normal	No cumple.
39	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	crisoles de porcelana de 25 mm y 30 cc de capacidad	crisoles de porcelana de 45 mm y 30 ml capacidad	cumple
89	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	de 12,5 cm de diámetro	11 cm	cumple, es más lento pero sirve
106	DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.	varilla de vidrio de 20 cm	varilla de vidrio de 25 cm de largo, 6 mm	cumple, no afecta si es más largo
12	GT CIENTÍFICA S.A.	Adenda no especifica medidas	largo 210 y 20 espátula	cumple
16	GT CIENTÍFICA S.A.	Adenda 1	adicionan la siguiente observación: de vidrio, para pipeta hasta 10 ml	cumple
22	GT CIENTÍFICA S.A.	precisión de 0,1 ml, Ex 20°c	precisión Ex 20°c + - 0,03	cumple
28	GTACIENTÍFICA S.A.	con vástago corto de 43 mm	con vástago corto de 60 mm	No cumple.

Lic. Walter Omar Belotto
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Jacna
Gerente Técnico

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Lic. Juan Carlos Ortiz
Secretario General
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

32	GT CIENTÍFICA S.A.	Embudo de buchner de Ø exterior 80 mm. Con placa filtrante de Ø 60 mm	Embudo de buchner de Ø exterior 86 mm. Con placa filtrante de Ø 70 mm	No cumple.
33	GT CIENTÍFICA S.A.	adaptador de goma para laboratorio con formas cónicas - juntas cónicas de goma	adaptador de goma para laboratorio con forma cónica de goma	cumple
81	**GT CIENTÍFICA S.A.**	**Adenda 1**	**al final de la descripción agrega: x 100 pcs**	**Cumple (*)**
46	EQUIPAMIENTOS IND. Y AGRÍCOLAS S.R.L. (EIYA)	Adenda 1	diferente	cumple
55	EQUIPAMIENTOS IND. Y AGRÍCOLAS S.R.L. (EIYA)	Adenda 1	diferente	No cumple.
56	EQUIPAMIENTOS IND. Y AGRÍCOLAS S.R.L. (EIYA)	Adenda 1	diferente	No cumple.
114	EQUIPAMIENTOS IND. Y AGRÍCOLAS S.R.L. (EIYA)	Adenda 1	diferente	cumple
63	CASA CIENTÍFICA SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.	que permita una lectura de la humedad relativa de aire como también la temperatura ambiente	sin consignar	cumple
67	**AR REPUESTOS IND. DE RODRIGO PINHO**	**30 mm de diámetro inferior**	**32 mm de diámetro inferior**	**Cumple (*)**

** No cumple otros aspectos. A excepción de estos dos ítems, el resto se toma por provenir del área técnica pertinente, avalados por las firmas de las personas mencionadas más arriba que certifican el cumplimiento para el uso del producto a ser adquirido.*

En cuanto al cumplimiento del **PLAN DE ENTREGAS** a continuación se detalla las observaciones encontradas en las ofertas presentadas:

OFERENTE	ÍTEM Nº	OBSERVACIÓN	CUMPLIMIENTO
GT Scientifica S.A.	88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-110	Lugar de Entrega de los Bienes: en el CIP Villeta, siendo requeridas su entrega en la Admin. Central ya que son para el CIP Vallemí.-	**NO CUMPLE**
GT Scientifica S.A.	80-81-111-112-113	Lugar de Entrega de los Bienes: en el CIP Villeta, siendo requerida su entrega en la Adm. Central ya que son para el CIP Vallemi.-	**NO CUMPLE**
Eximpan S.R.L.	43	Fecha Final de Entrega del Bien: 15 a 20 días contados a partir de la recepción de la orden de entrega.-	**NO CUMPLE**

Lic. Walter Omar Benítez
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Abg. Mario Gustavo
Gerente Com
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

Eximpar S.R.L.	44	Fecha Final de Entrega de los Bienes: 16 a 20 días contados a partir de la recepción de la orden de entrega	**NO CUMPLE**
Eximpar S.R.L.	46	Fecha Final de Entrega del Bien: 30 a 40 días contados a partir de la recepción de la orden de entrega	**NO CUMPLE**
Eximpar S.R.L.	55-59	Fecha Final de Entrega de los Bienes: 16 a 18 semanas (vía marítima) contados a partir de la recepción de la orden de entrega	**NO CUMPLE**
Merc Trade Paraguay S.R.L.	57-59-60-61-62-63	Fecha Final de Entrega de los Bienes: 90 días o de acuerdo a las necesidades de la INC	**NO CUMPLE**
AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho	57	Fecha Final de Entrega del Bien: 120 días.	**NO CUMPLE**
AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho	67	Fecha Final de Entrega de los Bienes: 45 días.	**NO CUMPLE**
Chaco Internacional S.A.	47	Plan de Entregas: "15 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los Bienes: de 20-30 días". Se requiere 50 unidades (máximas) y 25 unidades (mínimas). No aclara el Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica el Lugar de Entrega.	**NO CUMPLE**
Chaco Internacional S.A.	48	Plan de Entregas: "14 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los bienes: de 20-30 días". Se requiere 20 unidades (máximas) y 10 unidades (mínimas). No aclara el Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica el Lugar de Entrega.	**NO CUMPLE**
Chaco Internacional S.A.	49	Plan de Entregas: "59 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los bienes: de 20-30 días". Se requiere 10 unidades (máximas) y 5 unidades (mínimas). No aclara el Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica el Lugar de Entrega.	**NO CUMPLE**
Chaco Internacional S.A.	80	Plan de Entregas: "0 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los bienes: de 20-30 días". Se requiere 200 unidades (máximas) y 100 unidades (mínimas). No aclara el Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica Lugar de Entrega.	**NO CUMPLE**
Chaco Internacional S.A.	81	Plan de Entregas: "0 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los bienes: de 20-30 días". Se requiere 300 unidades (máximas) y 150 unidades (mínimas). No aclara el	**NO CUMPLE**

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz
Gerente Comercial
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Comité de Evaluacion
Industria Nacional del Cemento

Fernando Guona
Gerente Técnico

Gerente Industrial
I.N.C.

		Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica Lugar de Entrega.	
Chaco Internacional S.A.	111	Plan de Entregas: "54 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los bienes: de 20-30 días". Se requiere 100 unidades (máximas) y 50 unidades (mínimas). No aclara el Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica Lugar de Entrega.	**NO CUMPLE**
Chaco Internacional S.A.	112	Plan de Entregas: "15 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los bienes: de 20-30 días". Se requiere 50 unidades (máximas) y 25 unidades (mínimas). No aclara el Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica Lugar de Entrega.	**NO CUMPLE**
Chaco Internacional S.A.	113	Plan de Entregas: "10 unidades entrega inmediata. Fecha de entrega de los bienes: de 20-30 días". Se requiere 30 unidades (máximas) y 15 unidades (mínimas). No aclara el Plazo de Entrega de los restantes; tampoco especifica Lugar de Entrega.	**NO CUMPLE**

a).- AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

En relación a lo establecido en la Sección I-Datos de la Licitación, del Pliego de Bases y Condiciones, referente a las IAO 18.1 (a), el oferente deberá "presentar la autorización de Distribución y/o autorización del fabricante" (sic).

Al respecto, y respaldados en lo dispuesto en el Dto. Nº 21909/03, en el **art. 57º**, se ha solicitado a las firmas oferentes calificadas la presentación de las respectivas autorizaciones requeridas en el PBC, así como otros documentos formales observados por la Asesoría Legal en el dictamen respectivo.

Las notas de consultas y las respuestas respectivas se encuentran anexadas, asimismo, al presente informe.

Seguidamente detallamos las diversas marcas ofertadas por todas las firmas calificadas y las correspondientes observaciones:

GT SCIENTIFIC S.A.

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Labbox	España	CUMPLE.
Fisher	**USA**	**No presenta.**
Anoia*	España	CUMPLE. Expira el 31/12/2011.

** En su Planilla de Precios consignan Marca "Fanoia".*

EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.R.L.

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Quimis	Brasil	No está consularizada ni leglizada *.
WTW	**Alemania**	**No presenta.**

** Aclaran que presentarán la consularización y legalización, en caso de ser adjudicados.*

Lic. Walter Omar Belotto
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Zaona
Gerente Técnico

Secretario General
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo C.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

EXIMPAR S.R.L.

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Kern	Alemania	Presenta en fotocopia simple.
Nabertherm	Alemania	Presenta en fotocopia simple.
Binder	Alemania	Presenta en fotocopia simple.

MERC TRADE PARAGUAY S.R.L.

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Ibertest	España	No está legalizada ni consularizada.

CASA CIENTIFICA SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Aristobulo	**Argentina**	**No presenta.**
Sartorius	**USA**	**No presenta.**
Adam	**USA**	**No presenta.**
Rey Ronzoni	**Argentina**	**No presenta.**
Controls	Italia	Presenta en fotocopia autenticada. No está consularizada ni. Legalizada.
Membrane Solutions	**China**	**No presenta.**
Labsa	**USA**	**No presenta.**
Tecnodalvo	**Argentina**	**No presenta.**
Hanna	**USA**	**No presenta.**
Hereaus	**Brasil**	**No presenta.**

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Ge Whatman	USA	Presenta en fotocopia simple. No está consularizada ni legalizada.
M. Nagel	Alemania	**CUMPLE**. Presenta en fotocopia autenticada.

AR REPUESTOS INDUSTRIALES de RODRIGO PINHO

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Ibertest	España	Presenta en fotocopia autenticada. No está consularizada ni legalizada.
Heraeus Vectra	**Brasil**	**No presenta.**

DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Isolab	Alemania	**CUMPLE**. Presenta en fotocopia autenticada.
Macherey	**Alemania**	**No presenta.**

Secretario General I. N. C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz Gerente Comercial I.N.C.

Walter Omar Belotto A. Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Ing. Alejandro Espinoza Gerente Industrial I.N.C.

DISTRIPEN de HAYDEE BORDÓN

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Ibertest	España	No presenta*.

** Aclaran que se encuentra en proceso de consularización y legalización.*

PAMETAL de PAOLO ALEXANDER ALLENDE

Marca	País de Procedencia	Observación s/la Autorización del Fabricante
Pametal	Paraguay	No presenta registro de marca en el MIC.

Las firmas cuyas ofertas no adjuntan las respectivas autorizaciones de los fabricantes ni han presentado ninguna declaración de presentarlas para la firma del contrato (en caso de ser adjudicadas) no serán consideradas para la adjudicación correspondiente de dichas marcas que no cuentan con dichas autorizaciones, los cuales se citan a continuación:

- **GT Scientific S.A.:** Marca Fisher (USA).
- **Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.:** Marca WTW (Alemania).
- **Casa Científica Sistemas Educativos S.A.:** Aristobulo (Argentina), Sartorius (USA), Adam (USA), Rey Ronzoni (Argentina), Membrane Solutions (China), Labsa (USA), Tecnodalvo (Argentina), Hanna (USA) y Hereaus (Brasil).
- **AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho:** Heraeus Vectra (Brasil).
- **Droguería Italquímica S.A.:** Macherey (Alemania).

2.3.- PARECER SOBRE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

a).- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Que, seguidamente las ofertas que se ajustan a los requerimientos básicos anteriormente señalados son agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haberse efectuado las correcciones aritméticas de los respectivos Formularios de Lista de Precios. Teniendo en cuenta que el Sistema de Adjudicación es por Ítem, se selecciona uno por uno, conforme a esta condición. El detalle de los Precios Unitarios y Totales se encuentra en el Cuadro Comparativo de Ofertas N° 70/2011, que se adjunta al presente informe.

Se selecciona provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, en cada ítem, como la oferta evaluada como la más baja, las que serán analizadas con otros requisitos de la presente licitación para la adjudicación correspondiente.

b).- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con lo que establece el Decreto N° 6674/11 que modifica y amplia el Decreto N° 6225/11 (en congruencia con la Ley N° 4588-11), contempla la aplicación de márgenes de preferencia para productos de origen nacional en un 20%.

En esta licitación el único producto que dice ser de procedencia nacional se refiere al ítem N° 66 ofertada por la firma unipersonal **PAMETAL de PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA** a un Precio Unitario de G 1.800. La siguiente oferta corresponde a la firma comercial **CASA CIENTÍFICA SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.** con un Precio Unitario de G 12.430 y es de procedencia italiana; y, por último fue ofertado por la firma **GT SCIENTIFIC S.A.** a un Precio de G 107.500 cada uno, que es de procedencia española.

Al ser el producto de procedencia nacional la más barata, ya no es necesario aplicarle ningún margen preferencial para la adjudicación correspondiente.

En los siguientes ítems, todos los productos ofertados son de procedencia extranjera.

Lic. Walter Omar Belotto
Gerente Financiero
I.N.C.

Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Secretario General
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

c).- CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones (Sección III-Requisitos de Calificación Posterior) y a los efectos de calificar la situación financiera de todas las firmas calificadas, se procede a evaluar los Balances Generales, para lo cual se han considerando los siguientes índices:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años.

CHACO INTERNACIONAL S.A.

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	21.274.624.598	2,39	Pasivo Total	8.893.703.087	0,39	Utilidad (-Imp)	1.848.001.348	0,37
	Pasivo Corriente	8.893.703.087		Activo Total	22.651.764.218		Capital	5.000.000.000	
2009	Activo Corriente	19.570.794.342	5,98	Pasivo Total	3.273.984.859	0,16	Utilidad (-Imp)	3.785.080.290	0,76
	Pasivo Corriente	3.273.984.859		Activo Total	20.713.269.335		Capital	5.000.000.000	
2010	Activo Corriente	25.502.910.692	4,92	Pasivo Total	5.181.889.185	0,19	Utilidad (-Imp)	4.272.637.177	0,85
	Pasivo Corriente	5.181.889.185		Activo Total	26.866.844.005		Capital	5.000.000.000	
		CUMPLE	**4,43**		CUMPLE	**0,25**		CUMPLE	**0,66**

DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	10.440.414.761	4,58	Pasivo Total	2.279.667.357	0,18	Utilidad (-Imp)	1.468.606.358	0,16
	Pasivo Corriente	2.279.667.357		Activo Total	13.013.054.777		Capital	9.000.000.000	
2009	Activo Corriente	11.822.079.578	3,53	Pasivo Total	3.350.737.889	0,24	Utilidad (-Imp)	971.638.557	0,10
	Pasivo Corriente	3.350.737.889		Activo Total	14.230.610.351		Capital	9.466.526.380	
2010	Activo Corriente	11.249.081.881	5,38	Pasivo Total	2.090.369.500	0,15	Utilidad (-Imp)	1.657.930.774	0,18
	Pasivo Corriente	2.090.369.500		Activo Total	13.745.910.755		Capital	9.246.307.670	
		CUMPLE	**4,50**		CUMPLE	**0,19**		CUMPLE	**0,15**

DISTRIPEN de HAYDEE BORDÓN

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	2.982.310.685	16,64	Pasivo Total	179.252.945	0,06	Utilidad (-Imp)	2.473.943.357	18,44
	Pasivo Corriente	179.252.945		Activo Total	3.195.228.191		Capital	134.138.382	
2009	Activo Corriente	4.408.274.609	3,76	Pasivo Total	1.171.512.563	0,25	Utilidad (-Imp)	439.582.572	3,28
	Pasivo Corriente	1.171.512.563		Activo Total	4.627.030.646		Capital	134.138.382	
2010	Activo Corriente	5.087.737.924	4,37	Pasivo Total	1.165.183.955	0,22	Utilidad (-Imp)	617.413.477	4,60
	Pasivo Corriente	1.165.183.955		Activo Total	5.253.792.745		Capital	134.138.382	
		CUMPLE	**8,26**		CUMPLE	**0,18**		CUMPLE	**8,77**

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Eson Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

AR REPUESTOS INDUSTRIALES de RODRIGO PINHO

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	2.923.067.206	5,77	Pasivo Total	506.594.934	0,16	Utilidad (-Imp)	1.741.285.560	348,26
	Pasivo Corriente	506.594.934		Activo Total	3.172.525.484		Capital	5.000.000	
2009	Activo Corriente	3.690.360.555	5,06	Pasivo Total	728.685.258	0,18	Utilidad (-Imp)	575.921.033	115,18
	Pasivo Corriente	728.685.258		Activo Total	3.976.260.070		Capital	5.000.000	
2010	Activo Corriente	3.471.773.439	7,70	Pasivo Total	450.973.551	0,11	Utilidad (-Imp)	349.480.157	69,90
	Pasivo Corriente	450.973.551		Activo Total	4.067.313.675		Capital	5.000.000	
		CUMPLE	6,18		CUMPLE	0,15		CUMPLE	177,78

EXIMPAR S.R.L.

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	7.200.266.534	3,32	Pasivo Total	2.166.664.259	0,30	Utilidad (-Imp)	1.145.566.174	0,34
	Pasivo Corriente	2.166.664.259		Activo Total	7.271.359.633		Capital	3.330.000.000	
2009	Activo Corriente	7.382.437.833	7,64	Pasivo Total	966.809.827	0,13	Utilidad (-Imp)	1.580.145.389	0,37
	Pasivo Corriente	966.809.827		Activo Total	7.460.612.128		Capital	4.310.000.000	
2010	Activo Corriente	8.625.041.768	4,49	Pasivo Total	1.922.420.248	0,22	Utilidad (-Imp)	1.983.052.829	0,46
	Pasivo Corriente	1.922.420.248		Activo Total	8.732.494.846		Capital	4.310.000.000	
		CUMPLE	5,15		CUMPLE	0,22		CUMPLE	0,39

PAMETAL de PAOLO ALEXANDER ALLENDE

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	13.864.022	-	Pasivo Total	0	-	Utilidad (-Imp)	4.608.178	0,51
	Pasivo Corriente	0		Activo Total	15.879.418		Capital	9.000.000	
2009	Activo Corriente	18.507.387		Pasivo Total	-64.191		Utilidad (-Imp)	4.214.520	0,47
	Pasivo Corriente	-64.191		Activo Total	20.148.755		Capital	9.000.000	
2010	Activo Corriente	22.206.930		Pasivo Total	0	-	Utilidad (-Imp)	3.163.101	0,35
	Pasivo Corriente	0		Activo Total	23.528.594		Capital	9.000.000	
		CUMPLE	-		CUMPLE	-		CUMPLE	0,44

EIYA S.R.L.

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	1.890.933.471	2,32	Pasivo Total	813.642.097	0,43	Utilidad (-Imp)	354.480.979	177,24
	Pasivo Corriente	813.642.097		Activo Total	1.894.993.802		Capital	2.000.000	
2009	Activo Corriente	1.947.812.321	3,59	Pasivo Total	542.722.288	0,28	Utilidad (-Imp)	331.564.466	165,78
	Pasivo Corriente	542.722.288		Activo Total	1.956.081.298		Capital	2.000.000	
2010	Activo Corriente	1.930.092.807	3,73	Pasivo Total	517.987.441	0,26	Utilidad (-Imp)	37.975.650	18,99
	Pasivo Corriente	517.987.441		Activo Total	1.971.571.639		Capital	2.000.000	
		CUMPLE	3,21		CUMPLE	0,32		CUMPLE	120,67

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Ing. Alfredo Cáceres
Gerente Industrial
I.N.C.

GT SCIENTIFIC S.A.

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	4.527.957.482	6,13	Pasivo Total	738.337.523	0,15	Utilidad (-Imp)	411.856.120	1,46
	Pasivo Corriente	738.337.523		Activo Total	4.803.392.553		Capital	282.750.000	
2009	Activo Corriente	5.915.533.645	4,24	Pasivo Total	1.393.906.499	0,22	Utilidad (-Imp)	867.173.240	0,29
	Pasivo Corriente	1.393.906.499		Activo Total	6.248.992.980		Capital	3.000.000.000	
2010	Activo Corriente	5.777.073.620	4,39	Pasivo Total	1.393.906.499	0,19	Utilidad (-Imp)	1.088.371.221	0,36
	Pasivo Corriente	1.314.742.712		Activo Total	7.338.635.515		Capital	3.000.000.000	
		CUMPLE	4,92		CUMPLE	0,19		CUMPLE	0,70

CASA CIENTÍFICA SISTEMAS EDUCATIVOS S.A.

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	983.391.547	6,90	Pasivo Total	142.447.435	0,14	Utilidad (-Imp)	235.758.040	3,93
	Pasivo Corriente	142.447.435		Activo Total	1.010.350.541		Capital	60.000.000	
2009	Activo Corriente	239.523.912	1,66	Pasivo Total	144.179.241	1,00	Utilidad (-Imp)	22.078.150	0,37
	Pasivo Corriente	144.179.241		Activo Total	144.179.241		Capital	60.000.000	
2010	Activo Corriente	289.411.636	1,74	Pasivo Total	166.199.512	1,00	Utilidad (-Imp)	20.873.092	0,35
	Pasivo Corriente	166.199.512		Activo Total	166.199.512		Capital	60.000.000	
		CUMPLE	3,44		CUMPLE	0,71		CUMPLE	1,55

En base a los cálculos detallados arriba se concluye que las firmas oferentes: **GT Scientific S.A., Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L., Casa Científica Sistemas Educativos S.A., Droguería Italquímica, AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho, Eximpar S.R.L., Chaco Internacional S.A., Distripen de Hayde Bordón y Pametal de Paolo Allende**, acreditan suficientemente sus capacidades financieras.

Por el contrario, la firma oferente **MERC TRADE PARAGUAY S.R.L. no cumple con el ratio de rentabilidad** exigida en las bases y condiciones, ya que según el análisis de los datos extraídos de sus balances, se observa que tiene resultados negativos al cierre de los ejercicios fiscales 2008 y 2010, lo que sumado al ratio del 2009, arroja una rentabilidad negativa, no cumpliendo con la capacidad financiera exigida en la presente licitación, **ameritando su descalificación para cualquier adjudicación del presente proceso:**

MERC TRADE PARAGUAY S.R.L.

AÑO	RATIO DE LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO			RENTABILIDAD		
	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%	Cuenta	Monto	%
2008	Activo Corriente	618.971.712	2,29	Pasivo Total	270.724.205	0,36	Utilidad (-Imp)	-48.199.799	0,82
	Pasivo Corriente	270.724.205		Activo Total	749.173.258		Capital	200.000.000	
2009	Activo Corriente	555.854.109	26,54	Pasivo Total	20.940.276	0,03	Utilidad (-Imp)	164.670.146	
	Pasivo Corriente	20.940.276		Activo Total	675.148.073		Capital	200.000.000	
2010	Activo Corriente	806.969.631	1,55	Pasivo Total	520.309.757	0,57	Utilidad (-Imp)	-265.593.704	-1,33
	Pasivo Corriente	520.309.757		Activo Total	917.536.873		Capital	200.000.000	
		CUMPLE	10,13		CUMPLE	0,32		NO CUMPLE	-0,25

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Secretaria General
I.N.C.

Ing. Alejandro Esteban
Gerente Industrial
I.N.C.

d).- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Finalmente, se constata que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria para la presente licitación, certificada con los CDP´s Nº 52/11-Vallemí, Nº 53/11-Vallemí, Nº 55/11-Vallemí y Nº 240-Vallemí, emitidos por el Departamento de Presupuesto El presente proceso es bajo la Modalidad Plurianual de Pagos por lo que la ejecución del contrato para el siguiente Ejercicio Fiscal está supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria para ese año.

3.- DECLARACIONES DESIERTAS

En cuanto a los ítems **86 y 109** que no tuvieron ofertas, corresponde sean declarados desiertos, conforme lo dispone Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en al **art.** 30º, **inc.** a).

Y los ítems **3, 4, 5, 9, 14, 28, 32, 40, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 98, 99, 107 y 108** que no cumplen con las especificaciones técnicas, se aplica lo dispuesto en el **art. 30°**, **inc b** de la misma disposición legal.

4.- CONSIDERACIONES FINALES

A los efectos ilustrar mejor este informe, procedemos a resumir finalmente el proceso de selección y adjudicación, ítem por ítem, tal como sigue:

Ítem Nº	Oferente/s (en orden de menor a mayor oferta)	Cumplimiento
1	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
2	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
3	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
4	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
5	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
6	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.

Secretario General I.N.C.

Mario Gustavo Díaz B. Gerente Comercial I.N.C.

Lic. Walter Omar Balbiro A. Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Gerente Industrial I.N.C.

	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
7	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
8	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
9	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
10	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
11	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
12	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
13	Alvog S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.

Manuel J. Chiquillo
Secretario General
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Jurídico
I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Ing. Alfredo Escobar
Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
14	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
15	Droguería Italquímica S.A.	**No Cumple** con las Especificaciones Técnicas.
	GT Scientific S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
16	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Única oferta. Adjudicado.**
17	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
18	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
19	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
20	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
21	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B. Gerente Comercial I.N.C.

Lic. Walter Omar Delgado Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Gerente Industrial I.N.C.

	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
22	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
23	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
24	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
25	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
26	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
27	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ocampo Gerente Comercial I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A. Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Lic. Eduardo Andrés Vandor Gerente Administrativo

Gerente Industrial I.N.C.

28	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con las Especificaciones Técnicas.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
29	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
30	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	GT Scientific S.A.	**Cumple. Adjudicado.**
31	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
32	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	GT Scientific S.A.	**Cumple** con las Especificaciones Técnicas. **Desierto**.
33	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Única oferta. Adjudicado.**
34	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
35	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo ON... Gerente Comercial I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A. Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio E. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Lic. Edgar Cabrera Verdún Gerente Administrativo I.N.C.

Ing. Rolando Escobar Gerente Industrial I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
36	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
37	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	GT Scientific S.A.	**Cumple. 3ra. oferta más baja. Adjudicado.**
38	Droguería Italquímica S.A.	**No Cumple** con las Especificaciones Técnicas.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**Cumple. 3ra. oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
39	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
40	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
41	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
42	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**

Lic. Walter Omar Relotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Abg. Mario Gustavo Díaz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
43	**GT Scientific S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.	**Cumple.**
	Eximpar S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
44	Eximpar S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	GT Scientific S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.	**Cumple.**
45	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
46	**Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Eximpar S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
47	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz
Gerente Comercial I.N.C.

Lic. Walter Omar Delgado R.
Gerente Financiero I.N.C.

Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Ing. Gerente Industrial I.N.C.

	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
48	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
49	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**Cumple.**
	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
50	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**Cumple. Única oferta. Adjudicado.**
51	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
52	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
53	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
54	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
55	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.	**No Cumple** con las Especificaciones Técnicas.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**

Abg. Walter Omar Bolaños
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Secretario General
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

	Eximpar S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
56	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.	**No Cumple** con las Especificaciones Técnicas.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
57	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Merc Trade Paraguay S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes y Falta de Capacidad Económica.
	AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes ni con las Especificaciones Técnicas.
	Distripen de Haydeé Bordón	**Cumple.**
58	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
59	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Eximpar S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	Merc Trade Paraguay S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes y Falta de Capacidad Económica.
60	**Distripen de Haydeé Bordón**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple.**
	Merc Trade Paraguay S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes y Falta de Capacidad Económica.
61	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Merc Trade Paraguay S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes y Falta de Capacidad Económica.
	Distripen de Haydeé Bordón	**Cumple.**
62	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**

Secretaria General I.N.C.

Mario Gustavo Ortiz
Gerente Comercial
I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto R.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Ing. Ricardo Es Vera
Gerente Industrial
I.N.C.

	Merc Trade Paraguay S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes y Falta de Capacidad Económica.
	Distripen de Haydeé Bordón	**Cumple.**
63	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	Merc Trade Paraguay S.R.L.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes y Falta de Capacidad Económica.
	Distripen de Haydeé Bordón	**Cumple.**
64	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple. No presenta Autorización del Fabricante. Desierto.**
65	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** Modifica cantidad: oferta una cantidad mínima superior a lo requerido.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
66	**Pametal de Paolo Allende**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
67	AR Repuestos Industriales de Rodrigo Pinho	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes. Tampoco con las Especificaciones Técnicas.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
68	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
69	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
70	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Cruz
Gerente Comercial
I.N.C.

Naller Omar Salotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Gerente Industrial
I.N.C.

71	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
72	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
73	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
74	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
75	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
76	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
77	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
78	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
79	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
80	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
81	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
82	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**Cumple. Única oferta. Adjudicado.**
83	**Casa Científica Sistemas Educativos S.A.**	**Cumple. Única oferta. Adjudicado.**

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz E. Gerente Comercial I.N.C.

Lic. Walter Omar Bolaños Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Gerente Técnico

Gerente Industrial I.N.C.

84	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
85	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
86	No hubo.-	Desierto.-
87	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
88	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
89	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
90	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz
Gerente Comercial
I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Gerente Técnico

Gerente Industrial
I.N.C.

91	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
92	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
93	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 3ra. oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
94	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 3ra. oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
95	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.

Secretaria General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz
Gerente Comercial
I.N.C.

Lic. Walter Omar Belpito
Gerente Financiero
I.N.C.

Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

96	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
97	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
98	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
99	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
100	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
101	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo C. Gerente Comercial I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A. Gerente Financiero I.N.C.

32

Com. Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Lic. Gabriel Cabrera Yero Gerente Administrativo I.N.C.

Ing. Alfredo Escobar Gerente Industrial I.N.C.

	Droguería Italquímica S.A.	**Cumple. 2da. oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
102	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
103	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
104	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
105	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
106	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**

Secretario General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo
Gerente Comer
I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Gerente Administrativo
I.N.C.

Ing. Eduardo Escobar
Gerente Industrial
I.N.C.

	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
107	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No Cumple.** No presenta Autorización del Fabricante. **Desierto.**
108	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida. **Desierto.**
109	No hubo.-	Desierto.-
110	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
111	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
112	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
113	**Droguería Italquímica S.A.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	GT Scientific S.A.	**No Cumple** con el Lugar de Entrega de los Bienes.

Abog. Mario Gustavo Ortiz
Gerente Comercial
I.N.C.

Secretario General
I. N. C.

Lic. Walter Omar Bajac
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Ing. Carlos Cabrera Martínez
Gerente Industrial
I.N.C.

	Chaco Internacional S.A.	**No cumple** con el Plazo de Entrega de los Bienes.
	Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	**No cumple.** No presenta Autorización del Fabricante.
114	**Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.**	**Cumple. Oferta más baja. Adjudicado.**
	Alvog .S.A.	**No cumple.** La Garantía de Mantenimiento de Oferta no está debidamente extendida.

5.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas, el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de la Presidencia para:

5.1.- ADJUDICAR a las firmas comerciales, cuyas ofertas económicas cumplen con los requisitos legales y técnicos del proceso de Licitación Pública Nacional_LPN N° 19/2011 para la **"Adquisición de Materiales e Instrumentos de Laboratorio"-ID N° 208504, por el importe total de G. 438.933.650** (Guaraníes Cuatrocientos treinta y ocho millones novecientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta), I.V.A. incluido, en la Modalidad de Contrato Abierto y Plurianual de Pagos, de acuerdo al siguiente resumen:

- A la firma comercial **CASA CIENTIFICA SISTEMAS EDUCATIVOS**, con RUC N° 80019538-8, por el importe total de **G 325.186.460** (Guaraníes Trescientos veinticinco millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta) y conforme a lo detallado más abajo.
- A la firma comercial **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.**, con RUC N° 80017185-3, por el importe total de **G 22.817.330** (Guaraníes Veintidós millones ochocientos diecisiete mil trescientos treinta) y conforme a lo detallado más abajo.
- A la firma comercial **EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.R.L.**, con RUC N° 8002028-6, por el importe total de **G 7.853.220** (Guaraníes Siete millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos veinte) y conforme a lo detallado más abajo.
- A la firma comercial **GT SCIENTIFIC S.A.**, con RUC N° 80000084-6, por el importe total de **G 20.076.640** (Guaraníes Veinte millones setenta y seis mil seiscientos cuarenta) y conforme a lo detallado más abajo.
- A la firma unipersonal **DISTRIPEN de HAYDEE BORDON**, con RUC N° 938555-0, por el importe total de **G 27.000.000** (Guaraníes Veintisiete millones) y conforme a lo detallado más abajo.
- A la firma unipersonal **PAMETAL de PAOLO ALLENDE**, con RUC N° 3287898-2, por el importe total de **G 36.000.000** (Guaraníes Treinta y seis millones) y conforme a lo detallado más abajo.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Ing. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Firma Adjudicada: CASA CIENTÍFICA SITEMAS EDUCATIVOS S.A.

Ítem Nº	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario	Precio Total
13	Frasco LE CHATELIER ASTM C 128, para ensayos de peso específico del cemento portland (el material solicitado es de vidrio)	Controls	Italia	Unidad	Caja	4	2	1.015.740	4.062.960
50	Bolsas de polietileno de alta densidad para evidencias (bolsas de polietileno resistente largo 70 a 80 cm., ancho 40 a 50 cm) para desechos de laboratorios	Controls	Italia	Unidad	Rollo	1500	750	4.577	6.865.500
54	Estufa con temperatura regulable, protección contra sobrecalentamiento de seguridad con circulación de aire. Dimensión: tamaño de la cámara 480 ANx600L500Almm. Temperatura de 30 a 204°c. Posición +-4. Con 2 estantes.	Controls	Italia	Unidad	Caja	1	1	16.450.000	16.450.000
55	Estufa con temperatura regulable, protección contra sobrecalentamiento de seguridad con circulación de aire. Dimensión: tamaño de la cámara 440 ANx920L600Almm, está normalizado. Temperatura de 40 a 300°C. Posición +-4. Con tres estantes de acero inoxidable de gran resistencia para secar grandes cantidades de muestras y de dos puertas.	Controls	Italia	Unidad	Caja	1	1	19.875.000	19.875.000
57	Prensa de Mufla (máquina automática de compresión de 200 KN/10 KN, para ensayo de resistencia y flexión del cemento portland. Probetas prismáticas de 40x40x160 mm, probetas cúbicas de 50 mm, según EN 169, ASTM C 109 e ISO 679.)(Prensa para cápsula de muestra para determinar resistencia a la compresión de morteros prismáticos)	Controls	Italia	Unidad	Caja	1	1	119.340.000	119.340.000

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Lic. Eduardo Ramírez Verdún
Gerente Administrativo

Ing. Eduardo Escobar
Gerente Industrial
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

59	Cámara de clima constante hidrostática (para cámara húmeda). Estabilidad térmica + 02°c el recinto interno está revestido acero inoxidable y soldado con costura, tiene una puerta interna de vidrio reforzado, posee 10 estantes para las probetas y mantiene una humedad relativa de 98%. Cantidad de estante es 10 y es exacto	Controls	Italia	Unidad	Caja	1	1	49.430.000	49.430.000
61	Amasadora planetaria automática, para cemento, destinado al amasado de pasta pura y morteros normales de acuerdo con las normas ASTM C-305, DIM 1164 y PLIEGO RC-88	Controls	Italia	Unidad	Caja	1	1	32.435.000	32.435.000
62	Moldes para prueba de compresión prismáticos triple, para preparación de morteros de 40x40x160	Controls	Italia	Unidad	Caja	10	5	2.850.000	28.500.000
63	Equipo permeabilimétrico Blaine según ASTM C-204 DIM 1164NP 1700871, incluyendo accesorios. Tubo manométrico, líquido manométrico, célula de permeabilidad de acero inoxidable y disco perforado, paquete de cemento patrón para calibración, dispositivo para aspiración y discos de papel de filtro termohigrometro de lectura directa que permita una lectura de la humedad relativa de aire como también la temperatura del ambiente.	Controls	Italia	Unidad	Caja	1	1	7.745.000	7.745.000
82	Cubeta para curado de muestras (piletas de politetrafluoretileno PTFE. Dimensiones 1m de largo x 0,5m de ancho x 0,2 m de altura (se refiere al material utilizado como aislante)	Controls	Italia	Unidad	Caja	6	3	4.821.000	28.926.000
83	Bolsa de polietileno de alta densidad para evidencias (recolección de muestras) (bolsas de basuras para desechos de laboratorios) con medidas 40 cm de largo x 30 cm de ancho x 180 micrones	Controls	Italia	Unidad	Rollo	1000	500	3.362	3.362.000
87	Comparador para laboratorios (aparato comparador de longitudes con patrón para ensayos de expansión de cemento por autoclave)	Controls	Italia	Unidad	Caja	1	1	8.195.000	8.195.000
								TOTAL	**325.186.460**

Lic. Walter Omar Bergamo
Gerente Financiero
I.N.C.

Secretario General
I. N. C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Gerente Administrativo

Ing. Gerente Industrial

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Firma Adjudicada: DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.

Ítem Nº	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario	Precio Total
1	Frascos lavadores flexibles (plástico), tubo ascendente en altura, de 500 ml	Isolab	Alemania	Unidad	Bolsa	15	8	7.080	106.200
2	Frascos lavables flexibles (plástico), tubo ascendente en altura, de 250 ml	Isolab	Alemania	Unidad	Bolsa	10	5	5.600	56.000
6	Soporte para pipeta	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	1	1	69.900	69.900
7	Soporte universal metálico con base plana	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	3	2	113.000	339.000
8	Peras de goma modelo universal para pipetas de hasta 100 ml.	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	5	3	27.000	135.000
19	Pipeta de 1 cc. Graduado	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	6.380	63.800
20	Pipeta de vidrio de 5 cc graduado	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	6.710	67.100
21	Pipeta aforada de 25 cc. Clase A	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	13.680	136.800
24	Probetas de 10 cc, graduable. DIN EN ISO 4788	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	5	3	18.230	91.150
25	Probetas de 25 cc, graduable. DIN EN ISO 4788	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	5	3	19.880	99.400
26	Probetas de 50 cc, graduable. DIN EN ISO 4788	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	5	3	21.830	109.150
29	Bureta llave recta c/ llave recta de PTFE de 25 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	86.300	863.000
31	Kitasato de 250 cc c/ oliva lateral	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	3	2	33.440	100.320
35	Vaso de precipitados de 100 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	30	15	6.210	186.300
39	Crisoles de porcelana de 45 mm Ø y 30 ml de capacidad	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	50	25	7.890	394.500
41	Cápsula de porcelana de 150 mm Ø	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	38.800	388.000
42	Matraz aforado de 100 cc DIN EN ISO 1042	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	27.520	275.200
47	Papel de filtro negra, filtración rápida de diámetro 125 mm	Isolab	Alemania	Caja	Caja x 100 u	50	25	63.590	3.179.500
48	Papel de filtro franja azul, filtración lenta de diámetro 125 mm	Isolab	Alemania	Caja	Caja x 100 u	20	10	63.000	1.260.000
49	Papel indicador PH de 0-14 universal	Isolab	Alemania	Caja	Caja x 100 u	10	5	44.000	440.000
88	Embudo de Buchner de plástico de 70 cm de Ø	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	6	3	22.170	133.020
89	Embudo de Buchner de plástico de 11 cm de Ø	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	6	3	31.450	188.700
90	Kitazato de 250 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	33.440	334.400
91	Erlenmeyer de 250 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	15	8	12.450	186.750
92	Erlenmeyer de 100 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	10.240	102.400
93	Matraz de vidrio de 250 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	37.390	373.900
94	Vaso de precipitados de 1000 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	5	3	46.550	232.750
95	Vaso de precipitados de 600 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	13.400	134.000
96	Vaso de precipitados de 400 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	10.705	107.050
97	Vaso de precipitados de 100 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	15	8	6.210	93.150

Lic. Walter Omar Bobadilla
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Ortiz B.

Arq. Mario Gustavo
Gerente Comercial
I.N.C.

Fernando Gauna
Gerente Técnico

Lic. Verónica
Gerente Administrativo
I.N.C.

Ing. Gerardo Ca...
Gerente Industrial
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

100	Probeta de vidrio de 1000 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	2	1	94.855	189.710
101	Probeta de vidrio de 500 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	6	3	63.180	379.080
102	Probeta de vidrio de 100 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	4	2	31.035	124.140
103	Probeta de vidrio de 50 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	6	3	27.260	163.560
104	Pizeta de 1000 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	8.780	87.800
105	Pizeta de 500 cc	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	7.080	70.800
106	Varilla de vidrio de 25 cm	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	4.500	45.000
110	Pipeta volumétrica de 25 cc de un aforo	Isolab	Alemania	Unidad	Caja	10	5	13.680	136.800
111	Papel de filtro de 12,5 cm de diámetro banda negra	Isolab +	Alemania	Caja	Caja x 100 u	100	50	63.590	6.359.000
112	Papel de filtro cuantitativo de 12,5 cm de diámetro banda blanca	Isolab +	Alemania	Caja	Caja x 100 u	50	25	62.500	3.125.000
113	Papel de filtro cuantitativo de 12,5 cm de diámetro banda azul	Isolab +	Alemania	Caja	Caja x 100 u	30	15	63.080	1.890.000
								TOTAL	**22.817.330**

Firma Adjudicada: EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.R.L.

Ítem Nº	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario	Precio Total
46	Homo mufla de 1200 °C de capacidad interna. Dimensión; Altura 10 a 15 cm. – Ancho 15 a 20 cm. – Profundidad 25 a 30 cm.	Quimis	Brasil	Unidad	Caja	1	1	5.620.000	5.620.000
114	Plancha calefactora Q313 A. Tensión de alimentación 110-220 VAC. Potencia 1100 watts. Faja de trabajo 20°C – 320°C. Plataforma (cm) 30 x 40. Dimensiones (l x a x h) b18 x 40 x 15 cm. (Q313A, corresponde al modelo de la plancha calefactora y las medidas están normalizadas para los ensayos de Cemento).	Quimis	Brasil	Unidad	Caja	1	1	2.233.220	2.233.220
								TOTAL	**7.853.220**

Firma Adjudicada: GT SCIENTIFIC S.A.

Ítem Nº	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario	Precio Total
10	Tela de amianto de 20 cm x 20 cm	Labbox	España	Unidad	Caja	20	10	18.210	364.200
11	Espátula de acero inoxidable (cucharas de acero inoxidable para preparación de pasta) largo 210 x 20 espátula	Labbox	España	Unidad	Caja	2	1	16.300	32.600
12	Espátula analítica (cucharón de aluminio para toma de muestra) largo 210 x 20	Labbox	España	Unidad	Caja	2	1	16.300	32.600

Lic. Walter Omar Bel... Gerente Financiero I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B. Gerente Contable I.N.C.

Leon Jorge Samudio C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Secretario General I.N.C.

Gerente Industrial I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

15	Varillas de vidrio de 20cm de largo y 05 cm. de Ø.	Labbox	España	Unidad	Caja	100	50	6.400	640.000
16	Tubo aspirador con extremo de goma recto (goma policeman) de vidrio para pipeta hasta 10 ml	Labbox	España	Unidad	Caja	50	25	65.500	3.275.000
17	Matraces aforados de 250 cc, DIN en ISO 1042	Labbox	España	Unidad	Caja	10	5	36.990	369.900
18	Vidrio reloj (vidrio con borde esmerilado de 60 mm)	Labbox	España	Unidad	Caja	10	5	6.675	66.750
22	Pipeta aforada de 50 cc de un aforo, precisión Ex 20°c +-0.03	Labbox	España	Unidad	Caja	10	5	27.400	274.000
23	Probetas de 5 cc graduado, DI EN ISO 4788	Labbox	España	Unidad	Caja	5	3	25.600	128.000
27	Embudos de vidrio, superficie interior estriada, de Ø 60 mm. Con vástago largo de 150 mm	Labbox	España	Unidad	Caja	20	10	15.725	314.500
30	Bureta de cero automáticas según Dr. Schilling de 25 cc ajustado a un frasco de plástico de un litro (Según Dr. Schilling se refiere al modelo o tipo de bureta cero)	Labbox	España	Unidad	Caja	3	2	1.464.110	4.392.330
33	Juntas cónicas de goma para la hermeticidad entre embudo y kitasato (adaptador de goma para laboratorio con forma cónica de goma)	Labbox	España	Unidad	Caja	3	2	29.300	87.900
34	Desecadores de vidrio con tapa de bola, dimensión Ø interior 200 mm con hermeticidad entre tapa y base mediante anillo de junta, con esmerilados planos trabajados	Labbox	España	Unidad	Caja	2	1	439.300	878.600
36	Vasos de precipitados de 250 cc forma alta	Labbox	España	Unidad	Caja	30	15	13.910	417.300
37	Vasos de precipitados de 400 cc forma alta	Labbox	España	Unidad	Caja	30	15	32.250	967.500
38	Edenmeyer de 250 cc (boca ancha, cuello normal)	Labbox	España	Unidad	Caja	30	15	16.070	482.100
43	Balanza analítica electrónica, precisión de 0.01 mg. Capacidad máxima 210 gr.	Labbox	España	Unidad	Caja	1	1	2.375.700	2.375.700
44	Balanza de precisión de 0,01 gr., capacidad máxima 2600 gr	Labbox	España	Unidad	Caja	2	1	2.488.830	4.977.660
								TOTAL	**20.076.640**

Secretario General I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A. Gerente Financiero I.N.C.

Econ. Jorge Sanudo C. Comité de Evaluación Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona Gerente Técnico

Abg. María Gustavo Oñiz B. Gerente Comercial I.N.C.

Gerente Industrial I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Firma Adjudicada: DISTRIPEN de HAYDEE BORDÓN

Ítem Nº	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario	Precio Total
60	Baño termostático 20°c, para mortero prismático 4x4x16 cm. Dimensiones: exterior= 72x51x32 cm (largo x ancho x alto). Interior= 49x40x19 cm. Capacidad mínima: 80 morteros. Las medidas son exactas y están normalizadas para los ensayos en el cemento.	Ibertest	España	Unidad	Caja	1	1	27.000.000	27.000.000
								TOTAL	**27.000.000**

Firma Adjudicada: PAMETAL de PAOLO ALEXANDER ALLENDE

Ítem Nº	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario	Precio Total
66	Cápsula metálica. Especificaciones de medidas: Diámetro externo: 40 mm. Altura: 7 mm	Pametal	Paraguay	Unidad	Caja	20000	10000	1.800	36.000.000
								TOTAL	**36.000.000**

EL RESUMEN POR FRENTE DE SERVICIO ES EL SIGUIENTE:

Razón Social	Villeta	Vallemí	Total G
Casa Científica Sistemas Educativos S.A.	284.703.460.-	40.483.000.-	**325.186.460.-**
Droguería Italquímica S.A.	8.360.320.-	14.457.010.-	**22.817.330.-**
Equipamientos Industriales y Agrícolas S.R.L.	5.620.000.-	2.233.220.-	**7.853.220.-**
GT Scientific S.A.	20.076.640.-	.-	**20.076.640.-**
Distripen de Haydeé Bordón	27.000.000.-	.-	**27.000.000.-**
Pametal de Paolo Allende	.-	36.000.000.-	**36.000.000.-**
Totales	**345.760.420.-**	**93.173.230.-**	**438.933.650.-**

Expm. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Secretario General
I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Gerente Industrial
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
(I.N.C.)

COMITÉ DE EVALUACIÓN

PLAN DE ENTREGAS

Ítem Nº	PM Nº	Frente	Plazo de Entrega	Lugar de Entrega
01-02-06-07-08-10-11-12	5092/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
13-15-16	5095/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-30-31-33-34-35-36-37-38-39-41-42	5096/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
43-44	5098/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
46	5102/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
47-48-49	5103/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
50	5108/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
54-55	5109/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
57	5110/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
59-60	5111/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
61-62-63	5112/11	Villeta	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Planta Industrial del CIP-Villeta
66	6051/11	Vallemí	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Div. Bienes en Tránsito-UOC-Administración Central
82	6060/11	Vallemí	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Div. Bienes en Tránsito-UOC-Administración Central
83	6061/11	Vallemí	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Div. Bienes en Tránsito-UOC-Administración Central
87	6067/11	Vallemí	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Div. Bienes en Tránsito-UOC-Administración Central
89-90-91-92-93-94-95-96-97-100-101-102-103-104-105-106-110	6068/11	Vallemí	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Div. Bienes en Tránsito-UOC-Administración Central
11-112-113	6069/11	Vallemí	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Div. Bienes en Tránsito-UOC-Administración Central
114	6215/11	Vallemí	De acuerdo a las necesidades de la INC.	Div. Bienes en Tránsito-UOC-Administración Central

Secretaría General I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B
Gerente Comercial
I.N.C.

Lic. Walter Omar Balotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.

Econ. Jorge Samudio C
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gaona
Gerente Técnico

Ing. Alfredo Escobar
Gerente Industrial
I.N.C.

5.2.- DECLARAR DESIERTO los ítems 86 y 109; conforme al **art. 30°**, inciso **a)** de la Ley N° 2051/03.

5.3.- DECLARAR DESIERTO los ítems 3, 4, 5, 9, 14, 28, 32, 40, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 98, 99, 107 y 108; conforme al **art. 30°**, inciso **b)** de la Ley N° 2051/03.

5.4.- AFECTAR la erogación emergente de la presente adjudicación a los rubros 350 y 530 del Presupuesto correspondiente al presente Ejercicio Fiscal de la Industria Nacional del Cemento. La ejecución del contrato en el siguiente periodo fiscal está supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria para ese año.

5.5.- ENCOMENDAR a la Asesoría Legal de la Institución la elaboración de los contratos respectivos.

5.6.- ENCARGAR a la Unidad Operativa de Contratación la formalización de los contratos, conforme lo dispone el Dto. N° 21909/03 en el art. 10° inc.11; previo cumplimiento a lo establecido en el artículo 47°, tercer párrafo, del Dto. N° 21909/03 en cuanto a la DD JJ Art. 40°-Ley N° 2051/03 y la presentación de las respectivas autorizaciones de fabricantes **actualizadas**, debidamente consularizadas y legalizadas.

Es nuestro informe.

Econ. Jorge Samudio C.
Comité de Evaluación
Industria Nacional del Cemento

Fernando Gauna
Gerente Técnico

Lic. Edgar Andrés Verdún
Jefe Administrativo
I.N.C.

Secretario General
I.N.C.

Abg. Mario Gustavo Ortiz B.
Gerente Comercial
I.N.C.

Ing. Alfredo Es. bar
Gerente Industrial
I.N.C.

Lic. Walter Omar Belotto A.
Gerente Financiero
I.N.C.