ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					CONSTRUPAR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	11.893.080	16.412.450
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	7.544.529	173.524.167
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	15.089.059	90.534.354
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	21.875	413.639.406
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	28.531	65.792.486
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	24.733	90.485.681
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	38.728	5.189.552.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	85.721	540.042.300
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	44.877	1.090.511.100
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	40.902	2.174.697.987
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	119.527	4.041.207.870
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	3.759	1.626.143.400
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	8.674	1.160.928.160
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.560	293.235	2.216.856.600
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	912.594	12.188.605.464
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	912.594	2.299.736.880
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	1.940.072	116.404.320
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	2.584.565	38.768.475
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	3.839.241	115.177.230
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	4.831.443	217.414.935
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	6.112.378	825.171.030
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	9.514.736	856.326.240
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	8.284.077	248.522.310
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	13.284.894	996.367.050
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	31.187	37.424.400
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	252.943	252.943.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	9.776	1.073.733.274
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	292.598	839.756.260
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	265.258	53.051.600
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	280.620	1.537.797.600
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	52.392.132	209.568.528
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	36.718	183.590.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	90.038	1.577.465.760
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	28.512	374.647.680
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	75.033	98.593.362
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.328.000	64.115.840
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	59.760.000	239.040.000
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	9.776	1.173.120.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	11.893.080	118.930.800
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	21.875	28.437.500
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	28.531	51.355.800
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	24.733	17.313.100
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	38.728	580.920.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	44.877	153.479.340
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	40.902	279.769.680
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	119.527	1.226.347.020
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	8.674	348.998.390
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	3.759	128.557.800
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	912.594	1.560.535.740
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	2.584.565	62.029.560
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	4.831.443	115.954.632
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.328.000	6.640.000
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	9.776	111.446.400
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	280.620	112.248.000
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	90.038	205.286.640
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	48.512.965	727.694.475
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.530.292.159	1.530.292.159
					PRECIO TOTAL	51.873.906.235
					Precio Ofertado	51.873.906.235
					Diferencia	0

Lic. [illegible] Soria A.
Dpto. [illegible] de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					CONSORCIO VIAL PyO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	7.078.527	9.768.367
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	2.242.144	51.569.312
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	4.484.285	26.905.710
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	16.051	303.512.051
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	18.794	43.338.964
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	18.836	68.911.506
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	39.721	5.322.614.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	66.680	420.084.000
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	53.152	1.291.593.600
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	52.987	2.817.239.310
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	137.422	4.646.237.820
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	4.030	1.743.378.000
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	7.891	1.056.131.440
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.560	390.324	2.950.849.440
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	996.405	13.307.985.180
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	996.405	2.510.940.600
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	2.097.708	125.862.480
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	2.552.277	38.284.155
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	3.000.608	90.018.240
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	6.027.150	271.221.750
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	5.613.071	757.764.585
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	8.277.454	744.970.860
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	7.245.609	217.368.270
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	9.328.344	699.625.800
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	30.733	36.879.600
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	140.147	140.147.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	8.048	883.940.813
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	324.381	930.973.470
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	268.980	53.796.000
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	234.335	1.284.155.800
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	14.846.943	59.387.772
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	26.380	131.900.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	33.983	595.382.160
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	21.434	281.642.760
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	57.707	75.826.998
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.582.800	76.417.584
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	58.156.029	232.624.116
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	8.046	965.520.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	7.078.527	70.785.270
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	16.051	20.866.300
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	18.794	33.829.200
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	18.836	13.185.200
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	39.721	595.815.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	53.152	181.779.840
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	52.987	362.431.080
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	138.976	1.425.893.760
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	7.891	317.494.385
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	4.030	137.826.000
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	996.405	1.703.852.550
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	2.552.277	61.254.648
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	6.027.150	144.651.600
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.582.800	7.914.000
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	8.048	91.747.200
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	234.335	93.734.000
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	33.983	77.481.240
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	41.754.829	626.322.435
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.578.720.000	1.578.720.000
					PRECIO TOTAL	52.810.353.220
					Precio Ofertado	52.810.353.222
					Diferencia	2

Lic. [illegible]oria A.
Dpto. G[illegible] de Co[illegible]taciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	6.378.400	8.802.192
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	5.414.640	124.536.720
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	10.052.870	60.317.220
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	21.160	400.119.307
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	36.700	84.630.200
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	24.130	88.279.605
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	42.700	5.721.800.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	76.930	484.659.000
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	36.840	895.212.000
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	52.310	2.781.244.235
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	97.350	3.291.403.500
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	3.600	1.557.360.000
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	7.580	1.014.507.200
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m³)	Tonelada	7.560	302.860	2.289.621.600
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	959.760	12.818.554.560
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	1.000.050	2.520.126.000
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	1.817.650	109.059.000
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	2.693.110	40.396.650
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	3.620.490	108.614.700
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	4.810.440	216.469.800
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	4.946.390	667.762.650
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	7.119.500	640.755.000
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	7.045.270	211.358.100
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	10.060.210	754.515.750
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	36.170	43.404.000
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	149.690	149.690.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	6.310	693.050.016
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	229.820	659.583.400
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	314.650	62.930.000
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	219.030	1.200.284.400
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	13.740.200	54.960.800
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	21.430	107.150.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	35.200	616.704.000
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	27.610	362.795.400
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	82.820	108.825.480
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.176.910	56.821.215
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	55.211.620	220.846.480
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	6.310	757.200.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	5.508.560	55.085.600
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	21.160	27.508.000
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	38.190	68.742.000
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	24.130	16.891.000
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	43.080	646.200.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	37.720	129.002.400
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	54.580	373.327.200
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	97.640	1.001.786.400
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	7.570	304.578.950
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	4.170	142.614.000
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	958.090	1.638.333.900
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	2.693.110	64.634.640
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	4.810.440	115.450.560
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.176.910	5.884.550
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	6.310	71.934.000
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	244.050	97.620.000
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	35.200	80.256.000
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	37.392.260	560.883.900
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.455.505.880	1.455.505.880
					PRECIO TOTAL	48.840.589.160
					Precio Ofertado	48.840.589.160
					Diferencia	0

Borja A.
Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					BENITO ROGGIO E HIJOS	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	12.829.065	17.704.110
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	1.908.719	43.900.537
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	3.973.279	23.839.674
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	34.355	649.626.597
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	34.355	79.222.630
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	37.929	138.763.247
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	48.996	6.565.464.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	93.469	588.854.700
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	61.023	1.482.858.900
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	57.525	3.058.517.963
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	160.617	5.430.460.770
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	2.970	1.284.822.000
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	6.537	874.912.080
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.560	486.576	3.678.514.560
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	1.203.287	16.071.101.172
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	1.240.627	3.126.380.040
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	2.397.448	143.846.880
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	3.515.138	52.727.070
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	5.242.915	157.287.450
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	9.046.541	407.094.345
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	5.693.432	768.613.320
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	8.050.727	724.565.430
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	8.209.433	246.282.990
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	11.654.067	874.055.025
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	27.828	33.393.600
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	158.632	158.632.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	11.207	1.230.905.155
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	270.887	777.445.690
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	274.795	54.959.000
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	249.836	1.369.101.280
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	27.150.523	108.602.092
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	45.227	226.135.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	93.744	1.642.394.880
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	31.942	419.717.880
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	144.801	190.268.514
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.179.983	56.969.579
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	52.795.824	211.183.296
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	7.418	890.160.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	54.966.107	549.661.070
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	34.355	44.661.500
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	34.355	61.839.000
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	37.929	26.550.300
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	52.389	785.835.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	61.023	208.698.660
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	57.525	393.471.000
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	160.969	1.651.541.940
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	6.537	263.016.195
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	2.970	101.574.000
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	1.193.062	2.040.136.020
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	3.833.721	92.009.304
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	10.629.682	255.112.368
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.179.983	5.899.915
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	7.418	84.565.200
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	249.836	99.934.400
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	93.744	213.736.320
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	58.554.546	878.318.190
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.890.449.839	1.890.449.839
					PRECIO TOTAL	63.506.293.676
					Precio Ofertado	63.506.293.677
					Diferencia	1

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					PROEL INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	6.192.487	8.545.632
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	32.200.000	740.600.000
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	40.250.000	241.500.000
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	31.635	598.193.491
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	42.180	97.267.080
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	42.180	154.315.530
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	56.233	7.535.222.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	103.091	649.473.300
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	42.842	1.041.060.600
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	56.233	2.989.824.261
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	222.016	7.506.360.960
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	4.635	2.005.101.000
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	7.372	986.668.480
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.560	522.821	3.952.526.760
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	1.282.107	17.123.821.092
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	1.282.107	3.230.909.640
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	1.613.848	96.830.880
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	2.689.747	40.346.205
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	2.479.314	74.379.420
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	5.025.636	226.153.620
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	5.009.730	676.313.550
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	4.690.609	422.154.810
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	5.281.848	158.455.440
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	6.285.048	471.378.600
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	32.200	38.640.000
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	148.132	148.132.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	9.749	1.070.767.766
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	421.068	1.208.465.160
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	292.636	58.527.200
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	287.968	1.578.064.640
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	28.750.000	115.000.000
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	13.800	69.000.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	80.388	1.408.397.760
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	50.621	665.159.940
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	147.641	194.000.274
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.485.792	71.734.038
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	60.984.000	243.936.000
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	9.749	1.169.880.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	6.192.487	61.924.870
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	31.635	41.125.500
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	42.180	75.924.000
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	42.180	29.526.000
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	56.233	843.495.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	42.842	146.519.640
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	56.233	384.633.720
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	222.016	2.277.884.160
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	7.372	296.612.420
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	4.635	158.517.000
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	1.282.107	2.192.402.970
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	2.689.747	64.553.928
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	5.025.636	120.615.264
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.485.792	7.428.960
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	9.749	111.138.600
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	287.968	115.187.200
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	80.388	183.284.640
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	33.500.000	502.500.000
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	2.000.411.430	2.000.411.430
					PRECIO TOTAL	68.680.792.431
					Precio Ofertado	68.680.792.431
					Diferencia	0

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					M.M. S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	11.904.280	16.427.906
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	7.559.728	173.873.744
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	15.119.456	90.716.736
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	22.040	416.759.429
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	28.754	66.306.724
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	24.902	91.103.967
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	38.954	5.219.836.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	86.917	547.577.100
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	45.105	1.096.051.500
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	41.129	2.186.767.237
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	121.135	4.095.574.350
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	4.489	1.941.941.400
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	8.857	1.185.420.880
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.560	298.691	2.258.103.960
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	929.797	12.418.368.732
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	929.797	2.343.088.440
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	1.961.773	117.706.380
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	2.613.312	39.199.680
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	3.882.058	116.461.740
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	4.884.918	219.821.310
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	6.187.613	835.327.755
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	9.629.388	866.644.920
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	8.386.235	251.587.050
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	13.442.738	1.008.205.350
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	31.626	37.951.200
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	255.869	255.869.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	9.899	1.087.242.806
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	299.007	858.150.090
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	268.391	53.678.200
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	283.835	1.555.415.800
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	52.923.953	211.695.812
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	37.066	185.330.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	92.135	1.614.205.200
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	29.176	383.372.640
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	76.779	100.887.606
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.347.000	65.033.160
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	60.615.000	242.460.000
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	9.899	1.187.880.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	11.904.280	119.042.800
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	22.040	28.652.000
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	28.754	51.757.200
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	24.902	17.431.400
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	38.954	584.310.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	45.105	154.259.100
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	41.129	281.322.360
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	121.135	1.242.845.100
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	8.857	356.361.395
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	4.489	153.523.800
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	929.797	1.589.952.870
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	2.613.312	62.719.488
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	4.884.918	117.238.032
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.347.000	6.735.000
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	9.899	112.848.600
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	283.835	113.534.000
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	92.135	210.067.800
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	49.323.735	739.856.025
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.552.186.400	1.552.186.400
					PRECIO TOTAL	52.936.687.175
					Precio Ofertado	52.936.687.174
					Diferencia	-1

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	10.950.576	15.111.795
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	5.534.796	127.300.308
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	7.349.265	44.095.590
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	18.075	341.784.332
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	23.184	53.462.304
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	29.997	109.744.025
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	46.984	6.295.856.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	70.374	443.356.200
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	64.420	1.565.406.000
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	50.849	2.703.565.057
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	276.866	9.360.839.460
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	3.450	1.492.470.000
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	8.894	1.190.372.960
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m³)	Tonelada	7.560	488.454	3.692.712.240
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	1.131.207	15.108.400.692
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	1.121.632	2.826.512.640
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	1.960.787	117.647.220
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	2.617.239	39.258.585
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	3.837.946	115.138.380
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	5.097.381	229.382.145
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	4.323.360	583.653.600
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	6.112.066	550.085.940
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	6.016.259	180.487.770
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	8.575.939	643.195.425
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	50.599	60.718.800
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	181.143	181.143.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	6.821	749.174.986
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	360.520	1.034.692.400
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	318.485	63.697.000
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	217.368	1.191.176.640
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	27.350.479	109.401.916
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	68.376	341.880.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	109.402	1.916.723.040
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	45.258	594.690.120
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	140.637	184.797.018
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.531.627	73.946.952
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	54.700.960	218.803.840
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	6.821	818.520.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	10.950.576	109.505.760
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	18.075	23.497.500
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	23.184	41.731.200
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	29.997	20.997.900
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	46.984	704.760.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	56.504	193.243.680
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	50.849	347.807.160
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	276.866	2.840.645.160
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	8.894	357.850.090
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	3.450	117.990.000
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	1.135.228	1.941.239.880
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	2.617.239	62.813.736
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	5.097.381	122.337.144
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.531.627	7.658.135
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	6.821	77.759.400
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	217.368	86.947.200
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	109.402	249.436.560
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	47.603.511	714.052.665
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.893.202.287	1.893.202.287
					PRECIO TOTAL	65.282.679.835
					Precio Ofertado	65.282.679.837
					Diferencia	2

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					CONSORCIO INTERUBANO 63	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	5.273.481	7.277.404
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	1.960.488	45.091.224
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	4.418.183	26.509.098
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	20.095	379.980.977
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	28.081	64.754.786
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	29.471	107.819.654
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	49.827	6.676.818.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	35.179	221.627.700
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	60.145	1.461.523.500
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	59.098	3.142.152.013
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	86.326	2.918.682.060
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	3.379	1.461.755.400
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	8.628	1.154.771.520
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.560	446.807	3.377.860.920
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	1.135.058	15.159.834.648
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	1.135.058	2.860.346.160
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	1.098.054	65.883.240
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	1.325.069	19.876.035
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	2.158.418	64.752.540
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	2.584.186	116.288.370
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	6.382.793	861.677.055
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	7.788.162	700.934.580
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	9.946.476	298.394.280
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	11.923.813	894.285.975
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	29.411	35.293.200
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	143.272	143.272.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	6.441	707.438.218
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	227.270	652.264.900
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	298.968	59.793.600
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	195.573	1.071.740.040
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	24.763.723	99.054.892
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	36.518	182.590.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	45.084	789.871.680
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	38.643	507.769.020
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	92.743	121.864.302
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	1.107.766	53.482.942
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	47.981.725	191.926.900
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	6.441	772.920.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	5.273.481	52.734.810
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	20.095	26.123.500
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	28.081	50.545.800
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	29.471	20.629.700
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	49.827	747.405.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	60.145	205.695.900
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	60.145	411.391.800
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	86.326	885.704.760
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	8.628	347.147.580
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	3.379	115.561.800
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	1.135.058	1.940.949.180
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	1.325.069	31.801.656
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	2.584.186	62.020.464
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	1.107.766	5.538.830
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	6.441	73.427.400
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	195.573	78.229.200
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	45.084	102.791.520
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	39.791.815	596.877.225
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.647.479.900	1.647.479.900
					PRECIO TOTAL	54.880.234.857
					Precio Ofertado	54.880.234.858
					Diferencia	1

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 63/2017 LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL

LOTE 1					CONCRET MIX S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	1,38	8.713.428	12.024.531
2	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular simple (7,00 ml c/u)	Unidad	23	11.156.844	256.607.412
3	72131701-017	Remoción de alcantarilla tubular doble (7,00 ml c/u)	Unidad	6	22.313.640	133.881.840
4	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	18.909,23	24.088	455.485.532
5	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	2.306	14.456	33.335.536
6	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	3.658,50	19.257	70.451.735
7	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	134.000	37.324	5.001.416.000
8	72131701-010	Bacheo de empedrado existente (5% de 18 Km)	Metros cuadrados	6.300	71.887	452.888.100
9	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 35 cm)	Metros cúbicos	24.300	94.150	2.287.845.000
10	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 30 cm)	Metros cúbicos	53.168,50	94.150	5.005.814.275
11	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 35 cm)	Metros cúbicos	33.810	184.241	6.229.188.210
12	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	432.600	3.481	1.505.880.600
13	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	133.840	9.143	1.223.699.120
14	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.560	412.500	3.118.500.000
15	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	13.356	1.041.894	13.915.536.264
16	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,03 m.)	Metros cúbicos	2.520	1.084.298	2.732.430.960
17	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 0,80 m	Metros	60	2.530.295	151.817.700
18	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	15	3.561.413	53.421.195
19	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 0,80 m	Metros	30	4.530.636	135.919.080
20	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	45	6.323.065	284.537.925
21	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	135	5.411.274	730.521.990
22	72131701-017	Alcantarilla celular doble de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	90	7.576.631	681.896.790
23	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,00 m x 1,00 m	Metros	30	7.858.655	235.759.650
24	72131701-017	Alcantarilla celular triple de H°A° [] = 1,50 m x 1,50 m	Metros	75	10.938.955	820.421.625
25	72131701-018	Traslado de alambrado	Metros	1.200	45.229	54.274.800
26	72131701-9998	Cordón Cuneta de Hormigón Clase 21	Metros	1.000	180.940	180.940.000
27	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	109.833,60	9.207	1.011.237.955
28	72131701-019	Barandas Metálicas de Defensa (Flex Beam)	Metros	2.870	284.060	815.252.200
29	72131701-027	Dren longitudinal profundo	Metros	200	246.642	49.328.400
30	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	5.480	210.770	1.155.019.600
31	72131701-999	Protección forestal de préstamos	Unidad	4	54.865.497	219.461.988
32	72131701-027	Reposición de cañerías de red de agua potable en zona urbana d = 40 mm. Incluye accesorios	Metros	5.000	37.521	187.605.000
33	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.520	82.820	1.451.006.400
34	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	13.140	36.680	481.975.200
35	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.314	159.467	209.539.638
36	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,28	2.043.171	98.644.296
37	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	62.462.230	249.848.920
38	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	120.000	9.207	1.104.840.000
39	72131701-006	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	10	8.713.428	87.134.280
40	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	1.300	24.088	31.314.400
41	72103004-004	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	1.800	14.456	26.020.800
42	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje	Metros cúbicos	700	19.257	13.479.900
43	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	15.000	37.324	559.860.000
44	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	3.420	94.150	321.993.000
45	72131701-004	Base de suelo seleccionado CBR>18% (e = 20 cm)	Metros cúbicos	6.840	94.150	643.986.000
46	72131701-004	Macadam hidráulico (e= 30 cm)	Metros cúbicos	10.260	224.079	2.299.050.540
47	72131701-004	Riego de imprimación	Litros	40.235	9.143	367.868.605
48	72131701-004	Riego de liga	Metros cuadrados	34.200	3.481	119.050.200
49	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,05 m.)	Metros cúbicos	1.710	1.041.894	1.781.638.740
50	72131701-017	Alcantarilla tubular simple de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	3.561.413	85.473.912
51	72131701-017	Alcantarilla tubular doble de H°A° d = 1,00 m	Metros	24	6.323.065	151.753.560
52	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	5	2.043.171	10.215.855
53	72131701-999	Empastado de taludes y banquina	Metros cuadrados	11.400	9.207	104.959.800
54	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón Clase 21	Metros	400	210.770	84.308.000
55	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	2.280	82.820	188.829.600
56	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	15	49.333.439	740.001.585
57	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.868.511.160	1.868.511.160
					PRECIO TOTAL	62.283.705.403
					Precio Ofertado	62.283.705.403
					Diferencia	0

Lic. Liz Borja A.
Jefa (Interina)
Dpto. Gestión de Contrataciones

LOTE 2					CONSORCIO PAVIMENTO ORIENTAL		ECOMIPA S.A.		PROEL INGENIERIA		CONSORCIO CC	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	2.598	28.235	73.354.530	93.038	241.712.724	98.305	255.396.390	66.944	173.920.512
2	72131701-004	Banquina de suelo seleccionado	Metros cúbicos	16.227,20	41.062	666.321.286	40.100	650.710.720	40.852	662.913.574	65.036	1.055.352.179
3	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	262.541,90	3.164	830.682.572	3.440	903.144.136	4.420	1.160.435.198	4.134	1.085.348.215
4	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	7.876,26	414.153	3.261.975.465	405.084	3.190.545.691	498.548	3.926.692.175	435.391	3.429.251.411
5	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	Metros cúbicos	7.691,78	1.133.171	8.716.103.168	960.111	7.384.963.548	1.222.581	9.403.825.307	1.147.541	8.826.634.061
6	72131701-9998	Cuneta revestida de Hormigón Clase	Metros	6.915	78.737	544.466.355	189.494	1.310.351.010	274.599	1.898.852.085	308.287	2.131.804.605
7	72131701-006	Limpieza y reacondicionamiento de cunetas revestidas existentes	Metros	4.000	11.540	46.160.000	27.396	109.584.000	85.707	342.828.000	59.119	236.476.000
8	72131701-027	Dren profundo	Metros	720	235.470	169.538.400	318.332	229.199.040	279.049	200.915.280	329.734	237.408.480
9	72131701-9999	Pórticos	Unidad	3	45.937.914	137.813.742	46.133.135	138.399.405	58.152.600	174.457.800	45.476.430	136.429.290
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.376	90.993	671.164.368	35.860	264.503.360	76.656	565.414.656	95.513	704.503.888
11	55121703-003	Tachas reflectivas bidireccionales	Unidad	5.532	26.706	147.737.592	24.687	136.568.484	48.271	267.035.172	56.933	314.953.356
12	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	554	85.085	47.137.090	75.961	42.082.394	140.787	77.995.998	105.657	58.533.978
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	17	1.386.887	23.577.079	1.253.350	21.306.950	1.416.809	24.085.753	1.559.192	26.506.264
14	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	65.000	6.681	434.265.000	7.141	464.165.000	9.297	604.305.000	7.835	509.275.000
15	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	10	75.558.055	755.580.550	35.419.143	354.191.430	52.509.155	525.091.550	69.940.749	699.407.490
16	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	492.465.013	492.465.013	477.391.828	477.391.828	602.707.326	602.707.326	118.120.598	118.120.598
					Precio Total	**17.018.342.210**	**Precio Total**	**15.918.819.719**	**Precio Total**	**20.692.951.264**	**Precio Total**	**19.743.925.327**
					Precio Ofertado	**17.018.342.210**	**Precio Ofertado**	**15.918.916.622**	**Precio Ofertado**	**20.692.951.537**	**Precio Ofertado**	**19.743.925.327**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**-96.903**	**Diferencia**	**-273**	**Diferencia**	**0**

en al operación aritmética

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

CONSORCIO INTERURBANO 63		CONSORCIO TEBICUARYMI		CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN		CONCRET MIX S.A.		TALAVERA ORTELLADO S.A		CONSORCIO ISLA PUCU	
Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
32.398	84.170.004	46.905	121.859.190	31.451	81.709.698	59.730	155.178.540	57.974	150.616.452	50.755	131.861.490
61.229	993.575.229	48.662	789.648.006	28.051	455.189.187	79.237	1.285.794.646	59.945	972.739.504	41.786	678.069.779
3.359	881.878.242	3.299	866.125.728	4.282	1.124.204.416	3.688	968.254.527	3.126	820.705.979	4.583	1.203.229.528
508.743	4.006.990.615	448.946	3.536.014.075	460.853	3.629.796.667	454.777	3.581.940.530	541.508	4.265.056.176	388.786	3.062.178.454
1.276.061	9.815.181.755	1.080.512	8.311.061.672	1.149.321	8.840.325.431	1.151.684	8.858.501.109	1.155.526	8.888.052.932	1.044.283	8.032.396.138
~~184.656~~	~~1.276.896.240~~	~~193.395~~	~~1.337.326.425~~	~~194.774~~	~~1.346.862.210~~	186.716	1.291.141.140	290.650	2.009.844.750	192.012	1.327.762.980
60.730	242.920.000	57.637	230.548.000	79.948	319.792.000	49.318	197.272.000	10.203	40.812.000	76.615	306.460.000
315.927	227.467.440	257.228	185.204.160	274.076	197.334.720	275.005	198.003.600	367.511	264.607.920	172.073	123.892.560
46.373.250	139.119.750	46.569.600	139.708.800	48.400.843	145.202.529	66.169.803	198.509.409	55.027.800	165.083.400	60.015.656	180.046.968
44.468	327.995.968	41.395	305.329.520	68.790	507.395.040	87.736	647.140.736	113.984	840.745.984	99.351	732.812.976
35.574	196.795.368	36.221	200.374.572	27.165	150.276.780	37.593	207.964.476	31.506	174.291.192	25.474	140.922.168
76.230	42.231.420	84.084	46.582.536	72.413	40.116.802	37.591	20.825.414	178.925	99.124.450	113.148	62.683.992
1.092.630	18.574.710	1.099.560	18.692.520	1.327.522	22.567.874	2.164.475	36.796.075	1.650.834	28.064.178	1.308.272	22.240.624
6.988	454.220.000	5.174	336.310.000	7.965	517.725.000	9.753	633.945.000	9.676	628.940.000	6.384	414.960.000
39.248.118	392.481.180	39.972.240	399.722.400	50.380.868	503.808.680	70.594.041	705.940.410	58.406.305	584.063.050	24.517.033	245.170.330
543.138.750	543.138.750	491.568.000	491.568.000	539.738.829	539.738.829	587.233.230	587.233.230	612.671.783	612.671.783	515.402.725	515.402.725
Precio Total	**19.643.636.670**	**Precio Total**	**17.316.075.604**	**Precio Total**	**18.422.045.863**	**Precio Total**	**19.574.440.842**	**Precio Total**	**20.545.419.750**	**Precio Total**	**17.180.090.712**
Precio Ofertado	**19.643.636.921**	**Precio Ofertado**	**17.316.075.870**	**Precio Ofertado**	**18.422.046.096**	**Precio Ofertado**	**19.574.440.842**	**Precio Ofertado**	**20.545.416.867**	**Precio Ofertado**	**17.180.090.834**
Diferencia	**-251**	**Diferencia**	**-266**	**Diferencia**	**-233**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**2.883**	**Diferencia**	**-122**

Lic. Borja A.
Dpto. Licitaciones

LOTE 3					CONSORCIO PAVIMENTO ORIENTAL		CONSTRUPAR S.A.		CONSORCIO VIAL PyO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	11.189,50	26.126	292.336.877	30.455	340.776.223	70.931	793.682.425
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	524.580	2.835	1.487.184.300	3.062	1.606.263.960	4.073	2.136.614.340
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	18.047,40	302.910	5.466.737.934	307.279	5.545.587.025	405.288	7.314.394.651
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	18.047,40	1.068.898	19.290.829.765	935.859	16.889.821.717	1.015.776	18.332.115.782
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	41.182.689	164.730.756	60.565.500	242.262.000	58.773.303	235.093.212
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.188	75.639	1.300.083.132	91.251	1.568.422.188	34.344	590.304.672
7	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	12.900	23.940	308.826.000	28.896	372.758.400	21.662	279.439.800
8	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.620	76.277	123.568.740	76.044	123.191.280	58.319	94.476.780
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	30	1.243.323	37.299.690	1.345.900	40.377.000	1.599.600	47.988.000
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	172.000	2.851	490.372.000	9.908	1.704.176.000	7.332	1.261.104.000
11	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	54.442.214	653.306.568	49.166.867	590.002.404	40.132.722	481.592.664
12	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	882.548.007	882.548.007	875.274.232	875.274.232	972.946.856	972.946.856
					Precio Total	**30.497.823.769**	**Precio Total**	**29.898.912.428**	**Precio Total**	**32.539.753.182**
					Precio Ofertado	**30.497.823.769**	**Precio Ofertado**	**29.898.912.429**	**Precio Ofertado**	**32.539.753.185**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**1**	**Diferencia**	**3**

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

LOTE 3					COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		PROEL INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	11.189,50	69.550	778.229.725	92.311	1.032.913.935	98.755	1.105.019.073
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	524.580	3.780	1.982.912.400	2.933	1.538.593.140	4.440	2.329.135.200
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	18.047,40	283.820	5.122.213.068	486.660	8.782.947.684	484.666	8.746.961.168
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	18.047,40	921.660	16.633.566.684	1.192.740	21.525.855.876	1.191.350	21.500.769.990
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	52.800.450	211.201.800	52.141.588	208.566.352	58.418.800	233.675.200
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.188	39.600	680.644.800	92.583	1.591.316.604	77.007	1.323.596.316
7	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	12.900	26.400	340.560.000	31.546	406.943.400	48.492	625.546.800
8	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.620	79.200	128.304.000	143.007	231.671.340	141.431	229.118.220
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	30	1.126.540	33.796.200	1.165.361	34.960.830	1.423.294	42.698.820
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	172.000	7.090	1.219.480.000	7.326	1.260.072.000	9.339	1.606.308.000
11	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	39.997.070	479.964.840	61.298.919	735.587.028	52.749.521	632.994.252
12	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	847.972.310	847.972.310	1.148.712.627	1.148.712.627	1.151.274.691	1.151.274.691
					Precio Total	**28.458.845.827**	**Precio Total**	**38.498.140.816**	**Precio Total**	**39.527.097.730**
					Precio Ofertado	**28.458.845.827**	**Precio Ofertado**	**38.498.140.816**	**Precio Ofertado**	**38.422.078.657**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**1**	**Diferencia**	**-1.105.019.073**

Error en la suma de los totales por ítem

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

LOTE 3					M.M S.A.		CONSORCIO INTERURBANO 63		CONSORCIO TEBICUARYMI	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	11.189,50	29.125	325.894.188	6.320	70.717.640	34.690	388.163.755
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	524.580	3.160	1.657.672.800	3.342	1.753.146.360	3.164	1.659.771.120
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	18.047,40	295.356	5.330.407.874	458.258	8.270.365.429	419.695	7.574.403.543
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	18.047,40	899.657	16.236.469.742	1.148.572	20.728.738.313	1.010.182	18.231.158.627
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	57.978.000	231.912.000	38.548.950	154.195.800	44.668.800	178.675.200
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.188	88.127	1.514.726.876	44.237	760.345.556	39.706	682.466.728
7	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	12.900	27.907	360.000.300	31.598	407.614.200	34.742	448.171.800
8	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.620	73.439	118.971.180	34.125	55.282.500	80.652	130.656.240
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	30	1.288.400	38.652.000	1.086.954	32.608.620	1.054.680	31.640.400
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	172.000	9.468	1.628.496.000	2.022	347.784.000	3.102	533.544.000
11	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	47.177.951	566.135.412	37.514.912	450.178.944	40.139.880	481.678.560
12	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	837.880.467	837.880.467	729.902.250	729.902.250	682.440.000	682.440.000
					Precio Total	**28.847.218.839**	**Precio Total**	**33.760.879.612**	**Precio Total**	**31.022.769.973**
					Precio Ofertado	**28.847.218.839**	**Precio Ofertado**	**33.760.879.612**	**Precio Ofertado**	**31.022.769.973**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

LOTE 3					CONCRET MIX S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	11.189,50	44.508	498.022.266
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	524.580	3.507	1.839.702.060
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	18.047,40	417.251	7.530.295.697
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	18.047,40	1.053.555	19.013.928.507
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	4	61.202.768	244.811.072
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.188	81.150	1.394.806.200
7	55121703-003	Tachas reflectivas	Unidad	12.900	34.771	448.545.900
8	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	1.620	34.770	56.327.400
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	30	2.001.963	60.058.890
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	172.000	9.021	1.551.612.000
11	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	56.816.800	681.801.600
12	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.030.512.725	1.030.512.725
					Precio Total	**34.350.424.317**
					Precio Ofertado	**34.350.424.317**
					Diferencia	**0**

Lic. Liz Soria A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

LOTE 4					CONSORCIO PAVIMENTO ORIENTAL		CONSORCIO VIAL PyO		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	4.200	26.668	112.005.600	78.429	329.401.800	69.780	293.076.000
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	221.900	2.894	642.178.600	4.317	957.942.300	3.730	827.687.000
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	5.040	310.410	1.564.466.400	445.832	2.246.993.280	294.130	1.482.415.200
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	8.274,00	1.043.424	8.633.290.176	1.117.286	9.244.424.364	960.140	7.944.198.360
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	2	42.037.562	84.075.124	62.300.583	124.601.166	53.038.840	106.077.680
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.880,00	83.267	656.143.960	36.405	286.871.400	39.780	313.466.400
7	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	5.910	24.438	144.428.580	23.706	140.102.460	26.520	156.733.200
8	55121703-003	Tachones reflectivas	Unidad	591	77.860	46.015.260	61.819	36.535.029	79.560	47.019.960
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	15	1.269.133	19.036.995	1.695.600	25.434.000	1.131.100	16.966.500
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	78.800,00	6.170	486.196.000	7.772	612.433.600	7.120	561.056.000
11	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	104.510	2.894	302.451.940	4.317	451.169.670	4.420	461.934.200
12	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	6.271	1.005.980	6.308.098.188	1.117.286	7.006.053.592	998.280	6.259.814.568
13	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	59.720	6.170	368.472.400	7.772	464.143.840	7.120	425.206.400
14	72131701-9999	porticos	Unidad	2	42.037.562	84.075.124	62.300.583	124.601.166	53.038.840	106.077.680
15	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	5.972	83.267	497.270.524	36.405	217.410.660	39.780	237.566.160
16	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	4.479	24.438	109.457.802	23.706	106.179.174	26.520	118.783.080
17	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	448	77.860	34.881.280	61.819	27.694.912	79.560	35.642.880
18	72131701-001	SENALIZACION VERTICAL	Metros cuadrados	15	1.269.133	19.036.995	1.695.600	25.434.000	1.131.100	16.966.500
19	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	55.572.328	666.867.936	42.540.592	510.487.104	40.177.650	482.131.800
20	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	619.202.575	619.202.575	707.211.625	707.211.625	610.981.480	610.981.480
					PRECIO TOTAL	**21.397.651.459**	**PRECIO TOTAL**	**23.645.125.142**	**PRECIO TOTAL**	**20.503.801.048**
					Precio Ofertado	**21.397.651.459**	**Precio Ofertado**	**23.645.125.142**	**Precio Ofertado**	**20.503.801.048**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

LOTE 4					BENITO ROGGIO E HIJOS		PROEL INGENIERIA		CONSORCIO CC	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	4.200	100.491	422.062.200	96.954	407.206.800	65.284	274.192.800
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	221.900	3.192	708.304.800	4.358	967.040.200	4.179	927.320.100
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	5.040	544.705	2.745.313.200	518.684	2.614.167.360	442.946	2.232.447.840
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	8.274,00	1.347.598	11.150.025.852	1.273.247	10.534.845.678	1.167.063	9.656.279.262
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	2	56.761.841	113.523.682	57.354.000	114.708.000	45.966.231	91.932.462
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.880,00	100.786	794.193.680	75.603	595.751.640	106.379	838.266.520
7	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	5.910	34.341	202.955.310	47.607	281.357.370	57.546	340.096.860
8	55121703-003	Tachones reflectivas	Unidad	591	155.679	92.006.289	138.852	82.061.532	57.546	34.009.686
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	15	1.268.623	19.029.345	1.397.352	20.960.280	1.969.981	29.549.715
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	78.800,00	7.664	603.923.200	9.169	722.517.200	7.919	624.017.200
11	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	104.510	3.192	333.595.920	4.358	455.454.580	4.179	436.747.290
12	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	6.271	1.419.761	8.902.753.327	1.273.247	7.984.022.638	1.167.063	7.318.185.248
13	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	59.720	7.664	457.694.080	9.169	547.572.680	7.919	472.922.680
14	72131701-9999	porticos	Unidad	2	56.761.841	113.523.682	57.354.000	114.708.000	45.966.231	91.932.462
15	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	5.972	100.786	601.893.992	75.603	451.501.116	106.379	635.295.388
16	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	4.479	34.341	153.813.339	47.607	213.231.753	57.546	257.748.534
17	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	448	155.679	69.744.192	138.852	62.205.696	106.795	47.844.160
18	72131701-001	SENALIZACION VERTICAL	Metros cuadrados	15	1.268.623	19.029.345	1.397.352	20.960.280	1.575.985	23.639.775
19	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	79.888.910	958.666.920	51.788.055	621.456.660	65.959.910	791.518.920
20	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	860.262.108	860.262.108	804.351.884	804.351.884	238.785.615	238.785.615
					PRECIO TOTAL	**29.322.314.463**	**PRECIO TOTAL**	**27.616.081.347**	**PRECIO TOTAL**	**25.362.732.517**
					Precio Ofertado	**29.322.314.463**	**Precio Ofertado**	**27.616.081.347**	**Precio Ofertado**	**25.362.732.517**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

LOTE 4					CONSORCIO INTERURBANO 63		CONSORCIO TEBICUARYMI		TALAVERA ORTELLADO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	4.200	46.884	196.912.800	30.699	128.935.800	55.695	233.919.000
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	221.900	3.444	764.223.600	3.204	710.967.600	2.453	544.320.700
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	5.040	498.445	2.512.162.800	408.818	2.060.442.720	551.297	2.778.536.880
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	8.274,00	1.244.737	10.298.953.938	981.167	8.118.175.758	1.281.086	10.599.705.564
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	2	45.584.000	91.168.000	45.540.000	91.080.000	52.772.196	105.544.392
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.880,00	45.584	359.201.920	33.017	260.173.960	104.832	826.076.160
7	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	5.910	39.072	230.915.520	27.830	164.475.300	30.215	178.570.650
8	55121703-003	Tachones reflectivas	Unidad	591	93.773	55.419.843	63.250	37.380.750	171.591	101.410.281
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	15	1.120.064	16.800.960	948.750	14.231.250	1.583.166	23.747.490
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	78.800,00	7.163	564.444.400	1.518	119.618.400	8.509	670.509.200
11	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	104.510	3.444	359.932.440	3.204	334.850.040	2.453	256.363.030
12	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	6.271	1.148.138	7.199.514.143	936.870	5.874.737.022	1.231.209	7.720.419.155
13	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	59.720	7.163	427.774.360	1.518	90.654.960	8.509	508.157.480
14	72131701-9999	porticos	Unidad	2	45.584.000	91.168.000	45.540.000	91.080.000	52.772.196	105.544.392
15	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	5.972	45.584	272.227.648	33.017	197.177.524	104.831	626.050.732
16	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	4.479	39.072	175.003.488	27.830	124.650.570	30.215	135.332.985
17	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	448	93.773	42.010.304	63.250	28.336.000	171.591	76.872.768
18	72131701-001	SENALIZACION VERTICAL	Metros cuadrados	15	1.120.064	16.800.960	948.750	14.231.250	1.583.166	23.747.490
19	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	38.535.847	462.430.164	37.391.291	448.695.492	64.027.296	768.327.552
20	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	743.409.920	743.409.920	379.500.000	379.500.000	803.223.686	803.223.686
					PRECIO TOTAL	**24.880.475.208**	**PRECIO TOTAL**	**19.289.394.396**	**PRECIO TOTAL**	**27.086.379.587**
					Precio Ofertado	**24.880.475.208**	**Precio Ofertado**	**19.289.394.396**	**Precio Ofertado**	**27.086.380.515**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**928**

Lic. Liz Borja A.
Dpto. Gestión de Contrataciones
Jefa Interina

LOTE 4					CONSORCIO VIAL INDEPENDENCIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	Metros cuadrados	4.200	48.035	201.747.000
2	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	221.900	3.784	839.669.600
3	72131701-004	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Tonelada	5.040	428.902	2.161.666.080
4	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	8.274,00	1.086.032	8.985.828.768
5	72131701-9999	Pórticos	Unidad	2	66.053.467	132.106.934
6	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.880,00	92.634	729.955.920
7	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	5.910	38.789	229.242.990
8	55121703-003	Tachones reflectivas	Unidad	591	168.636	99.663.876
9	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	15	2.160.638	32.409.570
10	72131701-999	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	78.800,00	9.736	767.196.800
11	72131701-004	Riego de Liga	Metros cuadrados	104.510	3.784	395.465.840
12	72131701-004	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.	Metros cúbicos	6.271	1.057.302	6.629.917.921
13	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	59.720	9.736	581.433.920
14	72131701-9999	porticos	Unidad	2	66.053.467	132.106.934
15	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	5.972	92.634	553.210.248
16	55121703-003	Tacha reflectiva	Unidad	4.479	38.789	173.735.931
17	55121703-003	Tachones reflectivos	Unidad	448	168.636	75.548.928
18	72131701-001	SENALIZACION VERTICAL	Metros cuadrados	15	2.160.638	32.409.570
19	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especiales	Mes	12	61.319.883	735.838.596
20	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	726.468.724	726.468.724
					PRECIO TOTAL	**24.215.624.150**
					Precio Ofertado	**24.215.624.150**
					Diferencia	**0**