EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Trabajos de Reacondicionamiento del Edificio Ex-Multibanco para las Oficinas del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 107/2021 — ID Nº 403.767

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			MES INGENIERIA S.A.		
					P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cartel de Obra institucional de 3,00x1,50m	Unidad	2,00	4.179.158	8.358.316	3.123.299	6.246.598	-25,26	3.134.368	6.268.736	-25,00
2	72131601-002	Carteles de Señalización y Seguridad.	Unidad	14,00	516.425	7.229.950	385.951	5.403.314	-25,26	387.318	5.422.452	-25,00
3	72131601-002	Sanitarios móviles 3 unidades	Mes	7,00	2.238.835	15.671.845	1.673.196	11.712.372	-25,26	1.679.126	11.753.882	-25,00
4	72131601-002	Electricidad y agua provisoria	Unidad Medida Global	1,00	7.462.782	7.462.782	5.577.319	5.577.319	-25,26	5.597.086	5.597.086	-25,00
5	72131601-002	Vallado de obra	Metros cuadrados	110,00	89.553	9.850.830	66.928	7.362.080	-25,26	67.164	7.388.040	-25,00
6	72131601-002	Obrador/Depósito	Unidad Medida Global	1,00	14.925.564	14.925.564	11.154.638	11.154.638	-25,26	11.194.173	11.194.173	-25,00
7	72103003-001	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	1.625,00	17.695	28.754.375	13.225	21.490.625	-25,26	13.271	21.565.375	-25,00
8	72103003-001	Desmonte de piso de baldosa calcárea.	Metros cuadrados	421,00	17.965	7.563.265	13.427	5.652.767	-25,26	13.473	5.672.133	-25,00
9	72103003-001	Demolición de artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	449.117	449.117	335.649	335.649	-25,26	336.837	336.837	-25,00
10	72103003-001	Demolición de azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	17.965	1.527.025	13.427	1.141.295	-25,26	13.473	1.145.205	-25,00
11	72103003-001	Demolición de piso existente, en baño.	Metros cuadrados	13,00	17.965	233.545	13.427	174.551	-25,26	13.473	175.149	-25,00
12	72103003-001	Demolición de instalación de agua corriente y cloacal.	Unidad Medida Global	1,00	449.117	449.117	335.649	335.649	-25,26	336.837	336.837	-25,00
13	72103003-001	Desmonte de Equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	3.892.347	3.892.347	2.908.951	2.908.951	-25,26	2.919.260	2.919.260	-25,00
14	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.293.524	3.293.524	2.461.419	2.461.419	-25,26	2.470.143	2.470.143	-25,00
15	72103003-001	Retiro de bóvedas	Unidad Medida Global	1,00	74.920.020	74.920.020	55.991.564	55.991.564	-25,26	56.190.015	56.190.015	-25,00
16	72103003-001	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	492,00	17.965	8.838.780	13.427	6.606.084	-25,26	13.473	6.628.716	-25,00
17	72103003-001	Retiro de artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	449.117	449.117	335.649	335.649	-25,26	336.837	336.837	-25,00
18	72103003-001	Demolición de azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	17.965	1.527.025	13.427	1.141.295	-25,26	13.473	1.145.205	-25,00
19	72103003-001	Demolición de piso existente, en baño.	Metros cuadrados	13,00	17.965	233.545	13.427	174.551	-25,26	13.473	175.149	-25,00
20	72103003-001	Demolición de instalación de agua corriente y cloacal.	Unidad Medida Global	1,00	449.117	449.117	335.649	335.649	-25,26	336.837	336.837	-25,00
21	72103003-001	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	4.060.347	4.060.347	3.034.506	3.034.506	-25,26	3.045.260	3.045.260	-25,00
22	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.461.524	3.461.524	2.586.974	2.586.974	-25,26	2.596.143	2.596.143	-25,00
23	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	495,00	27.427	13.576.365	20.498	10.146.510	-25,26	20.570	10.182.150	-25,00
24	72103003-001	Desmonte de revestido espejado.	Metros cuadrados	105,00	15.237	1.599.885	11.388	1.195.740	-25,26	11.427	1.199.835	-25,00
25	72103003-001	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	105,00	18.285	1.919.925	13.666	1.434.930	-25,26	13.713	1.439.865	-25,00
26	72103003-001	Desmonte de revestido en mampostería (bloque central del piso)	Metros cuadrados	75,00	15.237	1.142.775	11.388	854.100	-25,26	11.427	857.025	-25,00
27	72103003-001	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	24,00	28.217	677.208	21.089	506.136	-25,26	21.162	507.888	-25,00
28	72103003-001	Demolición de piso granito sector logotipo Ex Multibanco	Metros cuadrados	35,00	38.150	1.335.250	28.512	997.920	-25,26	28.612	1.001.420	-25,00
29	72103003-001	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	3.961.698	3.961.698	2.960.780	2.960.780	-25,26	2.971.273	2.971.273	-25,00
30	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.352.206	3.352.206	2.505.276	2.505.276	-25,26	2.514.154	2.514.154	-25,00
31	72103003-001	Desmonte de piso falso de placas metálicas, sector baños.	Metros cuadrados	110,00	18.285	2.011.350	13.666	1.503.260	-25,26	13.713	1.508.430	-25,00
32	72103003-001	Retiro de artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	457.119	457.119	341.629	341.629	-25,26	342.839	342.839	-25,00
33	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	18.285	1.554.225	13.666	1.161.610	-25,26	13.713	1.165.605	-25,00
34	72103003-001	Demolicion de piso existente, en baño.	Metros cuadrados	13,00	18.285	237.705	13.666	177.658	-25,26	13.713	178.269	-25,00
35	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	457.119	457.119	341.629	341.629	-25,26	342.839	342.839	-25,00
36	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	415,00	27.427	11.382.205	20.498	8.506.670	-25,26	20.570	8.536.550	-25,00
37	72103003-001	Demolición de revoque existente dañado por humedad	Metros cuadrados	105,00	18.285	1.919.925	13.666	1.434.930	-25,26	13.713	1.439.865	-25,00
38	72103003-001	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	56,00	28.217	1.580.152	21.089	1.180.984	-25,26	21.162	1.185.072	-25,00
39	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.352.206	3.352.206	2.505.276	2.505.276	-25,26	2.514.154	2.514.154	-25,00
40	72103003-001	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	3.961.698	3.961.698	2.960.780	2.960.780	-25,26	2.971.273	2.971.273	-25,00
41	72103003-001	Desmonte de alfombra existente sobre piso.	Metros cuadrados	400,00	15.237	6.094.800	11.388	4.555.200	-25,26	11.427	4.570.800	-25,00
42	72103003-001	Demolición aislación terraza interna existente	Metros cuadrados	40,00	32.055	1.282.200	23.957	958.280	-25,26	24.041	961.640	-25,00
43	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	457.119	457.119	341.629	341.629	-25,26	342.839	342.839	-25,00
44	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	18.285	1.554.225	13.666	1.161.610	-25,26	13.713	1.165.605	-25,00
45	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	15,00	18.285	274.275	13.666	204.990	-25,26	13.713	205.695	-25,00
46	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad	6,00	457.119	2.742.714	341.629	2.049.774	-25,26	342.839	2.057.034	-25,00
47	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	340,00	27.427	9.325.180	20.498	6.969.320	-25,26	20.570	6.993.800	-25,00
48	72103003-001	Desmonte de revestido en mamposterías.	Metros cuadrados	380,00	15.237	5.790.060	11.388	4.327.440	-25,26	11.427	4.342.260	-25,00
49	72103003-001	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	110,00	28.217	3.103.870	21.089	2.319.790	-25,26	21.162	2.327.820	-25,00
50	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.352.206	3.352.206	2.505.276	2.505.276	-25,26	2.514.154	2.514.154	-25,00
51	72103003-001	Desmonte de Equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	3.961.698	3.961.698	2.960.780	2.960.780	-25,26	2.971.273	2.971.273	-25,00
52	72103003-001	Desmonte de alfombra existente sobre piso.	Metros cuadrados	310,00	15.237	4.723.470	11.388	3.530.280	-25,26	11.427	3.542.370	-25,00
53	72103003-001	Demolición aislación terraza interna existente	Metros cuadrados	120,00	31.998	3.839.760	23.914	2.869.680	-25,26	23.998	2.879.760	-25,00
54	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	609.492	609.492	455.505	455.505	-25,26	457.119	457.119	-25,00
55	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	18.285	1.554.225	13.666	1.161.610	-25,26	13.713	1.165.605	-25,00
56	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	23,00	18.285	420.555	13.666	314.318	-25,26	13.713	315.399	-25,00
57	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	457.119	457.119	341.629	341.629	-25,26	342.839	342.839	-25,00
58	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	340,00	27.427	9.325.180	20.498	6.969.320	-25,26	20.570	6.993.800	-25,00
59	72103003-001	Demolición de caja de mampostería para muebles embutidos.	Metros cuadrados	110,00	28.217	3.103.870	21.089	2.319.790	-25,26	21.162	2.327.820	-25,00

ITEM	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			ESTRUCTURA S.R.L.			NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		
	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	2.500.000	5.000.000	-40,18	3.370.000	6.740.000	-19,36	3.617.439	7.234.878	-13,44	3.364.300	6.728.600	-19,50
2	420.000	5.880.000	-18,67	337.000	4.718.000	-34,74	447.013	6.258.182	-13,44	415.800	5.821.200	-19,48
3	1.800.000	12.600.000	-19,60	2.389.600	16.727.200	6,73	1.937.913	13.565.391	-13,44	1.802.300	12.616.100	-19,50
4	4.000.000	4.000.000	-46,40	6.066.000	6.066.000	-18,72	6.459.714	6.459.714	-13,44	6.007.600	6.007.600	-19,50
5	75.000	8.250.000	-16,25	74.100	8.151.000	-17,26	77.516	8.526.760	-13,44	72.100	7.931.000	-19,49
6	11.950.000	11.950.000	-19,94	10.783.900	10.783.900	-27,75	12.919.430	12.919.430	-13,44	12.015.100	12.015.100	-19,50
7	14.000	22.750.000	-20,88	9.800	15.925.000	-44,62	14.516	23.588.500	-17,97	14.300	23.237.500	-19,19
8	14.000	5.894.000	-22,07	9.800	4.125.800	-45,45	14.516	6.111.236	-19,20	14.500	6.104.500	-19,29
9	300.000	300.000	-33,20	269.600	269.600	-39,97	372.316	372.316	-17,10	361.600	361.600	-19,49
10	14.000	1.190.000	-22,07	9.800	833.000	-45,45	14.516	1.233.860	-19,20	14.500	1.232.500	-19,29
11	14.000	182.000	-22,07	9.800	127.400	-45,45	14.516	188.708	-19,20	14.500	188.500	-19,29
12	300.000	300.000	-33,20	404.400	404.400	-9,96	372.312	372.312	-17,10	361.600	361.600	-19,49
13	2.500.000	2.500.000	-35,77	2.022.000	2.022.000	-48,05	3.155.172	3.155.172	-18,94	3.133.400	3.133.400	-19,50
14	2.000.000	2.000.000	-39,27	2.022.000	2.022.000	-38,61	2.713.450	2.713.450	-17,61	2.651.300	2.651.300	-19,50
15	45.000.000	45.000.000	-39,94	53.919.600	53.919.600	-28,03	70.675.793	70.675.793	-5,67	60.310.700	60.310.700	-19,50
16	14.000	6.888.000	-22,07	9.800	4.821.600	-45,45	14.516	7.141.872	-19,20	14.500	7.134.000	-19,29
17	300.000	300.000	-33,20	269.600	269.600	-39,97	372.312	372.312	-17,10	361.600	361.600	-19,49
18	14.000	1.190.000	-22,07	9.800	833.000	-45,45	14.516	1.233.860	-19,20	14.500	1.232.500	-19,29
19	14.000	182.000	-22,07	9.800	127.400	-45,45	14.516	188.708	-19,20	14.500	188.500	-19,29
20	300.000	300.000	-33,20	404.400	404.400	-9,96	372.312	372.312	-17,10	361.600	361.600	-19,49
21	2.500.000	2.500.000	-38,43	2.696.000	2.696.000	-33,60	3.794.445	3.794.445	-6,55	3.268.600	3.268.600	-19,50
22	2.000.000	2.000.000	-42,22	2.022.000	2.022.000	-41,59	3.155.170	3.155.170	-8,85	2.786.600	2.786.600	-19,50
23	18.000	8.910.000	-34,37	20.200	9.999.000	-26,35	22.088	10.933.560	-19,47	22.100	10.939.500	-19,42
24	14.000	1.470.000	-8,12	10.800	1.134.000	-29,12	12.918	1.356.390	-15,22	12.300	1.291.500	-19,28
25	14.000	1.470.000	-23,43	9.800	1.029.000	-46,40	14.516	1.524.180	-20,61	14.800	1.554.000	-19,06
26	14.000	1.050.000	-8,12	10.800	810.000	-29,12	12.918	968.850	-15,22	12.300	922.500	-19,28
27	20.000	480.000	-29,12	15.500	372.000	-45,07	22.086	530.064	-21,73	22.800	547.200	-19,20
28	30.000	1.050.000	-21,36	20.200	707.000	-47,05	28.394	993.790	-25,57	30.800	1.078.000	-19,27
29	2.500.000	2.500.000	-36,90	2.696.000	2.696.000	-31,95	3.155.172	3.155.172	-20,36	3.189.200	3.189.200	-19,50
30	2.000.000	2.000.000	-40,34	2.022.000	2.022.000	-39,68	2.524.139	2.524.139	-24,70	2.698.600	2.698.600	-19,50
31	14.000	1.540.000	-23,43	16.200	1.782.000	-11,40	14.516	1.596.760	-20,61	14.800	1.628.000	-19,06
32	300.000	300.000	-34,37	269.600	269.600	-41,02	372.312	372.312	-18,55	368.000	368.000	-19,50
33	14.000	1.190.000	-23,43	9.800	833.000	-46,40	14.516	1.233.860	-20,61	14.800	1.258.000	-19,06
34	14.000	182.000	-23,43	9.800	127.400	-46,40	14.516	188.708	-20,61	14.800	192.400	-19,06
35	366.000	366.000	-19,93	404.400	404.400	-11,53	372.312	372.312	-18,55	368.000	368.000	-19,50
36	18.000	7.470.000	-34,37	20.200	8.383.000	-26,35	22.088	9.166.520	-19,47	22.100	9.171.500	-19,42
37	14.000	1.470.000	-23,43	9.800	1.029.000	-46,40	14.516	1.524.180	-20,61	14.800	1.554.000	-19,06
38	20.000	1.120.000	-29,12	15.500	868.000	-45,07	22.086	1.236.816	-21,73	22.800	1.276.800	-19,20
39	2.000.000	2.000.000	-40,34	2.022.000	2.022.000	-39,68	2.839.656	2.839.656	-15,29	2.698.600	2.698.600	-19,50
40	2.500.000	2.500.000	-36,90	2.696.000	2.696.000	-31,95	3.155.172	3.155.172	-20,36	3.189.200	3.189.200	-19,50
41	14.000	5.600.000	-8,12	8.100	3.240.000	-46,84	12.918	5.167.200	-15,22	12.300	4.920.000	-19,28
42	20.000	800.000	-37,61	20.200	808.000	-36,98	25.243	1.009.720	-21,25	25.900	1.036.000	-19,20
43	300.000	300.000	-34,37	269.600	269.600	-41,02	372.312	372.312	-18,55	368.000	368.000	-19,50
44	14.000	1.190.000	-23,43	9.800	833.000	-46,40	14.516	1.233.860	-20,61	14.800	1.258.000	-19,06
45	14.000	210.000	-23,43	9.800	147.000	-46,40	14.516	217.740	-20,61	14.800	222.000	-19,06
46	366.000	2.196.000	-19,93	404.400	2.426.400	-11,53	372.312	2.233.872	-18,55	368.000	2.208.000	-19,50
47	18.000	6.120.000	-34,37	20.200	6.868.000	-26,35	22.088	7.509.920	-19,47	22.100	7.514.000	-19,42
48	14.000	5.320.000	-8,12	9.800	3.724.000	-35,68	12.918	4.908.840	-15,22	12.300	4.674.000	-19,28
49	20.000	2.200.000	-29,12	15.500	1.705.000	-45,07	22.086	2.429.460	-21,73	22.800	2.508.000	-19,20
50	2.000.000	2.000.000	-40,34	2.022.000	2.022.000	-39,68	2.839.656	2.839.656	-15,29	2.698.600	2.698.600	-19,50
51	2.500.000	2.500.000	-36,90	2.696.000	2.696.000	-31,95	3.155.172	3.155.172	-20,36	3.189.200	3.189.200	-19,50
52	14.000	4.340.000	-8,12	8.100	2.511.000	-46,84	12.918	4.004.580	-15,22	12.300	3.813.000	-19,28
53	20.000	2.400.000	-37,50	20.200	2.424.000	-36,87	25.241	3.028.920	-21,12	25.800	3.096.000	-19,37
54	300.000	300.000	-50,78	606.600	606.600	-0,47	504.825	504.825	-17,17	490.700	490.700	-19,49
55	14.000	1.190.000	-23,43	9.800	833.000	-46,40	14.516	1.233.860	-20,61	14.800	1.258.000	-19,06
56	14.000	322.000	-23,43	9.800	225.400	-46,40	14.516	333.868	-20,61	14.800	340.400	-19,06
57	366.000	366.000	-19,93	404.400	404.400	-11,53	372.312	372.312	-18,55	368.000	368.000	-19,50
58	18.000	6.120.000	-34,37	20.200	6.868.000	-26,35	22.088	7.509.920	-19,47	22.100	7.514.000	-19,42
59	20.000	2.200.000	-29,12	15.500	1.705.000	-45,07	22.086	2.429.460	-21,73	22.800	2.508.000	-19,20

ITEM	IR CONSTRUCTORA S.A.			CARAGUATAY S.A.			AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ			APONTE LATORRE S.A.		
	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	3.255.525	6.511.050	-22,10	3.300.000	6.600.000	-21,04	3.427.541	6.855.082	-17,98	3.543.090	7.086.180	-15,22
2	166.950	2.337.300	-67,67	396.000	5.544.000	-23,32	423.547	5.929.658	-17,98	437.825	6.129.550	-15,22
3	2.337.300	16.361.100	4,40	1.914.000	13.398.000	-14,51	1.836.183	12.853.281	-17,98	1.898.084	13.286.588	-15,22
4	5.565.000	5.565.000	-25,43	6.666.000	6.666.000	-10,68	6.120.609	6.120.609	-17,98	6.326.947	6.326.947	-15,22
5	133.560	14.691.600	49,14	94.216	10.363.760	5,21	73.447	8.079.170	-17,98	75.923	8.351.530	-15,22
6	12.799.500	12.799.500	-14,24	13.200.000	13.200.000	-11,56	12.241.217	12.241.217	-17,98	12.653.893	12.653.893	-15,22
7	16.695	27.129.375	-5,65	10.560	17.160.000	-40,32	14.513	23.583.625	-17,98	15.002	24.378.250	-15,22
8	16.695	7.028.595	-7,07	10.692	4.501.332	-40,48	14.734	6.203.014	-17,98	15.231	6.412.251	-15,22
9	350.595	350.595	-21,94	396.000	396.000	-11,83	368.344	368.344	-17,98	380.761	380.761	-15,22
10	16.695	1.419.075	-7,07	10.560	897.600	-41,22	14.734	1.252.390	-17,98	15.231	1.294.635	-15,22
11	16.695	217.035	-7,07	10.560	137.280	-41,22	14.734	191.542	-17,98	15.231	198.003	-15,22
12	350.595	350.595	-21,94	389.400	389.400	-13,30	368.344	368.344	-17,98	380.761	380.761	-15,22
13	3.339.000	3.339.000	-14,22	3.432.000	3.432.000	-11,83	3.192.313	3.192.313	-17,98	3.299.932	3.299.932	-15,22
14	3.450.300	3.450.300	4,76	2.640.000	2.640.000	-19,84	2.701.187	2.701.187	-17,98	2.792.250	2.792.250	-15,22
15	77.910.000	77.910.000	3,99	66.000.000	66.000.000	-11,91	61.445.735	61.445.735	-17,98	63.517.193	63.517.193	-15,22
16	16.695	8.213.940	-7,07	10.560	5.195.520	-41,22	14.734	7.249.128	-17,98	15.231	7.493.652	-15,22
17	350.595	350.595	-21,94	396.000	396.000	-11,83	368.344	368.344	-17,98	380.761	380.761	-15,22
18	16.695	1.419.075	-7,07	10.560	897.600	-41,22	14.734	1.252.390	-17,98	15.231	1.294.635	-15,22
19	16.695	217.035	-7,07	10.560	137.280	-41,22	14.734	191.542	-17,98	15.231	198.003	-15,22
20	350.595	350.595	-21,94	389.400	389.400	-13,30	368.344	368.344	-17,98	380.761	380.761	-15,22
21	2.226.000	2.226.000	-45,18	3.432.000	3.432.000	-15,48	3.330.098	3.330.098	-17,98	3.442.362	3.442.362	-15,22
22	2.754.675	2.754.675	-20,42	2.640.000	2.640.000	-23,73	2.838.973	2.838.973	-17,98	2.934.680	2.934.680	-15,22
23	25.043	12.396.285	-8,69	23.760	11.761.200	-13,37	22.494	11.134.530	-17,99	23.253	11.510.235	-15,22
24	16.695	1.752.975	9,57	13.200	1.386.000	-13,37	12.497	1.312.185	-17,98	12.918	1.356.390	-15,22
25	16.695	1.752.975	-8,70	10.560	1.108.800	-42,25	14.996	1.574.580	-17,99	15.502	1.627.710	-15,22
26	16.695	1.252.125	9,57	13.200	990.000	-13,37	12.497	937.275	-17,98	12.918	968.850	-15,22
27	20.034	480.816	-29,00	24.420	586.080	-13,46	23.142	555.408	-17,99	23.922	574.128	-15,22
28	16.695	584.325	-56,24	19.800	693.000	-48,10	31.289	1.095.115	-17,98	32.344	1.132.040	-15,22
29	3.339.000	3.339.000	-15,72	3.432.000	3.432.000	-13,37	3.249.191	3.249.191	-17,98	3.358.728	3.358.728	-15,22
30	2.754.675	2.754.675	-17,83	2.640.000	2.640.000	-21,25	2.749.315	2.749.315	-17,98	2.842.000	2.842.000	-15,22
31	16.695	1.836.450	-8,70	15.840	1.742.400	-13,37	14.996	1.649.560	-17,99	15.502	1.705.220	-15,22
32	350.595	350.595	-23,30	396.000	396.000	-13,37	374.907	374.907	-17,98	387.545	387.545	-15,22
33	16.695	1.419.075	-8,70	10.560	897.600	-42,25	14.996	1.274.660	-17,99	15.502	1.317.670	-15,22
34	16.695	217.035	-8,70	10.560	137.280	-42,25	14.996	194.948	-17,99	15.502	201.526	-15,22
35	350.565	350.565	-23,31	389.400	389.400	-14,81	374.907	374.907	-17,98	387.545	387.545	-15,22
36	25.043	10.392.845	-8,69	23.760	9.860.400	-13,37	22.494	9.335.010	-17,99	23.253	9.649.995	-15,22
37	16.695	1.752.975	-8,70	10.560	1.108.800	-42,25	14.996	1.574.580	-17,99	15.502	1.627.710	-15,22
38	20.034	1.121.904	-29,00	24.420	1.367.520	-13,46	23.142	1.295.952	-17,99	23.922	1.339.632	-15,22
39	2.754.675	2.754.675	-17,83	2.640.000	2.640.000	-21,25	2.749.315	2.749.315	-17,98	2.842.000	2.842.000	-15,22
40	3.339.000	3.339.000	-15,72	3.432.000	3.432.000	-13,37	3.249.191	3.249.191	-17,98	3.358.728	3.358.728	-15,22
41	16.695	6.678.000	9,57	10.428	4.171.200	-31,56	12.497	4.998.800	-17,98	12.918	5.167.200	-15,22
42	22.260	890.400	-30,56	27.720	1.108.800	-13,52	26.290	1.051.600	-17,98	27.176	1.087.040	-15,22
43	350.595	350.595	-23,30	396.000	396.000	-13,37	374.907	374.907	-17,98	387.545	387.545	-15,22
44	16.695	1.419.075	-8,70	10.692	908.820	-41,53	14.996	1.274.660	-17,99	15.502	1.317.670	-15,22
45	16.695	250.425	-8,70	10.692	160.380	-41,53	14.996	224.940	-17,99	15.502	232.530	-15,22
46	350.595	2.103.570	-23,30	389.400	2.336.400	-14,81	374.907	2.249.442	-17,98	387.545	2.325.270	-15,22
47	25.043	8.514.620	-8,69	23.760	8.078.400	-13,37	22.404	7.617.360	-18,31	23.253	7.906.020	-15,22
48	16.695	6.344.100	9,57	13.200	5.016.000	-13,37	12.497	4.748.860	-17,98	12.918	4.908.840	-15,22
49	20.034	2.203.740	-29,00	24.420	2.686.200	-13,46	23.142	2.545.620	-17,99	23.922	2.631.420	-15,22
50	2.754.675	2.754.675	-17,83	2.640.000	2.640.000	-21,25	2.749.315	2.749.315	-17,98	2.842.000	2.842.000	-15,22
51	3.339.000	3.339.000	-15,72	3.432.000	3.432.000	-13,37	3.249.191	3.249.191	-17,98	3.358.728	3.358.728	-15,22
52	16.695	5.175.450	9,57	10.428	3.232.680	-31,56	12.497	3.874.070	-17,98	12.918	4.004.580	-15,22
53	22.260	2.671.200	-30,43	27.720	3.326.400	-13,37	26.243	3.149.160	-17,99	27.128	3.255.360	-15,22
54	467.460	467.460	-23,30	396.000	396.000	-35,03	499.876	499.876	-17,98	516.727	516.727	-15,22
55	16.695	1.419.075	-8,70	10.692	908.820	-41,53	14.996	1.274.660	-17,99	15.502	1.317.670	-15,22
56	16.695	383.985	-8,70	10.692	245.916	-41,53	14.996	344.908	-17,99	15.502	356.546	-15,22
57	350.595	350.595	-23,30	389.400	389.400	-14,81	374.907	374.907	-17,98	387.545	387.545	-15,22
58	25.043	8.514.620	-8,69	23.760	8.078.400	-13,37	22.494	7.647.960	-17,99	23.253	7.906.020	-15,22
59	16.695	1.836.450	-40,83	24.420	2.686.200	-13,46	23.142	2.545.620	-17,99	23.922	2.631.420	-15,22

60	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.352.206	3.352.206	2.505.276	2.505.276	-25,26	2.514.154	2.514.154	-25,00	2.000.000	2.000.000	-40,34	2.022.000	2.022.000	-39,68	2.839.656	2.839.656	-15,29	2.698.600	2.698.600	-19,50	2.754.675	2.754.675	-17,83	2.640.000	2.640.000	-21,25	2.749.315	2.749.315	-17,98	2.842.000	2.842.000	-15,22
61	72103003-001	Desmonte de equipamiento de acondicionador de aire tipo central con sus ductos existentes.	Unidad Medida Global	1,00	3.961.698	3.961.698	2.960.780	2.960.780	-25,26	2.971.273	2.971.273	-25,00	2.500.000	2.500.000	-36,90	2.696.000	2.696.000	-31,95	3.155.172	3.155.172	-20,36	3.189.200	3.189.200	-19,50	3.339.000	3.339.000	-15,72	3.432.000	3.432.000	-13,37	3.249.191	3.249.191	-17,98	3.358.728	3.358.728	-15,22
62	72103003-001	Desmonte de alfombra existente sobre piso.	Metros cuadrados	305,00	15.237	4.647.285	11.388	3.473.340	-25,26	11.427	3.485.235	-25,00	14.000	4.270.000	-8,12	8.100	2.470.500	-46,84	12.918	3.939.990	-15,22	12.300	3.751.500	-19,28	16.695	5.091.975	9,57	10.428	3.180.540	-31,56	12.497	3.811.585	-17,98	12.918	3.939.990	-15,22
63	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	609.492	609.492	455.505	455.505	-25,26	457.119	457.119	-25,00	300.000	300.000	-50,78	606.600	606.600	-0,47	504.825	504.825	-17,17	490.700	490.700	-19,49	467.460	467.460	-23,30	396.000	396.000	-35,03	499.876	499.876	-17,98	516.727	516.727	-15,22
64	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	85,00	18.285	1.554.225	13.666	1.161.610	-25,26	13.713	1.165.605	-25,00	14.000	1.190.000	-23,43	9.800	833.000	-46,40	14.516	1.233.860	-20,61	14.800	1.258.000	-19,06	16.695	1.419.075	-8,70	10.692	908.820	-41,53	14.996	1.274.660	-17,99	15.502	1.317.670	-15,22
65	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	22,00	18.285	402.270	13.666	300.652	-25,26	13.713	301.686	-25,00	14.000	308.000	-23,43	9.800	215.600	-46,40	14.516	319.352	-20,61	14.800	325.600	-19,06	16.695	367.290	-8,70	10.692	235.224	-41,53	14.996	329.912	-17,99	15.502	341.044	-15,22
66	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1,00	457.119	457.119	341.629	341.629	-25,26	342.839	342.839	-25,00	366.000	366.000	-19,93	404.400	404.400	-11,53	378.622	378.622	-17,17	368.000	368.000	-19,50	350.595	350.595	-23,30	389.400	389.400	-14,81	374.907	374.907	-17,98	387.545	387.545	-15,22
67	72103003-001	Demolición de cielorraso existente.	Metros cuadrados	110,00	26.672	2.933.920	19.934	2.192.740	-25,26	20.004	2.200.440	-25,00	18.000	1.980.000	-32,51	20.200	2.222.000	-24,27	22.088	2.429.680	-17,19	21.500	2.365.000	-19,39	25.043	2.754.730	-6,11	23.760	2.613.600	-10,92	21.875	2.406.250	-17,99	22.613	2.487.430	-15,22
68	72103003-001	Demolición de revoque deteriorado por humedad	Metros cuadrados	140,00	17.781	2.489.340	13.289	1.860.460	-25,26	13.335	1.866.900	-25,00	14.000	1.960.000	-21,26	9.800	1.372.000	-44,88	14.516	2.032.240	-18,36	14.400	2.016.000	-19,01	16.695	2.337.300	-6,11	10.560	1.478.400	-40,61	14.583	2.041.620	-17,99	15.075	2.110.500	-15,22
69	72103003-001	Desmonte de la instalación eléctrica existente para cableado nuevo	Unidad Medida Global	1,00	3.259.864	3.259.864	2.436.264	2.436.264	-25,26	2.444.898	2.444.898	-25,00	2.000.000	2.000.000	-38,65	2.022.000	2.022.000	-37,97	2.839.656	2.839.656	-12,89	2.624.200	2.624.200	-19,50	2.532.075	2.532.075	-22,33	2.640.000	2.640.000	-19,02	2.673.581	2.673.581	-17,98	2.763.713	2.763.713	-15,22
70	72103003-001	Demolición aislación terraza interna existente	Metros cuadrados	266,00	31.172	8.291.752	23.297	6.197.002	-25,26	23.379	6.218.814	-25,00	25.000	6.650.000	-19,80	20.200	5.373.200	-35,20	25.243	6.714.638	-19,02	25.100	6.676.600	-19,48	22.260	5.921.160	-28,59	10.428	2.773.848	-66,55	25.566	6.800.556	-17,98	26.428	7.029.848	-15,22
71	72103003-001	Retiro artefactos sanitarios.	Unidad Medida Global	1,00	592.703	592.703	442.958	442.958	-25,26	444.527	444.527	-25,00	300.000	300.000	-49,38	606.600	606.600	2,34	504.825	504.825	-14,83	477.200	477.200	-19,49	389.550	389.550	-34,28	396.000	396.000	-33,19	486.106	486.106	-17,98	502.494	502.494	-15,22
72	72103003-001	Demolicion azulejos existentes.	Metros cuadrados	4,00	17.781	71.124	13.289	53.156	-25,26	13.335	53.340	-25,00	14.000	56.000	-21,26	9.800	39.200	-44,88	14.516	58.064	-18,36	14.400	57.600	-19,01	16.695	66.780	-6,11	10.692	42.768	-39,87	14.583	58.332	-17,99	15.075	60.300	-15,22
73	72103003-001	Demolicion piso existente, en baño.	Metros cuadrados	3,00	17.781	53.343	13.289	39.867	-25,26	13.335	40.005	-25,00	14.000	42.000	-21,26	9.800	29.400	-44,88	14.516	43.548	-18,36	14.400	43.200	-19,01	16.695	50.085	-6,11	10.692	32.076	-39,87	14.583	43.749	-17,99	15.075	45.225	-15,22
74	72103003-001	Demolicion instalación de agua corriente y desagüe cloacal	Unidad Medida Global	6,00	444.527	2.667.162	332.218	1.993.308	-25,26	333.395	2.000.370	-25,00	300.000	1.800.000	-32,51	404.400	2.426.400	-9,03	372.312	2.233.872	-16,25	357.900	2.147.400	-19,49	389.550	2.337.300	-12,37	389.400	2.336.400	-12,40	364.579	2.187.474	-17,98	376.870	2.261.220	-15,22
75	72103003-001	Demolición de ventanas existentes	Metros cuadrados	3,00	22.281	66.843	16.652	49.956	-25,26	16.710	50.130	-25,00	18.000	54.000	-19,21	20.200	60.600	-9,34	18.932	56.796	-15,03	18.000	54.000	-19,21	74.200	222.600	233,02	19.800	59.400	-11,14	18.274	54.822	-17,98	18.890	56.670	-15,22
76	72103003-001	Demolición de puertas existentes	Metros cuadrados	12,00	29.635	355.620	22.148	265.776	-25,26	22.226	266.712	-25,00	25.000	300.000	-15,64	27.000	324.000	-8,89	25.242	302.904	-14,82	23.900	286.800	-19,35	70.667	848.004	138,46	26.400	316.800	-10,92	24.305	291.660	-17,99	25.125	301.500	-15,22
77	72131601-005	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	32,00	204.483	6.543.456	152.821	4.890.272	-25,26	153.362	4.907.584	-25,00	145.000	4.640.000	-29,09	112.100	3.587.200	-45,18	170.468	5.454.976	-16,63	164.700	5.270.400	-19,46	144.300	4.617.600	-29,43	140.910	4.509.120	-31,09	167.707	5.366.624	-17,98	173.361	5.547.552	-15,22
78	72131601-005	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	10,00	22.281	222.810	16.652	166.520	-25,26	16.710	167.100	-25,00	18.000	180.000	-19,21	21.500	215.000	-3,51	19.427	194.270	-12,81	18.000	180.000	-19,21	26.322	263.220	18,14	24.420	244.200	9,60	18.274	182.740	-17,98	18.890	188.900	-15,22
79	72131601-005	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	24,00	204.483	4.907.592	152.821	3.667.704	-25,26	153.362	3.680.688	-25,00	145.000	3.480.000	-29,09	112.100	2.690.400	-45,18	170.468	4.091.232	-16,63	164.700	3.952.800	-19,46	144.300	3.463.200	-29,43	140.910	3.381.840	-31,09	167.707	4.024.968	-17,98	173.361	4.160.664	-15,22
80	72131601-005	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	10,00	22.281	222.810	16.652	166.520	-25,26	16.710	167.100	-25,00	18.000	180.000	-19,21	21.500	215.000	-3,51	19.427	194.270	-12,81	18.000	180.000	-19,21	26.322	263.220	18,14	24.420	244.200	9,60	18.274	182.740	-17,98	18.890	188.900	-15,22
81	72131601-005	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	50,00	204.483	10.224.150	152.821	7.641.050	-25,26	153.362	7.668.100	-25,00	145.000	7.250.000	-29,09	112.100	5.605.000	-45,18	170.468	8.523.400	-16,63	164.700	8.235.000	-19,46	144.300	7.215.000	-29,43	140.910	7.045.500	-31,09	167.707	8.385.350	-17,98	173.361	8.668.050	-15,22
82	72131601-005	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	20,00	22.281	445.620	16.652	333.040	-25,26	16.710	334.200	-25,00	18.000	360.000	-19,21	21.500	430.000	-3,51	19.427	388.540	-12,81	18.000	360.000	-19,21	26.322	526.440	18,14	24.420	488.400	9,60	18.274	365.480	-17,98	18.890	377.800	-15,22
83	72131601-005	Cerramiento de mampostería en área demolida con ladrillo cerámico laminado.	Metros cuadrados	50,00	204.483	10.224.150	152.821	7.641.050	-25,26	153.362	7.668.100	-25,00	145.000	7.250.000	-29,09	112.100	5.605.000	-45,18	170.468	8.523.400	-16,63	164.700	8.235.000	-19,46	144.300	7.215.000	-29,43	140.910	7.045.500	-31,09	167.707	8.385.350	-17,98	173.361	8.668.050	-15,22
84	72131601-005	Envarillado 2 x 8 mm y empalme de muros	Metro lineal	20,00	22.281	445.620	16.652	333.040	-25,26	16.710	334.200	-25,00	18.000	360.000	-19,21	21.500	430.000	-3,51	19.427	388.540	-12,81	18.000	360.000	-19,21	26.322	526.440	18,14	24.420	488.400	9,60	18.274	365.480	-17,98	18.890	377.800	-15,22
85	72131601-008	Regularización de revoque impermeable.	Metros cuadrados	1.625,00	44.268	71.935.500	33.084	53.761.500	-25,26	33.201	53.951.625	-25,00	32.000	52.000.000	-27,71	40.900	66.462.500	-7,61	33.199	53.948.375	-25,00	35.700	58.012.500	-19,35	50.018	81.279.250	12,99	28.710	46.653.750	-35,15	36.306	58.997.250	-17,99	37.530	60.986.250	-15,22
86	72131601-008	Regularización de revoque impermeable.	Metros cuadrados	492,00	44.268	21.779.856	33.084	16.277.328	-25,26	33.201	16.334.892	-25,00	32.000	15.744.000	-27,71	40.900	20.122.800	-7,61	33.199	16.333.908	-25,00	35.700	17.564.400	-19,35	50.018	24.608.856	12,99	28.710	14.125.320	-35,15	36.306	17.862.552	-17,99	37.530	18.464.760	-15,22
87	72131601-008	Regularización de revoque base de revestido extraído en mampostería.	Metros cuadrados	75,00	44.495	3.337.125	33.254	2.494.050	-25,26	33.371	2.502.825	-25,00	32.000	2.400.000	-28,08	40.900	3.067.500	-8,08	33.199	2.489.925	-25,39	35.900	2.692.500	-19,32	50.018	3.751.350	12,41	28.710	2.153.250	-35,48	36.493	2.736.975	-17,98	37.723	2.829.225	-15,22
88	72131601-008	Regularización de revoque impermeable base espejado extraído.	Metros cuadrados	105,00	44.495	4.671.975	33.254	3.491.670	-25,26	33.371	3.503.955	-25,00	32.000	3.360.000	-28,08	40.900	4.294.500	-8,08	38.089	3.999.345	-14,40	35.900	3.769.500	-19,32	50.018	5.251.890	12,41	28.710	3.014.550	-35,48	36.493	3.831.765	-17,98	37.723	3.960.915	-15,22
89	72131601-008	Regularización de revoque impermeable, área afectada por humedad (pared lindera).	Metros cuadrados	105,00	44.268	4.648.140	33.084	3.473.820	-25,26	33.201	3.486.105	-25,00	32.000	3.360.000	-27,71	40.900	4.294.500	-7,61	33.199	3.485.895	-25,00	35.700	3.748.500	-19,35	50.018	5.251.890	12,99	28.710	3.014.550	-35,15	36.306	3.812.130	-17,99	37.530	3.940.650	-15,22
90	72131601-008	Revoque mampostería nueva	Metros cuadrados	32,00	42.822	1.370.304	32.004	1.024.128	-25,26	32.116	1.027.712	-25,00	32.000	1.024.000	-25,27	40.900	1.308.800	-4,49	33.198	1.062.336	-22,47	34.500	1.104.000	-19,43	50.018	1.600.576	16,80	41.118	1.315.776	-3,98	35.121	1.123.872	-17,98	36.304	1.161.728	-15,22
91	72131601-008	Revoque mampostería nueva	Metros cuadrados	24,00	42.822	1.027.728	32.004	768.096	-25,26	32.116	770.784	-25,00	32.000	768.000	-25,27	40.900	981.600	-4,49	33.198	796.752	-22,47	34.500	828.000	-19,43	50.018	1.200.432	16,80	41.118	986.832	-3,98	35.121	842.904	-17,98	36.304	871.296	-15,22
92	72131601-008	Revoque mampostería nueva	Metros cuadrados	50,00	42.822	2.141.100	32.004	1.600.200	-25,26	32.116	1.605.800	-25,00	32.000	1.600.000	-25,27	40.900	2.045.000	-4,49	33.198	1.659.900	-22,47	34.500	1.725.000	-19,43	50.018	2.500.900	16,80	41.118	2.055.900	-3,98	35.121	1.756.050	-17,98	36.304	1.815.200	-15,22
93	72131601-008	Revoque interior (sólo áreas deterioradas)	Metros cuadrados	80,00	42.822	3.425.760	32.004	2.560.320	-25,26	32.116	2.569.280	-25,00	32.000	2.560.000	-25,27	40.900	3.272.000	-4,49	33.198	2.655.840	-22,47	34.500	2.760.000	-19,43	50.018	4.001.440	16,80	41.118	3.289.440	-3,98	35.121	2.809.680	-17,98	36.304	2.904.320	-15,22
94	72131601-008	Revoque impermeable (sólo áreas deterioradas)	Metros cuadrados	60,00	44.268	2.656.080	33.084	1.985.040	-25,26	33.201	1.992.060	-25,00	32.000	1.920.000	-27,71	40.900	2.454.000	-7,61	33.199	1.991.940	-25,00	35.700	2.142.000	-19,35	50.018	3.001.080	12,99	43.758	2.625.480	-1,15	36.306	2.178.360	-17,99	37.530	2.251.800	-15,22
95	72131601-006	Impermeabilización de reservorios de agua. Incluye Limpieza y mantenimiento de reservorios de agua (sellado y reparación de fisuras)	Unidad	2,00	34.535.797	69.071.594	25.810.368	51.620.736	-25,26	25.901.847	51.803.694	-25,00	23.000.000	46.000.000	-33,40	24.263.800	48.527.600	-29,74	29.527.087	59.054.174	-14,50	27.801.400	55.602.800	-19,50	34.391.700	68.783.400	-0,42	30.949.776	61.899.552	-10,38	28.324.571	56.649.142	-17,98	29.279.449	58.558.898	-15,22
96	72131601-006	Aislacion e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	1.625,00	121.682	197.733.250	90.940	147.777.500	-25,26	91.261	148.299.125	-25,00	95.000	154.375.000	-21,93	83.500	135.687.500	-31,38	94.855	154.139.375	-22,05	98.000	159.250.000	-19,46	61.580	100.067.500	-49,39	83.648	135.928.000	-31,26	99.798	162.171.750	-17,98	103.162	167.638.250	-15,22
97	72131601-006	Aislacion e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	492,00	121.682	59.867.544	90.940	44.742.480	-25,26	91.261	44.900.412	-25,00	88.000	43.296.000	-27,68	83.500	41.082.000	-31,38	94.855	46.668.660	-22,05	98.000	48.216.000	-19,46	61.580	30.297.360	-49,39	83.648	41.154.816	-31,26	99.798	49.100.616	-17,98	103.162	50.755.704	-15,22
98	72131601-006	Aislación e impermeabilización de paredes mas panderete en zona de revestido espejado extraído.	Metros cuadrados	105,00	192.199	20.180.895	143.641	15.082.305	-25,26	144.149	15.135.645	-25,00	150.000	15.750.000	-21,96	142.900	15.004.500	-25,65	157.570	16.544.850	-18,02	154.800	16.254.000	-19,46	129.052	13.550.460	-32,86	83.648	8.783.040	-56,48	157.632	16.551.360	-17,99	162.946	17.109.330	-15,22
99	72131601-006	Aislacion e impermeabilización de paredes	Metros cuadrados	492,00	121.682	59.867.544	90.940	44.742.480	-25,26	91.261	44.900.412	-25,00	88.000	43.296.000	-27,68	83.500	41.082.000	-31,38	94.855	46.668.660	-22,05	98.000	48.216.000	-19,46	61.580	30.297.360	-49,39	83.648	41.154.816	-31,26	99.798	49.100.616	-17,98	103.162	50.755.704	-15,22
100	72131601-006	Aislación e impermeabilización de losa con protección mecánica con piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	40,00	276.287	11.051.480	206.484	8.259.360	-25,26	207.215	8.288.600	-25,00	200.000	8.000.000	-27,61	202.200	8.088.000	-26,82	231.793	9.271.720	-16,10	222.500	8.900.000	-19,47	141.963	5.678.520	-48,62	89.588	3.583.520	-67,57	226.597	9.063.880	-17,98	234.236	9.369.440	-15,22
101	72131601-006	Aislación e impermeabilización de losa con protección mecánica con piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	120,00	276.287	33.154.440	206.484	24.778.080	-25,26	207.215	24.865.800	-25,00	200.000	24.000.000	-27,61	202.200	24.264.000	-26,82	231.793	27.815.160	-16,10	222.500	26.700.000	-19,47	141.963	17.035.560	-48,62	89.588	10.750.560	-67,57	226.597	27.191.640	-17,98	234.236	28.108.320	-15,22
102	72131601-006	Aislación e impermeabilización de losa con protección mecánica con piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	266,00	276.287	73.492.342	206.484	54.924.744	-25,26	207.215	55.119.190	-25,00	200.000	53.200.000	-27,61	202.200	53.785.200	-26,82	231.793	61.656.938	-16,10	222.500	59.185.000	-19,47	141.963	37.762.158	-48,62	89.588	23.830.408	-67,57	226.597	60.274.802	-17,98	234.236	62.306.776	-15,22
103	72131601-009	Carpeta para piso de cerámica esmaltada.	Metros cuadrados	421,00	39.040	16.435.840	29.177	12.283.517	-25,26	29.280	12.326.880	-25,00	30.000	12.630.000	-23,16	28.600	12.040.600	-26,74	31.115	13.099.415	-20,30	31.500	13.261.500	-19,31	25.536	10.750.656	-34,59	26.202	11.031.042	-32,88	32.019	13.479.999	-17,98	33.098	13.934.258	-15,22
104	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso de cerámica esmaltada P.I.5 zonas oficinas	Metros cuadrados	421,00	127.688	53.756.648	95.428	40.175.188	-25,26	95.766	40.317.486	-25,00	95.000	39.995.000	-25,60	88.500	37.258.500	-30,69	99.927	42.069.267	-21,74	102.800	43.278.800	-19,49	103.185	43.440.885	-19,19	126.918	53.432.478	-0,60	104.723	44.088.383	-17,99	108.254	45.574.934	-15,22
105	72131601-009	Zocalos cerámicos	Metro lineal	200,00	30.031	6.006.200	22.444	4.488.800	-25,26	22.523	4.504.600	-25,00	25.000	5.000.000	-16,75	22.000	4.400.000	-26,74	26.964	5.392.800	-10,21	24.200	4.840.000	-19,42	20.783	4.156.600	-30,79	28.722	5.744.400	-4,36	24.630	4.926.000	-17,98	25.460	5.092.000	-15,22
106	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	13,00	105.109	1.366.417	78.554	1.021.202	-25,26	78.831	1.024.803	-25,00	80.000	1.040.000	-23,89	88.500	1.150.500	-15,80	95.780	1.245.140	-8,88	84.700	1.101.100	-19,42	65.971	857.623	-37,24	135.234	1.758.042	28,66	86.205	1.120.665	-17,99	89.111	1.158.443	-15,22
107	72131601-009	Colocación de zócalo de cerámica esmaltada zona oficinas	Metros cuadrados	30,00	30.031	900.930	22.444	673.320	-25,26	22.523	675.690	-25,00	25.000	750.000	-16,75	22.000	660.000	-26,74	26.964	808.920	-10,21	24.200	726.000	-19,42	20.783	623.490	-30,79	28.722	861.660	-4,36	24.630	738.900	-17,98	25.460	763.800	-15,22
108	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	13,00	105.109	1.366.417	78.554	1.021.202	-25,26	78.831	1.024.803	-25,00	80.000	1.040.000	-23,89	88.500	1.150.500	-15,80	95.780	1.245.140	-8,88	84.700	1.101.100	-19,42	65.971	857.623	-37,24	135.234	1.758.042	28,66	86.205	1.120.665	-17,99	89.111	1.158.443	-15,22
109	72131601-009	Carpeta para piso de granito, en zona de piso falso desmontado.	Metros cuadrados	110,00	39.040	4.294.400	29.177	3.209.470	-25,26	29.280	3.220.800	-25,00	30.000	3.300.000	-23,16	28.600	3.146.000	-26,74	33.590	3.694.900	-13,96	31.500	3.465.000	-19,31	25.536	2.808.960	-34,59	26.202	2.882.220	-32,88	32.019	3.522.090	-17,98	33.098	3.640.780	-15,22
110	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso de granito base gris con pulido, color ídem al existente.	Metros cuadrados	135,00	202.766	27.373.410	151.538	20.457.630	-25,26	152.074	20.529.990	-25,00	145.000	19.575.000	-28,49	161.800	21.843.000	-20,20	166.794	22.517.190	-17,74	163.300	22.045.500	-19,46	129.876	17.533.260	-35,95	146.890	19.830.150	-27,56	166.299	22.450.365	-17,98	171.905	23.207.175	-15,22
111	72131601-009	Colocación de zócalo de granito.	Metros cuadrados	2,00	42.044	84.088	31.422	62.844	-25,26	31.533	63.066	-25,00	32.000	64.000	-23,89	47.200	94.400	12,26	36.176	72.352	-13,96	33.900	67.800	-19,37	53.750	107.500	27,84	48.307	96.614	14,90	34.482	68.964	-17,99	35.645	71.290	-15,22
112	72131601-009	Piso de granito in situ sector logo letras SNA	Metros cuadrados	35,00	270.280	9.459.800	201.995	7.069.825	-25,26	202.710	7.094.850	-25,00	200.000	7.000.000	-26,00	262.900	9.201.500	-2,73	225.997	7.909.895	-16,38	217.600	7.616.000	-19,49	129.876	4.545.660	-51,95	237.600	8.316.000	-12,09	221.670	7.758.450	-17,99	229.143	8.020.005	-15,22
113	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	13,00	105.109	1.366.417	78.554	1.021.202	-25,26	78.831	1.024.803	-25,00	80.000	1.040.000	-23,89	88.500	1.150.500	-15,80	95.780	1.245.140	-8,88	84.700	1.101.100	-19,42	65.971	857.623	-37,24	135.234	1.758.042	28,66	86.205	1.120.665	-17,99	89.111	1.158.443	-15,22
114	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso baldosas vinilico alto tráfico	Metros cuadrados	400,00	237.246	94.898.400	177.307	70.922.800	-25,26	177.934	71.173.600	-25,00	160.000	64.000.000	-32,56	202.200	80.880.000	-14,77	184.171	73.668.400	-22,37	191.000	76.400.000	-19,49	203.679	81.471.600	-14,15	209.260	83.704.000	-11,80	194.578	77.831.200	-17,98	201.137	80.454.800	-15,22
115	72131601-009	Colocación de zócalo vinilico.	Metros cuadrados	10,00	39.040	390.400	29.177	291.770	-25,26	29.280	292.800	-25,00	30.000	300.000	-23,16	34.400	344.000	-11,89	33.590	335.900	-13,96	31.500	315.000	-19,31	203.679	2.036.790	421,72	34.320	343.200	-12,09	32.019	320.190	-17,98	33.098	330.980	-15,22
116	72131601-009	Saneado piso técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	400,00	37.594	15.037.600	28.096	11.238.400	-25,26	28.195	11.278.000	-25,00	30.000	12.000.000	-20,20	32.900	13.160.000	-12,49	32.347	12.938.800	-13,96	30.300	12.120.000	-19,40	33.883	13.553.200	-9,87	33.000	13.200.000	-12,22	30.833	12.333.200	-17,98	31.872	12.748.800	-15,22
117	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	15,00	39.040	585.600	29.177	437.655	-25,26	29.280	439.200	-25,00	30.000	450.000	-23,16	28.600	429.000	-26,74	31.115	466.725	-20,30	31.500	472.500	-19,31	25.536	383.040	-34,59	26.202	393.030	-32,88	32.019	480.285	-17,98	33.098	496.470	-15,22
118	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	15,00	105.109	1.576.635	78.554	1.178.310	-25,26	78.831	1.182.465	-25,00	80.000	1.200.000	-23,89	88.500	1.327.500	-15,80	95.780	1.436.700	-8,88	84.700	1.270.500	-19,42	65.971	989.565	-37,24	135.234	2.028.510	28,66	86.205	1.293.075	-17,99	89.111	1.336.665	-15,22
119	72131601-009	Provisión y Colocación de piso baldosas vinilico alto tráfico	Metros cuadrados	310,00	237.246	73.546.260	177.307	54.965.170	-25,26	177.934	55.159.540	-25,00	160.000	49.600.000	-32,56	202.200	62.682.000	-14,77	184.171	57.093.010	-22,37	191.000	59.210.000	-19,49	203.679	63.140.490	-14,15	209.260	64.870.600	-11,80	194.578	60.319.180	-17,98	201.137	62.352.470	-15,22
120	72131601-009	Colocación de zócalo vinilico.	Metros cuadrados	18,00	39.040	702.720	29.177	525.186	-25,26	29.280	527.040	-25,00	30.000	540.000	-23,16	34.400	619.200	-11,89	33.590	604.620	-13,96	31.500	567.000	-19,31	203.679	3.666.222	421,72	34.320	617.760	-12,09	32.019	576.342	-17,98	33.098	595.764	-15,22
121	72131601-009	Saneado piso técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	400,00	37.594	15.037.600	28.096	11.238.400	-25,26	28.195	11.278.000	-25,00	30.000	12.000.000	-20,20	32.900	13.160.000	-12,49	32.347	12.938.800	-13,96	30.300	12.120.000	-19,40	33.883	13.553.200	-9,87	33.000	13.200.000	-12,22	30.833	12.333.200	-17,98	31.872	12.748.800	-15,22
122	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	25,00	39.040	976.000	29.177	729.425	-25,26	29.280	732.000	-25,00	30.000	750.000	-23,16	28.600	715.000	-26,74	31.115	777.875	-20,30	31.500	787.500	-19,31	25.536	638.400	-34,59	26.202	655.050	-32,88	32.019	800.475	-17,98	33.098	827.450	-15,22
123	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	25,00	105.109	2.627.725	78.554	1.963.850	-25,26	78.831	1.970.775	-25,00	80.000	2.000.000	-23,89	88.500	2.212.500	-15,80	95.780	2.394.500	-8,88	84.700	2.117.500	-19,42	65.971	1.649.275	-37,24	135.234	3.380.850	28,66	86.205	2.155.125	-17,99	89.111	2.227.775	-15,22

124	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso baldosas vínilico alto tráfico	Metros cuadrados	305,00	237.246	72.360.030	177.307	54.078.635	-25,26	177.934	54.269.870	-25,00	160.000	48.800.000	-32,56	202.200	61.671.000	-14,77	184.171	56.172.155	-22,37	191.000	58.255.000	-19,49	203.679	62.122.095	-14,15	209.260	63.824.300	-11,80	194.578	59.346.290	-17,98	201.137	61.346.785	-15,22
125	72131601-009	Colocación de zócalo vinilico.	Metros cuadrados	13,00	39.040	507.520	29.177	379.301	-25,26	29.280	380.640	-25,00	30.000	390.000	-23,16	34.400	447.200	-11,89	33.590	436.670	-13,96	31.500	409.500	-19,31	203.679	2.647.827	421,72	34.320	446.160	-12,09	32.019	416.247	-17,98	33.098	430.274	-15,22
126	72131601-009	Saneado piso técnico sobre elevado existente	Metros cuadrados	260,00	37.594	9.774.440	28.096	7.304.960	-25,26	28.195	7.330.700	-25,00	30.000	7.800.000	-20,20	32.900	8.554.000	-12,49	32.347	8.410.220	-13,96	30.300	7.878.000	-19,40	33.883	8.809.580	-9,87	33.000	8.580.000	-12,22	30.833	8.016.580	-17,98	31.872	8.286.720	-15,22
127	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	22,00	39.040	858.880	29.177	641.894	-25,26	29.280	644.160	-25,00	30.000	660.000	-23,16	28.600	629.200	-26,74	31.115	684.530	-20,30	31.500	693.000	-19,31	25.536	561.792	-34,59	26.202	576.444	-32,88	32.019	704.418	-17,98	33.098	728.156	-15,22
128	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	22,00	105.109	2.312.398	78.554	1.728.188	-25,26	78.831	1.734.282	-25,00	80.000	1.760.000	-23,89	88.500	1.947.000	-15,80	95.780	2.107.160	-8,88	84.700	1.863.400	-19,42	65.971	1.451.362	-37,24	135.234	2.975.148	28,66	86.205	1.896.510	-17,99	89.111	1.960.442	-15,22
129	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	71,00	39.040	2.771.840	29.177	2.071.567	-25,26	29.280	2.078.880	-25,00	30.000	2.130.000	-23,16	28.600	2.030.600	-26,74	31.115	2.209.165	-20,30	31.500	2.236.500	-19,31	25.536	1.813.056	-34,59	26.202	1.860.342	-32,88	32.019	2.273.349	-17,98	33.098	2.349.958	-15,22
130	72131601-009	Provisión y Colocación de Piso interior cerámico	Metros cuadrados	68,00	127.688	8.682.784	95.428	6.489.104	-25,26	95.766	6.512.088	-25,00	95.000	6.460.000	-25,60	88.500	6.018.000	-30,69	95.780	6.513.040	-24,99	102.800	6.990.400	-19,49	65.971	4.486.028	-48,33	126.918	8.630.424	-0,60	104.723	7.121.164	-17,99	108.254	7.361.272	-15,22
131	72131601-009	Colocación de zócalo cerámico.	Metros cuadrados	10,00	30.031	300.310	22.444	224.440	-25,26	22.523	225.230	-25,00	25.000	250.000	-16,75	22.000	220.000	-26,74	31.115	311.150	3,61	24.200	242.000	-19,42	20.783	207.830	-30,79	26.202	262.020	-12,75	24.630	246.300	-17,98	25.460	254.600	-15,22
132	72131601-009	Provisión y Colocación de piso cerámico antideslizante zona nucleo de baños	Metros cuadrados	3,00	105.109	315.327	78.554	235.662	-25,26	78.831	236.493	-25,00	80.000	240.000	-23,89	88.500	265.500	-15,80	95.780	287.340	-8,88	84.700	254.100	-19,42	65.971	197.913	-37,24	135.234	405.702	28,66	86.205	258.615	-17,99	89.111	267.333	-15,22
133	72101601-002	Reparaciones cielo raso losa con revoque	Metros cuadrados	495,00	60.062	29.730.690	44.888	22.219.560	-25,26	45.046	22.297.770	-25,00	35.000	17.325.000	-41,73	47.600	23.562.000	-20,75	49.237	24.372.315	-18,02	48.400	23.958.000	-19,42	50.018	24.758.910	-16,72	52.404	25.939.980	-12,75	49.260	24.383.700	-17,98	50.921	25.205.895	-15,22
134	72101601-002	Reparaciones cielo raso losa con revoque	Metros cuadrados	495,00	60.062	29.730.690	44.888	22.219.560	-25,26	45.046	22.297.770	-25,00	35.000	17.325.000	-41,73	47.600	23.562.000	-20,75	49.237	24.372.315	-18,02	48.400	23.958.000	-19,42	50.018	24.758.910	-16,72	52.404	25.939.980	-12,75	49.260	24.383.700	-17,98	50.921	25.205.895	-15,22
135	72101601-002	Reposición de cielorraso de yeso cartón. Junta Tomada	Metros cuadrados	495,00	174.180	86.219.100	130.174	64.436.130	-25,26	130.635	64.664.325	-25,00	120.000	59.400.000	-31,11	116.400	57.618.000	-33,17	145.555	72.049.725	-16,43	140.300	69.448.500	-19,45	100.170	49.584.150	-42,49	156.024	77.231.880	-10,42	142.854	70.712.730	-17,98	147.670	73.096.650	-15,22
136	72101601-002	Reposición de cielorraso de yeso cartón. Junta Tomada	Metros cuadrados	415,00	174.180	72.284.700	130.174	54.022.210	-25,26	130.635	54.213.525	-25,00	120.000	49.800.000	-31,11	116.400	48.306.000	-33,17	145.555	60.405.325	-16,43	140.300	58.224.500	-19,45	100.170	41.570.550	-42,49	156.024	64.749.960	-10,42	142.854	59.284.410	-17,98	147.670	61.283.050	-15,22
137	72101601-002	Reposición de cielorraso de yeso cartón.	Metros cuadrados	340,00	174.180	59.221.200	130.174	44.259.160	-25,26	130.635	44.415.900	-25,00	120.000	40.800.000	-31,11	116.400	39.576.000	-33,17	145.555	49.488.700	-16,43	140.300	47.702.000	-19,45	100.170	34.057.800	-42,49	156.024	53.048.160	-10,42	142.854	48.570.360	-17,98	147.670	50.207.800	-15,22
138	72101601-002	Reposición de cielorraso de yeso cartón.	Metros cuadrados	340,00	174.180	59.221.200	130.174	44.259.160	-25,26	130.635	44.415.900	-25,00	120.000	40.800.000	-31,11	116.400	39.576.000	-33,17	145.555	49.488.700	-16,43	140.300	47.702.000	-19,45	100.170	34.057.800	-42,49	156.024	53.048.160	-10,42	142.854	48.570.360	-17,98	147.670	50.207.800	-15,22
139	72101601-002	Reposición de cieloraso de losa con revoque	Metros cuadrados	60,00	60.062	3.603.720	44.888	2.693.280	-25,26	45.046	2.702.760	-25,00	35.000	2.100.000	-41,73	47.600	2.856.000	-20,75	49.237	2.954.220	-18,02	48.400	2.904.000	-19,42	50.018	3.001.080	-16,72	52.404	3.144.240	-12,75	49.260	2.955.600	-17,98	50.921	3.055.260	-15,22
140	72101601-002	Reposición de cielorraso de yeso cartón	Metros cuadrados	110,00	174.180	19.159.800	130.174	14.319.140	-25,26	130.635	14.369.850	-25,00	120.000	13.200.000	-31,11	116.400	12.804.000	-33,17	145.555	16.011.050	-16,43	140.300	15.433.000	-19,45	100.170	11.018.700	-42,49	156.024	17.162.640	-10,42	142.854	15.713.940	-17,98	147.670	16.243.700	-15,22
141	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	117.121	9.955.285	87.531	7.440.135	-25,26	87.840	7.466.400	-25,00	88.000	7.480.000	-24,86	88.500	7.522.500	-24,44	95.779	8.141.215	-18,22	94.300	8.015.500	-19,48	71.131	6.046.135	-39,27	124.278	10.563.630	6,11	96.057	8.164.845	-17,98	99.295	8.440.075	-15,22
142	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	117.121	9.955.285	87.531	7.440.135	-25,26	87.840	7.466.400	-25,00	88.000	7.480.000	-24,86	88.500	7.522.500	-24,44	95.779	8.141.215	-18,22	94.300	8.015.500	-19,48	71.131	6.046.135	-39,27	124.278	10.563.630	6,11	96.057	8.164.845	-17,98	99.295	8.440.075	-15,22
143	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	117.121	9.955.285	87.531	7.440.135	-25,26	87.840	7.466.400	-25,00	88.000	7.480.000	-24,86	88.500	7.522.500	-24,44	95.779	8.141.215	-18,22	94.300	8.015.500	-19,48	71.131	6.046.135	-39,27	124.278	10.563.630	6,11	96.057	8.164.845	-17,98	99.295	8.440.075	-15,22
144	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	117.121	9.955.285	87.531	7.440.135	-25,26	87.840	7.466.400	-25,00	88.000	7.480.000	-24,86	88.500	7.522.500	-24,44	95.779	8.141.215	-18,22	94.300	8.015.500	-19,48	71.131	6.046.135	-39,27	124.278	10.563.630	6,11	96.057	8.164.845	-17,98	99.295	8.440.075	-15,22
145	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	117.121	9.955.285	87.531	7.440.135	-25,26	87.840	7.466.400	-25,00	88.000	7.480.000	-24,86	88.500	7.522.500	-24,44	95.779	8.141.215	-18,22	94.300	8.015.500	-19,48	71.131	6.046.135	-39,27	124.278	10.563.630	6,11	96.057	8.164.845	-17,98	99.295	8.440.075	-15,22
146	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	117.121	9.955.285	87.531	7.440.135	-25,26	87.840	7.466.400	-25,00	88.000	7.480.000	-24,86	88.500	7.522.500	-24,44	95.779	8.141.215	-18,22	94.300	8.015.500	-19,48	71.131	6.046.135	-39,27	124.278	10.563.630	6,11	96.057	8.164.845	-17,98	99.295	8.440.075	-15,22
147	72101607-002	Provisión y Colocación de revestido piso - pared en pared de baño.	Metros cuadrados	85,00	117.121	9.955.285	87.531	7.440.135	-25,26	87.840	7.466.400	-25,00	88.000	7.480.000	-24,86	88.500	7.522.500	-24,44	95.779	8.141.215	-18,22	94.300	8.015.500	-19,48	71.131	6.046.135	-39,27	124.278	10.563.630	6,11	96.057	8.164.845	-17,98	99.295	8.440.075	-15,22
148	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	946.050	946.050	50,01	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
149	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	934.920	934.920	48,25	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
150	72131601-010	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	12,00	360.374	4.324.488	269.326	3.231.912	-25,26	270.280	3.243.360	-25,00	200.000	2.400.000	-44,50	239.000	2.868.000	-33,68	287.536	3.450.432	-20,21	290.200	3.482.400	-19,47	278.250	3.339.000	-22,79	279.576	3.354.912	-22,42	295.561	3.546.732	-17,98	305.525	3.666.300	-15,22
151	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	946.050	946.050	50,01	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
152	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.60m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	934.920	934.920	48,25	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
153	72131601-010	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	2,00	360.374	720.748	269.326	538.652	-25,26	270.280	540.560	-25,00	200.000	400.000	-44,50	239.000	478.000	-33,68	287.536	575.072	-20,21	290.200	580.400	-19,47	278.250	556.500	-22,79	279.576	559.152	-22,42	295.561	591.122	-17,98	305.525	611.050	-15,22
154	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	946.050	946.050	50,01	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
155	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.60m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	934.920	934.920	48,25	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
156	72131601-010	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	10,00	360.374	3.603.740	269.326	2.693.260	-25,26	270.280	2.702.800	-25,00	200.000	2.000.000	-44,50	239.000	2.390.000	-33,68	287.536	2.875.360	-20,21	290.200	2.902.000	-19,47	278.250	2.782.500	-22,79	279.576	2.795.760	-22,42	295.561	2.955.610	-17,98	305.525	3.055.250	-15,22
157	72131601-010	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	7,00	360.374	2.522.618	269.326	1.885.282	-25,26	270.280	1.891.960	-25,00	200.000	1.400.000	-44,50	239.000	1.673.000	-33,68	287.536	2.012.752	-20,21	290.200	2.031.400	-19,47	278.250	1.947.750	-22,79	279.576	1.957.032	-22,42	295.561	2.068.927	-17,98	305.525	2.138.675	-15,22
158	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 1.60m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	1.126.167	1.126.167	841.643	841.643	-25,26	844.625	844.625	-25,00	901.000	901.000	-19,99	1.335.700	1.335.700	18,61	1.146.694	1.146.694	1,82	906.600	906.600	-19,50	1.502.550	1.502.550	33,42	908.688	908.688	-19,31	923.627	923.627	-17,98	954.764	954.764	-15,22
159	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.80m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	3,00	630.654	1.891.962	471.320	1.413.960	-25,26	472.990	1.418.970	-25,00	480.000	1.440.000	-23,89	667.900	2.003.700	5,91	601.957	1.805.871	-4,55	507.700	1.523.100	-19,50	946.050	2.838.150	50,01	619.080	1.857.240	-1,84	517.232	1.551.696	-17,98	534.668	1.604.004	-15,22
160	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	934.920	934.920	48,25	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
161	72131601-010	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	18,00	360.374	6.486.732	269.326	4.847.868	-25,26	270.280	4.865.040	-25,00	200.000	3.600.000	-44,50	239.000	4.302.000	-33,68	287.536	5.175.648	-20,21	290.200	5.223.600	-19,47	278.250	5.008.500	-22,79	279.576	5.032.368	-22,42	295.561	5.320.098	-17,98	305.525	5.499.450	-15,22
162	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	1,00	630.654	630.654	471.320	471.320	-25,26	472.990	472.990	-25,00	480.000	480.000	-23,89	667.900	667.900	5,91	601.957	601.957	-4,55	507.700	507.700	-19,50	934.920	934.920	48,25	619.080	619.080	-1,84	517.232	517.232	-17,98	534.668	534.668	-15,22
163	72131601-010	Cambio de cerraduras en puertas placas.	Unidad	12,00	360.374	4.324.488	269.326	3.231.912	-25,26	270.280	3.243.360	-25,00	200.000	2.400.000	-44,50	239.000	2.868.000	-33,68	287.536	3.450.432	-20,21	290.200	3.482.400	-19,47	278.250	3.339.000	-22,79	279.576	3.354.912	-22,42	295.561	3.546.732	-17,98	305.525	3.666.300	-15,22
164	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de cedro de 0.70m.x2.10m, incluye herrajes y cerradura.	Unidad	3,00	630.654	1.891.962	471.320	1.413.960	-25,26	472.990	1.418.970	-25,00	480.000	1.440.000	-23,89	667.900	2.003.700	5,91	601.957	1.805.871	-4,55	507.700	1.523.100	-19,50	934.920	2.804.760	48,25	619.080	1.857.240	-1,84	517.232	1.551.696	-17,98	534.668	1.604.004	-15,22
165	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	270.280	2.702.800	201.995	2.019.950	-25,26	202.710	2.027.100	-25,00	200.000	2.000.000	-26,00	202.200	2.022.000	-25,19	232.550	2.325.500	-13,96	217.600	2.176.000	-19,49	166.950	1.669.500	-38,23	237.600	2.376.000	-12,09	221.670	2.216.700	-17,99	229.143	2.291.430	-15,22
166	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	6,00	4.504.669	27.028.014	3.366.570	20.199.420	-25,26	3.378.501	20.271.006	-25,00	3.000.000	18.000.000	-33,40	3.947.000	23.682.000	-12,38	3.424.839	20.549.034	-23,97	3.626.300	21.757.800	-19,50	834.750	5.008.500	-81,47	3.960.000	23.760.000	-12,09	3.694.509	22.167.054	-17,98	3.819.058	22.914.348	-15,22
167	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	270.280	2.702.800	201.995	2.019.950	-25,26	202.710	2.027.100	-25,00	200.000	2.000.000	-26,00	236.800	2.368.000	-12,39	232.550	2.325.500	-13,96	217.600	2.176.000	-19,49	166.950	1.669.500	-38,23	237.600	2.376.000	-12,09	221.670	2.216.700	-17,99	229.143	2.291.430	-15,22
168	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	3,00	4.504.669	13.514.007	3.366.570	10.099.710	-25,26	3.378.501	10.135.503	-25,00	3.000.000	9.000.000	-33,40	3.947.000	11.841.000	-12,38	3.424.839	10.274.517	-23,97	3.626.300	10.878.900	-19,50	834.750	2.504.250	-81,47	3.960.000	11.880.000	-12,09	3.694.509	11.083.527	-17,98	3.819.058	11.457.174	-15,22
169	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	270.280	2.702.800	201.995	2.019.950	-25,26	202.710	2.027.100	-25,00	200.000	2.000.000	-26,00	236.800	2.368.000	-12,39	232.550	2.325.500	-13,96	217.600	2.176.000	-19,49	166.950	1.669.500	-38,23	237.600	2.376.000	-12,09	221.670	2.216.700	-17,99	229.143	2.291.430	-15,22
170	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	2,00	4.504.669	9.009.338	3.366.570	6.733.140	-25,26	3.378.501	6.757.002	-25,00	3.000.000	6.000.000	-33,40	3.947.000	7.894.000	-12,38	3.424.839	6.849.678	-23,97	3.626.300	7.252.600	-19,50	834.750	1.669.500	-81,47	3.960.000	7.920.000	-12,09	3.694.509	7.389.018	-17,98	3.819.058	7.638.116	-15,22
171	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de ventanas de vidrio templado.	Unidad	10,00	270.280	2.702.800	201.995	2.019.950	-25,26	202.710	2.027.100	-25,00	200.000	2.000.000	-26,00	236.800	2.368.000	-12,39	232.550	2.325.500	-13,96	217.600	2.176.000	-19,49	166.950	1.669.500	-38,23	237.600	2.376.000	-12,09	221.670	2.216.700	-17,99	229.143	2.291.430	-15,22
172	72102602-004	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de puertas de vidrio templado (Desmontar y volver a montar puertas con problemas, cambio de zócalos inferior y superior, cambio de bujes, cambio de frenos,cambio de cerraduras y picaportes).	Unidad	3,00	4.504.669	13.514.007	3.366.570	10.099.710	-25,26	3.378.501	10.135.503	-25,00	3.000.000	9.000.000	-33,40	3.947.000	11.841.000	-12,38	3.424.839	10.274.517	-23,97	3.626.300	10.878.900	-19,50	834.750	2.504.250	-81,47	3.960.000	11.880.000	-12,09	3.694.509	11.083.527	-17,98	3.819.058	11.457.174	-15,22
173	72102602-004	Ventanas de vidrio templado.	Metros cuadrados	3,00	1.126.167	3.378.501	841.643	2.524.929	-25,26	844.625	2.533.875	-25,00	750.000	2.250.000	-33,40	1.011.000	3.033.000	-10,23	856.307	2.568.921	-23,96	906.600	2.719.800	-19,50	723.450	2.170.350	-35,76	858.000	2.574.000	-23,81	923.627	2.770.881	-17,98	954.764	2.864.292	-15,22
174	72102602-004	Puertas de doble hoja existentes de vidrio templado.	Metros cuadrados	12,00	1.276.323	15.315.876	953.862	11.446.344	-25,26	957.242	11.486.904	-25,00	800.000	9.600.000	-37,32	1.011.000	12.132.000	-20,79	1.117.523	13.410.276	-12,44	1.027.500	12.330.000	-19,50	834.750	10.017.000	-34,60	990.000	11.880.000	-22,43	1.046.778	12.561.336	-17,98	1.082.067	12.984.804	-15,22
175	72153608-001	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	120,00	187.750	22.530.000	140.316	16.837.920	-25,26	112.000	13.440.000	-40,35	145.000	17.400.000	-22,77	159.300	19.116.000	-15,15	135.049	16.205.880	-28,07	151.200	18.144.000	-19,47	185.593	22.271.160	-1,15	165.000	19.800.000	-12,12	153.983	18.477.960	-17,99	159.174	19.100.880	-15,22
176	72153608-001	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	180,00	187.750	33.795.000	140.316	25.256.880	-25,26	112.000	20.160.000	-40,35	145.000	26.100.000	-22,77	159.300	28.674.000	-15,15	135.049	24.308.820	-28,07	151.200	27.216.000	-19,47	185.593	33.406.740	-1,15	165.000	29.700.000	-12,12	153.983	27.716.940	-17,99	159.174	28.651.320	-15,22
177	72153608-001	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	200,00	187.750	37.550.000	140.316	28.063.200	-25,26	112.000	22.400.000	-40,35	145.000	29.000.000	-22,77	159.300	31.860.000	-15,15	135.049	27.009.800	-28,07	151.200	30.240.000	-19,47	185.593	37.118.600	-1,15	165.000	33.000.000	-12,12	153.983	30.796.600	-17,99	159.174	31.834.800	-15,22
178	72153608-001	Provisión y Colocación de cortinas verticales para oficina.	Metros cuadrados	195,00	187.750	36.611.250	140.316	27.361.620	-25,26	112.000	21.840.000	-40,35	145.000	28.275.000	-22,77	159.300	31.063.500	-15,15	135.049	26.334.555	-28,07	151.200	29.484.000	-19,47	185.593	36.190.635	-1,15	165.000	32.175.000	-12,12	153.983	30.026.685	-17,99	159.174	31.038.930	-15,22
179	72131601-012	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	45,00	31.588	1.421.460	23.608	1.062.360	-25,26	26.000	1.170.000	-17,69	25.000	1.125.000	-20,86	21.600	972.000	-31,62	27.179	1.223.055	-13,96	25.500	1.147.500	-19,27	49.688	2.235.960	57,30	24.745	1.113.525	-21,66	25.907	1.165.815	-17,98	26.780	1.205.100	-15,22
180	72131601-012	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	1.625,00	36.037	58.560.125	26.933	43.766.125	-25,26	27.027	43.918.875	-25,00	30.000	48.750.000	-16,75	27.000	43.875.000	-25,08	31.007	50.386.375	-13,96	29.100	47.287.500	-19,25	24.486	39.789.750	-32,05	31.337	50.922.625	-13,04	29.556	48.028.500	-17,98	30.552	49.647.000	-15,22
181	72131601-012	Pintura de techo de losa, al látex con enduido	Metros cuadrados	421,00	39.040	16.435.840	29.177	12.283.517	-25,26	29.280	12.326.880	-25,00	30.000	12.630.000	-23,16	29.700	12.503.700	-23,92	33.590	14.141.390	-13,96	31.500	13.261.500	-19,31	31.164	13.120.044	-20,17	31.337	13.192.877	-19,73	32.019	13.479.999	-17,98	33.098	13.934.258	-15,22
182	72131601-012	Pintura de cañerías y canaletas electricas, al esmalte sintético.	Metro lineal	350,00	27.028	9.459.800	20.200	7.070.000	-25,26	21.000	7.350.000	-22,30	18.000	6.300.000	-33,40	21.600	7.560.000	-20,08	23.255	8.139.250	-13,96	21.800	7.630.000	-19,34	22.260	7.791.000	-17,64	13.952	4.883.200	-48,38	22.167	7.758.450	-17,99	22.914	8.019.900	-15,22
183	72131601-012	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	10,00	31.588	315.880	23.608	236.080	-25,26	23.691	236.910	-25,00	25.000	250.000	-20,86	21.600	216.000	-31,62	27.179	271.790	-13,96	25.500	255.000	-19,27	49.688	496.880	57,30	24.745	247.450	-21,66	25.907	259.070	-17,98	26.780	267.800	-15,22
184	72131601-012	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	492,00	36.037	17.730.204	26.933	13.251.036	-25,26	27.027	13.297.284	-25,00	30.000	14.760.000	-16,75	27.000	13.284.000	-25,08	31.007	15.255.444	-13,96	29.100	14.317.200	-19,25	24.486	12.047.112	-32,05	31.337	15.417.804	-13,04	29.556	14.541.552	-17,98	30.552	15.031.584	-15,22
185	72131601-012	Pintura de techo de losa al látex con enduido	Metros cuadrados	664,00	39.040	25.922.560	29.177	19.373.528	-25,26	29.280	19.441.920	-25,00	30.000	19.920.000	-23,16	29.700	19.720.800	-23,92	33.590	22.303.760	-13,96	31.500	20.916.000	-19,31	31.164	20.692.896	-20,17	31.337	20.807.768	-19,73	32.019	21.260.616	-17,98	33.098	21.977.072	-15,22
186	72131601-012	Pintura delimitaciones estacionamiento. Topes para vehiculos	Metros cuadrados	664,00	39.040	25.922.560	29.177	19.373.528	-25,26	29.280	19.441.920	-25,00	30.000	19.920.000	-23,16	33.700	22.376.800	-13,68	33.590	22.303.760	-13,96	31.500	20.916.000	-19,31	50.085	33.256.440	28,29	34.689	23.033.496	-11,14	32.019	21.260.616	-17,98	33.098	21.977.072	-15,22
187	72131601-012	Pintura de cañerías y canaletas electricas, al esmalte sintético.	Metro lineal	350,00	27.028	9.459.800	20.200	7.070.000	-25,26	21.000	7.350.000	-22,30	18.000	6.300.000	-33,40	21.600	7.560.000	-20,08	23.255	8.139.250	-13,96	21.800	7.630.000	-19,34	22.260	7.791.000	-17,64	13.952	4.883.200	-48,38	22.167	7.758.450	-17,99	22.914	8.019.900	-15,22
188	72131601-012	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	50,00	31.588	1.579.400	23.608	1.180.400	-25,26	26.000	1.300.000	-17,69	25.000	1.250.000	-20,86	21.600	1.080.000	-31,62	27.179	1.358.950	-13,96	25.500	1.275.000	-19,27	49.688	2.484.400	57,30	24.745	1.237.250	-21,66	25.907	1.295.350	-17,98	26.780	1.339.000	-15,22
189	72131601-012	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	300,00	36.037	10.811.100	26.933	8.079.900	-25,26	28.000	8.400.000	-22,30	30.000	9.000.000	-16,75	27.000	8.100.000	-25,08	31.007	9.302.100	-13,96	29.100	8.730.000	-19,25	24.486	7.345.800	-32,05	31.337	9.401.100	-13,04	29.556	8.866.800	-17,98	30.552	9.165.600	-15,22

190	72131601-012	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	495,00	39.040	19.324.800	29.177	14.442.615	-25,26	29.280	14.493.600	-25,00	30.000	14.850.000	-23,16	29.700	14.701.500	-23,92	33.590	16.627.050	-13,96	31.500	15.592.500	-19,31	31.164	15.426.180	-20,17	31.337	15.511.815	-19,73	32.019	15.849.405	-17,98	33.098	16.383.510	-15,22
191	72131601-012	Pintura de marcos, puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	30,00	31.588	947.640	23.608	708.240	-25,26	23.691	710.730	-25,00	25.000	750.000	-20,86	21.600	648.000	-31,62	27.179	815.370	-13,96	25.500	765.000	-19,27	49.688	1.490.640	57,30	24.745	742.350	-21,66	25.907	777.210	-17,98	26.780	803.400	-15,22
192	72131601-012	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	135,00	36.037	4.864.995	26.933	3.635.955	-25,26	27.027	3.648.645	-25,00	30.000	4.050.000	-16,75	27.000	3.645.000	-25,08	31.007	4.185.945	-13,96	29.100	3.928.500	-19,25	24.486	3.305.610	-32,05	31.337	4.230.495	-13,04	29.556	3.990.060	-17,98	30.552	4.124.520	-15,22
193	72131601-012	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	415,00	39.040	16.201.600	29.177	12.108.455	-25,26	29.280	12.151.200	-25,00	30.000	12.450.000	-23,16	29.700	12.325.500	-23,92	33.590	13.939.850	-13,96	31.500	13.072.500	-19,31	31.164	12.933.060	-20,17	31.337	13.004.855	-19,73	32.019	13.287.885	-17,98	33.098	13.735.670	-15,22
194	72131601-012	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	82,00	31.588	2.590.216	23.608	1.935.856	-25,26	26.000	2.132.000	-17,69	25.000	2.050.000	-20,86	21.600	1.771.200	-31,62	27.179	2.228.678	-13,96	25.500	2.091.000	-19,27	49.688	4.074.416	57,30	24.745	2.029.090	-21,66	25.907	2.124.374	-17,98	26.780	2.195.960	-15,22
195	72131601-012	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	510,00	36.037	18.378.870	26.933	13.735.830	-25,26	27.027	13.783.770	-25,00	30.000	15.300.000	-16,75	27.000	13.770.000	-25,08	31.007	15.813.570	-13,96	29.100	14.841.000	-19,25	24.486	12.487.860	-32,05	31.337	15.981.870	-13,04	29.556	15.073.560	-17,98	30.552	15.581.520	-15,22
196	72131601-012	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	340,00	39.040	13.273.600	29.177	9.920.180	-25,26	29.280	9.955.200	-25,00	30.000	10.200.000	-23,16	29.700	10.098.000	-23,92	33.590	11.420.600	-13,96	31.500	10.710.000	-19,31	31.164	10.595.760	-20,17	31.337	10.654.580	-19,73	32.019	10.886.460	-17,98	33.098	11.253.320	-15,22
197	72131601-012	Pintura de marcos,puertas y contramarcos de madera y de chapa metálica, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	35,00	31.588	1.105.580	23.608	826.280	-25,26	26.000	910.000	-17,69	25.000	875.000	-20,86	21.600	756.000	-31,62	27.179	951.265	-13,96	25.500	892.500	-19,27	49.688	1.739.080	57,30	24.745	866.075	-21,66	25.907	906.745	-17,98	26.780	937.300	-15,22
198	72131601-012	Pintura de Paredes interiores al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	300,00	36.037	10.811.100	26.933	8.079.900	-25,26	27.027	8.108.100	-25,00	30.000	9.000.000	-16,75	27.000	8.100.000	-25,08	31.007	9.302.100	-13,96	29.100	8.730.000	-19,25	24.486	7.345.800	-32,05	31.337	9.401.100	-13,04	29.556	8.866.800	-17,98	30.552	9.165.600	-15,22
199	72131601-012	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	340,00	39.040	13.273.600	29.177	9.920.180	-25,26	29.280	9.955.200	-25,00	30.000	10.200.000	-23,16	29.700	10.098.000	-23,92	33.590	11.420.600	-13,96	31.500	10.710.000	-19,31	31.164	10.595.760	-20,17	31.337	10.654.580	-19,73	32.019	10.886.460	-17,98	33.098	11.253.320	-15,22
200	72131601-012	Pintura de marcos, puertas y contramarcos de madera y de chapa metálica, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	12,00	31.588	379.056	23.608	283.296	-25,26	26.000	312.000	-17,69	25.000	300.000	-20,86	21.600	259.200	-31,62	27.179	326.148	-13,96	25.500	306.000	-19,27	49.688	596.256	57,30	24.745	296.940	-21,66	25.907	310.884	-17,98	26.780	321.360	-15,22
201	72131601-012	Pintura de Paredes interior y exterior al látex previo lijado y regularización de superficie, con enduido.	Metros cuadrados	125,00	36.037	4.504.625	26.933	3.366.625	-25,26	28.000	3.500.000	-22,30	30.000	3.750.000	-16,75	27.000	3.375.000	-25,08	31.007	3.875.875	-13,96	29.100	3.637.500	-19,25	24.486	3.060.750	-32,05	31.337	3.917.125	-13,04	29.556	3.694.500	-17,98	30.552	3.819.000	-15,22
202	72131601-012	Pintura de Cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	110,00	39.040	4.294.400	29.177	3.209.470	-25,26	29.280	3.220.800	-25,00	30.000	3.300.000	-23,16	29.700	3.267.000	-23,92	33.590	3.694.900	-13,96	31.500	3.465.000	-19,31	31.164	3.428.040	-20,17	31.337	3.447.070	-19,73	32.019	3.522.090	-17,98	33.098	3.640.780	-15,22
203	72131601-012	Pintura exterior de fachada latex color cemento (completo edificio)	Metros cuadrados	3.650,00	78.081	284.995.650	58.354	212.992.100	-25,26	58.560	213.744.000	-25,00	50.000	182.500.000	-35,96	47.200	172.280.000	-39,55	67.181	245.210.650	-13,96	62.900	229.585.000	-19,44	50.085	182.810.250	-35,86	64.548	235.600.200	-17,33	64.038	233.738.700	-17,99	66.197	241.619.050	-15,22
204	72131601-012	Limpieza y pintura de fachada ladrillos vistos (completo edificio)	Metros cuadrados	620,00	78.081	48.410.220	58.354	36.179.480	-25,26	58.560	36.307.200	-25,00	50.000	31.000.000	-35,96	33.700	20.894.000	-56,84	67.181	41.652.220	-13,96	62.900	38.998.000	-19,44	50.085	31.052.700	-35,86	60.506	37.513.720	-22,51	64.038	39.703.560	-17,99	66.197	41.042.140	-15,22
205	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm. y accesorios,cajas de inspeccion, soportes metalicos y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	252.261	27.748.710	188.528	20.738.080	-25,26	189.195	20.811.450	-25,00	200.000	22.000.000	-20,72	134.800	14.828.000	-46,56	217.045	23.874.950	-13,96	203.100	22.341.000	-19,49	153.951	16.934.610	-38,97	198.660	21.852.600	-21,25	206.892	22.758.120	-17,98	213.867	23.525.370	-15,22
206	72131601-011	Equipamiento de bombeo para desagote desagüe cloacal	Unidad	2,00	21.091.580	42.183.160	15.762.817	31.525.634	-25,26	15.818.685	31.637.370	-25,00	16.000.000	32.000.000	-24,14	18.480.300	36.960.600	-12,38	17.227.191	34.454.382	-18,32	16.978.800	33.957.600	-19,50	21.051.282	42.102.564	-0,19	16.555.000	33.110.000	-21,51	17.298.282	34.596.564	-17,98	17.881.442	35.762.884	-15,22
207	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe pluvial, incluye tubos de PVC Ø100mm y accesorios, y limpieza de registros pluviales .	Metro lineal	188,00	252.261	47.425.068	188.528	35.443.264	-25,26	189.195	35.568.660	-25,00	200.000	37.600.000	-20,72	134.800	25.342.400	-46,56	217.045	40.804.460	-13,96	203.100	38.182.800	-19,49	153.951	28.942.788	-38,97	198.660	37.348.080	-21,25	206.892	38.895.696	-17,98	213.867	40.206.996	-15,22
208	72131601-011	Equipamiento de bombeo para desagote desagüe pluvial	Unidad	2,00	16.873.264	33.746.528	12.610.254	25.220.508	-25,26	12.654.948	25.309.896	-25,00	13.000.000	26.000.000	-22,96	13.479.900	26.959.800	-20,11	13.747.056	27.494.112	-18,53	13.583.000	27.166.000	-19,50	17.680.728	35.361.456	4,79	13.244.000	26.488.000	-21,51	13.838.626	27.677.252	-17,98	14.305.153	28.610.306	-15,22
209	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	252.261	27.748.710	188.528	20.738.080	-25,26	189.195	20.811.450	-25,00	200.000	22.000.000	-20,72	134.800	14.828.000	-46,56	217.045	23.874.950	-13,96	203.100	22.341.000	-19,49	153.951	16.934.610	-38,97	198.660	21.852.600	-21,25	206.892	22.758.120	-17,98	213.867	23.525.370	-15,22
210	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe pluvial, incluye tubos de PVC SR Ø100mm y accesorios, y limpieza de registros pluviales .	Metro lineal	200,00	255.265	51.053.000	190.773	38.154.600	-25,26	191.448	38.289.600	-25,00	200.000	40.000.000	-21,65	134.800	26.960.000	-47,19	217.045	43.409.000	-14,97	205.500	41.100.000	-19,50	153.951	30.790.200	-39,69	198.660	39.732.000	-22,17	209.356	41.871.200	-17,98	216.414	43.282.800	-15,22
211	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	90,00	252.261	22.703.490	188.528	16.967.520	-25,26	189.195	17.027.550	-25,00	200.000	18.000.000	-20,72	134.800	12.132.000	-46,56	217.045	19.534.050	-13,96	203.100	18.279.000	-19,49	153.951	13.855.590	-38,97	198.660	17.879.400	-21,25	206.892	18.620.280	-17,98	213.867	19.248.030	-15,22
212	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe pluvial, incluye tubos de PVC SR Ø100mm y accesorios, y limpieza de registros pluviales .	Metro lineal	160,00	255.265	40.842.400	190.773	30.523.680	-25,26	191.448	30.631.680	-25,00	20.000	3.200.000	-92,17	134.800	21.568.000	-47,19	217.045	34.727.200	-14,97	205.500	32.880.000	-19,50	153.951	24.632.160	-39,69	198.660	31.785.600	-22,17	209.356	33.496.960	-17,98	216.414	34.626.240	-15,22
213	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	90,00	252.261	22.703.490	188.528	16.967.520	-25,26	189.195	17.027.550	-25,00	20.000	1.800.000	-92,07	134.800	12.132.000	-46,56	217.045	19.534.050	-13,96	203.100	18.279.000	-19,49	153.951	13.855.590	-38,97	198.660	17.879.400	-21,25	206.892	18.620.280	-17,98	213.867	19.248.030	-15,22
214	72131601-011	Provisión y colocacion de bandejas colectoras desagüe pluvial	Unidad	4,00	375.389	1.501.556	280.548	1.122.192	-25,26	281.541	1.126.164	-25,00	300.000	1.200.000	-20,08	328.900	1.315.600	-12,38	322.986	1.291.944	-13,96	302.200	1.208.800	-19,50	317.205	1.268.820	-15,50	295.625	1.182.500	-21,25	307.876	1.231.504	-17,98	318.255	1.273.020	-15,22
215	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	252.261	27.748.710	188.528	20.738.080	-25,26	189.195	20.811.450	-25,00	200.000	22.000.000	-20,72	134.800	14.828.000	-46,56	217.045	23.874.950	-13,96	203.100	22.341.000	-19,49	153.951	16.934.610	-38,97	198.660	21.852.600	-21,25	206.892	22.758.120	-17,98	213.867	23.525.370	-15,22
216	72131601-011	Provisión y colocacion de bandejas colectoras desagüe pluvial	Unidad	8,00	375.389	3.003.112	280.548	2.244.384	-25,26	281.541	2.252.328	-25,00	300.000	2.400.000	-20,08	328.900	2.631.200	-12,38	322.986	2.583.888	-13,96	302.200	2.417.600	-19,50	317.205	2.537.640	-15,50	295.625	2.365.000	-21,25	307.876	2.463.008	-17,98	318.255	2.546.040	-15,22
217	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC SR Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	110,00	252.261	27.748.710	188.528	20.738.080	-25,26	189.195	20.811.450	-25,00	200.000	22.000.000	-20,72	134.800	14.828.000	-46,56	217.045	23.874.950	-13,96	203.100	22.341.000	-19,49	153.951	16.934.610	-38,97	198.660	21.852.600	-21,25	206.892	22.758.120	-17,98	213.867	23.525.370	-15,22
218	72131601-011	Reacondicionamiento de la red de desagüe cloacal, incluye tubo de PVC Ø100mm.y accesorios, y limpieza de registros cloacales.	Metro lineal	80,00	252.261	20.180.880	188.528	15.082.240	-25,26	189.195	15.135.600	-25,00	200.000	16.000.000	-20,72	134.800	10.784.000	-46,56	217.045	17.363.600	-13,96	203.100	16.248.000	-19,49	153.951	12.316.080	-38,97	198.660	15.892.800	-21,25	206.892	16.551.360	-17,98	213.867	17.109.360	-15,22
219	72131601-011	Canaleta de chapa Nº 26 de 40 cm.de desarrollo	Metro lineal	25,00	135.140	3.378.500	100.998	2.524.950	-25,26	101.355	2.533.875	-25,00	110.000	2.750.000	-18,60	121.300	3.032.500	-10,24	116.276	2.906.900	-13,96	108.800	2.720.000	-19,49	122.430	3.060.750	-9,41	106.425	2.660.625	-21,25	110.835	2.770.875	-17,99	114.572	2.864.300	-15,22
220	72131601-011	Bajada de canaleta con caño PVC SR ø 100mm	Metro lineal	16,00	180.187	2.882.992	134.663	2.154.608	-25,26	135.140	2.162.240	-25,00	120.000	1.920.000	-33,40	134.800	2.156.800	-25,19	155.034	2.480.544	-13,96	145.100	2.321.600	-19,47	63.428	1.014.848	-64,80	141.900	2.270.400	-21,25	147.781	2.364.496	-17,98	152.763	2.444.208	-15,22
221	72131601-011	Provisión y colocacion de bandejas colectoras desagüe pluvial	Unidad	6,00	375.389	2.252.334	280.548	1.683.288	-25,26	281.541	1.689.246	-25,00	300.000	1.800.000	-20,08	328.900	1.973.400	-12,38	322.986	1.937.916	-13,96	302.200	1.813.200	-19,50	317.205	1.903.230	-15,50	295.625	1.773.750	-21,25	307.876	1.847.256	-17,98	318.255	1.909.530	-15,22
222	72131601-011	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	6.247.947	6.247.947	4.669.411	4.669.411	-25,26	4.685.960	4.685.960	-25,00	4.500.000	4.500.000	-27,98	5.474.400	5.474.400	-12,38	5.426.160	5.426.160	-13,15	5.029.600	5.029.600	-19,50	5.648.475	5.648.475	-9,59	4.966.500	4.966.500	-20,51	5.124.260	5.124.260	-17,98	5.297.009	5.297.009	-15,22
223	72131601-011	Equipo electromecánico - Bomba de agua de 5 HP. Con cañerias,llaves de paso y accesorios.	Unidad	2,00	27.520.718	55.041.436	20.567.641	41.135.282	-25,26	20.640.538	41.281.076	-25,00	22.000.000	44.000.000	-20,06	21.926.400	43.852.800	-20,33	21.016.029	42.032.058	-23,64	22.154.200	44.308.400	-19,50	30.617.517	61.235.034	11,25	21.876.250	43.752.500	-20,51	22.571.147	45.142.294	-17,98	23.332.065	46.664.130	-15,22
224	72131601-011	Instalación de equipos de automatización de tanque de agua.	Unidad	2,00	3.213.230	6.426.460	2.401.412	4.802.824	-25,26	2.409.922	4.819.844	-25,00	2.450.000	4.900.000	-23,75	2.815.400	5.630.800	-12,38	2.790.596	5.581.192	-13,15	2.586.700	5.173.400	-19,50	3.450.300	6.900.600	7,38	2.554.200	5.108.400	-20,51	2.635.334	5.270.668	-17,98	2.724.176	5.448.352	-15,22
225	72131601-011	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	4.016.537	4.016.537	3.001.764	3.001.764	-25,26	3.012.402	3.012.402	-25,00	3.000.000	3.000.000	-25,31	3.519.300	3.519.300	-12,38	3.429.025	3.429.025	-14,63	3.233.400	3.233.400	-19,50	3.700.725	3.700.725	-7,86	3.547.500	3.547.500	-11,68	3.294.167	3.294.167	-17,98	3.405.220	3.405.220	-15,22
226	72131601-011	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	4.462.819	4.462.819	3.335.293	3.335.293	-25,26	3.347.114	3.347.114	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,78	3.910.300	3.910.300	-12,38	3.429.025	3.429.025	-23,16	3.592.600	3.592.600	-19,50	3.700.725	3.700.725	-17,08	3.547.500	3.547.500	-20,51	3.660.186	3.660.186	-17,98	3.783.578	3.783.578	-15,22
227	72131601-011	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	4.462.819	4.462.819	3.335.293	3.335.293	-25,26	3.347.114	3.347.114	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,78	3.910.300	3.910.300	-12,38	3.429.025	3.429.025	-23,16	3.592.600	3.592.600	-19,50	3.700.725	3.700.725	-17,08	3.547.500	3.547.500	-20,51	3.660.186	3.660.186	-17,98	3.783.578	3.783.578	-15,22
228	72131601-011	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	4.462.819	4.462.819	3.335.293	3.335.293	-25,26	3.347.114	3.347.114	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,78	3.910.300	3.910.300	-12,38	3.429.025	3.429.025	-23,16	3.592.600	3.592.600	-19,50	3.700.725	3.700.725	-17,08	3.547.500	3.547.500	-20,51	3.660.186	3.660.186	-17,98	3.783.578	3.783.578	-15,22
229	72131601-011	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	4.462.819	4.462.819	3.335.293	3.335.293	-25,26	3.347.114	3.347.114	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,78	3.910.300	3.910.300	-12,38	3.429.025	3.429.025	-23,16	3.592.600	3.592.600	-19,50	3.700.725	3.700.725	-17,08	3.547.500	3.547.500	-20,51	3.660.186	3.660.186	-17,98	3.783.578	3.783.578	-15,22
230	72131601-011	Instalación de agua corriente.Cañerías PVC agua fría	Unidad Medida Global	1,00	1.829.756	1.829.756	1.367.471	1.367.471	-25,26	1.372.317	1.372.317	-25,00	1.400.000	1.400.000	-23,49	1.603.200	1.603.200	-12,38	1.589.090	1.589.090	-13,15	1.473.000	1.473.000	-19,50	1.947.750	1.947.750	6,45	1.454.475	1.454.475	-20,51	1.500.676	1.500.676	-17,98	1.551.267	1.551.267	-15,22
231	72131601-011	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	9.966.963	9.966.963	7.448.822	7.448.822	-25,26	7.475.222	7.475.222	-25,00	7.500.000	7.500.000	-24,75	8.733.000	8.733.000	-12,38	8.656.018	8.656.018	-13,15	8.023.500	8.023.500	-19,50	9.338.710	9.338.710	-6,30	7.922.750	7.922.750	-20,51	8.174.415	8.174.415	-17,98	8.449.991	8.449.991	-15,22
232	72131601-011	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	9.966.963	9.966.963	7.448.822	7.448.822	-25,26	7.475.222	7.475.222	-25,00	7.500.000	7.500.000	-24,75	8.733.000	8.733.000	-12,38	8.656.018	8.656.018	-13,15	8.023.500	8.023.500	-19,50	9.338.710	9.338.710	-6,30	7.922.750	7.922.750	-20,51	8.174.415	8.174.415	-17,98	8.449.991	8.449.991	-15,22
233	72131601-011	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	9.966.963	9.966.963	7.448.822	7.448.822	-25,26	7.475.222	7.475.222	-25,00	7.500.000	7.500.000	-24,75	8.733.000	8.733.000	-12,38	8.656.018	8.656.018	-13,15	8.023.500	8.023.500	-19,50	9.338.710	9.338.710	-6,30	7.922.750	7.922.750	-20,51	8.174.415	8.174.415	-17,98	8.449.991	8.449.991	-15,22
234	72131601-011	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	3.719.016	3.719.016	2.779.411	2.779.411	-25,26	2.789.262	2.789.262	-25,00	2.800.000	2.800.000	-24,71	3.258.600	3.258.600	-12,38	3.230.721	3.230.721	-13,13	2.993.900	2.993.900	-19,50	4.005.441	4.005.441	7,70	2.956.250	2.956.250	-20,51	3.050.155	3.050.155	-17,98	3.152.982	3.152.982	-15,22
235	72131601-011	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	11.826.471	11.826.471	8.838.527	8.838.527	-25,26	8.869.853	8.869.853	-25,00	9.000.000	9.000.000	-23,90	10.362.300	10.362.300	-12,38	10.270.946	10.270.946	-13,15	9.520.400	9.520.400	-19,50	10.795.555	10.795.555	-8,72	9.400.875	9.400.875	-20,51	9.699.493	9.699.493	-17,98	10.026.482	10.026.482	-15,22
236	72131601-011	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	3.719.016	3.719.016	2.779.411	2.779.411	-25,26	2.789.262	2.789.262	-25,00	2.800.000	2.800.000	-24,71	3.258.600	3.258.600	-12,38	3.230.721	3.230.721	-13,13	2.993.900	2.993.900	-19,50	4.005.441	4.005.441	7,70	2.956.250	2.956.250	-20,51	3.050.155	3.050.155	-17,98	3.152.982	3.152.982	-15,22
237	72131601-011	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	16.066.149	16.066.149	12.007.055	12.007.055	-25,26	12.049.611	12.049.611	-25,00	12.853.000	12.853.000	-20,00	14.077.100	14.077.100	-12,38	13.952.982	13.952.982	-13,15	12.933.300	12.933.300	-19,50	14.874.080	14.874.080	-7,42	12.771.000	12.771.000	-20,51	13.176.669	13.176.669	-17,98	13.620.881	13.620.881	-15,22
238	72131601-011	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	3.719.016	3.719.016	2.779.411	2.779.411	-25,26	2.789.262	2.789.262	-25,00	2.600.000	2.600.000	-30,09	3.258.600	3.258.600	-12,38	3.230.721	3.230.721	-13,13	2.993.900	2.993.900	-19,50	4.005.441	4.005.441	7,70	2.956.250	2.956.250	-20,51	3.050.155	3.050.155	-17,98	3.152.982	3.152.982	-15,22
239	72131601-011	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1,00	9.966.963	9.966.963	7.448.822	7.448.822	-25,26	7.475.222	7.475.222	-25,00	7.500.000	7.500.000	-24,75	8.733.000	8.733.000	-12,38	8.656.018	8.656.018	-13,15	8.023.500	8.023.500	-19,50	9.338.710	9.338.710	-6,30	7.922.750	7.922.750	-20,51	8.174.415	8.174.415	-17,98	8.449.991	8.449.991	-15,22
240	72131601-011	Adecuación de 1 box para minusvalidos con barrales y carteles indicadores	Unidad	1,00	3.719.016	3.719.016	2.779.411	2.779.411	-25,26	2.789.262	2.789.262	-25,00	2.800.000	2.800.000	-24,71	3.258.600	3.258.600	-12,38	3.230.721	3.230.721	-13,13	2.993.900	2.993.900	-19,50	4.005.441	4.005.441	7,70	2.956.250	2.956.250	-20,51	3.050.155	3.050.155	-17,98	3.152.982	3.152.982	-15,22
241	72131601-011	Provisión y Colocación de artefactos sanitarios con griferias	Unidad Medida Global	1,00	2.231.410	2.231.410	1.667.647	1.667.647	-25,26	1.673.557	1.673.557	-25,00	1.700.000	1.700.000	-23,81	1.955.100	1.955.100	-12,38	1.937.916	1.937.916	-13,15	1.796.300	1.796.300	-19,50	3.140.219	3.140.219	40,73	1.773.750	1.773.750	-20,51	1.830.093	1.830.093	-17,98	1.891.789	1.891.789	-15,22
242	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	17.851.277	17.851.277	13.341.173	13.341.173	-25,26	13.388.457	13.388.457	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,38	15.641.200	15.641.200	-12,38	13.674.735	13.674.735	-23,40	14.370.300	14.370.300	-19,50	13.467.300	13.467.300	-24,56	13.007.500	13.007.500	-27,13	14.640.744	14.640.744	-17,98	15.134.313	15.134.313	-15,22
243	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas para cableado, desde el tablero general con cable nyy	Metro lineal	85,00	145.785	12.391.725	108.953	9.261.005	-25,26	109.338	9.293.730	-25,00	110.000	9.350.000	-24,55	127.700	10.854.500	-12,41	126.610	10.761.850	-13,15	117.400	9.979.000	-19,47	169.981	14.448.385	16,60	164.250	13.961.250	12,67	119.566	10.163.110	-17,98	123.597	10.505.745	-15,22
244	72131601-001	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	176,00	113.058	19.898.208	84.495	14.871.120	-25,26	84.793	14.923.568	-25,00	95.000	16.720.000	-15,97	138.500	24.376.000	22,50	98.188	17.281.088	-13,15	91.100	16.033.600	-19,42	91.823	16.160.848	-18,78	88.688	15.609.088	-21,56	92.725	16.319.600	-17,98	95.851	16.869.776	-15,22
245	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	13,00	839.671	10.915.723	627.530	8.157.890	-25,26	629.753	8.186.789	-25,00	650.000	8.450.000	-22,59	735.700	9.564.100	-12,38	652.165	8.478.145	-22,33	676.000	8.788.000	-19,49	734.580	9.549.540	-12,52	709.500	9.223.500	-15,50	688.657	8.952.541	-17,98	711.873	9.254.349	-15,22
246	72131601-001	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	100,00	502.260	50.226.000	375.365	37.536.500	-25,26	376.695	37.669.500	-25,00	400.000	40.000.000	-20,36	259.800	25.980.000	-48,27	371.144	37.114.400	-26,11	404.400	40.440.000	-19,48	213.140	21.314.000	-57,56	459.047	45.904.700	-8,60	411.929	41.192.900	-17,98	425.816	42.581.600	-15,22
247	72131601-001	Tablero seccional subsuelo 2	Unidad	1,00	9.365.989	9.365.989	6.999.683	6.999.683	-25,26	7.024.491	7.024.491	-25,00	7.493.000	7.493.000	-20,00	5.146.900	5.146.900	-45,05	15.503.318	15.503.318	65,53	7.539.700	7.539.700	-19,50	8.333.722	8.333.722	-11,02	8.049.160	8.049.160	-14,06	7.681.526	7.681.526	-17,98	7.940.485	7.940.485	-15,22
248	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	17.881.187	17.881.187	13.363.526	13.363.526	-25,26	13.410.890	13.410.890	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,50	15.667.400	15.667.400	-12,38	14.936.805	14.936.805	-16,47	14.394.400	14.394.400	-19,50	13.467.300	13.467.300	-24,68	13.007.500	13.007.500	-27,26	14.665.275	14.665.275	-17,98	15.159.670	15.159.670	-15,22
249	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas para cableado, desde el transformador hasta el tablero general con cable nyy de 3(2x300)+300mm2	Metro lineal	50,00	3.340.282	167.014.100	2.496.364	124.818.200	-25,26	2.505.211	125.260.550	-25,00	2.500.000	125.000.000	-25,16	2.745.000	137.250.000	-17,82	2.450.201	122.510.050	-26,65	2.689.000	134.450.000	-19,50	3.348.092	167.404.600	0,23	3.233.783	161.689.150	-3,19	2.739.536	136.976.800	-17,98	2.831.891	141.594.550	-15,22

250	72131601-001	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	138,00	113.058	15.602.004	84.495	11.660.310	-25,26	84.793	11.701.434	-25,00	95.000	13.110.000	-15,97	296.600	40.930.800	162,34	98.188	13.549.944	-13,15	91.100	12.571.800	-19,42	91.823	12.671.574	-18,78	88.688	12.238.944	-21,56	92.725	12.796.050	-17,98	95.851	13.227.438	-15,22
251	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	1,00	839.671	839.671	627.530	627.530	-25,26	629.753	629.753	-25,00	672.000	672.000	-19,97	735.700	735.700	-12,38	652.165	652.165	-22,33	676.000	676.000	-19,49	734.580	734.580	-12,52	709.500	709.500	-15,50	688.657	688.657	-17,98	711.873	711.873	-15,22
252	72131601-001	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	120,00	502.260	60.271.200	375.365	45.043.800	-25,26	376.695	45.203.400	-25,00	405.000	48.600.000	-19,36	259.800	31.176.000	-48,27	371.144	44.537.280	-26,11	404.400	48.528.000	-19,48	213.140	25.576.800	-57,56	459.047	55.085.640	-8,60	411.929	49.431.480	-17,98	425.816	51.097.920	-15,22
253	72131601-001	Tablero seccional subsuelo 1	Unidad	1,00	12.609.879	12.609.879	9.424.008	9.424.008	-25,26	9.457.409	9.457.409	-25,00	9.500.000	9.500.000	-24,66	11.048.700	11.048.700	-12,38	10.020.027	10.020.027	-20,54	10.151.000	10.151.000	-19,50	6.580.373	6.580.373	-47,82	6.355.701	6.355.701	-49,60	10.342.006	10.342.006	-17,98	10.690.655	10.690.655	-15,22
254	72131601-001	Tablero General	Unidad	1,00	86.783.362	86.783.362	64.857.646	64.857.646	-25,26	65.087.521	65.087.521	-25,00	55.000.000	55.000.000	-36,62	53.919.600	53.919.600	-37,87	64.125.702	64.125.702	-26,11	69.860.700	69.860.700	-19,50	63.663.600	63.663.600	-26,64	61.490.000	61.490.000	-29,15	71.175.468	71.175.468	-17,98	73.574.934	73.574.934	-15,22
255	72131601-001	Acometida MT, seccionadores de protecciones, barras y conexión al transformador	Unidad	1,00	204.888.603	204.888.603	153.123.734	153.123.734	-25,26	153.666.452	153.666.452	-25,00	145.000.000	145.000.000	-29,23	114.579.200	114.579.200	-44,08	161.755.760	161.755.760	-21,05	164.935.400	164.935.400	-19,50	153.037.500	153.037.500	-25,31	147.812.500	147.812.500	-27,86	168.039.609	168.039.609	-17,98	173.704.558	173.704.558	-15,22
256	72131601-001	Gabinete limitadora para transformador de 750kva con sus alimentadores desde el transformador	Unidad	1,00	41.722.770	41.722.770	31.181.561	31.181.561	-25,26	31.292.077	31.292.077	-25,00	30.000.000	30.000.000	-28,10	20.587.500	20.587.500	-50,66	33.860.559	33.860.559	-18,84	33.586.900	33.586.900	-19,50	30.607.500	30.607.500	-26,64	29.562.500	29.562.500	-29,15	34.218.975	34.218.975	-17,98	35.372.564	35.372.564	-15,22
257	72131601-001	Provision y colocacion de banco de capacitores	Unidad	1,00	30.040.394	30.040.394	22.450.724	22.450.724	-25,26	22.530.295	22.530.295	-25,00	9.015.000	9.015.000	-69,99	22.058.000	22.058.000	-26,57	25.217.968	25.217.968	-16,05	24.182.600	24.182.600	-19,50	39.789.750	39.789.750	32,45	38.431.250	38.431.250	27,93	24.637.662	24.637.662	-17,98	25.468.246	25.468.246	-15,22
258	72131601-001	Generador eléctrico de 750KVA	Unidad	1,00	961.829.059	961.829.059	718.824.056	718.824.056	-25,26	721.534.813	721.534.813	-24,98	773.365.000	773.365.000	-19,59	855.361.600	855.361.600	-11,07	860.103.895	860.103.895	-10,58	685.174.400	685.174.400	-28,76	817.260.911	817.260.911	-15,03	672.603.202	672.603.202	-30,07	788.845.141	788.845.141	-17,98	815.438.676	815.438.676	-15,22
259	72131601-001	Transformador de distribución eléctrica trifásica de 750KVA.	Unidad	1,00	156.944.725	156.944.725	117.292.822	117.292.822	-25,26	117.708.543	117.708.543	-25,00	126.000.000	126.000.000	-19,72	181.978.800	181.978.800	15,95	119.145.733	119.145.733	-24,08	126.340.600	126.340.600	-19,50	111.621.026	111.621.026	-28,88	113.224.375	113.224.375	-27,86	128.718.386	128.718.386	-17,98	133.057.738	133.057.738	-15,22
260	72131601-001	Puesto de medicion	Unidad	1,00	12.516.831	12.516.831	9.354.469	9.354.469	-25,26	9.387.623	9.387.623	-25,00	9.500.000	9.500.000	-24,10	10.967.200	10.967.200	-12,38	10.615.816	10.615.816	-15,19	10.076.100	10.076.100	-19,50	10.406.550	10.406.550	-16,86	10.051.250	10.051.250	-19,70	10.265.692	10.265.692	-17,98	10.611.769	10.611.769	-15,22
261	72131601-001	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	50,00	699.946	34.997.300	523.106	26.155.300	-25,26	524.959	26.247.950	-25,00	660.000	33.000.000	-5,71	460.800	23.040.000	-34,17	503.584	25.179.200	-28,05	563.500	28.175.000	-19,49	489.877	24.493.850	-30,01	473.237	23.661.850	-32,39	574.061	28.703.050	-17,98	593.414	29.670.700	-15,22
262	72131601-001	Provisión y colocación de puesta a tierra con jabalina de bronce de 2,00m.	Unidad	1,00	26.074.765	26.074.765	19.487.006	19.487.006	-25,26	19.556.073	19.556.073	-25,00	20.000.000	20.000.000	-23,30	18.381.700	18.381.700	-29,50	19.495.577	19.495.577	-25,23	20.990.200	20.990.200	-19,50	19.160.295	19.160.295	-26,52	18.506.125	18.506.125	-29,03	21.385.247	21.385.247	-17,98	22.106.186	22.106.186	-15,22
263	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	17.851.277	17.851.277	13.341.173	13.341.173	-25,26	13.388.457	13.388.457	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,38	15.641.200	15.641.200	-12,38	13.674.735	13.674.735	-23,40	14.370.300	14.370.300	-19,50	13.467.300	13.467.300	-24,56	13.007.500	13.007.500	-27,13	14.640.744	14.640.744	-17,98	15.134.313	15.134.313	-15,22
264	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	35.041	5.256.150	26.188	3.928.200	-25,26	26.280	3.942.000	-25,00	29.000	4.350.000	-17,24	33.700	5.055.000	-3,83	30.432	4.564.800	-13,15	28.300	4.245.000	-19,24	35.015	5.252.250	-0,07	33.820	5.073.000	-3,48	28.739	4.310.850	-17,98	29.708	4.456.200	-15,22
265	72131601-001	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	348,00	113.058	39.344.184	84.495	29.404.260	-25,26	84.793	29.507.964	-25,00	95.000	33.060.000	-15,97	134.800	46.910.400	19,23	98.188	34.169.424	-13,15	91.100	31.702.800	-19,42	91.823	31.954.404	-18,78	88.688	30.863.424	-21,56	92.725	32.268.300	-17,98	95.851	33.356.148	-15,22
266	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	839.671	11.755.394	627.530	8.785.420	-25,26	629.753	8.816.542	-25,00	672.000	9.408.000	-19,97	735.700	10.299.800	-12,38	652.165	9.130.310	-22,33	676.000	9.464.000	-19,49	734.580	10.284.120	-12,52	709.500	9.933.000	-15,50	688.657	9.641.198	-17,98	711.873	9.966.222	-15,22
267	72131601-001	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	100,00	502.260	50.226.000	375.365	37.536.500	-25,26	376.695	37.669.500	-25,00	405.000	40.500.000	-19,36	259.800	25.980.000	-48,27	371.144	37.114.400	-26,11	404.400	40.440.000	-19,48	213.140	21.314.000	-57,56	459.047	45.904.700	-8,60	411.929	41.192.900	-17,98	425.816	42.581.600	-15,22
268	72131601-001	Iluminación exterior con reflectores led de 400W.	Unidad	10,00	3.945.132	39.451.320	2.948.399	29.483.990	-25,26	2.958.849	29.588.490	-25,00	3.000.000	30.000.000	-23,96	3.456.700	34.567.000	-12,38	3.426.233	34.262.330	-13,15	3.175.900	31.759.000	-19,50	97.388	973.880	-97,53	2.850.890	28.508.900	-27,74	3.235.604	32.356.040	-17,98	3.344.683	33.446.830	-15,22
269	72131601-001	Tablero Seccional PB	Unidad	1,00	22.113.068	22.113.068	16.526.227	16.526.227	-25,26	16.584.801	16.584.801	-25,00	16.500.000	16.500.000	-25,38	19.375.300	19.375.300	-12,38	16.470.219	16.470.219	-25,52	17.801.100	17.801.100	-19,50	16.221.975	16.221.975	-26,64	16.259.375	16.259.375	-26,47	18.136.057	18.136.057	-17,98	18.747.459	18.747.459	-15,22
270	72131601-001	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	70,00	699.946	48.996.220	523.106	36.617.420	-25,26	524.959	36.747.130	-25,00	560.000	39.200.000	-19,99	460.800	32.256.000	-34,17	503.584	35.250.880	-28,05	563.500	39.445.000	-19,49	489.877	34.291.390	-30,01	473.237	33.126.590	-32,39	574.061	40.184.270	-17,98	593.414	41.538.980	-15,22
271	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	17.881.187	17.881.187	13.363.526	13.363.526	-25,26	13.410.890	13.410.890	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,50	15.667.400	15.667.400	-12,38	14.936.805	14.936.805	-16,47	14.394.400	14.394.400	-19,50	13.467.300	13.467.300	-24,68	13.007.500	13.007.500	-27,26	14.665.275	14.665.275	-17,98	15.159.670	15.159.670	-15,22
272	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	35.041	5.256.150	26.188	3.928.200	-25,26	26.280	3.942.000	-25,00	29.000	4.350.000	-17,24	33.700	5.055.000	-3,83	30.432	4.564.800	-13,15	28.300	4.245.000	-19,24	35.015	5.252.250	-0,07	33.820	5.073.000	-3,48	28.739	4.310.850	-17,98	29.708	4.456.200	-15,22
273	72131601-001	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	325,00	113.058	36.743.850	84.495	27.460.875	-25,26	84.793	27.557.725	-25,00	95.000	30.875.000	-15,97	134.800	43.810.000	19,23	98.188	31.911.100	-13,15	91.100	29.607.500	-19,42	91.823	29.842.475	-18,78	88.688	28.823.600	-21,56	92.725	30.135.625	-17,98	95.851	31.151.575	-15,22
274	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	839.671	11.755.394	627.530	8.785.420	-25,26	629.753	8.816.542	-25,00	672.000	9.408.000	-19,97	735.700	10.299.800	-12,38	652.165	9.130.310	-22,33	676.000	9.464.000	-19,49	734.580	10.284.120	-12,52	709.500	9.933.000	-15,50	688.657	9.641.198	-17,98	711.873	9.966.222	-15,22
275	72131601-001	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	125,00	502.260	62.782.500	375.365	46.920.625	-25,26	376.695	47.086.875	-25,00	405.000	50.625.000	-19,36	259.800	32.475.000	-48,27	371.144	46.393.000	-26,11	404.400	50.550.000	-19,48	213.140	26.642.500	-57,56	459.047	57.380.875	-8,60	411.929	51.491.125	-17,98	425.816	53.227.000	-15,22
276	72131601-001	Tablero Seccional Entre Piso	Unidad	1,00	22.113.068	22.113.068	16.526.227	16.526.227	-25,26	16.584.801	16.584.801	-25,00	16.500.000	16.500.000	-25,38	19.375.300	19.375.300	-12,38	16.470.219	16.470.219	-25,52	17.801.100	17.801.100	-19,50	16.834.125	16.834.125	-23,87	16.259.375	16.259.375	-26,47	18.136.057	18.136.057	-17,98	18.747.459	18.747.459	-15,22
277	72131601-001	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	82,00	699.946	57.395.572	523.106	42.894.692	-25,26	524.959	43.046.638	-25,00	560.000	45.920.000	-19,99	460.800	37.785.600	-34,17	503.584	41.293.888	-28,05	563.500	46.207.000	-19,49	489.877	40.169.914	-30,01	473.237	38.805.434	-32,39	574.061	47.073.002	-17,98	593.414	48.659.948	-15,22
278	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	17.881.187	17.881.187	13.363.526	13.363.526	-25,26	13.410.890	13.410.890	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,50	15.667.400	15.667.400	-12,38	14.936.805	14.936.805	-16,47	14.394.400	14.394.400	-19,50	13.467.300	13.467.300	-24,68	13.007.500	13.007.500	-27,26	14.665.275	14.665.275	-17,98	15.159.670	15.159.670	-15,22
279	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	35.041	5.256.150	26.188	3.928.200	-25,26	26.280	3.942.000	-25,00	29.000	4.350.000	-17,24	33.700	5.055.000	-3,83	30.432	4.564.800	-13,15	28.300	4.245.000	-19,24	35.015	5.252.250	-0,07	33.820	5.073.000	-3,48	28.739	4.310.850	-17,98	29.708	4.456.200	-15,22
280	72131601-001	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	325,00	113.058	36.743.850	84.495	27.460.875	-25,26	84.793	27.557.725	-25,00	95.000	30.875.000	-15,97	134.800	43.810.000	19,23	98.188	31.911.100	-13,15	91.100	29.607.500	-19,42	91.823	29.842.475	-18,78	88.688	28.823.600	-21,56	92.725	30.135.625	-17,98	95.851	31.151.575	-15,22
281	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	839.671	11.755.394	627.530	8.785.420	-25,26	629.753	8.816.542	-25,00	672.000	9.408.000	-19,97	735.700	10.299.800	-12,38	652.165	9.130.310	-22,33	676.000	9.464.000	-19,49	734.580	10.284.120	-12,52	709.500	9.933.000	-15,50	688.657	9.641.198	-17,98	711.873	9.966.222	-15,22
282	72131601-001	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	125,00	502.260	62.782.500	375.365	46.920.625	-25,26	376.695	47.086.875	-25,00	405.000	50.625.000	-19,36	259.800	32.475.000	-48,27	371.144	46.393.000	-26,11	404.400	50.550.000	-19,48	213.140	26.642.500	-57,56	459.047	57.380.875	-8,60	411.929	51.491.125	-17,98	425.816	53.227.000	-15,22
283	72131601-001	Tablero Seccional 1º P	Unidad	1,00	22.113.068	22.113.068	16.526.227	16.526.227	-25,26	16.584.801	16.584.801	-25,00	16.500.000	16.500.000	-25,38	19.375.300	19.375.300	-12,38	16.470.219	16.470.219	-25,52	17.801.100	17.801.100	-19,50	16.834.125	16.834.125	-23,87	16.259.375	16.259.375	-26,47	18.136.057	18.136.057	-17,98	18.747.459	18.747.459	-15,22
284	72131601-001	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	95,00	699.946	66.494.870	523.106	49.695.070	-25,26	524.959	49.871.105	-25,00	560.000	53.200.000	-19,99	460.800	43.776.000	-34,17	503.584	47.840.480	-28,05	563.500	53.532.500	-19,49	489.877	46.538.315	-30,01	473.237	44.957.515	-32,39	574.061	54.535.795	-17,98	593.414	56.374.330	-15,22
285	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	17.851.277	17.851.277	13.341.173	13.341.173	-25,26	13.388.457	13.388.457	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,38	15.641.200	15.641.200	-12,38	13.674.735	13.674.735	-23,40	14.370.300	14.370.300	-19,50	13.467.300	13.467.300	-24,56	13.007.500	13.007.500	-27,13	14.640.744	14.640.744	-17,98	15.134.313	15.134.313	-15,22
286	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	150,00	35.041	5.256.150	26.188	3.928.200	-25,26	26.280	3.942.000	-25,00	29.000	4.350.000	-17,24	33.700	5.055.000	-3,83	30.432	4.564.800	-13,15	28.300	4.245.000	-19,24	35.015	5.252.250	-0,07	33.820	5.073.000	-3,48	28.739	4.310.850	-17,98	29.708	4.456.200	-15,22
287	72131601-001	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	325,00	113.058	36.743.850	84.495	27.460.875	-25,26	84.793	27.557.725	-25,00	95.000	30.875.000	-15,97	134.800	43.810.000	19,23	98.188	31.911.100	-13,15	91.100	29.607.500	-19,42	91.823	29.842.475	-18,78	88.688	28.823.600	-21,56	92.725	30.135.625	-17,98	95.851	31.151.575	-15,22
288	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	14,00	839.671	11.755.394	627.530	8.785.420	-25,26	629.753	8.816.542	-25,00	672.000	9.408.000	-19,97	735.700	10.299.800	-12,38	652.165	9.130.310	-22,33	676.000	9.464.000	-19,49	734.580	10.284.120	-12,52	709.500	9.933.000	-15,50	688.657	9.641.198	-17,98	711.873	9.966.222	-15,22
289	72131601-001	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	125,00	502.260	62.782.500	375.365	46.920.625	-25,26	376.695	47.086.875	-25,00	405.000	50.625.000	-19,36	259.800	32.475.000	-48,27	371.144	46.393.000	-26,11	404.400	50.550.000	-19,48	213.140	26.642.500	-57,56	459.047	57.380.875	-8,60	411.929	51.491.125	-17,98	425.816	53.227.000	-15,22
290	72131601-001	Tablero Seccional 2º P	Unidad	1,00	22.113.068	22.113.068	16.526.227	16.526.227	-25,26	16.584.801	16.584.801	-25,00	16.500.000	16.500.000	-25,38	19.375.300	19.375.300	-12,38	16.470.219	16.470.219	-25,52	17.801.100	17.801.100	-19,50	16.834.125	16.834.125	-23,87	16.259.375	16.259.375	-26,47	18.136.057	18.136.057	-17,98	18.747.459	18.747.459	-15,22
291	72131601-001	Acometida desde el tablero general hasta el tablero seccional (4x16 mm) NYY.	Metro lineal	135,00	244.629	33.024.915	182.824	24.681.240	-25,26	183.471	24.768.585	-25,00	200.000	27.000.000	-18,24	120.100	16.213.500	-50,91	198.971	26.861.085	-18,66	197.000	26.595.000	-19,47	169.981	22.947.435	-30,51	164.250	22.173.750	-32,86	200.633	27.085.455	-17,98	207.396	27.998.460	-15,22
292	72131601-001	Acometida desde el tablero general hasta el tablero ascensor (4x70 mm) NYY.	Metro lineal	135,00	699.946	94.492.710	523.106	70.619.310	-25,26	524.959	70.869.465	-25,00	560.000	75.600.000	-19,99	460.800	62.208.000	-34,17	503.584	67.983.840	-28,05	563.500	76.072.500	-19,49	489.877	66.133.395	-30,01	473.237	63.886.995	-32,39	574.061	77.498.235	-17,98	593.414	80.110.890	-15,22
293	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica (cableado nuevo).	Unidad Medida Global	1,00	17.851.277	17.851.277	13.341.173	13.341.173	-25,26	13.388.457	13.388.457	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,38	15.641.200	15.641.200	-12,38	13.674.735	13.674.735	-23,40	14.370.300	14.370.300	-19,50	3.060.750	3.060.750	-82,85	13.007.500	13.007.500	-27,13	14.640.744	14.640.744	-17,98	15.134.313	15.134.313	-15,22
294	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado, con readecuación de cableado.	Metro lineal	35,00	35.041	1.226.435	26.188	916.580	-25,26	26.280	919.800	-25,00	29.000	1.015.000	-17,24	33.700	1.179.500	-3,83	30.432	1.065.120	-13,15	28.300	990.500	-19,24	35.015	1.225.525	-0,07	33.820	1.183.700	-3,48	28.739	1.005.865	-17,98	29.708	1.039.780	-15,22
295	72131601-001	Bocas de electricidad, tomas de corriente y puntos (incluye colocación de bandejas externas, cableado hasta 5m.y colocación de luces con su interruptor).	Unidad	53,00	113.058	5.992.074	84.495	4.478.235	-25,26	84.793	4.494.029	-25,00	95.000	5.035.000	-15,97	134.800	7.144.400	19,23	98.188	5.203.964	-13,15	91.100	4.828.300	-19,42	91.823	4.866.619	-18,78	88.688	4.700.464	-21,56	92.725	4.914.425	-17,98	95.581	5.065.793	-15,46
296	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	2,00	839.671	1.679.342	627.530	1.255.060	-25,26	629.753	1.259.506	-25,00	672.000	1.344.000	-19,97	735.700	1.471.400	-12,38	652.165	1.304.330	-22,33	676.000	1.352.000	-19,49	734.580	1.469.160	-12,52	709.500	1.419.000	-15,50	688.657	1.377.314	-17,98	711.873	1.423.746	-15,22
297	72131601-001	Provisión y colocación de panel de embutir led, 30W redondo luz neutra, en circulaciones y oficinas.	Unidad	20,00	502.260	10.045.200	375.365	7.507.300	-25,26	376.695	7.533.900	-25,00	405.000	8.100.000	-19,36	259.800	5.196.000	-48,27	371.144	7.422.880	-26,11	404.400	8.088.000	-19,48	213.140	4.262.800	-57,56	459.047	9.180.940	-8,60	411.929	8.238.580	-17,98	425.816	8.516.320	-15,22
298	72131601-001	Tablero Seccional.Azotea	Unidad	1,00	5.841.188	5.841.188	4.365.419	4.365.419	-25,26	4.380.891	4.380.891	-25,00	4.675.000	4.675.000	-19,96	4.044.000	4.044.000	-30,77	4.699.009	4.699.009	-19,55	4.702.200	4.702.200	-19,50	4.358.508	4.358.508	-25,38	4.209.700	4.209.700	-27,93	4.790.657	4.790.657	-17,98	4.952.159	4.952.159	-15,22
299	72131601-001	Tablero Seccional Ascensores	Unidad	1,00	14.352.633	14.352.633	10.726.457	10.726.457	-25,26	10.764.474	10.764.474	-25,00	10.500.000	10.500.000	-26,84	10.783.900	10.783.900	-24,86	11.859.248	11.859.248	-17,37	11.553.900	11.553.900	-19,50	15.120.105	15.120.105	5,35	14.603.875	14.603.875	1,75	11.771.327	11.771.327	-17,98	12.168.162	12.168.162	-15,22
300	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split de 12.000 B.T.U.para oficinas pequeñas.	Unidad	9,00	3.824.793	34.423.137	2.858.464	25.726.176	-25,26	2.868.594	25.817.346	-25,00	3.000.000	27.000.000	-21,56	3.063.600	27.572.400	-19,90	2.608.083	23.472.747	-31,81	3.079.000	27.711.000	-19,50	3.249.960	29.249.640	-15,03	3.362.676	30.264.084	-12,08	3.136.908	28.232.172	-17,98	3.242.660	29.183.940	-15,22
301	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split de 24.000 B.T.U.para oficinas grandes.	Unidad	4,00	7.089.809	28.359.236	5.298.577	21.194.308	-25,26	5.317.356	21.269.424	-25,00	5.672.000	22.688.000	-20,00	4.779.200	19.116.800	-32,59	5.904.701	23.618.804	-16,72	5.707.300	22.829.200	-19,50	6.149.325	24.597.300	-13,27	6.740.250	26.961.000	-4,93	5.814.715	23.258.860	-17,98	6.010.740	24.042.960	-15,22
302	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split de 12.000 B.T.U.para oficina de guardia.	Unidad	1,00	3.824.793	3.824.793	2.858.464	2.858.464	-25,26	2.868.594	2.868.594	-25,00	3.000.000	3.000.000	-21,56	3.063.600	3.063.600	-19,90	2.608.083	2.608.083	-31,81	3.079.000	3.079.000	-19,50	3.249.960	3.249.960	-15,03	3.362.676	3.362.676	-12,08	3.136.908	3.136.908	-17,98	3.242.660	3.242.660	-15,22
303	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	17.799.208	249.188.912	13.302.259	186.231.626	-25,26	13.349.406	186.891.684	-25,00	13.500.000	189.000.000	-24,15	14.705.400	205.875.600	-17,38	11.644.079	163.017.106	-34,58	14.328.400	200.597.600	-19,50	17.274.367	241.841.138	-2,95	12.502.336	175.032.704	-29,76	14.598.040	204.372.560	-17,98	15.090.169	211.262.366	-15,22
304	40101701-002	Provisión e Instalación de acondicionador de aire tipo Cortina de 2,00m en acceso principal.	Unidad	1,00	2.238.887	2.238.887	1.673.235	1.673.235	-25,26	1.679.165	1.679.165	-25,00	1.792.000	1.792.000	-19,96	2.205.800	2.205.800	-1,48	1.957.293	1.957.293	-12,58	1.802.400	1.802.400	-19,50	2.348.430	2.348.430	4,89	2.096.336	2.096.336	-6,37	1.836.226	1.836.226	-17,98	1.898.128	1.898.128	-15,22
305	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	17.799.208	249.188.912	13.302.259	186.231.626	-25,26	13.349.406	186.891.684	-25,00	13.500.000	189.000.000	-24,15	14.705.400	205.875.600	-17,38	11.644.079	163.017.106	-34,58	14.328.400	200.597.600	-19,50	17.274.367	241.841.138	-2,95	12.502.336	175.032.704	-29,76	14.598.040	204.372.560	-17,98	15.090.169	211.262.366	-15,22
306	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	17.799.208	249.188.912	13.302.259	186.231.626	-25,26	13.349.406	186.891.684	-25,00	13.500.000	189.000.000	-24,15	14.705.400	205.875.600	-17,38	11.644.079	163.017.106	-34,58	14.328.400	200.597.600	-19,50	17.274.367	241.841.138	-2,95	12.502.336	175.032.704	-29,76	14.598.040	204.372.560	-17,98	15.090.169	211.262.366	-15,22
307	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split Tipo Cassette de 48.000 B.T.U.	Unidad	14,00	17.799.208	249.188.912	13.302.259	186.231.626	-25,26	13.349.406	186.891.684	-25,00	13.500.000	189.000.000	-24,15	14.705.400	205.875.600	-17,38	11.644.079	163.017.106	-34,58	14.328.400	200.597.600	-19,50	17.274.367	241.841.138	-2,95	12.502.336	175.032.704	-29,76	14.598.040	204.372.560	-17,98	15.090.169	211.262.366	-15,22
308	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split de 12.000 B.T.U.para dormitorio.	Unidad	1,00	3.824.793	3.824.793	2.858.464	2.858.464	-25,26	2.868.594	2.868.594	-25,00	3.000.000	3.000.000	-21,56	3.063.600	3.063.600	-19,90	2.608.083	2.608.083	-31,81	3.079.000	3.079.000	-19,50	3.249.960	3.249.960	-15,03	3.362.676	3.362.676	-12,08	3.136.908	3.136.908	-17,98	3.242.660	3.242.660	-15,22
309	40101701-002	Provisión e Instalación de A.A.Split de 24.000 B.T.U.para estar comedor.	Unidad	1,00	7.089.809	7.089.809	5.298.578	5.298.578	-25,26	5.317.356	5.317.356	-25,00	5.672.000	5.672.000	-20,00	4.779.200	4.779.200	-32,59	5.904.701	5.904.701	-16,72	5.707.300	5.707.300	-19,50	6.149.325	6.149.325	-13,27	6.740.250	6.740.250	-4,93	5.814.715	5.814.715	-17,98	6.010.740	6.010.740	-15,22
310	72101511-9999	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	54.986	10.997.200	41.094	8.218.800	-25,26	41.239	8.247.800	-25,00	45.000	9.000.000	-18,16	33.700	6.740.000	-38,71	47.754	9.550.800	-13,15	44.300	8.860.000	-19,43	38.955	7.791.000	-29,15	38.313	7.662.600	-30,32	45.097	9.019.400	-17,98	46.617	9.323.400	-15,22
311	72101511-9999	Ducto de cobre para aire hasta 24.000	Metro lineal	285,00	174.986	49.871.010	130.776	37.271.160	-25,26	131.239	37.403.115	-25,00	120.000	34.200.000	-31,42	139.700	39.814.500	-20,17	151.971	43.311.735	-13,15	140.900	40.156.500	-19,48	86.814	24.741.990	-50,39	252.582	71.985.870	44,34	143.515	40.901.775	-17,98	148.353	42.280.605	-15,22
312	72101511-9999	Sistema de ventilación mecánica, extracción e insuflamiento	Unidad	1,00	17.851.277	17.851.277	13.341.173	13.341.173	-25,26	13.388.457	13.388.457	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,38	15.641.200	15.641.200	-12,38	14.431.379	14.431.379	-19,16	14.370.300	14.370.300	-19,50	20.034.000	20.034.000	12,23	46.816.240	46.816.240	162,26	14.640.744	14.640.744	-17,98	15.134.313	15.134.313	-15,22
313	72101511-9999	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0,70m.	Unidad	1,00	3.198.354	3.198.354	2.390.294	2.390.294	-25,26	2.398.765	2.398.765	-25,00	2.600.000	2.600.000	-18,71	2.802.400	2.802.400	-12,38	2.777.677	2.777.677	-13,15	2.574.700	2.574.700	-19,50	3.895.500	3.895.500	21,80	3.708.793	3.708.793	15,96	2.623.133	2.623.133	-17,98	2.711.565	2.711.565	-15,22
314	72101511-9999	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	42,00	54.986	2.309.412	41.094	1.725.948	-25,26	41.239	1.732.038	-25,00	45.000	1.890.000	-18,16	33.700	1.415.400	-38,71	47.754	2.005.668	-13,15	44.300	1.860.600	-19,43	46.746	1.963.332	-14,99	38.313	1.609.146	-30,32	45.097	1.894.074	-17,98	46.617	1.957.914	-15,22
315	72101511-9999	Ducto de cobre para aire hasta 24.000	Metro lineal	35,00	174.986	6.124.510	130.776	4.577.160	-25,26	131.239	4.593.365	-25,00	120.000	4.200.000	-31,42	141.500	4.952.500	-19,14	151.971	5.318.985	-13,15	140.900	4.931.500	-19,48	86.814	3.038.490	-50,39	252.582	8.840.370	44,34	143.515	5.023.025	-17,98	148.353	5.192.355	-15,22
316	72101511-9999	Sistema de ventilación mecánica, extracción e insuflamiento	Unidad	1,00	17.851.277	17.851.277	13.341.173	13.341.173	-25,26	13.388.457	13.388.457	-25,00	13.500.000	13.500.000	-24,38	15.641.200	15.641.200	-12,38	14.431.379	14.431.379	-19,16	14.370.300	14.370.300	-19,50	20.034.000	20.034.000	12,23	46.816.240	46.816.240	162,26	14.640.744	14.640.744	-17,98	15.134.313	15.134.313	-15,22
317	72101511-9999	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0,70m.	Unidad	3,00	3.198.354	9.595.062	2.390.294	7.170.882	-25,26	2.398.765	7.196.295	-25,00	2.600.000	7.800.000	-18,71	2.802.400	8.407.200	-12,38	2.777.677	8.333.031	-13,15	2.574.700	7.724.100	-19,50	3.895.500	11.686.500	21,80	3.708.793	11.126.379	15,96	2.623.133	7.869.399	-17,98	2.711.565	8.134.695	-15,22
318	72101511-9999	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	54.986	10.997.200	41.094	8.218.800	-25,26	41.239	8.247.800	-25,00	45.000	9.000.000	-18,16	33.700	6.740.000	-38,71	47.754	9.550.800	-13,15	44.300	8.860.000	-19,43	38.955	7.791.000	-29,15	38.313	7.662.600	-30,32	45.097	9.019.400	-17,98	46.617	9.323.400	-15,22
319	72101511-9999	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	238.017	55.933.995	177.883	41.802.505	-25,26	178.512	41.950.320	-25,00	191.000	44.885.000	-19,75	161.800	38.023.000	-32,02	206.711	48.577.085	-13,15	191.700	45.049.500	-19,46	173.628	40.802.580	-27,05	288.057	67.693.395	21,02	195.210	45.874.350	-17,98	201.791	47.420.885	-15,22

320	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	357.026	23.206.690	266.824	17.343.560	-25,26	267.769	17.404.985	-25,00	286.000	18.590.000	-19,89	295.100	19.181.500	-17,34	310.066	20.154.290	-13,15	287.500	18.687.500	-19,47	409.584	26.622.960	14,72	139.772	9.085.180	-60,85	292.815	19.032.975	-17,98	302.687	19.674.655	-15,22
321	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0.70m.	Unidad	3,00	3.228.346	9.685.038	2.412.709	7.238.127	-25,26	2.421.259	7.263.777	-25,00	2.583.000	7.749.000	-19,99	2.802.400	8.407.200	-13,19	2.777.677	8.333.031	-13,96	2.598.900	7.796.700	-19,50	3.895.500	11.686.500	20,67	3.708.793	11.126.379	14,88	2.647.731	7.943.193	-17,98	2.736.992	8.210.976	-15,22
322	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	55.502	11.100.400	41.480	8.296.000	-25,26	41.626	8.325.200	-25,00	45.000	9.000.000	-18,92	33.700	6.740.000	-39,28	47.754	9.550.800	-13,96	44.700	8.940.000	-19,46	46.746	9.349.200	-15,78	38.313	7.662.600	-30,97	45.520	9.104.000	-17,98	47.055	9.411.000	-15,22
323	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	240.249	56.458.515	179.551	42.194.485	-25,26	180.186	42.343.710	-25,00	193.000	45.355.000	-19,67	161.800	38.023.000	-32,65	206.711	48.577.085	-13,96	193.400	45.449.000	-19,50	173.628	40.802.580	-27,73	288.057	67.693.395	19,90	197.040	46.304.400	-17,99	203.683	47.865.505	-15,22
324	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	360.374	23.424.310	269.326	17.506.190	-25,26	270.280	17.568.200	-25,00	289.000	18.785.000	-19,81	295.100	19.181.500	-18,11	310.066	20.154.290	-13,96	290.200	18.863.000	-19,47	409.584	26.622.960	13,66	139.772	9.085.180	-61,21	295.561	19.211.465	-17,98	305.525	19.859.125	-15,22
325	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0.70m.	Unidad	3,00	3.228.346	9.685.038	2.412.709	7.238.127	-25,26	2.421.259	7.263.777	-25,00	2.585.000	7.755.000	-19,93	2.802.400	8.407.200	-13,19	2.777.677	8.333.031	-13,96	2.598.900	7.796.700	-19,50	3.895.500	11.686.500	20,67	3.708.793	11.126.379	14,88	2.647.731	7.943.193	-17,98	2.736.992	8.210.976	-15,22
326	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	55.502	11.100.400	41.480	8.296.000	-25,26	41.626	8.325.200	-25,00	45.000	9.000.000	-18,92	33.700	6.740.000	-39,28	47.754	9.550.800	-13,96	44.700	8.940.000	-19,46	46.746	9.349.200	-15,78	38.313	7.662.600	-30,97	45.520	9.104.000	-17,98	47.055	9.411.000	-15,22
327	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	240.249	56.458.515	179.551	42.194.485	-25,26	180.186	42.343.710	-25,00	193.000	45.355.000	-19,67	161.800	38.023.000	-32,65	206.711	48.577.085	-13,96	193.400	45.449.000	-19,50	173.628	40.802.580	-27,73	288.057	67.693.395	19,90	197.040	46.304.400	-17,99	203.683	47.865.505	-15,22
328	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	360.374	23.424.310	269.326	17.506.190	-25,26	270.280	17.568.200	-25,00	289.000	18.785.000	-19,81	295.100	19.181.500	-18,11	310.066	20.154.290	-13,96	290.200	18.863.000	-19,47	409.584	26.622.960	13,66	139.772	9.085.180	-61,21	295.561	19.211.465	-17,98	305.525	19.859.125	-15,22
329	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.,con protección perimetral c/baranda de h=0.70m.	Unidad	3,00	3.228.346	9.685.038	2.412.709	7.238.127	-25,26	2.421.259	7.263.777	-25,00	2.585.000	7.755.000	-19,93	2.802.400	8.407.200	-13,19	2.777.677	8.333.031	-13,96	2.598.900	7.796.700	-19,50	3.895.500	11.686.500	20,67	3.708.793	11.126.379	14,88	2.647.731	7.943.193	-17,98	2.736.992	8.210.976	-15,22
330	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	55.502	11.100.400	41.480	8.296.000	-25,26	41.626	8.325.200	-25,00	45.000	9.000.000	-18,92	33.700	6.740.000	-39,28	47.754	9.550.800	-13,96	44.700	8.940.000	-19,46	46.746	9.349.200	-15,78	38.313	7.662.600	-30,97	45.520	9.104.000	-17,98	47.055	9.411.000	-15,22
331	**72101511-9999**	Ducto de cobre para aire hasta 48.000	Metro lineal	235,00	240.249	56.458.515	179.551	42.194.485	-25,26	180.186	42.343.710	-25,00	193.000	45.355.000	-19,67	161.800	38.023.000	-32,65	206.711	48.577.085	-13,96	193.400	45.449.000	-19,50	173.628	40.802.580	-27,73	288.057	67.693.395	19,90	197.040	46.304.400	-17,99	203.683	47.865.505	-15,22
332	**72101511-9999**	Provisión y colocación de cenefas metálicas tipo persianas en fachada para cobertura de compresores equipos de AA	Metros cuadrados	65,00	360.374	23.424.310	269.326	17.506.190	-25,26	270.280	17.568.200	-25,00	289.000	18.785.000	-19,81	295.100	19.181.500	-18,11	310.066	20.154.290	-13,96	290.200	18.863.000	-19,47	409.584	26.622.960	13,66	139.772	9.085.180	-61,21	295.561	19.211.465	-17,98	305.525	19.859.125	-15,22
333	**72101511-9999**	Reubicación de compresores con bandeja de estructura de Hierro en el exterior y base de plancha metálica de 0,80x5,00m.	Unidad	3,00	3.228.346	9.685.038	2.412.709	7.238.127	-25,26	2.421.259	7.263.777	-25,00	2.585.000	7.755.000	-19,93	2.802.400	8.407.200	-13,19	2.777.677	8.333.031	-13,96	2.598.900	7.796.700	-19,50	3.895.500	11.686.500	20,67	3.708.793	11.126.379	14,88	2.647.731	7.943.193	-17,98	2.736.992	8.210.976	-15,22
334	**72101511-9999**	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cañerías de desagüe de A.A.	Metro lineal	200,00	55.502	11.100.400	41.480	8.296.000	-25,26	41.626	8.325.200	-25,00	45.000	9.000.000	-18,92	33.700	6.740.000	-39,28	47.754	9.550.800	-13,96	44.700	8.940.000	-19,46	46.746	9.349.200	-15,78	38.313	7.662.600	-30,97	45.520	9.104.000	-17,98	47.055	9.411.000	-15,22
335	**92121702-002**	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	384.876	13.470.660	287.638	10.067.330	-25,26	288.657	10.102.995	-25,00	290.000	10.150.000	-24,65	361.500	12.652.500	-6,07	280.003	9.800.105	-27,25	309.900	10.846.500	-19,48	220.374	7.713.090	-42,74	284.865	9.970.275	-25,99	315.656	11.047.960	-17,99	326.298	11.420.430	-15,22
336	**92121702-002**	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	443.124	443.124	331.170	331.170	-25,26	332.343	332.343	-25,00	355.000	355.000	-19,89	414.800	414.800	-6,39	320.270	320.270	-27,72	356.800	356.800	-19,48	255.590	255.590	-42,32	258.022	258.022	-41,77	363.429	363.429	-17,98	375.681	375.681	-15,22
337	**92121702-002**	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	213.776	427.552	159.766	319.532	-25,26	160.332	320.664	-25,00	172.000	344.000	-19,54	194.500	389.000	-9,02	215.233	430.466	0,68	172.100	344.200	-19,50	311.640	623.280	45,78	419.315	838.630	96,15	175.329	350.658	-17,98	181.239	362.478	-15,22
338	**92121702-002**	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	332.639	332.639	248.599	248.599	-25,26	249.479	249.479	-25,00	267.000	267.000	-19,73	258.100	258.100	-22,41	322.986	322.986	-2,90	267.800	267.800	-19,49	150.255	150.255	-54,83	419.315	419.315	26,06	272.814	272.814	-17,98	282.011	282.011	-15,22
339	**92121702-002**	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	299.424	1.497.120	223.775	1.118.875	-25,26	224.568	1.122.840	-25,00	240.000	1.200.000	-19,85	243.000	1.215.000	-18,84	283.895	1.419.475	-5,19	241.100	1.205.500	-19,48	278.250	1.391.250	-7,07	284.865	1.424.325	-4,86	245.573	1.227.865	-17,98	253.852	1.269.260	-15,22
340	**92121702-002**	Señalética de Salida	Unidad	3,00	292.722	878.166	218.767	656.301	-25,26	219.541	658.623	-25,00	235.000	705.000	-19,72	188.800	566.400	-35,50	238.675	716.025	-18,46	235.700	707.100	-19,48	102.953	308.859	-64,83	354.750	1.064.250	21,19	240.076	720.228	-17,98	248.170	744.510	-15,22
341	**92121702-002**	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	641.328	1.923.984	479.298	1.437.894	-25,26	480.996	1.442.988	-25,00	515.000	1.545.000	-19,70	392.100	1.176.300	-38,86	518.628	1.555.884	-19,13	516.300	1.548.900	-19,50	267.120	801.360	-58,35	236.500	709.500	-63,12	525.986	1.577.958	-17,98	543.718	1.631.154	-15,22
342	**92121702-002**	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	158.385	316.770	118.370	236.740	-25,26	118.788	237.576	-25,00	130.000	260.000	-17,92	147.100	294.200	-7,13	153.789	307.578	-2,90	127.500	255.000	-19,50	109.074	218.148	-31,13	70.950	141.900	-55,20	129.900	259.800	-17,98	134.279	268.558	-15,22
343	**92121702-002**	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
344	**92121702-002**	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	839.236	2.517.708	627.204	1.881.612	-25,26	629.427	1.888.281	-25,00	675.000	2.025.000	-19,57	588.200	1.764.600	-29,91	814.881	2.444.643	-2,90	675.600	2.026.800	-19,50	667.800	2.003.400	-20,43	678.046	2.034.138	-19,21	688.300	2.064.900	-17,98	711.504	2.134.512	-15,22
345	**92121702-002**	Panel central de control	Unidad	4,00	12.241.119	48.964.476	9.148.415	36.593.660	-25,26	9.180.839	36.723.356	-25,00	9.800.000	39.200.000	-19,94	8.817.800	35.271.200	-27,97	10.138.681	40.554.724	-17,18	9.854.100	39.416.400	-19,50	16.695.000	66.780.000	36,38	2.795.076	11.180.304	-77,17	10.039.567	40.158.268	-17,98	10.378.021	41.512.084	-15,22
346	**92121702-002**	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	4.412.519	4.412.519	3.297.702	3.297.702	-25,26	3.309.389	3.309.389	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,01	3.676.300	3.676.300	-16,68	3.598.601	3.598.601	-18,45	3.552.100	3.552.100	-19,50	4.563.300	4.563.300	3,42	5.289.086	5.289.086	19,87	3.618.932	3.618.932	-17,98	3.740.934	3.740.934	-15,22
347	**92121702-002**	BIEs	Unidad	3,00	2.574.464	7.723.392	1.924.029	5.772.087	-25,26	1.930.848	5.792.544	-25,00	2.060.000	6.180.000	-19,98	2.316.100	6.948.300	-10,04	2.450.017	7.350.051	-4,83	2.072.500	6.217.500	-19,50	2.893.800	8.681.400	12,40	1.935.043	5.805.129	-24,84	2.111.449	6.334.347	-17,98	2.182.631	6.547.893	-15,22
348	**92121702-002**	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	21.034.778	21.034.778	15.720.366	15.720.366	-25,26	15.776.083	15.776.083	-25,00	17.000.000	17.000.000	-19,18	18.430.500	18.430.500	-12,38	15.436.471	15.436.471	-26,61	16.933.000	16.933.000	-19,50	22.260.000	22.260.000	5,82	21.499.979	21.499.979	2,21	17.251.696	17.251.696	-17,98	17.833.285	17.833.285	-15,22
349	**92121702-002**	Provisión e instalación hidráulica y eléctrica de Equipamiento de bombeo para combate de incendios. Hidroneumático, automatización Motobomba principal.	Unidad	1,00	51.418.346	51.418.346	38.427.561	38.427.561	-25,26	38.563.759	38.563.759	-25,00	41.200.000	41.200.000	-19,87	47.792.400	47.792.400	-7,05	43.937.126	43.937.126	-14,55	41.391.800	41.391.800	-19,50	58.989.000	58.989.000	14,72	41.065.033	41.065.033	-20,14	42.170.812	42.170.812	-17,98	43.592.474	43.592.474	-15,22
350	**92121702-002**	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	384.876	13.470.660	287.638	10.067.330	-25,26	288.657	10.102.995	-25,00	290.000	10.150.000	-24,65	361.500	12.652.500	-6,07	280.003	9.800.105	-27,25	309.900	10.846.500	-19,48	220.374	7.713.090	-42,74	284.865	9.970.275	-25,99	315.656	11.047.960	-17,99	326.298	11.420.430	-15,22
351	**92121702-002**	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	443.124	443.124	331.170	331.170	-25,26	332.343	332.343	-25,00	360.000	360.000	-18,76	414.800	414.800	-6,39	320.270	320.270	-27,72	356.800	356.800	-19,48	255.990	255.990	-42,23	258.022	258.022	-41,77	363.429	363.429	-17,98	375.681	375.681	-15,22
352	**92121702-002**	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	213.776	427.552	159.766	319.532	-25,26	160.332	320.664	-25,00	175.000	350.000	-18,14	194.500	389.000	-9,02	215.233	430.466	0,68	172.100	344.200	-19,50	311.640	623.280	45,78	419.315	838.630	96,15	175.329	350.658	-17,98	181.239	362.478	-15,22
353	**92121702-002**	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	332.639	332.639	248.599	248.599	-25,26	249.479	249.479	-25,00	267.000	267.000	-19,73	258.100	258.100	-22,41	322.986	322.986	-2,90	267.800	267.800	-19,49	150.255	150.255	-54,83	419.315	419.315	26,06	272.814	272.814	-17,98	282.011	282.011	-15,22
354	**92121702-002**	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	299.424	1.497.120	223.775	1.118.875	-25,26	224.568	1.122.840	-25,00	240.000	1.200.000	-19,85	243.000	1.215.000	-18,84	283.895	1.419.475	-5,19	241.100	1.205.500	-19,48	278.250	1.391.250	-7,07	284.865	1.424.325	-4,86	245.573	1.227.865	-17,98	253.852	1.269.260	-15,22
355	**92121702-002**	Señalética de Salida	Unidad	3,00	292.722	878.166	218.767	656.301	-25,26	219.541	658.623	-25,00	240.000	720.000	-18,01	188.800	566.400	-35,50	238.675	716.025	-18,46	235.700	707.100	-19,48	102.953	308.859	-64,83	354.750	1.064.250	21,19	240.076	720.228	-17,98	248.170	744.510	-15,22
356	**92121702-002**	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	641.328	1.923.984	479.298	1.437.894	-25,26	480.996	1.442.988	-25,00	515.000	1.545.000	-19,70	392.100	1.176.300	-38,86	518.628	1.555.884	-19,13	516.300	1.548.900	-19,50	267.120	801.360	-58,35	236.500	709.500	-63,12	525.986	1.577.958	-17,98	543.718	1.631.154	-15,22
357	**92121702-002**	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	158.385	316.770	118.370	236.740	-25,26	118.788	237.576	-25,00	130.000	260.000	-17,92	147.100	294.200	-7,13	153.789	307.578	-2,90	127.500	255.000	-19,50	109.074	218.148	-31,13	70.950	141.900	-55,20	129.900	259.800	-17,98	134.279	268.558	-15,22
358	**92121702-002**	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
359	**92121702-002**	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	839.236	2.517.708	627.204	1.881.612	-25,26	629.427	1.888.281	-25,00	680.000	2.040.000	-18,97	588.200	1.764.600	-29,91	814.881	2.444.643	-2,90	675.600	2.026.800	-19,50	667.800	2.003.400	-20,43	678.046	2.034.138	-19,21	688.300	2.064.900	-17,98	711.504	2.134.512	-15,22
360	**92121702-002**	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	4.412.519	4.412.519	3.297.702	3.297.702	-25,26	3.309.389	3.309.389	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,01	3.676.300	3.676.300	-16,68	3.598.601	3.598.601	-18,45	3.552.100	3.552.100	-19,50	4.563.300	4.563.300	3,42	5.289.086	5.289.086	19,87	3.618.932	3.618.932	-17,98	3.740.934	3.740.934	-15,22
361	**92121702-002**	BIE	Unidad	3,00	2.574.464	7.723.392	1.924.029	5.772.087	-25,26	1.930.848	5.792.544	-25,00	2.060.000	6.180.000	-19,98	2.316.100	6.948.300	-10,04	2.450.017	7.350.051	-4,83	2.072.500	6.217.500	-19,50	2.893.800	8.681.400	12,40	1.935.043	5.805.129	-24,84	2.111.449	6.334.347	-17,98	2.182.631	6.547.893	-15,22
362	**92121702-002**	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	21.034.778	21.034.778	15.720.366	15.720.366	-25,26	15.776.083	15.776.083	-25,00	17.000.000	17.000.000	-19,18	18.430.500	18.430.500	-12,38	15.436.471	15.436.471	-26,61	16.933.000	16.933.000	-19,50	22.260.000	22.260.000	5,82	21.499.979	21.499.979	2,21	17.251.696	17.251.696	-17,98	17.833.285	17.833.285	-15,22
363	**92121702-002**	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	384.876	13.470.660	287.638	10.067.330	-25,26	288.657	10.102.995	-25,00	290.000	10.150.000	-24,65	361.500	12.652.500	-6,07	280.003	9.800.105	-27,25	309.900	10.846.500	-19,48	220.374	7.713.090	-42,74	284.865	9.970.275	-25,99	315.656	11.047.960	-17,99	326.298	11.420.430	-15,22
364	**92121702-002**	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	443.124	443.124	331.170	331.170	-25,26	332.343	332.343	-25,00	360.000	360.000	-18,76	414.800	414.800	-6,39	320.270	320.270	-27,72	356.800	356.800	-19,48	255.990	255.990	-42,23	258.022	258.022	-41,77	363.429	363.429	-17,98	375.681	375.681	-15,22
365	**92121702-002**	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	213.776	427.552	159.766	319.532	-25,26	160.332	320.664	-25,00	175.000	350.000	-18,14	194.500	389.000	-9,02	215.233	430.466	0,68	172.100	344.200	-19,50	311.640	623.280	45,78	419.315	838.630	96,15	175.329	350.658	-17,98	181.239	362.478	-15,22
366	**92121702-002**	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	332.639	332.639	248.599	248.599	-25,26	249.479	249.479	-25,00	267.000	267.000	-19,73	258.100	258.100	-22,41	322.986	322.986	-2,90	267.800	267.800	-19,49	150.255	150.255	-54,83	419.315	419.315	26,06	272.814	272.814	-17,98	282.011	282.011	-15,22
367	**92121702-002**	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	299.424	1.497.120	223.775	1.118.875	-25,26	224.568	1.122.840	-25,00	240.000	1.200.000	-19,85	243.000	1.215.000	-18,84	283.895	1.419.475	-5,19	241.100	1.205.500	-19,48	278.250	1.391.250	-7,07	284.865	1.424.325	-4,86	245.573	1.227.865	-17,98	253.852	1.269.260	-15,22
368	**92121702-002**	Señalética de Salida	Unidad	3,00	292.722	878.166	218.767	656.301	-25,26	219.541	658.623	-25,00	240.000	720.000	-18,01	188.800	566.400	-35,50	238.675	716.025	-18,46	235.700	707.100	-19,48	102.953	308.859	-64,83	354.750	1.064.250	21,19	240.076	720.228	-17,98	248.170	744.510	-15,22
369	**92121702-002**	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	641.328	1.923.984	479.298	1.437.894	-25,26	480.996	1.442.988	-25,00	515.000	1.545.000	-19,70	392.100	1.176.300	-38,86	518.628	1.555.884	-19,13	516.300	1.548.900	-19,50	267.120	801.360	-58,35	236.500	709.500	-63,12	525.986	1.577.958	-17,98	543.718	1.631.154	-15,22
370	**92121702-002**	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	158.385	316.770	118.370	236.740	-25,26	118.788	237.576	-25,00	130.000	260.000	-17,92	147.100	294.200	-7,13	153.789	307.578	-2,90	127.500	255.000	-19,50	109.074	218.148	-31,13	70.950	141.900	-55,20	129.900	259.800	-17,98	134.279	268.558	-15,22
371	**92121702-002**	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
372	**92121702-002**	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	839.236	2.517.708	627.204	1.881.612	-25,26	629.427	1.888.281	-25,00	680.000	2.040.000	-18,97	588.200	1.764.600	-29,91	814.881	2.444.643	-2,90	675.600	2.026.800	-19,50	667.800	2.003.400	-20,43	678.046	2.034.138	-19,21	688.300	2.064.900	-17,98	711.504	2.134.512	-15,22
373	**92121702-002**	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	4.412.519	4.412.519	3.297.702	3.297.702	-25,26	3.309.389	3.309.389	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,01	3.676.300	3.676.300	-16,68	3.598.601	3.598.601	-18,45	3.552.100	3.552.100	-19,50	4.563.300	4.563.300	3,42	5.289.086	5.289.086	19,87	3.618.932	3.618.932	-17,98	3.740.934	3.740.934	-15,22
374	**92121702-002**	BIE	Unidad	3,00	2.574.464	7.723.392	1.924.029	5.772.087	-25,26	1.930.848	5.792.544	-25,00	2.060.000	6.180.000	-19,98	2.316.100	6.948.300	-10,04	2.450.017	7.350.051	-4,83	2.072.500	6.217.500	-19,50	2.893.800	8.681.400	12,40	1.935.043	5.805.129	-24,84	2.111.449	6.334.347	-17,98	2.182.631	6.547.893	-15,22
375	**92121702-002**	BIS	Unidad	1,00	2.261.946	2.261.946	1.690.468	1.690.468	-25,26	1.696.459	1.696.459	-25,00	1.810.000	1.810.000	-19,98	1.764.600	1.764.600	-21,99	2.196.302	2.196.302	-2,90	1.820.900	1.820.900	-19,50	2.893.800	2.893.800	27,93	1.827.554	1.827.554	-19,20	1.855.137	1.855.137	-17,98	1.917.678	1.917.678	-15,22
376	**92121702-002**	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	21.034.778	21.034.778	15.720.366	15.720.366	-25,26	15.776.083	15.776.083	-25,00	17.000.000	17.000.000	-19,18	18.430.500	18.430.500	-12,38	15.436.471	15.436.471	-26,61	16.933.000	16.933.000	-19,50	22.260.000	22.260.000	5,82	21.499.979	21.499.979	2,21	17.251.696	17.251.696	-17,98	17.833.285	17.833.285	-15,22
377	**92121702-002**	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	384.876	13.470.660	287.638	10.067.330	-25,26	288.657	10.102.995	-25,00	290.000	10.150.000	-24,65	361.500	12.652.500	-6,07	280.003	9.800.105	-27,25	309.900	10.846.500	-19,48	220.374	7.713.090	-42,74	284.865	9.970.275	-25,99	315.656	11.047.960	-17,99	326.298	11.420.430	-15,22
378	**92121702-002**	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	443.124	443.124	331.170	331.170	-25,26	332.343	332.343	-25,00	360.000	360.000	-18,76	414.800	414.800	-6,39	320.270	320.270	-27,72	356.800	356.800	-19,48	255.990	255.990	-42,23	258.022	258.022	-41,77	363.429	363.429	-17,98	375.681	375.681	-15,22
379	**92121702-002**	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	213.776	427.552	159.766	319.532	-25,26	160.332	320.664	-25,00	175.000	350.000	-18,14	194.500	389.000	-9,02	215.233	430.466	0,68	172.100	344.200	-19,50	311.640	623.280	45,78	419.315	838.630	96,15	175.329	350.658	-17,98	181.239	362.478	-15,22
380	**92121702-002**	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	332.639	332.639	248.599	248.599	-25,26	249.479	249.479	-25,00	267.000	267.000	-19,73	258.100	258.100	-22,41	322.986	322.986	-2,90	267.800	267.800	-19,49	150.255	150.255	-54,83	419.315	419.315	26,06	272.814	272.814	-17,98	282.011	282.011	-15,22
381	**92121702-002**	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	299.424	1.497.120	223.775	1.118.875	-25,26	224.568	1.122.840	-25,00	240.000	1.200.000	-19,85	243.000	1.215.000	-18,84	283.895	1.419.475	-5,19	241.100	1.205.500	-19,48	278.250	1.391.250	-7,07	284.865	1.424.325	-4,86	245.573	1.227.865	-17,98	253.852	1.269.260	-15,22
382	**92121702-002**	Señalética de Salida	Unidad	3,00	292.722	878.166	218.767	656.301	-25,26	219.541	658.623	-25,00	240.000	720.000	-18,01	188.800	566.400	-35,50	238.675	716.025	-18,46	235.700	707.100	-19,48	102.953	308.859	-64,83	354.750	1.064.250	21,19	240.076	720.228	-17,98	248.170	744.510	-15,22
383	**92121702-002**	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	641.328	1.923.984	479.298	1.437.894	-25,26	480.996	1.442.988	-25,00	515.000	1.545.000	-19,70	392.100	1.176.300	-38,86	518.628	1.555.884	-19,13	516.300	1.548.900	-19,50	267.120	801.360	-58,35	236.500	709.500	-63,12	525.986	1.577.958	-17,98	543.718	1.631.154	-15,22
384	**92121702-002**	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	158.385	316.770	118.370	236.740	-25,26	118.788	237.576	-25,00	130.000	260.000	-17,92	147.100	294.200	-7,13	153.789	307.578	-2,90	127.500	255.000	-19,50	109.074	218.148	-31,13	70.950	141.900	-55,20	129.900	259.800	-17,98	134.279	268.558	-15,22
385	**92121702-002**	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
386	**92121702-002**	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	839.236	2.517.708	627.204	1.881.612	-25,26	629.427	1.888.281	-25,00	680.000	2.040.000	-18,97	588.200	1.764.600	-29,91	814.881	2.444.643	-2,90	675.600	2.026.800	-19,50	667.800	2.003.400	-20,43	678.046	2.034.138	-19,21	688.300	2.064.900	-17,98	711.504	2.134.512	-15,22
387	**92121702-002**	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	4.412.519	4.412.519	3.297.702	3.297.702	-25,26	3.309.389	3.309.389	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,01	3.676.300	3.676.300	-16,68	3.598.601	3.598.601	-18,45	3.552.100	3.552.100	-19,50	4.563.300	4.563.300	3,42	5.289.086	5.289.086	19,87	3.618.932	3.618.932	-17,98	3.740.934	3.740.934	-15,22
388	**92121702-002**	BIE	Unidad	3,00	2.574.464	7.723.392	1.924.029	5.772.087	-25,26	1.930.848	5.792.544	-25,00	2.060.000	6.180.000	-19,98	2.316.100	6.948.300	-10,04	2.450.017	7.350.051	-4,83	2.072.500	6.217.500	-19,50	2.893.800	8.681.400	12,40	1.935.043	5.805.129	-24,84	2.111.449	6.334.347	-17,98	2.182.631	6.547.893	-15,22
389	**92121702-002**	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	21.034.778	21.034.778	15.720.366	15.720.366	-25,26	15.776.083	15.776.083	-25,00	17.000.000	17.000.000	-19,18	18.430.500	18.430.500	-12,38	15.436.471	15.436.471	-26,61	16.933.000	16.933.000	-19,50	22.260.000	22.260.000	5,82	21.499.979	21.499.979	2,21	17.251.696	17.251.696	-17,98	17.833.285	17.833.285	-15,22
390	**92121702-002**	Escalera de Emergencia metálica rebatible para conexión entrepiso con planta baja	Unidad	1,00	29.937.519	29.937.519	22.373.840	22.373.840	-25,26	22.453.139	22.453.139	-25,00	21.000.000	21.000.000	-29,85	26.231.100	26.231.100	-12,38	21.931.248	21.931.248	-26,74	24.099.800	24.099.800	-19,50	31.164.000	31.164.000	4,10	27.331.951	27.331.951	-8,70	24.553.289	24.553.289	-17,98	25.381.029	25.381.029	-15,22
391	**92121702-002**	Salida de emergencia. Puerta con barra antipánico. Incluye trabajos de demolición de mampostería y albañilería para la colocación	Unidad	1,00	3.326.391	3.326.391	2.485.983	2.485.983	-25,26	2.494.793	2.494.793	-25,00	2.700.000	2.700.000	-18,83	2.696.000	2.696.000	-18,95	4.088.582	4.088.582	22,91	2.677.800	2.677.800	-19,50	3.339.000	3.339.000	0,38	3.036.897	3.036.897	-8,70	2.728.143	2.728.143	-17,98	2.820.114	2.820.114	-15,22
392	**92121702-002**	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	384.876	13.470.660	287.638	10.067.330	-25,26	288.657	10.102.995	-25,00	290.000	10.150.000	-24,65	361.500	12.652.500	-6,07	280.003	9.800.105	-27,25	309.900	10.846.500	-19,48	220.374	7.713.090	-42,74	284.865	9.970.275	-25,99	315.656	11.047.960	-17,99	326.298	11.420.430	-15,22
393	**92121702-002**	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	443.124	443.124	331.170	331.170	-25,26	332.343	332.343	-25,00	360.000	360.000	-18,76	414.800	414.800	-6,39	320.270	320.270	-27,72	356.800	356.800	-19,48	255.990	255.990	-42,23	258.022	258.022	-41,77	363.429	363.429	-17,98	375.681	375.681	-15,22
394	**92121702-002**	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	213.776	427.552	159.766	319.532	-25,26	160.332	320.664	-25,00	175.000	350.000	-18,14	194.500	389.000	-9,02	215.233	430.466	0,68	172.100	344.200	-19,50	311.640	623.280	45,78	419.315	838.630	96,15	175.329	350.658	-17,98	181.239	362.478	-15,22
395	**92121702-002**	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	332.639	332.639	248.599	248.599	-25,26	249.479	249.479	-25,00	267.000	267.000	-19,73	258.100	258.100	-22,41	322.986	322.986	-2,90	267.800	267.800	-19,49	150.255	150.255	-54,83	419.315	419.315	26,06	272.814	272.814	-17,98	282.011	282.011	-15,22
396	**92121702-002**	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	299.424	1.497.120	223.775	1.118.875	-25,26	224.568	1.122.840	-25,00	240.000	1.200.000	-19,85	243.000	1.215.000	-18,84	283.895	1.419.475	-5,19	241.100	1.205.500	-19,48	278.250	1.391.250	-7,07	284.865	1.424.325	-4,86	245.573	1.227.865	-17,98	253.852	1.269.260	-15,22
397	**92121702-002**	Señalética de Salida	Unidad	3,00	292.722	878.166	218.767	656.301	-25,26	219.541	658.623	-25,00	240.000	720.000	-18,01	188.800	566.400	-35,50	238.675	716.025	-18,46	235.700	707.100	-19,48	102.953	308.859	-64,83	354.750	1.064.250	21,19	240.076	720.228	-17,98	248.170	744.510	-15,22
398	**92121702-002**	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	641.328	1.923.984	479.298	1.437.894	-25,26	480.996	1.442.988	-25,00	515.000	1.545.000	-19,70	392.100	1.176.300	-38,86	518.628	1.555.884	-19,13	516.300	1.548.900	-19,50	267.120	801.360	-58,35	236.500	709.500	-63,12	525.986	1.577.958	-17,98	543.718	1.631.154	-15,22
399	**92121702-002**	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	158.385	316.770	118.370	236.740	-25,26	118.788	237.576	-25,00	130.000	260.000	-17,92	147.100	294.200	-7,13	153.789	307.578	-2,90	127.500	255.000	-19,50	109.074	218.148	-31,13	70.950	141.900	-55,20	129.900	259.800	-17,98	134.279	268.558	-15,22
400	**92121702-002**	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
401	**92121702-002**	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	839.236	2.517.708	627.204	1.881.612	-25,26	629.427	1.888.281	-25,00	680.000	2.040.000	-18,97	588.200	1.764.600	-29,91	814.881	2.444.643	-2,90	675.600	2.026.800	-19,50	667.800	2.003.400	-20,43	678.046	2.034.138	-19,21	688.300	2.064.900	-17,98	711.504	2.134.512	-15,22
402	**92121702-002**	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	4.412.519	4.412.519	3.297.702	3.297.702	-25,26	3.309.389	3.309.389	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,01	3.676.300	3.676.300	-16,68	3.598.601	3.598.601	-18,45	3.552.100	3.552.100	-19,50	4.563.300	4.563.300	3,42	5.289.086	5.289.086	19,87	3.618.932	3.618.932	-17,98	3.740.934	3.740.934	-15,22
403	**92121702-002**	Cambio de puerta para salida de emergencia (Provisión y colocación de puerta corta fuego).	Unidad	1,00	3.326.391	3.326.391	2.485.983	2.485.983	-25,26	2.494.793	2.494.793	-25,00	2.700.000	2.700.000	-18,83	2.205.800	2.205.800	-33,69	4.088.582	4.088.582	22,91	2.677.800	2.677.800	-19,50	3.294.480	3.294.480	-0,96	2.956.250	2.956.250	-11,13	2.728.143	2.728.143	-17,98	2.820.114	2.820.114	-15,22
404	**92121702-002**	BIE	Unidad	3,00	2.574.464	7.723.392	1.924.029	5.772.087	-25,26	1.930.848	5.792.544	-25,00	2.060.000	6.180.000	-19,98	2.316.100	6.948.300	-10,04	2.450.017	7.350.051	-4,83	2.072.500	6.217.500	-19,50	2.893.800	8.681.400	12,40	1.935.043	5.805.129	-24,84	2.111.449	6.334.347	-17,98	2.182.631	6.547.893	-15,22
405	**92121702-002**	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	21.034.778	21.034.778	15.720.366	15.720.366	-25,26	15.776.083	15.776.083	-25,00	17.000.000	17.000.000	-19,18	18.430.500	18.430.500	-12,38	15.436.471	15.436.471	-26,61	16.933.000	16.933.000	-19,50	22.260.000	22.260.000	5,82	21.499.979	21.499.979	2,21	17.251.696	17.251.696	-17,98	17.833.285	17.833.285	-15,22
406	**92121702-002**	Detector Humo/Calor	Unidad	35,00	384.876	13.470.660	287.638	10.067.330	-25,26	288.657	10.102.995	-25,00	290.000	10.150.000	-24,65	361.500	12.652.500	-6,07	280.003	9.800.105	-27,25	309.900	10.846.500	-19,48	220.374	7.713.090	-42,74	284.865	9.970.275	-25,99	315.656	11.047.960	-17,99	326.298	11.420.430	-15,22
407	**92121702-002**	Detector Termovelocimétrico	Unidad	1,00	443.124	443.124	331.170	331.170	-25,26	332.343	332.343	-25,00	360.000	360.000	-18,76	414.800	414.800	-6,39	320.270	320.270	-27,72	356.800	356.800	-19,48	255.990	255.990	-42,23	258.022	258.022	-41,77	363.429	363.429	-17,98	375.681	375.681	-15,22
408	**92121702-002**	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	2,00	213.776	427.552	159.766	319.532	-25,26	160.332	320.664	-25,00	175.000	350.000	-18,14	194.500	389.000	-9,02	215.233	430.466	0,68	172.100	344.200	-19,50	311.640	623.280	45,78	419.315	838.630	96,15	175.329	350.658	-17,98	181.239	362.478	-15,22
409	**92121702-002**	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	332.639	332.639	248.599	248.599	-25,26	249.479	249.479	-25,00	267.000	267.000	-19,73	258.100	258.100	-22,41	322.986	322.986	-2,90	267.800	267.800	-19,49	150.255	150.255	-54,83	419.315	419.315	26,06	272.814	272.814	-17,98	282.011	282.011	-15,22
410	**92121702-002**	Iluminación de Emergencia	Unidad	5,00	299.424	1.497.120	223.775	1.118.875	-25,26	224.568	1.122.840	-25,00	240.000	1.200.000	-19,85	243.000	1.215.000	-18,84	283.895	1.419.475	-5,19	241.100	1.205.500	-19,48	278.250	1.391.250	-7,07	284.865	1.424.325	-4,86	245.573	1.227.865	-17,98	253.852	1.269.260	-15,22
411	**92121702-002**	Señalética de Salida	Unidad	3,00	292.722	878.166	218.767	656.301	-25,26	219.541	658.623	-25,00	240.000	720.000	-18,01	188.800	566.400	-35,50	238.675	716.025	-18,46	235.700	707.100	-19,48	102.953	308.859	-64,83	354.750	1.064.250	21,19	240.076	720.228	-17,98	248.170	744.510	-15,22
412	**92121702-002**	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	641.328	1.923.984	479.298	1.437.894	-25,26	480.996	1.442.988	-25,00	515.000	1.545.000	-19,70	392.100	1.176.300	-38,86	518.628	1.555.884	-19,13	516.300	1.548.900	-19,50	267.120	801.360	-58,35	236.500	709.500	-63,12	525.986	1.577.958	-17,98	543.718	1.631.154	-15,22
413	**92121702-002**	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	2,00	158.385	316.770	118.370	236.740	-25,26	118.788	237.576	-25,00	130.000	260.000	-17,92	147.100	294.200	-7,13	153.789	307.578	-2,90	127.500	255.000	-19,50	109.074	218.148	-31,13	70.950	141.900	-55,20	129.900	259.800	-17,98	134.279	268.558	-15,22
414	**92121702-002**	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
415	**92121702-002**	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	3,00	839.236	2.517.708	627.204	1.881.612	-25,26	629.427	1.888.281	-25,00	680.000	2.040.000	-18,97	588.200	1.764.600	-29,91	814.881	2.444.643	-2,90	675.600	2.026.800	-19,50	667.800	2.003.400	-20,43	678.046	2.034.138	-19,21	688.300	2.064.900	-17,98	711.504	2.134.512	-15,22

416	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	4.412.519	4.412.519	3.297.702	3.297.702	-25,26	3.309.389	3.309.389	-25,00	3.000.000	3.000.000	-32,01	3.676.300	3.676.300	-16,68	3.598.601	3.598.601	-18,45	3.552.100	3.552.100	-19,50	4.563.300	4.563.300	3,42	5.289.086	5.289.086	19,87	3.618.932	3.618.932	-17,98	3.740.934	3.740.934	-15,22
417	92121702-002	Cambio de puerta para salida de emergencia (Provisión y colocación de puerta corta fuego).	Unidad	1,00	3.326.391	3.326.391	2.485.983	2.485.983	-25,26	2.494.793	2.494.793	-25,00	2.700.000	2.700.000	-18,83	2.205.800	2.205.800	-33,69	4.088.582	4.088.582	22,91	2.677.800	2.677.800	-19,50	3.294.480	3.294.480	-0,96	2.956.250	2.956.250	-11,13	2.728.143	2.728.143	-17,98	2.820.114	2.820.114	-15,22
418	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	2.574.464	7.723.392	1.924.029	5.772.087	-25,26	1.930.848	5.792.544	-25,00	2.060.000	6.180.000	-19,98	2.316.100	6.948.300	-10,04	2.450.017	7.350.051	-4,83	2.072.500	6.217.500	-19,50	2.893.800	8.681.400	12,40	1.935.043	5.805.129	-24,84	2.111.449	6.334.347	-17,98	2.182.631	6.547.893	-15,22
419	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	21.034.778	21.034.778	15.720.366	15.720.366	-25,26	15.776.083	15.776.083	-25,00	17.000.000	17.000.000	-19,18	18.430.500	18.430.500	-12,38	15.436.471	15.436.471	-26,61	16.933.000	16.933.000	-19,50	22.260.000	22.260.000	5,82	21.499.979	21.499.979	2,21	17.251.696	17.251.696	-17,98	17.833.285	17.833.285	-15,22
420	92121702-002	Detector Humo/Calor	Unidad	10,00	384.876	3.848.760	287.638	2.876.380	-25,26	288.657	2.886.570	-25,00	290.000	2.900.000	-24,65	361.500	3.615.000	-6,07	280.003	2.800.030	-27,25	309.900	3.099.000	-19,48	220.374	2.203.740	-42,74	284.865	2.848.650	-25,99	315.656	3.156.560	-17,99	326.298	3.262.980	-15,22
421	92121702-002	Detector Termovelocimétrico	Unidad	5,00	443.124	2.215.620	331.170	1.655.850	-25,26	332.343	1.661.715	-25,00	360.000	1.800.000	-18,76	414.800	2.074.000	-6,39	320.270	1.601.350	-27,72	356.800	1.784.000	-19,48	255.990	1.279.950	-42,23	258.022	1.290.110	-41,77	363.429	1.817.145	-17,98	375.681	1.878.405	-15,22
422	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Unidad	1,00	213.776	213.776	159.766	159.766	-25,26	160.332	160.332	-25,00	175.000	175.000	-18,14	194.500	194.500	-9,02	215.233	215.233	0,68	172.100	172.100	-19,50	311.640	311.640	45,78	419.315	419.315	96,15	175.329	175.329	-17,98	181.239	181.239	-15,22
423	92121702-002	Alarma Audio Visual (AAV)	Unidad	1,00	332.639	332.639	248.599	248.599	-25,26	249.479	249.479	-25,00	267.000	267.000	-19,73	258.100	258.100	-22,41	322.986	322.986	-2,90	267.800	267.800	-19,49	150.255	150.255	-54,83	419.315	419.315	26,06	272.814	272.814	-17,98	282.011	282.011	-15,22
424	92121702-002	Iluminación de Emergencia	Unidad	2,00	299.424	598.848	223.775	447.550	-25,26	224.568	449.136	-25,00	240.000	480.000	-19,85	243.000	486.000	-18,84	283.895	567.790	-5,19	241.100	482.200	-19,48	278.250	556.500	-7,07	284.865	569.730	-4,86	245.573	491.146	-17,98	253.852	507.704	-15,22
425	92121702-002	Señalética de Salida	Unidad	2,00	292.722	585.444	218.767	437.534	-25,26	219.541	439.082	-25,00	240.000	480.000	-18,01	188.800	377.600	-35,50	238.675	477.350	-18,46	235.700	471.400	-19,48	102.953	205.906	-64,83	354.750	709.500	21,19	240.076	480.152	-17,98	248.170	496.340	-15,22
426	92121702-002	Extinguidor de Incendio ABC 6 kg	Unidad	3,00	641.328	1.923.984	479.298	1.437.894	-25,26	480.996	1.442.988	-25,00	515.000	1.545.000	-19,70	392.100	1.176.300	-38,86	518.628	1.555.884	-19,13	516.300	1.548.900	-19,50	267.120	801.360	-58,35	236.500	709.500	-63,12	525.986	1.577.958	-17,98	543.718	1.631.154	-15,22
427	92121702-002	Cartel con membrete "Prohibido Fumar"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
428	92121702-002	Cartel con membrete "Riesgo eléctrico"	Unidad	1,00	158.385	158.385	118.370	118.370	-25,26	118.788	118.788	-25,00	130.000	130.000	-17,92	147.100	147.100	-7,13	153.789	153.789	-2,90	127.500	127.500	-19,50	109.074	109.074	-31,13	70.950	70.950	-55,20	129.900	129.900	-17,98	134.279	134.279	-15,22
429	92121702-002	Disyuntor Diferencial Eléctrico	Unidad	1,00	1.663.196	1.663.196	1.242.992	1.242.992	-25,26	1.247.397	1.247.397	-25,00	1.400.000	1.400.000	-15,82	876.200	876.200	-47,32	1.614.929	1.614.929	-2,90	1.338.900	1.338.900	-19,50	667.800	667.800	-59,85	678.046	678.046	-59,23	1.364.072	1.364.072	-17,98	1.410.058	1.410.058	-15,22
430	92121702-002	Cableado para alimentacion de sensores, pulsadores hasta la central de alarma	Unidad Medida Global	1,00	1.408.221	1.408.221	1.052.436	1.052.436	-25,26	1.056.165	1.056.165	-25,00	1.200.000	1.200.000	-14,79	3.676.300	3.676.300	161,06	1.367.354	1.367.354	-2,90	1.133.700	1.133.700	-19,49	1.402.380	1.402.380	-0,41	5.289.086	5.289.086	275,59	1.154.954	1.154.954	-17,98	1.193.890	1.193.890	-15,22
431	92121702-002	Cambio de puerta para salida de emergencia (Provisión y colocación de puerta corta fuego).	Unidad	1,00	3.326.391	3.326.391	2.485.988	2.485.988	-25,26	2.494.793	2.494.793	-25,00	2.700.000	2.700.000	-18,83	2.205.800	2.205.800	-33,69	4.088.582	4.088.582	22,91	2.677.800	2.677.800	-19,50	3.294.480	3.294.480	-0,96	2.956.250	2.956.250	-11,13	2.728.143	2.728.143	-17,98	2.820.114	2.820.114	-15,22
432	92121702-002	BIE	Unidad	3,00	2.574.464	7.723.392	1.924.029	5.772.087	-25,26	1.930.848	5.792.544	-25,00	2.060.000	6.180.000	-19,98	2.255.700	6.767.100	-12,38	2.450.017	7.350.051	-4,83	2.072.500	6.217.500	-19,50	2.893.800	8.681.400	12,40	1.935.043	5.805.129	-24,84	2.111.449	6.334.347	-17,98	2.182.631	6.547.893	-15,22
433	92121702-002	Cañerías galvanizadas 2 1/2" y 1 1/2" y Provisión e instalación de splinkers (rociadores)	Unidad Medida Global	1,00	28.380.256	28.380.256	21.210.018	21.210.018	-25,26	21.285.192	21.285.192	-25,00	22.705.000	22.705.000	-20,00	24.866.600	24.866.600	-12,38	22.182.658	22.182.658	-21,84	22.846.200	22.846.200	-19,50	29.216.250	29.216.250	2,95	21.499.979	21.499.979	-24,24	23.276.098	23.276.098	-17,98	24.060.781	24.060.781	-15,22
434	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	305.501	9.165.030	228.317	6.849.510	-25,26	229.125	6.873.750	-25,00	230.000	6.900.000	-24,71	206.400	6.192.000	-32,44	273.508	8.205.240	-10,47	246.000	7.380.000	-19,48	220.374	6.611.220	-27,86	236.500	7.095.000	-22,59	250.557	7.516.710	-17,98	259.004	7.770.120	-15,22
435	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	300.510	300.510	-1,63	214.979	214.979	-29,63	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
436	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	217.035	217.035	-28,96	236.500	236.500	-22,59	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
437	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	305.501	15.275.050	228.317	11.415.850	-25,26	229.125	11.456.250	-25,00	230.000	11.500.000	-24,71	300.200	15.010.000	-1,74	273.508	13.675.400	-10,47	246.000	12.300.000	-19,48	220.374	11.018.700	-27,86	258.022	12.901.100	-15,54	250.557	12.527.850	-17,98	259.004	12.950.200	-15,22
438	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	22.627.125	22.627.125	16.910.408	16.910.408	-25,26	16.970.343	16.970.343	-25,00	15.000.000	15.000.000	-33,71	21.874.200	21.874.200	-3,33	16.792.862	16.792.862	-25,78	18.214.900	18.214.900	-19,50	22.972.320	22.972.320	1,53	23.650.000	23.650.000	4,52	18.557.661	18.557.661	-17,98	19.183.277	19.183.277	-15,22
439	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	3.391.183	23.738.281	2.534.405	17.740.835	-25,26	2.543.387	17.803.709	-25,00	2.800.000	19.600.000	-17,43	2.922.800	20.459.600	-13,81	2.718.184	19.027.288	-19,85	2.730.000	19.110.000	-19,50	3.172.050	22.204.350	-6,46	3.225.033	22.575.231	-4,90	2.781.282	19.468.974	-17,98	2.875.045	20.125.315	-15,22
440	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	209.297	29.301.580	156.419	21.898.660	-25,26	156.972	21.976.080	-25,00	170.000	23.800.000	-18,78	214.500	30.030.000	2,49	154.496	21.629.440	-26,18	168.500	23.590.000	-19,49	200.340	28.047.600	-4,28	193.576	27.100.640	-7,51	171.655	24.031.700	-17,98	177.442	24.841.880	-15,22
441	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	3.679.794	3.679.794	2.750.099	2.750.099	-25,26	2.759.845	2.759.845	-25,00	2.950.000	2.950.000	-19,83	2.818.500	2.818.500	-23,41	3.294.455	3.294.455	-10,47	2.962.300	2.962.300	-19,50	2.170.350	2.170.350	-41,02	7.267.054	7.267.054	97,49	3.017.987	3.017.987	-17,98	3.119.729	3.119.729	-15,22
442	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	2.525.349	2.525.349	1.887.323	1.887.323	-25,26	1.894.011	1.894.011	-25,00	2.050.000	2.050.000	-18,82	2.317.000	2.317.000	-8,25	2.260.901	2.260.901	-10,47	2.033.000	2.033.000	-19,50	2.226.000	2.226.000	-11,85	3.165.908	3.165.908	25,37	2.071.168	2.071.168	-17,98	2.140.991	2.140.991	-15,22
443	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	305.501	9.165.030	228.317	6.849.510	-25,26	229.125	6.873.750	-25,00	230.000	6.900.000	-24,71	206.400	6.192.000	-32,44	273.508	8.205.240	-10,47	246.000	7.380.000	-19,48	220.374	6.611.220	-27,86	236.500	7.095.000	-22,59	250.557	7.516.710	-17,98	259.004	7.770.120	-15,22
444	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	300.510	300.510	-1,63	214.979	214.979	-29,63	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
445	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	217.035	217.035	-28,96	236.500	236.500	-22,59	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
446	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	305.501	15.275.050	228.317	11.415.850	-25,26	229.125	11.456.250	-25,00	230.000	11.500.000	-24,71	300.200	15.010.000	-1,74	273.508	13.675.400	-10,47	246.000	12.300.000	-19,48	220.374	11.018.700	-27,86	258.022	12.901.100	-15,54	250.557	12.527.850	-17,98	259.004	12.950.200	-15,22
447	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	22.627.125	22.627.125	16.910.408	16.910.408	-25,26	16.970.343	16.970.343	-25,00	15.000.000	15.000.000	-33,71	21.874.200	21.874.200	-3,33	16.792.862	16.792.862	-25,78	18.214.900	18.214.900	-19,50	22.972.320	22.972.320	1,53	23.650.000	23.650.000	4,52	18.557.661	18.557.661	-17,98	19.183.277	19.183.277	-15,22
448	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	3.391.183	23.738.281	2.534.405	17.740.835	-25,26	2.543.387	17.803.709	-25,00	2.800.000	19.600.000	-17,43	2.922.800	20.459.600	-13,81	2.718.184	19.027.288	-19,85	2.730.000	19.110.000	-19,50	3.172.050	22.204.350	-6,46	3.225.033	22.575.231	-4,90	2.781.282	19.468.974	-17,98	2.875.045	20.125.315	-15,22
449	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	209.297	29.301.580	156.419	21.898.660	-25,26	156.972	21.976.080	-25,00	170.000	23.800.000	-18,78	214.500	30.030.000	2,49	154.496	21.629.440	-26,18	168.500	23.590.000	-19,49	200.340	28.047.600	-4,28	193.576	27.100.640	-7,51	171.655	24.031.700	-17,98	177.442	24.841.880	-15,22
450	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	3.679.794	3.679.794	2.750.099	2.750.099	-25,26	2.759.845	2.759.845	-25,00	2.950.000	2.950.000	-19,83	2.818.500	2.818.500	-23,41	3.294.455	3.294.455	-10,47	2.962.300	2.962.300	-19,50	2.170.350	2.170.350	-41,02	7.267.054	7.267.054	97,49	3.017.987	3.017.987	-17,98	3.119.729	3.119.729	-15,22
451	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	2.525.349	2.525.349	1.887.323	1.887.323	-25,26	1.894.011	1.894.011	-25,00	2.050.000	2.050.000	-18,82	2.317.000	2.317.000	-8,25	2.260.901	2.260.901	-10,47	2.033.000	2.033.000	-19,50	2.226.000	2.226.000	-11,85	3.165.908	3.165.908	25,37	2.071.168	2.071.168	-17,98	2.140.991	2.140.991	-15,22
452	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	305.501	9.165.030	228.317	6.849.510	-25,26	229.125	6.873.750	-25,00	230.000	6.900.000	-24,71	206.400	6.192.000	-32,44	273.508	8.205.240	-10,47	246.000	7.380.000	-19,48	220.374	6.611.220	-27,86	236.500	7.095.000	-22,59	250.557	7.516.710	-17,98	259.004	7.770.120	-15,22
453	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	300.510	300.510	-1,63	214.979	214.979	-29,63	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
454	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	217.035	217.035	-28,96	236.500	236.500	-22,59	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
455	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	305.501	15.275.050	228.317	11.415.850	-25,26	229.125	11.456.250	-25,00	230.000	11.500.000	-24,71	300.200	15.010.000	-1,74	273.508	13.675.400	-10,47	246.000	12.300.000	-19,48	220.374	11.018.700	-27,86	258.022	12.901.100	-15,54	250.557	12.527.850	-17,98	259.004	12.950.200	-15,22
456	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	22.627.125	22.627.125	16.910.408	16.910.408	-25,26	16.970.343	16.970.343	-25,00	15.000.000	15.000.000	-33,71	21.874.200	21.874.200	-3,33	16.792.862	16.792.862	-25,78	18.214.900	18.214.900	-19,50	22.972.320	22.972.320	1,53	23.650.000	23.650.000	4,52	18.557.661	18.557.661	-17,98	19.183.277	19.183.277	-15,22
457	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	3.391.183	23.738.281	2.534.405	17.740.835	-25,26	2.543.387	17.803.709	-25,00	2.800.000	19.600.000	-17,43	2.922.800	20.459.600	-13,81	2.718.184	19.027.288	-19,85	2.730.000	19.110.000	-19,50	3.172.050	22.204.350	-6,46	3.225.033	22.575.231	-4,90	2.781.282	19.468.974	-17,98	2.875.045	20.125.315	-15,22
458	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	209.297	29.301.580	156.419	21.898.660	-25,26	156.972	21.976.080	-25,00	170.000	23.800.000	-18,78	214.500	30.030.000	2,49	154.496	21.629.440	-26,18	168.500	23.590.000	-19,49	200.340	28.047.600	-4,28	193.576	27.100.640	-7,51	171.655	24.031.700	-17,98	177.442	24.841.880	-15,22
459	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	3.679.794	3.679.794	2.750.099	2.750.099	-25,26	2.759.845	2.759.845	-25,00	2.950.000	2.950.000	-19,83	2.818.500	2.818.500	-23,41	3.294.455	3.294.455	-10,47	2.962.300	2.962.300	-19,50	2.170.350	2.170.350	-41,02	7.267.054	7.267.054	97,49	3.017.987	3.017.987	-17,98	3.119.729	3.119.729	-15,22
460	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	2.525.349	2.525.349	1.887.323	1.887.323	-25,26	1.894.011	1.894.011	-25,00	2.050.000	2.050.000	-18,82	2.317.000	2.317.000	-8,25	2.260.901	2.260.901	-10,47	2.033.000	2.033.000	-19,50	2.226.000	2.226.000	-11,85	3.165.908	3.165.908	25,37	2.071.168	2.071.168	-17,98	2.140.991	2.140.991	-15,22
461	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	305.501	9.165.030	228.317	6.849.510	-25,26	229.125	6.873.750	-25,00	230.000	6.900.000	-24,71	206.400	6.192.000	-32,44	273.508	8.205.240	-10,47	246.000	7.380.000	-19,48	220.374	6.611.220	-27,86	236.500	7.095.000	-22,59	250.557	7.516.710	-17,98	259.004	7.770.120	-15,22
462	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	300.510	300.510	-1,63	214.979	214.979	-29,63	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
463	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	217.035	217.035	-28,96	236.500	236.500	-22,59	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
464	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	305.501	15.275.050	228.317	11.415.850	-25,26	229.125	11.456.250	-25,00	230.000	11.500.000	-24,71	300.200	15.010.000	-1,74	273.508	13.675.400	-10,47	246.000	12.300.000	-19,48	220.374	11.018.700	-27,86	258.022	12.901.100	-15,54	250.557	12.527.850	-17,98	259.004	12.950.200	-15,22
465	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	22.627.125	22.627.125	16.910.408	16.910.408	-25,26	16.970.343	16.970.343	-25,00	15.000.000	15.000.000	-33,71	21.874.200	21.874.200	-3,33	16.792.862	16.792.862	-25,78	18.214.900	18.214.900	-19,50	22.972.320	22.972.320	1,53	23.650.000	23.650.000	4,52	18.557.661	18.557.661	-17,98	19.183.277	19.183.277	-15,22
466	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	3.391.183	23.738.281	2.534.405	17.740.835	-25,26	2.543.387	17.803.709	-25,00	2.800.000	19.600.000	-17,43	2.922.800	20.459.600	-13,81	2.718.184	19.027.288	-19,85	2.730.000	19.110.000	-19,50	3.172.050	22.204.350	-6,46	3.225.033	22.575.231	-4,90	2.781.282	19.468.974	-17,98	2.875.045	20.125.315	-15,22
467	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	209.297	29.301.580	156.419	21.898.660	-25,26	156.972	21.976.080	-25,00	170.000	23.800.000	-18,78	214.500	30.030.000	2,49	154.496	21.629.440	-26,18	168.500	23.590.000	-19,49	200.340	28.047.600	-4,28	193.576	27.100.640	-7,51	171.655	24.031.700	-17,98	177.442	24.841.880	-15,22
468	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	3.679.794	3.679.794	2.750.099	2.750.099	-25,26	2.759.845	2.759.845	-25,00	2.950.000	2.950.000	-19,83	2.818.500	2.818.500	-23,41	3.294.455	3.294.455	-10,47	2.962.300	2.962.300	-19,50	2.170.350	2.170.350	-41,02	7.267.054	7.267.054	97,49	3.017.987	3.017.987	-17,98	3.119.729	3.119.729	-15,22
469	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	2.525.349	2.525.349	1.887.323	1.887.323	-25,26	1.894.011	1.894.011	-25,00	2.050.000	2.050.000	-18,82	2.317.000	2.317.000	-8,25	2.260.901	2.260.901	-10,47	2.033.000	2.033.000	-19,50	2.226.000	2.226.000	-11,85	3.165.908	3.165.908	25,37	2.071.168	2.071.168	-17,98	2.140.991	2.140.991	-15,22
470	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	305.501	9.165.030	228.317	6.849.510	-25,26	229.125	6.873.750	-25,00	230.000	6.900.000	-24,71	206.400	6.192.000	-32,44	273.508	8.205.240	-10,47	246.000	7.380.000	-19,48	220.374	6.611.220	-27,86	236.500	7.095.000	-22,59	250.557	7.516.710	-17,98	259.004	7.770.120	-15,22
471	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	300.510	300.510	-1,63	214.979	214.979	-29,63	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
472	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	217.035	217.035	-28,96	236.500	236.500	-22,59	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
473	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	305.501	15.275.050	228.317	11.415.850	-25,26	229.125	11.456.250	-25,00	230.000	11.500.000	-24,71	300.200	15.010.000	-1,74	273.508	13.675.400	-10,47	246.000	12.300.000	-19,48	220.374	11.018.700	-27,86	258.022	12.901.100	-15,54	250.557	12.527.850	-17,98	259.004	12.950.200	-15,22
474	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	22.627.125	22.627.125	16.910.408	16.910.408	-25,26	16.970.343	16.970.343	-25,00	15.000.000	15.000.000	-33,71	21.874.200	21.874.200	-3,33	16.792.862	16.792.862	-25,78	18.214.900	18.214.900	-19,50	22.972.320	22.972.320	1,53	23.650.000	23.650.000	4,52	18.557.661	18.557.661	-17,98	19.183.277	19.183.277	-15,22
475	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	3.391.183	23.738.281	2.534.405	17.740.835	-25,26	2.543.387	17.803.709	-25,00	2.800.000	19.600.000	-17,43	2.922.800	20.459.600	-13,81	2.718.184	19.027.288	-19,85	2.730.000	19.110.000	-19,50	3.172.050	22.204.350	-6,46	3.225.033	22.575.231	-4,90	2.781.282	19.468.974	-17,98	2.875.045	20.125.315	-15,22
476	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	209.297	29.301.580	156.419	21.898.660	-25,26	156.972	21.976.080	-25,00	170.000	23.800.000	-18,78	214.500	30.030.000	2,49	154.496	21.629.440	-26,18	168.500	23.590.000	-19,49	200.340	28.047.600	-4,28	193.576	27.100.640	-7,51	171.655	24.031.700	-17,98	177.442	24.841.880	-15,22
477	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	3.679.794	3.679.794	2.750.099	2.750.099	-25,26	2.759.845	2.759.845	-25,00	2.950.000	2.950.000	-19,83	2.818.500	2.818.500	-23,41	3.294.455	3.294.455	-10,47	2.962.300	2.962.300	-19,50	2.170.350	2.170.350	-41,02	7.267.054	7.267.054	97,49	3.017.987	3.017.987	-17,98	3.119.729	3.119.729	-15,22
478	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	2.525.349	2.525.349	1.887.323	1.887.323	-25,26	1.894.011	1.894.011	-25,00	2.050.000	2.050.000	-18,82	2.317.000	2.317.000	-8,25	2.260.901	2.260.901	-10,47	2.033.000	2.033.000	-19,50	2.226.000	2.226.000	-11,85	3.165.908	3.165.908	25,37	2.071.168	2.071.168	-17,98	2.140.991	2.140.991	-15,22
479	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	30,00	305.501	9.165.030	228.317	6.849.510	-25,26	229.125	6.873.750	-25,00	230.000	6.900.000	-24,71	206.400	6.192.000	-32,44	273.508	8.205.240	-10,47	246.000	7.380.000	-19,48	220.374	6.611.220	-27,86	236.500	7.095.000	-22,59	250.557	7.516.710	-17,98	259.004	7.770.120	-15,22
480	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	300.510	300.510	-1,63	214.979	214.979	-29,63	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
481	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	217.035	217.035	-28,96	236.500	236.500	-22,59	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
482	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	50,00	305.501	15.275.050	228.317	11.415.850	-25,26	229.125	11.456.250	-25,00	230.000	11.500.000	-24,71	300.200	15.010.000	-1,74	273.508	13.675.400	-10,47	246.000	12.300.000	-19,48	220.374	11.018.700	-27,86	258.022	12.901.100	-15,54	250.557	12.527.850	-17,98	259.004	12.950.200	-15,22
483	72131601-001	Equipo de RACK	Unidad	1,00	22.627.125	22.627.125	16.910.408	16.910.408	-25,26	16.970.343	16.970.343	-25,00	15.000.000	15.000.000	-33,71	21.874.200	21.874.200	-3,33	16.792.862	16.792.862	-25,78	18.214.900	18.214.900	-19,50	22.972.320	22.972.320	1,53	23.650.000	23.650.000	4,52	18.557.661	18.557.661	-17,98	19.183.277	19.183.277	-15,22
484	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	7,00	3.391.183	23.738.281	2.534.405	17.740.835	-25,26	2.543.387	17.803.709	-25,00	2.800.000	19.600.000	-17,43	2.922.800	20.459.600	-13,81	2.718.184	19.027.288	-19,85	2.730.000	19.110.000	-19,50	3.172.050	22.204.350	-6,46	3.225.033	22.575.231	-4,90	2.781.282	19.468.974	-17,98	2.875.045	20.125.315	-15,22
485	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	209.297	29.301.580	156.419	21.898.660	-25,26	156.972	21.976.080	-25,00	170.000	23.800.000	-18,78	214.500	30.030.000	2,49	154.496	21.629.440	-26,18	168.500	23.590.000	-19,49	200.340	28.047.600	-4,28	193.576	27.100.640	-7,51	171.655	24.031.700	-17,98	177.442	24.841.880	-15,22
486	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	3.679.794	3.679.794	2.750.099	2.750.099	-25,26	2.759.845	2.759.845	-25,00	2.950.000	2.950.000	-19,83	2.818.500	2.818.500	-23,41	3.294.455	3.294.455	-10,47	2.962.300	2.962.300	-19,50	2.170.350	2.170.350	-41,02	7.267.054	7.267.054	97,49	3.017.987	3.017.987	-17,98	3.119.729	3.119.729	-15,22
487	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	2.525.349	2.525.349	1.887.323	1.887.323	-25,26	1.894.011	1.894.011	-25,00	2.050.000	2.050.000	-18,82	2.317.000	2.317.000	-8,25	2.260.901	2.260.901	-10,47	2.033.000	2.033.000	-19,50	2.226.000	2.226.000	-11,85	3.165.908	3.165.908	25,37	2.071.168	2.071.168	-17,98	2.140.991	2.140.991	-15,22
488	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	10,00	305.501	3.055.010	228.317	2.283.170	-25,26	229.125	2.291.250	-25,00	230.000	2.300.000	-24,71	206.400	2.064.000	-32,44	273.508	2.735.080	-10,47	246.000	2.460.000	-19,48	220.374	2.203.740	-27,86	236.500	2.365.000	-22,59	250.557	2.505.570	-17,98	259.004	2.590.040	-15,22
489	72131601-001	Línea de timbre con su pulsador	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	300.510	300.510	-1,63	214.979	214.979	-29,63	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
490	72131601-001	Toma para antena de TV o Audio	Unidad	1,00	305.501	305.501	228.317	228.317	-25,26	229.125	229.125	-25,00	230.000	230.000	-24,71	214.500	214.500	-29,79	273.509	273.509	-10,47	246.000	246.000	-19,48	217.035	217.035	-28,96	236.500	236.500	-22,59	250.557	250.557	-17,98	259.004	259.004	-15,22
491	72131601-001	Circuitos de Internet (Incluye cable UPT hasta 5m. y conectores RJ 45)	Unidad	5,00	305.501	1.527.505	228.317	1.141.585	-25,26	229.125	1.145.625	-25,00	230.000	1.150.000	-24,71	300.200	1.501.000	-1,74	273.508	1.367.540	-10,47	246.000	1.230.000	-19,48	220.374	1.101.870	-27,86	258.022	1.290.110	-15,54	250.557	1.252.785	-17,98	259.004	1.295.020	-15,22
492	72131601-001	Cámara HD panorámica giratoria con zoom	Unidad	5,00	3.391.183	16.955.915	2.534.405	12.672.025	-25,26	2.543.387	12.716.935	-25,00	2.800.000	14.000.000	-17,43	2.922.800	14.614.000	-13,81	2.718.184	13.590.920	-19,85	2.730.000	13.650.000	-19,50	3.172.050	15.860.250	-6,46	23.650.000	118.250.000	597,40	2.781.282	13.906.410	-17,98	2.875.045	14.375.225	-15,22
493	72131601-001	Cableado y ductos incluye extensión hasta sala de monitoreo	Metro lineal	140,00	209.297	29.301.580	156.419	21.898.660	-25,26	156.972	21.976.080	-25,00	170.000	23.800.000	-18,78	214.500	30.030.000	2,49	154.496	21.629.440	-26,18	168.500	23.590.000	-19,49	200.340	28.047.600	-4,28	3.225.033	451.504.620	1440,89	171.655	24.031.700	-17,98	177.442	24.841.880	-15,22
494	72131601-001	Monitor LED 32"	Unidad	1,00	3.679.794	3.679.794	2.750.099	2.750.099	-25,26	2.759.845	2.759.845	-25,00	2.950.000	2.950.000	-19,83	2.818.500	2.818.500	-23,41	3.294.455	3.294.455	-10,47	2.962.300	2.962.300	-19,50	2.170.350	2.170.350	-41,02	193.576	193.576	-94,74	3.017.987	3.017.987	-17,98	3.119.729	3.119.729	-15,22
495	72131601-001	Grabador	Unidad	1,00	2.525.349	2.525.349	1.887.323	1.887.323	-25,26	1.894.011	1.894.011	-25,00	2.050.000	2.050.000	-18,82	2.317.000	2.317.000	-8,25	2.260.901	2.260.901	-10,47	2.033.000	2.033.000	-19,50	2.226.000	2.226.000	-11,85	7.267.054	7.267.054	187,76	2.071.168	2.071.168	-17,98	2.140.991	2.140.991	-15,22
496	72101506-002	Desmonte de ascensores electromecánicos, equipos y motores.	Unidad	2,00	74.852.820	149.705.640	55.941.342	111.882.684	-25,26	56.000.000	112.000.000	-25,19	40.000.000	80.000.000	-46,56	47.179.700	94.359.400	-36,97	64.597.144	129.194.288	-13,70	60.256.600	120.513.200	-19,50	75.684.000	151.368.000	1,11	8.159.250	16.318.500	-89,10	61.390.621	122.781.242	-17,98	63.460.221	126.920.442	-15,22
497	72101506-002	Instalación eléctrica. Alimentación	Unidad	2,00	22.455.846	44.911.692	16.782.403	33.564.806	-25,26	16.700.000	33.400.000	-25,63	16.500.000	33.000.000	-26,52	19.675.700	39.351.400	-12,38	18.994.354	37.988.708	-15,41	18.077.000	36.154.000	-19,50	22.093.050	44.186.100	-1,62	17.560.125	35.120.250	-21,80	18.417.186	36.834.372	-17,98	19.038.066	38.076.132	-15,22
498	72101506-002	Provisión y Colocación de ascensores electromecánicos 10 paradas, 6 pasajeros pisos granito, revestido acero inox, iluminación, ventilación, etc	Unidad	2,00	613.793.124	1.227.586.248	458.718.999	917.437.998	-25,26	460.000.000	920.000.000	-25,06	450.000.000	900.000.000	-26,69	315.815.900	631.631.800	-48,55	440.751.907	881.503.814	-28,19	494.103.500	988.207.000	-19,50	426.203.005	852.406.010	-30,56	212.997.222	425.994.444	-65,30	503.403.093	1.006.806.186	-17,98	520.373.811	1.040.747.622	-15,22
499	72131601-013	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	22,00	884.323	19.455.106	660.900	14.539.800	-25,26	663.242	14.591.324	-25,00	650.000	14.300.000	-26,50	774.800	17.045.600	-12,38	694.139	15.271.058	-21,51	711.900	15.661.800	-19,50	839.809	18.475.798	-5,03	462.000	10.164.000	-47,76	725.278	15.956.116	-17,98	749.729	16.494.038	-15,22
500	72131601-013	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	15,00	884.323	13.264.845	660.900	9.913.500	-25,26	663.242	9.948.630	-25,00	650.000	9.750.000	-26,50	774.800	11.622.000	-12,38	694.139	10.412.085	-21,51	711.900	10.678.500	-19,50	839.809	12.597.135	-5,03	462.000	6.930.000	-47,76	725.278	10.879.170	-17,98	749.729	11.245.935	-15,22
501	72131601-013	Limpieza y pulido de revestido de acero inox de pilares circulares	Metros cuadrados	200,00	241.495	48.299.000	180.482	36.096.400	-25,26	181.121	36.224.200	-25,00	195.000	39.000.000	-19,25	211.600	42.320.000	-12,38	189.309	37.861.800	-21,61	194.500	38.900.000	-19,46	200.340	40.068.000	-17,04	132.000	26.400.000	-45,34	198.062	39.612.400	-17,99	204.739	40.947.800	-15,22
502	72131601-013	Limpieza de fachada vidriada	Metros cuadrados	330,00	49.772	16.424.760	37.198	12.275.340	-25,26	37.329	12.318.570	-25,00	40.000	13.200.000	-19,63	47.200	15.576.000	-5,17	39.124	12.910.920	-21,39	40.100	13.233.000	-19,43	38.955	12.855.150	-21,73	92.400	30.492.000	85,65	40.821	13.470.930	-17,98	42.197	13.925.010	-15,22
503	72131601-013	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	884.323	22.108.075	660.900	16.522.500	-25,26	663.242	16.581.050	-25,00	650.000	16.250.000	-26,50	774.800	19.370.000	-12,38	694.139	17.353.475	-21,51	711.900	17.797.500	-19,50	839.809	20.995.225	-5,03	462.000	11.550.000	-47,76	725.278	18.131.950	-17,98	749.729	18.743.225	-15,22
504	72131601-013	Limpieza de fachada vidriada en altura	Metros cuadrados	180,00	71.028	12.785.040	53.083	9.554.940	-25,26	53.271	9.588.780	-25,00	60.000	10.800.000	-15,53	47.200	8.496.000	-33,55	56.791	10.222.380	-20,04	57.200	10.296.000	-19,47	38.955	7.011.900	-45,16	92.400	16.632.000	30,09	58.254	10.485.720	-17,98	60.218	10.839.240	-15,22
505	72131601-013	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	884.323	22.108.075	660.900	16.522.500	-25,26	663.242	16.581.050	-25,00	650.000	16.250.000	-26,50	774.800	19.370.000	-12,38	694.139	17.353.475	-21,51	711.900	17.797.500	-19,50	839.809	20.995.225	-5,03	462.000	11.550.000	-47,76	725.278	18.131.950	-17,98	749.729	18.743.225	-15,22
506	72131601-013	Limpieza de fachada vidriada en altura	Metros cuadrados	210,00	71.028	14.915.880	53.083	11.147.430	-25,26	53.271	11.186.910	-25,00	60.000	12.600.000	-15,53	47.200	9.912.000	-33,55	56.791	11.926.110	-20,04	57.200	12.012.000	-19,47	38.955	8.180.550	-45,16	92.400	19.404.000	30,09	58.254	12.233.340	-17,98	60.218	12.645.780	-15,22
507	72131601-013	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	884.323	22.108.075	660.900	16.522.500	-25,26	663.242	16.581.050	-25,00	650.000	16.250.000	-26,50	774.800	19.370.000	-12,38	694.139	17.353.475	-21,51	711.900	17.797.500	-19,50	839.809	20.995.225	-5,03	462.000	11.550.000	-47,76	725.278	18.131.950	-17,98	749.729	18.743.225	-15,22
508	72131601-013	Limpieza de fachada vidriada en altura	Metros cuadrados	210,00	71.028	14.915.880	53.083	11.147.430	-25,26	53.271	11.186.910	-25,00	60.000	12.600.000	-15,53	47.200	9.912.000	-33,55	56.791	11.926.110	-20,04	57.200	12.012.000	-19,47	38.955	8.180.550	-45,16	92.400	19.404.000	30,09	58.254	12.233.340	-17,98	60.218	12.645.780	-15,22
509	72131601-013	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) Incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	884.323	22.108.075	660.900	16.522.500	-25,26	663.242	16.581.050	-25,00	650.000	16.250.000	-26,50	774.800	19.370.000	-12,38	694.139	17.353.475	-21,51	711.900	17.797.500	-19,50	839.809	20.995.225	-5,03	462.000	11.550.000	-47,76	725.278	18.131.950	-17,98	749.729	18.743.225	-15,22

510	**72131601-013**	Limpieza de fachada vidriada en altura desde el 4to al 8to piso	Metros cuadrados	500,00	71.028	35.514.000	53.083	26.541.500	-25,26	53.271	26.635.500	-25,00	60.000	30.000.000	-15,53	47.200	23.600.000	-33,55	56.791	28.395.500	-20,04	57.200	28.600.000	-19,47	38.955	19.477.500	-45,16	92.400	46.200.000	30,09	58.254	29.127.000	-17,98	60.218	30.109.000	-15,22
511	**72131601-013**	Limpieza periodica y final del Sitio de Obras (por piso) incluye Contenedores y retiro	Unidad	25,00	884.323	22.108.075	660.900	16.522.500	-25,26	663.242	16.581.050	-25,00	650.000	16.250.000	-26,50	774.800	19.370.000	-12,38	694.139	17.353.475	-21,51	711.900	17.797.500	-19,50	839.809	20.995.225	-5,03	462.000	11.550.000	-47,76	725.278	18.131.950	-17,98	749.729	18.743.225	-15,22
512	**72131601-013**	Provisión y colocación de Parrilla enlozada con gabinete y cenicero graduable	Unidad	1,00	5.261.320	5.261.320	3.909.392	3.909.392	-25,70	3.894.175	3.894.175	-25,98	4.500.000	4.500.000	-14,47	4.610.000	4.610.000	-12,38	4.784.974	4.784.974	-9,05	4.235.400	4.235.400	-19,50	7.787.516	7.787.516	48,01	5.544.000	5.544.000	5,37	4.312.807	4.312.807	-18,03	4.423.364	4.423.364	-15,93
		TOTAL IVA INCLUIDO				**10.851.659.193**		**8.110.000.005**	**-25,26**		**8.119.000.000**	**-25,18**		**8.119.000.000**	**-25,18**		**8.198.000.000**	**-24,45**		**8.600.000.000**	**-20,75**		**8.648.960.000**	**-20,30**		**8.648.970.000**	**-20,30**		**8.650.000.000**	**-20,29**		**8.899.969.406**	**-17,99**		**9.199.985.680**	**-15,22**
		OBSERVACIONES	Monto ofertado					8.110.000.000			8.119.000.000			8.119.000.000			8.198.000.000			8.600.000.000			8.648.960.000			8.648.970.000			8.650.000.000			8.900.000.000			9.200.000.000	
			Diferencia					-5			0			0			0			0			0			0			0			30.600			14.310	