Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: ING. DIGNO CABALLERO RUIZ
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 18/11/2.013.-
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. **06/2.013**: PARA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ"** ID Nº **264.135**.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación por **Concurso de Ofertas No. 06/2.013** para la **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Localidades del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 264.135.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.** Así también el proceso cumple con los requerimientos del **Art. 34 inciso c) que establece "Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente,……".-**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **Constructora Alpe de Alba Marina Penayo con RUC 1111525-4**: monto total de la oferta por Lotes. Para el **Lote 1 G. 134.490.000.-**, (Guaraníes ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa mil). Para el **Lote 2 G. 316.850.000.-**, (Guaraníes trescientos dieciséis millones ochocientos cincuenta mil). Para el **Lote 3 G. 123.025.000.-** (Guaraníes ciento veintitrés millones veinticinco mil) correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1					
	CALLE KM 14 MONDAY- FRACCION NAHATI (CONTINUACION)					
1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.803	2.500	7.007.500

	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.803	2.500	7.007.500
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			4	2.000.000	8.000.000
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			701	2.500	1.752.500
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.803	20.000	56.060.000
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.803	2.500	7.007.500
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			701	16.000	11.216.000
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.803	8.000	22.424.000
5	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.803	2.500	7.007.500
	Compactación Final			2.803	2.500	7.007.500
	Total General					**134.490.000**

LOTE 2

Km 14 Campo Verde; km 18 Monday San Cayetano; km 19 Acaray Fracc San Felipe; km 21 Acaray La Morenita; km 20 Acaray Fracc Valle Hermoso

1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			6.800	2.500	17.000.000
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			6.800	2.500	17.000.000
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5	2.000.000	10.000.000
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			1.700	2.500	4.250.000
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			6.800	20.000	136.000.000
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			6.800	2.500	17.000.000
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			1.700	16.000	27.200.000
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			6.800	8.000	54.400.000
5	**Compactación empedrado**					

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

	Compactación preliminar			6.800	2.500	17.000.000
	Compactación Final			6.800	2.500	17.000.000
	Total General					**316.850.000**

LOTE 3

CALLE KM 18 MONDAY - CON CANALIZACION Y ALCANTARILLA TUBULAR

1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.400	2.500	6.000.000
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.400	2.500	6.000.000
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			2	2.000.000	4.000.000
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			600	2.500	1.500.000
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.400	20.000	48.000.000
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.400	2.500	6.000.000
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			600	16.000	9.600.000
4	**Cuneta Trapezoidal de Ha (0,14 m3/ml)**			135	35.000	4.725.000
5	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.400	8.000	19.200.000
6	**Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro**					
	Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro			1	6.000.000	6.000.000
7	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.400	2.500	6.000.000
	Compactación Final			2.400	2.500	6.000.000
	TOTAL LOTE 3					**123.025.000**

RATIO DE LIQUIDEZ

	2010	2011	2012	Promedio		%
Coeficiente de Liquidez						
Pasivo Corriente	1.257.036.627	2.731.436.784	2.934.631970	6.923.105.381	2.307.701.794	0,56
Activo Corriente	2.992.511.904	4.532.914.846	4.793.542.959	12.318.969.709	4.106.323.236	
Coeficiente de Solvencia						
Pasivo Total	1.248.228.314	2.731.438.784	2.934.631.970	6.914.299.068	2.304.766.356	1,65
Activo Total	2.691.195.068	4.236.999.135	4.504.016.215	11.432.210.418	3.810.736.806	

2) **Constructora Río Paraná S.A con RUC 80020191-4**: monto total de la oferta por Lotes. Para el **Lote 1 126.613.406.-**, (Guaraníes ciento veintiséis millones seiscientos trece mil cuatrocientos seis). Para el **Lote 2 G. 299.351.565.-**, (Guaraníes doscientos noventa y nueve millones trescientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y cinco). Para el **Lote 3 G. 118.832.780.-** (Guaraníes ciento dieciocho millones ochocientos treinta y dos mil setecientos ochenta) correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1					
	CALLE KM 14 MONDAY- FRACCION NAHATI (CONTINUACION)					
1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.803	605	1.695.815
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.803	1.331	3.730.793
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			4	1.653.465	6.613.860
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			701	18.150	12.723.150
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.803	16.940	47.482.820
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.803	1.694	4.748.282
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			701	33.396	23.410.596
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.803	7.260	20.349.780
5	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.803	1.045	2.929.135
	Compactación Final			2.803	1.045	2.929.135
	Total General					**126.613.406**
	LOTE 2					
	Km 14 Campo Verde; km 18 Monday San Cayetano; km 19 Acaray Fracc San Felipe; km 21 Acaray La Morenita; km 20 Acaray Fracc Valle Hermoso					
1	**Trabajos Preliminares**					

	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			6.800	605	4.114.000
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			6.800	1.331	9.050.800
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5	1.653.465	8.267.325
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			1.700	18.150	30.855.000
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			6.800	16.940	115.192.000
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			6.800	1.694	11.519.200
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			1.700	33.396	56.773.200
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			6.800	7.260	49.368.000
5	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			6.800	1.045	7.106.000
	Compactación Final			6.800	1.045	7.106.000
	Total General					**299.351.565**

LOTE 3

CALLE KM 18 MONDAY - CON CANALIZACION Y ALCANTARILLA TUBULAR

1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.400	605	1.452.000
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.400	1.331	3.194.400
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			2	1.653.465	3.306.930
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			600	18.150	10.890.000
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.400	16.940	40.656.000
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.400	1.694	4.065.600
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			600	7.260	4.356.000
4	**Cuneta Trapezoidal de Ha (0,14 m3/ml)**			135	121.110	16.349.850
5	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.400	7.260	17.424.000
6	**Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro**					

	Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro			1	12.122.000	12.122.000
7	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.400	1.045	2.508.000
	Compactación Final			2.400	1.045	2.508.000
	TOTAL LOTE 3					**118.832.780**

RATIO DE LIQUIDEZ

	2010	2011	2012	Promedio		%
Coeficiente de Liquidez						
Pasivo Corriente	5.715.495.858	6.893.999.785	5.154.471.899	17.763.967.542	5.921.322.514	
Activo Corriente	7.211.874.487	8.678.517.557	7.191.568.251	23.081.960.295	7.693.986.765	0,77
Coeficiente de Solvencia						
Pasivo Total	3.427.667.342	5.181.468.714	3.984.583.194	12.593.719.250	4.197.906.417	1,14
Activo Total	4.567.694.192	5.510.786.380	4.340.665.215	14.419.145.787	4.806.381.929	

3) **Constructora San Antonio de Liduvino Espínola con RUC 841.060-7** monto total de la oferta por Lotes. Para el **Lote 1 G. 123.742.795.-**, (**Guaraníes** ciento veintitrés millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y cinco). Para el **Lote 2 G. 295.227.259.-**, (**Guaraníes** doscientos noventa y cinco millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y nueve). Para el **Lote 3 G. 136.555.115.-** (**Guaraníes** ciento treinta y seis millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento quince) correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1					
	CALLE KM 14 MONDAY- FRACCION NAHATI (CONTINUACION)					
1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.803	1.471,63	4.124.979
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.803	2.229,00	6.247.887
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			4	1.051.084,00	4.204.336
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			701	19.929,00	13.970.229
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.803	19.602,00	54.944.406

	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.803	3.564,00	9.989.892
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			701	21.516,15	15.082.821
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.803	2.740,00	7.680.220
5	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.803	447,00	1.252.941
	Compactación Final			2.803	2.228,00	6.245.084
	Total General					**123.742.795**
	LOTE 2					
	Km 14 Campo Verde; km 18 Monday San Cayetano; km 19 Acaray Fracc San Felipe; km 21 Acaray La Morenita; km 20 Acaray Fracc Valle Hermoso					
1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			6.800	1.471,63	10.007.084
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			6.800	2.229,00	15.157.200
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5	1.051.084,00	5.255.420
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			1.700	19.929,00	33.879.300
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			6.800	19.602,00	133.293.600
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			6.800	3.564,00	24.235.200
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			1.700	21.516,15	36.577.455
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			6.800	2.740,00	18.632.000
5	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			6.800	447,00	3.039.600
	Compactación Final			6.800	2.228,00	15.150.400
	Total General					**295.227.259**
	LOTE 3					
	CALLE KM 18 MONDAY - CON CANALIZACION Y ALCANTARILLA TUBULAR					

1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.400	1.471,63	3.531.912
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.400	2.229,00	5.349.600
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			2	1.051.084,00	2.102.168
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			600	19.929,00	11.957.400
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.400	19.602,00	47.044.800
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.400	3.564,00	8.553.600
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			600	21.516,15	12.909.690
4	**Cuneta Trapezoidal de Ha (0,14 m3/ml)**			135	207.141,15	27.964.055
5	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.400	2.740,00	6.576.000
6	**Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro**					
	Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro			1	4.145.890,00	4.145.890
7	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.400	447,00	1.072.800
	Compactación Final			2.400	2.228,00	5.347.200
	TOTAL LOTE 3					**136.555.115**

En la Planilla de Precios de la oferta de la empresa **Constructora San Antonio** hubo un error en la sumatoria en el Precio Total. Luego de la corrección en el Anexo B02-08 Cuadro Comparativo de Ofertas la sumatoria total asciende para el **Lote 1 G. 123.742.795.-**, (**Guaraníes** ciento veintitrés millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y cinco). Para el **Lote 2 G. 295.227.259.-**, (**Guaraníes** doscientos noventa y cinco millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y nueve). Para el **Lote 3 G. 136.555.115.-** (**Guaraníes** ciento treinta y seis millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento quince) el cual fue subsanado conforme al art. 26 de la Ley 2.051/03.

Aclaramos que la garantía de mantenimiento de oferta cubre el monto resultante de la corrección aritmética.

RATIO DE LIQUIDEZ						
	2010	2011	2012	Promedio		%
Coeficiente de Liquidez						
Pasivo Corriente	148.115.060	68.153.499	6.058.431		74.108.997	0,10
Activo Corriente	678.648.135	679.936.574	760.341.506		**706.308.738**	

Coeficiente de Solvencia						
Pasivo Total	148.115.060	68.153.499	6.058.431		74.108.997	**5.69**
Activo Total	450.975.222	452.263.611	362.759.502		421.999.462	

4) **Noreste S.A. con RUC 80024870-8**: monto total de la oferta por Lotes. Para el **Lote 1 G. 119.850.502.-**, (Guaraníes ciento diecinueve millones ochocientos cincuenta mil quinientos dos). Para el **Lote 2 G. 279.910.300.-**, (Guaraníes doscientos setenta y nueve millones novecientos diez mil trescientos). Para el **Lote 3 G. 122.980.801.-** (Guaraníes ciento veintidós millones novecientos ochenta mil ochocientos uno) correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1					
	CALLE KM 14 MONDAY- FRACCION NAHATI (CONTINUACION)					
1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.803	466	1.306.198
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.803	2.791	7.823.173
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			4	1.392.764	5.571.056
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			701	13.960	9.785.960
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.803	18.614	52.175.042
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.803	1.395	3.910.185
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			701	18.614	13.048.414
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.803	7.446	20.871.138
5	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.803	558	1.564.074
	Compactación Final			2.803	1.354	3.795.26
	Total General					**119.850.50**
	LOTE 2					

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

Km 14 Campo Verde; km 18 Monday San Cayetano; km 19 Acaray Fracc San Felipe; km 21 Acaray La Morenita; km 20 Acaray Fracc Valle Hermoso

1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			6.800	459	3.121.200
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			6.800	2.749	18.693.200
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5	1.370.920	6.854.600
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			1.700	13.751	23.376.700
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			6.800	18.334	124.671.200
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			6.800	1.374	9.343.200
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			1.700	18.334	31.167.800
4	**Mano de Obra**					
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			6.800	7.334	49.871.20
5	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			6.800	550	3.740.00
	Compactación Final			6.800	1.334	9.071.20
	Total General					**279.910.30**

LOTE 3

CALLE KM 18 MONDAY - CON CANALIZACION Y ALCANTARILLA TUBULAR

1	**Trabajos Preliminares**					
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.400	412	988.80
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.400	2.470	5.928.00
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			2	1.234.141	2.468.28
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**					
	Colchón: Tierra Colorada			600	12.354	7.412.40
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.400	16.472	39.532.80
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.400	1.234	2.961.60
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			600	16.472	9.883.20
4	**Cuneta Trapezoidal de Ha (0,14 m3/ml)**			135	174.634	23.575.59
5	**Mano de Obra**					

	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.400	6.589	15.813.600
6	**Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro**					
	Alcantarilla tubular simple , diametro= 1,00 m. , longitud= 7 mt, con muro			1	10.355.729	10.355.729
7	**Compactación empedrado**					
	Compactación preliminar			2.400	494	1.185.600
	Compactación Final			2.400	1.198	2.875.200
	TOTAL LOTE 3					**122.980.801**

En la Planilla de Precios de la oferta de la empresa **Noreste S.A.** hubo un error en la sumatoria en el Precio Total. Luego de la corrección en el Anexo B02-08 Cuadro Comparativo de Ofertas la sumatoria total asciende para el **Lote 1 G. 119.850.502.-**, (Guaraníes ciento diecinueve millones ochocientos cincuenta mil quinientos dos). Para el **Lote 2 G. 279.910.300.-**, (Guaraníes doscientos setenta y nueve millones novecientos diez mil trescientos). Para el **Lote 3 G. 122.980.801.-** (Guaraníes ciento veintidós millones novecientos ochenta mil ochocientos uno)el cual fue subsanado conforme al art. 26 de la Ley 2.051/03.

Aclaramos que la garantía de mantenimiento de oferta cubre el monto resultante de la corrección aritmética.

RATIO DE LIQUIDEZ								
	2008	2009	2010	2011	2012	Promedio		%
Coeficiente de Liquidez								
Pasivo Corriente	11.996.156	1.612.801.647	144.356.701	2.406.642.081	1.500.813.028	5.676.609.613	1.135.321.923	1,7
Activo Corriente	752.986.659	2.423.287.082	1.001.454.686	3.336.697.395	2.494.208.566	10.008.634.388	2.001.726.878	
Coeficiente de Solvencia								
Pasivo Total	11.996.556	818.646.297	865.730.850	937.597.436	1.031.052.722	3.665.023.861	733.004.772	0,3
Activo Total	762.205.870	2.431.447.944	1.010.897.651	2.531.865.750	3.344.239.517	10.080.656.732	2.016.131.346	

Fundamentación del Análisis Realizado:

Se realizó el análisis de la oferta presentada por el oferente citado anteriormente para la **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Localidades del Distrito de Minga Guazú"**. La oferta más baja fue presentada por la empresa **Noreste S.A.** para los **Lotes 1 y 2**. Y para el Lote 3 la oferta más baja presentada fue por la empresa **Constructora Rio Paraná S.A.**

La oferta presentada por la empresa **Noreste S.A.** presentó el Formulario de Oferta conforme a lo publicado en el PBC y luego de realizar el análisis y comparación de ofertas es la Oferta más baja económicamente para los **Lotes 1 y 2** y presentó todos los formularios debidamente completados y documentados. Cumple con la Capacidad Financiera, Experiencia en Obras, Capacidad en Materia de Personal y Equipos a utilizar en la obra. Por lo tanto cumple con todos los recaudos documentales, ha cotizado la cantidad solicitada, cuenta con Capacidad Financiera y con Experiencia en Obras.

La oferta presentada por la empresa **Constructora Río Paraná S.A.** presentó el Formulario de Oferta conforme a lo publicado en el PBC y luego de realizar el análisis y comparación de ofertas es la Oferta más baja económicamente para los **Lotes 3** y presentó todos los formularios debidamente completados y documentados. Cumple con la Capacidad Financiera, Experiencia en Obras, Capacidad en Materia de Personal y Equipos a utilizar en la obra. Por lo tanto cumple con todos los recaudos documentales, ha cotizado la cantidad solicitada, cuenta con Capacidad Financiera y con Experiencia en Obras

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Noreste S.A. para los Lotes 1 y 2, y de la empresa Constructora Río Paraná S.A. para el Lote 3,** es conveniente por ajustarse a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones y al Presupuesto, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación Por Concurso de Ofertas.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación por **Lotes 1 y 2** de la **LCO 06/2.013** para la **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Localidades del Distrito de Minga Guazú" Plurianual 2013 - 2014,** a la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8**: monto total de la oferta por Lotes. Para el **Lote 1 G. 119.850.502.-**, (Guaraníes ciento diecinueve millones ochocientos cincuenta mil quinientos dos). Para el **Lote 2 G. 279.910.300.-**, (Guaraníes doscientos setenta y nueve millones novecientos diez mil trescientos). Y a la empresa Constructora Río Paraná S.A. **RUC 80020191-4** para el **Lote 3 G. 118.832.780.-** (Guaraníes ciento dieciocho millones ochocientos treinta y dos mil setecientos ochenta).----------

Atentamente,

Lic. Wilma K. Torres de Vera
Directora de Adm. Y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACION
PERIODO 2010-2015

Abog. Edgar Aguayo Martinez
Secretario General

Abog. Nery Alberto Lugo Cantero
Asesor Jurídico Interno