Asunción, 14 de noviembre de 2016

UOC-UA Nº 260/2016

Señores

Tapyta S.R.L.

Narciso López Nº 1.057 casi calle Portugal

Tel.: 432.640 – 393.431

alecanfres@hotmail.com

Asunción.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia a la Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde" ID Nº 301.017.

Al respecto les comunico que por **Acta de Directorio Nº 894/2016 Resolución Nº 7 de fecha 29 de Setiembre de 2016**, El Directorio de la empresa resuelve:

Articulo 1º) **Adjudicar** el llamado a Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde", a favor de la empresa Tapyta S.A. con RUC Nº 80063383-0, por un monto total de Gs. 51.276.685.- (Guaraníes: Cincuenta y un millones doscientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco) IVA Incluido, de conformidad al siguiente detalle:

Nº	Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (indicar el precio unitario por ítem)	Precio Total (IVA Incluido)
		Provisión y Colocación de Tuberías				
1	81141807-999	Tubería PVC Ø 200 mm	m	140	83.314	11.663.960
		Conexiones Domiciliarias				
2	81141807-999	Construcción e Instalación de Tubería PVC Ø 100 mm, L=4,5m, Sellin 90º PVC Ø 200 mmx100mm y Curva 45º PVC Soldable p/Tubo Ø 100 mm – sobre empedrado	Unidad	15	536.158	8.042.376
		Rotura y Reposición de Pavimento				
3	81141807-999	Empedrado	m2	140	41.272	5.778.080
		Excavación en Zanja para Colectores				
4	81141807-999	Excavación mecánica de 0,01 a 2,00 de Profundidad	m3	166	28.336	4.703.776

UOC- sm

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

		Asiento de Zanja para Colectores				
5	81141807-999	Asiento de Arena Lavada	m3	11	86.240	948.640
		Relleno de Zanja para Colectores				
6	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado manualmente	m3	52	30.677	1.595.194
7	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado mecánicamente	m3	99	35.543	3.518.777
		Registros				
		Registros Tipo 1				
8	81141807-999	Registro hasta 1,50 m.	Unidad	2	3.541.569	7.083.138
		Entibamiento				
9	81141807-999	Entibado Discontinuo	m2	133	34.496	4.587.968
		Desagote				
10	81141807-999	Bombeo de achique en zanja para descenso del nivel freático	Hrs.	39	23.408	912.912
		Ensayos de Tuberías				
11	81141807-999	Prueba Hidráulica en Tuberías de PVC Ø 200 mm	m	140	7.392	1.034.880
		Limpieza				
12	81141807-999	Limpieza Final	m	140	3.450	482.944
		Señalización				
13	81141807-999	Señalizaciones en la Zona de Obra	Global	1	739.200	739.200
		Planos				
14	81141807-999	Planos AS Built	Global	1	184.800	184.800
					Precio Total	**Gs. 51.276.685**

Articulo 2º) **Suscribir** el respectivo contrato por un plazo de 90 (noventa) días calendario, a partir de la suscripción del mismo.

Articulo 3º) **Comunicar** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Por este medio, le solicitamos contactar al teléfono 204.918, a la Asesoría de la Unidad Operativa de Contrataciones, para averiguación de la suscripción del Contrato y posterior emisión, le pedimos remitir los documentos originales de la Póliza de Fiel cumplimiento del Contrato en la Secretaria de la UOC.

Abog. Victoria Palacios Castro
Asesora UOC
ESSAP S.A.

UOC- sm
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

Gmail

REDACTAR

Recibidos (75)
Destacados
Importantes
Enviados
Borradores (34)
Círculos
Más

uoc

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Le remito la notificacion de la Contratacion Directa Nº 14-2(

uoc essap

Gabriel Alejandro Canale Frescura
para mí

Bien recibido,
a que departamento voy y cuando para firmar el contrato?
muchas gracias

SALUDOS CORDIALES.

ATENTAMENTE.

Gabrie

Te

De: uoc essap <essapuoc@gmail.com>
Enviado: lunes, 14 de noviembre de 2016 02:43 p.m.
Para: Gabriel Alejandro Canale Frescura
Asunto: Le remito la notificacion de la Contratacion Directa Nº 14-201(

Haz clic aquí si quieres Responder o Reenviar el mensaje

Asunción, 14 de noviembre de 2016

UOC-UA Nº 261/2016

Señores

Empaicsa Construcciones

Dionisio Jara Nº 5.052 c/ 18 de Julio

Tel.: 302.530 – 334.314

empaicsa@hotmail.com

Asunción.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia a la Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde" ID Nº 301.017.

Al respecto les comunico que por **Acta de Directorio Nº 894/2016 Resolución Nº 7 de fecha 29 de Setiembre de 2016**, El Directorio de la empresa resuelve:

Articulo 1º) **Adjudicar** el llamado a Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde", a favor de la empresa Tapyta S.A. con RUC Nº 80063383-0, por un monto total de Gs. 51.276.685.- (Guaraníes: Cincuenta y un millones doscientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco) IVA Incluido, de conformidad al siguiente detalle:

Nº	Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (indicar el precio unitario por ítem)	Precio Total (IVA Incluido)
		Provisión y Colocación de Tuberías				
1	81141807-999	Tubería PVC Ø 200 mm	m	140	83.314	11.663.960
		Conexiones Domiciliarias				
2	81141807-999	Construcción e Instalación de Tubería PVC Ø 100 mm, L=4,5m, Sellin 90º PVC Ø 200 mmx100mm y Curva 45º PVC Soldable p/Tubo Ø 100 mm – sobre empedrado	Unidad	15	536.158	8.042.376
		Rotura y Reposición de Pavimento				
3	81141807-999	Empedrado	m2	140	41.272	5.778.080
		Excavación en Zanja para Colectores				
4	81141807-999	Excavación mecánica de 0,01 a 2,00 de Profundidad	m3	166	28.336	4.703.776

UOC- sm

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

		Asiento de Zanja para Colectores				
5	81141807-999	Asiento de Arena Lavada	m3	11	86.240	948.640
		Relleno de Zanja para Colectores				
6	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado manualmente	m3	52	30.677	1.595.194
7	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado mecánicamente	m3	99	35.543	3.518.777
		Registros				
		Registros Tipo 1				
8	81141807-999	Registro hasta 1,50 m.	Unidad	2	3.541.569	7.083.138
		Entibamiento				
9	81141807-999	Entibado Discontinuo	m2	133	34.496	4.587.968
		Desagote				
10	81141807-999	Bombeo de achique en zanja para descenso del nivel freático	Hrs.	39	23.408	912.912
		Ensayos de Tuberías				
11	81141807-999	Prueba Hidráulica en Tuberías de PVC Ø 200 mm	M	140	7.392	1.034.880
		Limpieza				
12	81141807-999	Limpieza Final	M	140	3.450	482.944
		Señalización				
13	81141807-999	Señalizaciones en la Zona de Obra	Global	1	739.200	739.200
		Planos				
14	81141807-999	Planos AS Built	Global	1	184.800	184.800
					Precio Total	**Gs. 51.276.685**

Articulo 2º) **Suscribir** el respectivo contrato por un plazo de 90 (noventa) días calendario, a partir de la suscripción del mismo.

Articulo 3º) **Comunicar** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Por este medio, agradecemos su participación y esperamos contar nuevamente con usted en futuros emprendimiento de este tipo encarados por la empresa.

Sin Otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Abog. Victoria Elacios Castro
Abogada
U.O.C.

14 NOV. 2016 9:22AM

Jose Figueredo

SU LOGO : ESSAP S.A
SU NÚMERO DE FAX : 226390

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	302530	14 NOV. 9:18AM	04'03	TRANS 02		OK

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

Asunción, 14 de noviembre de 2016

UOC-UA Nº 263/2016

Señores

Sammar S.A. Consultora & Constructora

R.I. 5 Gral. Díaz Nº 419 c/Andrés Campos Cervera

Tel.: 613.042

smconstrucciones@gmail.com

Asunción.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia a la Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde" ID Nº 301.017.

Al respecto les comunico que por **Acta de Directorio Nº 894/2016 Resolución Nº 7 de fecha 29 de Setiembre de 2016**, El Directorio de la empresa resuelve:

Articulo 1º) **Adjudicar** el llamado a Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde", a favor de la empresa Tapyta S.A. con RUC Nº 80063383-0, por un monto total de Gs. 51.276.685.- (Guaraníes: Cincuenta y un millones doscientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco) IVA Incluido, de conformidad al siguiente detalle:

Nº	Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (indicar el precio unitario por ítem)	Precio Total (IVA Incluido)
		Provisión y Colocación de Tuberías				
1	81141807-999	Tubería PVC Ø 200 mm	m	140	83.314	11.663.960
		Conexiones Domiciliarias				
2	81141807-999	Construcción e Instalación de Tubería PVC Ø 100 mm, L=4,5m, Sellin 90º PVC Ø 200 mmx100mm y Curva 45º PVC Soldable p/Tubo Ø 100 mm – sobre empedrado	Unidad	15	536.158	8.042.376
		Rotura y Reposición de Pavimento				
3	81141807-999	Empedrado	m2	140	41.272	5.778.080
		Excavación en Zanja para Colectores				
4	81141807-999	Excavación mecánica de 0,01 a 2,00 de Profundidad	m3	166	28.336	4.703.776

UOC- sm

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

		Asiento de Zanja para Colectores				
5	81141807-999	Asiento de Arena Lavada	m3	11	86.240	948.640
		Relleno de Zanja para Colectores				
6	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado manualmente	m3	52	30.677	1.595.194
7	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado mecánicamente	m3	99	35.543	3.518.777
		Registros				
		Registros Tipo 1				
8	81141807-999	Registro hasta 1,50 m.	Unidad	2	3.541.569	7.083.138
		Entibamiento				
9	81141807-999	Entibado Discontinuo	m2	133	34.496	4.587.968
		Desagote				
10	81141807-999	Bombeo de achique en zanja para descenso del nivel freático	Hrs.	39	23.408	912.912
		Ensayos de Tuberías				
11	81141807-999	Prueba Hidráulica en Tuberías de PVC Ø 200 mm	M	140	7.392	1.034.880
		Limpieza				
12	81141807-999	Limpieza Final	M	140	3.450	482.944
		Señalización				
13	81141807-999	Señalizaciones en la Zona de Obra	Global	1	739.200	739.200
		Planos				
14	81141807-999	Planos AS Built	Global	1	184.800	184.800
					Precio Total	**Gs. 51.276.685**

Articulo 2º) **Suscribir** el respectivo contrato por un plazo de 90 (noventa) días calendario, a partir de la suscripción del mismo.

Articulo 3º) **Comunicar** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Por este medio, agradecemos su participación y esperamos contar nuevamente con usted en futuros emprendimiento de este tipo encarados por la empresa.

Sin Otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Abog. Victor M. Palacios Castro
Jefe U.O.C.

14 NOV. 2016 8:59AM

María Isabel Achar

SU LOGO : ESSAP S.A
SU NÚMERO DE FAX : 226390

Nº OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 613042	14 NOV. 8:55AM	03'51	TRANS 01		OK

Asunción, 14 de noviembre de 2016

UOC-UA Nº 262/2016

Señores

Coysa Construcciones y Saneamiento S.R.L.

Músicos del Chaco Nº 1.585 c/ Gral. Caballero

Tel.: 510.688

coysasrl2@gmail.com

Fdo. de la Mora.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia a la Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde" ID Nº 301.017.

Al respecto les comunico que por **Acta de Directorio Nº 894/2016 Resolución Nº 7 de fecha 29 de Setiembre de 2016**, El Directorio de la empresa resuelve:

Articulo 1º) **Adjudicar** el llamado a Contratación Directa Nº 14/2016 "Rehabilitación Cloacal s/ la Calle Capitán Ortiz e/ Aranda y Rio Verde", a favor de la empresa Tapyta S.A. con RUC Nº 80063383-0, por un monto total de Gs. 51.276.685.- (Guaraníes: Cincuenta y un millones doscientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco) IVA Incluido, de conformidad al siguiente detalle:

Nº	Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) (indicar el precio unitario por ítem)	Precio Total (IVA Incluido)
		Provisión y Colocación de Tuberías				
1	81141807-999	Tubería PVC Ø 200 mm	m	140	83.314	11.663.960
		Conexiones Domiciliarias				
2	81141807-999	Construcción e Instalación de Tubería PVC Ø 100 mm, L=4,5m, Sellin 90º PVC Ø 200 mmx100mm y Curva 45º PVC Soldable p/Tubo Ø 100 mm – sobre empedrado	Unidad	15	536.158	8.042.376
		Rotura y Reposición de Pavimento				
3	81141807-999	Empedrado	m2	140	41.272	5.778.080
		Excavación en Zanja para Colectores				
4	81141807-999	Excavación mecánica de 0,01 a 2,00 de Profundidad	m3	166	28.336	4.703.776

Abog. Victor Hugo Macias Castro

		Asiento de Zanja para Colectores				
5	81141807-999	Asiento de Arena Lavada	m3	11	86.240	948.640
		Relleno de Zanja para Colectores				
6	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado manualmente	m3	52	30.677	1.595.194
7	81141807-999	Relleno con suelo de la excavación compactado mecánicamente	m3	99	35.543	3.518.777
		Registros				
		Registros Tipo 1				
8	81141807-999	Registro hasta 1,50 m.	Unidad	2	3.541.569	7.083.138
		Entibamiento				
9	81141807-999	Entibado Discontinuo	m2	133	34.496	4.587.968
		Desagote				
10	81141807-999	Bombeo de achique en zanja para descenso del nivel freático	Hrs.	39	23.408	912.912
		Ensayos de Tuberías				
11	81141807-999	Prueba Hidráulica en Tuberías de PVC Ø 200 mm	M	140	7.392	1.034.880
		Limpieza				
12	81141807-999	Limpieza Final	M	140	3.450	482.944
		Señalización				
13	81141807-999	Señalizaciones en la Zona de Obra	Global	1	739.200	739.200
		Planos				
14	81141807-999	Planos AS Built	Global	1	184.800	184.800
					Precio Total	**Gs. 51.276.685**

Articulo 2º) **Suscribir** el respectivo contrato por un plazo de 90 (noventa) días calendario, a partir de la suscripción del mismo.

Articulo 3º) **Comunicar** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Por este medio, agradecemos su participación y esperamos contar nuevamente con usted en futuros emprendimiento de este tipo encarados por la empresa.

Sin Otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Abog. Victor Palacios Castro
Jefe A.I. de la U.O.C.
ESSAP S.A.

UOC- sm
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

Coysa SRL

Gmail

REDACTAR

Recibidos (75)
Destacados
Importantes
Enviados
Borradores (34)
Círculos
Más

uoc

Le remitimos la notificacion de la Contratacion Directa 14-2
de la recepcion del correo nos remitan que se recibio en fo

uoc essap

Esther Rosa Marín de Ruíz Díaz
para mí

Ok, recibido

Gracias

2016-11-14 12:06 GMT-03:00 uoc essap <essapuoc@gmail.com>:

Haz clic aquí si quieres Responder o Reenviar el mensaje

2,42 GB (16%) ocupados de 15 GB
Administrar

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo