Petropar
ñanemba´e

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeta ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 25/2017

Servicio de Readecuación de Recinto de Tanques - ID N° 336.279

					Costo Estimado PETROPAR		LILIAN C. SOSA		COCIPLAC S.R.L.		SENA INGENIERIA		CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES				
Item Nº	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	PRECIO UNITARIO	MAYOR O MENOR AL ESTIMADO	PORCENTAJE
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	Evento	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-
1.1	CONSTRUCCION DE OBRADOR, CON EQUIPAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO	Unidad	Evento	1	5.541.667	5.541.667	4.821.250	4.821.250	4.850.000	4.850.000	1.540.000	1.540.000	4.433.334	4.433.334	4.433.334	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-20%
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Evento	285	7.875	2.244.375	6.851	1.952.535	3.150	897.750	4.900	1.396.500	5.906	1.683.210	5.906	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
1.3	MOVIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO EN SECTORES REQUERIDOS	Metros cúbicos	Evento	41	51.667	2.118.347	44.950	1.842.950	32.500	1.332.500	168.000	6.888.000	38.750	1.588.750	38.750	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
2	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	Evento	4,2	37.083	155.749	32.262	135.500	28.500	119.700	35.000	147.000	37.083	155.749	37.083	ES MENOR AL ESTIMADO EN	0%
3	CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO	Metro lineal	Evento	67	277.500	18.592.500	241.425	16.175.475	210.500	14.103.500	144.438	9.677.346	208.125	13.944.375	208.125	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
4	PISO	Unidad Medida Global	Evento	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-
4.1	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE DE CERAMICO APISONADO	Metros cuadrados	Evento	270	44.083	11.902.410	38.352	10.355.040	33.500	9.045.000	43.277	11.684.790	33.062	8.926.740	33.062	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
4.2	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	Evento	270	160.000	43.200.000	139.200	37.584.000	122.500	33.075.000	177.137	47.826.990	120.000	32.400.000	120.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
5	Mamposteria	Unidad Medida Global	Evento	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-
5.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	Evento	50	117.083	5.854.150	101.862	5.093.100	190.500	9.525.000	160.000	8.000.000	87.812	4.390.600	87.812	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
5.2	CONSTRUCCION DE PROTECTOR DE VALVULA CON MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad	Evento	2	1.341.667	2.683.334	1.167.250	2.334.500	190.500	381.000	687.368	1.374.736	1.006.250	2.012.500	1.006.250	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
5.3	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MAMPOSTERIA CON LADRILLOS COMUNES	Unidad	Evento	4	1.423.333	5.693.332	1.238.299	4.953.196	190.500	762.000	707.000	2.828.000	1.067.500	4.270.000	1.067.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
6	COLOCACION DE REVOQUE COMUN	Metros cuadrados	Evento	100	27.583	2.758.300	23.997	2.399.700	22.500	2.250.000	27.712	2.771.200	20.687	2.068.700	20.687	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
7	CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO	Unidad	Evento	3	379.167	1.137.501	329.875	989.625	288.500	865.500	603.077	1.809.231	284.375	853.125	284.375	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
8	CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO	Unidad	Evento	1	6.000.000	6.000.000	5.220.000	5.220.000	4.850.000	4.850.000	6.219.360	6.219.360	4.500.000	4.500.000	4.500.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
9	COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 4"	Metro lineal	Evento	1,5	272.500	408.750	237.075	355.613	218.500	327.750	219.333	329.000	204.375	306.563	204.375	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
10	COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 6"	Metro lineal	Evento	3,5	329.167	1.152.085	286.375	1.002.313	268.500	939.750	160.000	560.000	246.875	864.063	246.875	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
11	PROVISION Y APLICACION DE PINTURA	Metros cuadrados	Evento	100	27.708	2.770.800	24.105	2.410.500	21.500	2.150.000	28.280	2.828.000	20.406	2.040.600	20.406	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-26%
12	LIMPIEZA FIANL DE LA OBRA	Unidad	Evento	1	1.025.002	1.025.002	891.751	891.751	780.000	780.000	1.120.000	1.120.000	768.752	768.752	768.752	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-25%
PRECIO TOTAL						113.238.301		98.517.047		86.254.450		107.000.153		85.207.060			

Abg. Carlos G. Becker
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

Javier Cubilla
Dirección Operativa de Contrataciones
D.O.C. - PETROPAR