Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Codigo del Producto	Descripcion del rubro		sub items		D&D Arquitectura	Diego Szklarkiervicz	TES INGENIERIA	BEM EMPRENDIMIENTOS	EN OBRAS
1	72102201-012	Cambio de Tablero General	Desmontaje,provision y colocacion de Tablero General y accesorios necesarios	1.1	Desmontaje de Tablero General	1.477.697	1.300.000	1.000.000	2.000.000	1.580.000
				1.2	Provisión e instalación de tablero metálico externo	3.700.494	3.210.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000
				1.3	Disyuntor de 3 x 400 A regulable, para corte general.	1.925.257	1.670.000	2.500.000	1.700.000	2.100.000
				1.4	gb Sistema de barra R,S,T,N,Ti;	1.045.140	1.045.000	1.200.000	1.300.000	1.115.000
				1.5	gb Banco de capacitores de 30 kVAR	1.160.155	1.160.001	1.400.000	1.550.000	1.250.000
				1.6	Disyuntor de 3x63 A	451.547	295.000	350.000	350.000	400.000
				1.7	Disyuntor de 3x50 A,	386.494	252.501	340.000	230.000	350.000
				1.8	Disyuntor de 3x40 A,	348.227	227.500	330.000	220.000	300.000
				1.9	Disyuntor de 3x25 A	334.068	218.250	260.000	200.000	300.000
				1.10	Disyuntor de 1x40 A	327.946	214.251	250.000	225.000	300.000
				1.11	Disyuntor de 1x32 A	279.347	182.500	200.000	220.000	250.000
				1.12	Desmontaje de tablero Existente y montaje de tablero nuevo, deberá incluir materiales menores.	2.350.314	2.050.000	1.600.000	2.800.000	2.510.000
2	72102201-012	Readecuación de tableros seccionales, distribución de circuitos eléctricos e iluminación	Instalación de Tablero Seccional por sector	2.1	El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. - En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.	2.500.000	7.500.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000
			Readecuación de circuito eléctrico, incluye cambio de cableados internos en general,limpieza,reaprietes,equilibrios de cargas,rotulados de los circuitos de alimentacion de Aire acondicionados,control de luces y tomas corrientes de cada sector.Se utilizaran tendidos de cables con revestimiento Tipo NYY,con dimensionamiento 4x6mm² para el tablero general,4x4mm² para los troncales recalentados,2x4mm²para los refuerzos de los circuitos,2x2mm² y 2x1mm²para reemplazo y refuerzo de los circuitos de iluminacion y tomas	2.2	Bocas de Tomas de electricidad incluido fichas y tapa plástica	323.736	230.000	215.000	300.000	300.000
				2.3	Bocas de luces de electricidad incluido fichas y tapa plástica	323.736	230.000	215.000	300.000	300.000
				2.4	Bocas de AA, monofásica	428.587	280.000	290.000	300.000	400.000
				2.5	Bocas de AA, trifasica	482.160	315.000	320.000	300.000	450.000
				2.6	Provisión y colocación de Cable Tipo NYY de 4x6mm2	116.713	95.000	116.000	100.000	110.000
				2.7	Provisión y colocación de Cable Tipo NYY de 4x4mm2	101.484	90.000	101.000	90.000	97.000
				2.8	Provisión y colocación de Cable Tipo NYY de 2x4mm2	90.081	85.000	90.000	70.000	85.000
				2.9	Provisión y colocación de Cable Tipo NYY de 2x2mm2	88.473	80.000	88.000	70.000	84.000
				2.10	Provisión y colocación de Cable Tipo NYY de 2x1mm2	76.534	70.000	76.000	68.000	73.000
				2.11	Provisión y colocación de Cable de 6mm2	67.158	60.000	67.000	45.000	64.000
				2.12	Provisión y colocación de Cable de 4mm2	64.710	62.000	64.000	40.000	62.000
				2.13	Provisión y colocación de Cable de 2mm2	51.086	48.500	51.000	40.000	48.000
				2.14	Provisión y colocación de Cable de 1mm2	50.550	45.000	50.000	40.000	48.000
			Equipos de iluminación interior	2.15	Provisión y colocación de luces led de adosar de 24 w	528.080	345.000	350.000	500.000	370.000
3	72101601-001	Cambio de techado	Provisión y Cambio de techo de chapa acanaladas	3.1	Desmotaje de chapas acanaladas existentes y correas de varillas conformadas existentes.	93.371	85.000	85.000	70.000	85.000
				3.2	Provisión y colocación de perfileria tipo U (correas metálicas)	169.904	160.000	150.000	140.000	160.000
				3.3	Provision y colocacion de chapa trapezoidal Nº 24	197.456	185.000	190.000	130.000	185.000
				3.4	Readecuación de pasarela existente, para acceso a compresores de aire acondicionados.	363.534	237.501	300.000	300.000	340.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Comité de Evaluación

Lic. Carlos R. Montiel
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación

Isidro Zayas
Encargado Dpto. de Suministros
A.C.P.E.

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dpto. de Verificación y Control

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Items	Codigo del Producto	Descripcion del rubro		sub items		D&D Arquitectura	Diego Szklarkierwicz	TES INGENIERIA	BEM EMPRENDIMIENTOS	EN OBRAS
4	72101603-001	Desague pluviales	Provisión y colocación de canaletas de bajada	4.1	Desmontaje de canaletas embutidas y bajadas existentes	72.707	47.500	65.000	55.000	69.500
				4.2	Provision y colocacion de canaletas metalicas desarrollo 600 mm	254.856	180.000	230.000	240.000	240.000
				4.3	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC de 150 mm de diametro.	161.104	120.000	140.000	100.000	150.000
5	72101601-002	Provisión y cambio de Cielo raso de PVC	Provisión y cambio de Cieloraso	5.1	Demontaje de bastidores y cieloraso existentes	75.386	72.000	60.000	50.000	70.000
				5.2	Provisión y colocación de bastidores metálicos para soporte de cieloraso de PVC	91.458	85.000	85.000	55.000	85.000
				5.3	Provision y colocacion de cielorrazo de PVC Rigido color blanco	134.699	125.000	120.000	115.000	125.000
6	72102802-005	Refacción baños existentes	Se realizara el desmontaje de los artefactos sanitarios existentes,demolicion de paredes internas para ampliacion del baño y colocacion de un inodoro con sisterna baja con todos los accesorios correspondientes,tambien se proveera una mesada de granito para lavamanos.	6.1	Desmonte de inodoro	218.120	142.500	110.000	200.000	200.000
				6.2	Desmonte de lavatorio	218.120	142.500	110.000	200.000	200.000
				6.3	Desmonte de accesorios de baños	436.240	285.000	220.000	350.000	400.000
				6.4	Desmonte de espejo	189.803	124.000	95.000	170.000	180.000
				6.5	Demolicion de azulejo existente	61.610	40.251	60.000	70.000	55.000
				6.6	Demolicion de piso existente	61.610	40.251	60.000	70.000	55.000
				6.7	Demolicion de pared de 0,15 m	61.610	40.251	60.000	70.000	50.000
				6.8	Desmonte de abertura de madera (incluye marco y puerta)	408.688	267.000	220.000	400.000	385.000
				6.9	Adecuacion de instalacion de agua corriente para inodoro (según plano)	1.867.749	1.867.500	1.600.000	1.500.000	2.700.000
				6.10	Adecuacion de instalacion de desague cloacal para inodoro (según plano)	962.629	962.500	820.000	1.000.000	1.400.000
				6.11	Adecuacion de instalacion de agua corriente para lavatorio (2 bachas)	802.607	802.500	800.000	1.000.000	1.100.000
				6.12	Adecuacion para instalacion de desague cloacal para lavatorio (2 bachas)	490.066	490.000	450.000	300.000	700.000
				6.13	Provision e instalacion de caja sifonada 15x15 cm	250.648	163.751	150.000	150.000	180.000
				6.14	Cerramiento de mamposteria 0,15 con ladrillo comun (area de desmonte de puerta)	112.122	73.251	105.000	65.000	101.000
				6.15	Revoque filtrado de mamposteria en cerramiento de puerta desmontada	91.075	59.500	90.000	75.000	85.000
				6.16	Contrapiso de H° de cascote	75.768	49.500	60.000	55.000	70.000
				6.17	Carpeta alisada de cemento para base de colocacion de piso	75.768	49.500	60.000	65.000	70.000
				6.18	Provision y colocacion de piso ceramico PI5	148.858	97.251	135.000	80.000	140.000
				6.19	Provision y colocacion de azulejo 20x30	145.796	95.250	130.000	75.000	135.000
				6.20	Provision y colocacion de inodoro citerna baja, con tapa plastica y accesorios	3.050.407	2.500.000	3.100.000	1.800.000	4.000.000
				6.21	Provision y colocacion de mesada de granito natural con bachas de embutir con zocalo y polleron	2.492.833	2.000.000	2.500.000	2.800.000	2.750.000
				6.22	Pintura de pared con látex acrilico	58.166	55.000	55.000	45.000	55.000
				6.23	Pintura de aberturas con esmalte sintetico	73.855	50.000	65.000	50.000	60.000
				6.24	Provicion y colocacion de mamparas para baño de eucatex con perfileria de aluminio	373.050	373.000	500.000	320.000	500.000
				6.25	Provicion y colocacion de puertas de eucatex con perfil de aluminio	637.585	510.000	645.000	250.000	680.000
				6.26	Provicion y colocacion de accesorios para baño (papelera y toallero)	452.561	452.500	350.000	200.000	605.000
7	72131601-013	Limpieza final	Limpieza final y retiro de escombros	7,1	Todos los escombros que sean producidos en la obra seran retirados por el contratista,seran almacenado en un lugar donde no afecte la libre circulacion de las personas dentro del edificio.	1.200.000	2.650.000	1.500.000	1.000.000	3.530.000
	MONTO TOTAL GENERAL GUARANIES					35.711.593	37.040.260	38.698.000	40.673.000	48.841.500

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Comité de Evaluación

Lic. Carlos R. Montiel F.
Director General
Dir. Gral. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Isidro Zayas
Encargado Dpto. de Suministros
A.G.P.E.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
Dpto. de Verificación y Control de Obras