Tabla Comparativa de Ofertas

Item	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida	Cantidad	Precios		Unidad Medida
	CAPITAL PRODUCTIVO CON CAPITAN FRANCISCO CRUZALDO, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y MEJORAS DEL ESTADIO																																	
	Trabajos Preliminares																																	
1	Limpieza, desalojo, sanitario	un	1	5.000,000,0	5.000,000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	3.044.350,00	3.044.350,00													
2	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de cancha	un	1	1.800.000,0	1.800.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	2.095.934,00	2.095.934,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	2.500.000,0	2.500.000,0	un
3	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de cancha	un	1	1.800.000,0	1.800.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.958.000,00	1.958.000,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un
4	Poda y desmonte de árboles	un	1	800.000,0	800.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.014.750,00	1.014.750,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un
5	Cartel de Obra de playa N°24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Corrálisa)	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.548.438,00	1.548.438,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	800.000,0	800.000,0	un
	Cercado de cancha de juego			-					0											-	-	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,0	1.200.000,0	un
6	Excavación para base de postes gal	m3	55	30.000,0	1.650.000,0	m3	55	no coliza	no coliza	m3	55	No Coliza	No Coliza	m3	55	no coliza	no coliza	m3	55,00	23.850,00	1.311.750,00				0									
7	Dados de Hormigón base de postes	m3	47,2	680.000,0	31.157.000,0	m3	47,2	no coliza	no coliza	m3	47,2	No Coliza	No Coliza	m3	47,2	no coliza	no coliza	m3	47,20	746.236,00	34.535.667,00	m3	55	0	0	m3	55	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	55	25.000,0	1.375.000,0	m3
8	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes	m2	128,16	140.000,0	17.942.400,0	m2	128,16	no coliza	no coliza	m2	128,16	No Coliza	No Coliza	m2	128,16	no coliza	no coliza	m3	128,16	171.861,00	22.955.936,00	m3	47,2	0	0	m3	47,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	47,2	660.000,0	31.152.000,0	m3
9	Revoque de mampostería de nivelación	m2	384,3	24.000,0	9.223.200,0	m2	384,3	no coliza	no coliza	m2	384,3	No Coliza	No Coliza	m2	384,3	no coliza	no coliza	m2	384,50	25.200,00	9.689.513,00	m2	128,16	0	0	m2	128,16	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	128,16	136.000,0	17.429.760,0	m2
10	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 3,00 m.	un	135	240.000,0	32.400.000,0	un	135	no coliza	no coliza	un	135	No Coliza	No Coliza	un	135	no coliza	no coliza	un	135,00	244.745,00	33.005.105,00	m2	384,3	0	0	m2	384,3	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	384,3	50.000,0	17.297.600,0	m2
11	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 6,00 m. con esquina del mismo caño, reforzado con 03 arcos.	un	18	480.000,0	8.640.000,0	un	18	no coliza	no coliza	un	18	No Coliza	No Coliza	un	18	no coliza	no coliza	un	18,00	451.506,00	8.127.108,00	un	135	0	0	un	135	NO COTIZA	NO COTIZA	un	135	220.000,0	29.700.000,0	un
	Provisión y colocación de tejidos de alambre de malla 4, calibre 16 de alambre liso			-				no coliza	no coliza											-	-	un	18	0	0	un	18	NO COTIZA	NO COTIZA	un	18	440.000,0	7.920.000,0	un
12	Portón de acceso de 1,00x2,00, de tejido de alambre	un	1	1.600.000,0	1.600.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.359.000,00	1.359.000,00				0									
13	Portón de acceso de 3,00x2,00 de tejido de alambre	un	2	2.800.000,0	5.600.000,0	un	2	no coliza	no coliza	un	2	No Coliza	No Coliza	un	2	no coliza	no coliza	un	2,00	2.435.000,00	4.870.000,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.600.000,0	1.600.000,0	un
14	Pintura de mampostería de nivelación revocada al látex	M2	384,3	18.000,0	6.140.800,0	M2	384,3	no coliza	no coliza	M2	384,3	No Coliza	No Coliza	M2	384,3	no coliza	no coliza	m2	384,50	19.900,00	7.653.050,00	un	2	0	0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	2.400.000,0	4.800.000,0	un
15	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo anticalo y dos manos de pintura sintética, colores negro y celeste	un	153	60.000,0	9.180.000,0	un	153	no coliza	no coliza	un	153	No Coliza	No Coliza	un	153	no coliza	no coliza	un	153,00	60.303,00	9.213.609,00	M2	384,3	0	0	M2	384,3	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	384,3	17.000,0	6.533.100,0	M2
16	Pintura de arcos con una mano de pintura sintética blanca	un	2	300.000,0	600.000,0	un	2	no coliza	no coliza	un	2	No Coliza	No Coliza	un	2	no coliza	no coliza	un	3,00	302.152,00	604.304,00	un	153	0	0	un	153	NO COTIZA	NO COTIZA	un	153	70.000,0	10.710.000,0	un
17	Empastado	m2	495	20.000,0	9.900.000,0	m2	495	no coliza	no coliza	m2	495	No Coliza	No Coliza	m2	495	no coliza	no coliza	m2	495,00	17.934,00	8.877.330,00	un	2	0	0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	250.000,0	500.000,0	un
	Graderío			-					0											-	-	m2	495	0	0	m2	495	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	495	21.000,0	10.395.000,0	m2
18	Limpieza y preparación de terreno	un	1	500.000,0	500.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	479.850,00	479.850,00				0									
19	Vallado de obra	un	1	2.500.000,0	2.500.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	2.367.750,00	2.367.750,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	500.000,0	500.000,0	un
20	Replanteo y marcación	m2	760,05	2.000,0	1.520.120,0	m2	760,05	no coliza	no coliza	m2	760,05	No Coliza	No Coliza	m2	760,05	no coliza	no coliza	m2	760,05	3.054,00	2.321.223,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	2.500,000,0	2.500.000,0	un
21	Excavación para base de gradiente	m3	99,02	30.000,0	2.964.600,0	m3	99,02	no coliza	no coliza	m3	99,02	No Coliza	No Coliza	m3	99,02	no coliza	no coliza	m3	99,02	30.419,00	3.011.773,00	m2	760,05	0	0	m2	760,05	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	760,05	2.500,0	1.900.125,0	m2
22	Contrapiso de piedra bruta triturada	m3	99,02	290.000,0	28.657.600,0	m3	99,02	no coliza	no coliza	m3	99,02	No Coliza	No Coliza	m3	99,02	no coliza	no coliza	m3	99,02	382.450,00	37.877.191,00	m3	99,02	0	0	m3	99,02	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	99,02	25.000,0	2.475.000,0	m3
23	Viga cadena inferior	ml	244	120.000,0	29.280.000,0	ml	244	no coliza	no coliza	ml	244	No Coliza	No Coliza	ml	244	no coliza	no coliza	ml	244,00	131.853,00	32.291.157,00	m3	99,02	0	0	m3	99,02	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	99,02	305.000,0	30.140.100,0	m3
24	Zapata de hormigón armado	m3	20	2.100.000,0	42.000.000,0	m3	20	no coliza	no coliza	m3	20	No Coliza	No Coliza	m3	20	no coliza	no coliza	m3	20,00	2.176.304,00	43.526.020,00	ml	244	0	0	ml	244	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	244	110.000,0	26.840.000,0	ml
25	Pilar 30x30 de hormigón armado	m3	16,56	2.100.000,0	34.776.000,0	m3	16,56	no coliza	no coliza	m3	16,56	No Coliza	No Coliza	m3	16,56	no coliza	no coliza	m3	16,56	2.010.388,00	33.440.791,92	m3	20	0	0	m3	20	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	20	1.800.000,0	36.000.000,0	m3
26	Mampostería de 0,30 m.	m2	439,2	140.000,0	61.488.000,0	m2	439,2	no coliza	no coliza	m2	439,2	No Coliza	No Coliza	m2	439,2	no coliza	no coliza	m2	439,30	156.695,01	68.830.672,00	m3	16,56	0	0	m3	16,56	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	16,56	2.100.000,0	34.776.000,0	m3
27	Mampostería de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	299,8	44.000,0	13.147.200,0	m2	299,8	no coliza	no coliza	m2	299,8	No Coliza	No Coliza	m2	299,8	no coliza	no coliza	m2	299,80	44.313,01	13.420.004,00	m2	439,2	0	0	m2	439,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	439,2	135.000,0	59.731.200,0	m2
28	Aislación asfáltica de mampostería	m2	73,2	16.000,0	1.171.200,0	m2	73,2	no coliza	no coliza	m2	73,2	No Coliza	No Coliza	m2	73,2	no coliza	no coliza	m2	73,30	17.174,03	1.257.757,00	m2	299,8	0	0	m2	299,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	299,8	40.000,0	14.342.400,0	m2
29	Encadenado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	1.240,00	20.000,0	24.800.000,0	ml	1.240,00	no coliza	no coliza	ml	1.240,00	No Coliza	No Coliza	ml	1.240,00	no coliza	no coliza	ml	1.240,00	17.540,03	21.749.640,00	m2	73,2	0	0	m2	73,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	73,2	25.000,0	1.830.000,0	m2
30	Losa de hormigón armado, gradas	m3	75,95	2.100.000,0	159.495.000,0	m3	75,95	no coliza	no coliza	m3	75,95	No Coliza	No Coliza	m3	75,95	no coliza	no coliza	m3	75,95	2.065.793,00	156.888.076,00	ml	1.240,00	0	0	ml	1.240,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.240,00	25.000,0	31.000.000,0	ml
31	Revoque de mampostería de 0,30 m. en una cara	M2	878,4	24.000,0	21.081.600,0	M2	878,4	no coliza	no coliza	M2	878,4	No Coliza	No Coliza	M2	878,4	no coliza	no coliza	m2	878,40	21.318,00	18.726.009,00	m3	75,95	0	0	m3	75,95	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	75,95	2.100.000,0	159.495.000,0	m3
32	Revoque de mampostería de 0,15 m. a una cara	M2	299,8	24.000,0	7.171.200,0	M2	299,8	no coliza	no coliza	M2	299,8	No Coliza	No Coliza	M2	299,8	no coliza	no coliza	m2	299,80	23.146,00	6.935.205,00	M2	878,4	0	0	M2	878,4	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	878,4	32.000,0	28.108.800,0	M2
33	Barandilla metálica de 1,00m.	m2	249	310.000,0	77.190.000,0	m2	249	no coliza	no coliza	m2	249	No Coliza	No Coliza	m2	249	no coliza	no coliza	m2	249,00	134.969,00	33.607.383,00	M2	299,8	0	0	M2	299,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	299,8	32.000,0	9.591.600,0	M2
34	Cimiento de cordón	un	6	260.000,0	1.560.000,0	un	6	no coliza	no coliza	un	6	No Coliza	No Coliza	un	0	no coliza	no coliza	un	6,00	333.494,00	2.000.964,00	m2	249	0	0	m2	249	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	249	305.000,0	75.945.000,0	m2
35	Pintura de mampostería revocada	m2	878,4	16.000,0	14.054.400,0	m2	878,4	no coliza	no coliza	m2	878,4	No Coliza	No Coliza	m2	878,4	no coliza	no coliza	m2	878,40	19.600,00	17.128.800,00	un	6	0	0	un	6	NO COTIZA	NO COTIZA	un	6	260.000,0	1.560.000,0	un
36	Pintura de gradas, color negro y celeste	M2	398,4	18.000,0	7.171.200,0	M2	398,4	no coliza	no coliza	M2	398,4	No Coliza	No Coliza	M2	398,4	no coliza	no coliza	m2	398,40	20.312,00	8.091.101,00	m2	878,4	0	0	m2	878,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	878,4	17.000,0	14.932.800,0	m2
	Cierre de perímetros, sector de cancha			-					0											-	-	M2	398,4	0	0	M2	398,4	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	398,4	18.000,0	7.171.200,0	M2
37	Replanteo y marcación	m2	10,32	2.000,0	20.640,0	m2	10,32	no coliza	no coliza	m2	10,32	No Coliza	No Coliza	m2	10,32	no coliza	no coliza	m2	10,32	3.622,00	37.378,00				0									
38	Aislación asfáltica de mampostería	m2	6,6	16.000,0	105.600,0	m2	6,6	no coliza	no coliza	m2	6,6	No Coliza	No Coliza	m2	6,6	no coliza	no coliza	m2	6,60	17.128,00	113.050,00	m2	10,32	0	0	m2	10,32	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	10,32	2.500,0	25.800,0	m2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
		LOTE N°01																																
				Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	
	CHAUME HERMELIN, LUIS CAPITAN FRANCISANO CRISTALES, CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAS DE ESTANDARES																																	
	Trabajos Preliminares																																	
1	Desarr, depósito, andamin	lm	1	6.000.000,00	5.000.000,00	lm	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	3.044.250,00	3.044.250,00													
2	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de canchas	un	1	1.800.000,00	1.800.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	2.985.984,00	2.985.984,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	3.500.000,00	3.500.000,00	un
3	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de tenis	un	1	1.000.000,00	1.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.953.207,00	1.953.000,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.600.000,00	1.600.000,00	un
4	Poda y desmonte de árboles	un	1	800.000,00	800.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.014.252,00	1.014.250,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.500.000,00	1.500.000,00	un
5	Cartel de Obra de chapa N°28 de 1,60x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	1	2.000.000,00	2.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.545.439,00	1.545.439,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	800.000,00	800.000,00	un
	Cercado de cancha de juego				-				0								-	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,00	un				
6	Excavación para base de postes gal	m3	55	30.000,00	1.650.000,00	m3	55	no cotiza	no cotiza	m3	55	No Cotiza	No Cotiza	m3	55	no cotiza	no cotiza	m3	55,00	29.900,00	1.644.000,00				0								-	
7	Dados de hormigón base de postes	m3	47,2	660.000,00	31.152.000,00	m3	47,2	no cotiza	no cotiza	m3	47,2	No Cotiza	No Cotiza	m3	47,2	no cotiza	no cotiza	m3	47,20	740.226,00	34.934.467,00	m3	55	0	0	m3	55	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	55	25.000,00	1.375.000,00	m3
8	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes	m2	128,16	140.000,00	17.942.400,00	m2	128,16	no cotiza	no cotiza	m2	128,16	No Cotiza	No Cotiza	m2	128,16	no cotiza	no cotiza	m2	128,16	171.301,00	21.953.956,00	m3	47,2	0	0	m3	47,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	47,2	660.000,00	31.152.000,00	m3
9	Revoque de mampostería de nivelación	m2	384,3	24.000,00	9.223.200,00	m2	384,3	no cotiza	no cotiza	m2	384,3	No Cotiza	No Cotiza	m2	384,3	no cotiza	no cotiza	m2	384,10	35.209,00	9.685.835,00	m2	128,16	0	0	m2	128,16	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	128,16	136.000,00	17.429.760,00	m2
10	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 3,00 m.	un	135	240.000,00	32.400.000,00	un	135	no cotiza	no cotiza	un	135	No Cotiza	No Cotiza	un	135	no cotiza	no cotiza	un	135,00	243.748,00	32.905.305,00	m2	384,3	0	0	m2	384,3	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	384,3	32.000,00	12.297.600,00	m2
11	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 6,00 m. con soportes de miembro corto, removable para los secos	un	18	480.000,00	8.640.000,00	un	18	no cotiza	no cotiza	un	18	No Cotiza	No Cotiza	un	18	no cotiza	no cotiza	un	18,00	435.369,00	7.010.938,00	un	135	0	0	un	135	NO COTIZA	NO COTIZA	un	135	220.000,00	29.700.000,00	un
	Provisión y colocación de tejidos de alambre galvanizado malla 4, cuatro filos de alambre liso				-			no cotiza	no cotiza								-	un	18	0	0	un	18	NO COTIZA	NO COTIZA	un	18	440.000,00	7.920.000,00	un				
12	Portón de acceso de 3,00x2,00 de tejido de alambre	un	1	1.500.000,00	1.500.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.359.020,00	1.359.000,00				0								-	
13	Portón de acceso de 3,00x3,00 de tejido de alambre	un	2	2.800.000,00	5.600.000,00	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2,00	3.415.400,00	6.830.800,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.600.000,00	1.600.000,00	un
14	Pintura de mampostería de nivelación revocada al látex	M2	384,3	16.000,00	6.148.800,00	M2	384,3	no cotiza	no cotiza	M2	384,3	No Cotiza	No Cotiza	M2	384,3	no cotiza	no cotiza	m2	384,30	19.100,00	7.340.730,00	un	2	0	0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	2.400.000,00	4.800.000,00	un
15	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo anticorrosivo y dos manos de pintura sintética, colores negro y celeste	un	153	60.000,00	9.180.000,00	un	153	no cotiza	no cotiza	un	153	No Cotiza	No Cotiza	un	153	no cotiza	no cotiza	un	153,00	60.303,00	9.213.959,00	M2	384,3	0	0	M2	384,3	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	384,3	17.000,00	6.533.100,00	M2
16	Pintura de aros con una mano de esmalte sintético blanco	un	2	380.000,00	760.000,00	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2,00	390.152,00	780.304,00	un	153	0	0	un	153	NO COTIZA	NO COTIZA	un	153	70.000,00	10.710.000,00	un
17	Empacado	m2	495	20.000,00	9.900.000,00	m2	495	no cotiza	no cotiza	m2	495	No Cotiza	No Cotiza	m2	495	no cotiza	no cotiza	m2	495,00	17.934,00	8.872.530,00	un	2	0	0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	250.000,00	500.000,00	un
	Gradería				-				0								-	m2	495	0	0	m2	495	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	495	21.000,00	10.395.000,00	m2				
18	Limpieza y preparación de terreno	un	1	500.000,00	500.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	473.950,00	473.950,00				0								-	
19	Vallado de obra	uc	1	2.500.000,00	2.600.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	2.367.750,00	2.367.750,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	500.000,00	500.000,00	un
20	Replanteo y nivelación	m2	760,06	2.000,00	1.620.120,00	m2	760,06	no cotiza	no cotiza	m2	760,06	No Cotiza	No Cotiza	m2	760,06	no cotiza	no cotiza	m2	760,06	3.064,00	2.331.223,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	2.500.000,00	2.500.000,00	un
21	Excavación para base de graderías	m3	98,82	30.000,00	2.964.600,00	m3	98,82	no cotiza	no cotiza	m3	98,82	No Cotiza	No Cotiza	m3	98,82	no cotiza	no cotiza	m3	98,82	28.413,00	2.807.779,00	m2	760,06	0	0	m2	760,06	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	760,06	2.500,00	1.900.150,00	m2
22	Cimiento de piedra bolo cabezado	m3	98,82	290.000,00	28.657.800,00	m3	98,82	no cotiza	no cotiza	m3	98,82	No Cotiza	No Cotiza	m3	98,82	no cotiza	no cotiza	m3	98,82	287.580,00	28.937.193,00	m3	98,82	0	0	m3	98,82	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	98,82	26.000,00	2.470.500,00	m3
23	Viga cadena inferior	ml	244	120.000,00	29.280.000,00	ml	244	no cotiza	no cotiza	ml	244	No Cotiza	No Cotiza	ml	244	no cotiza	no cotiza	ml	244,00	151.893,00	37.292.152,00	m3	98,82	0	0	m3	98,82	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	98,82	305.000,00	30.140.100,00	m3
24	Zapata de hormigón armado	m3	20	2.100.000,00	42.000.000,00	m3	20	no cotiza	no cotiza	m3	20	No Cotiza	No Cotiza	m3	20	no cotiza	no cotiza	m3	20,00	2.176.701,01	43.526.020,00	m3	244	0	0	ml	244	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	244	110.000,00	26.840.000,00	ml
25	Pilar 30x30 de hormigón armado	m3	16,56	2.100.000,00	34.776.000,00	m3	16,56	no cotiza	no cotiza	m3	16,56	No Cotiza	No Cotiza	m3	16,56	no cotiza	no cotiza	m3	16,56	2.080.210,00	34.441.341,00	m3	20	0	0	m3	20	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	20	1.800.000,00	36.000.000,00	m3
26	Mampostería de 0,30 m.	m2	439,2	140.000,00	61.488.000,00	m2	439,2	no cotiza	no cotiza	m2	439,2	No Cotiza	No Cotiza	m2	439,2	no cotiza	no cotiza	m2	439,20	156.018,00	68.530.573,00	m3	16,56	0	0	m3	16,56	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	16,56	2.100.000,00	34.776.000,00	m3
27	Mampostería de 0,06 m. complementaria vertical de gradas	m2	298,8	44.000,00	13.147.200,00	m2	298,8	no cotiza	no cotiza	m2	298,8	No Cotiza	No Cotiza	m2	298,8	no cotiza	no cotiza	m2	298,80	44.913,00	13.420.004,00	m2	439,2	0	0	m2	439,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	439,2	136.000,00	59.731.200,00	m2
28	Aislación asfáltica de mampostería	m2	73,2	16.000,00	1.171.200,00	m2	73,2	no cotiza	no cotiza	m2	73,2	No Cotiza	No Cotiza	m2	73,2	no cotiza	no cotiza	m2	73,20	17.524,00	1.282.757,01	m2	298,8	0	0	m2	298,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	298,8	48.000,00	14.342.400,00	m2
29	Encuadramiento de mampostería para 3 filas	ml	1.240,00	20.000,00	24.800.000,00	ml	1.240,00	no cotiza	no cotiza	ml	1.240,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.240,00	no cotiza	no cotiza	ml	1.240,00	17.642,00	21.875.680,00	m2	73,2	0	0	m2	73,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	73,2	25.000,00	1.830.000,00	m2
30	Losa de hormigón armado, gradas	m3	75,95	2.100.000,00	159.495.000,00	m3	75,95	no cotiza	no cotiza	m3	75,95	No Cotiza	No Cotiza	m3	75,95	no cotiza	no cotiza	m3	75,95	2.085.393,00	158.418.720,00	ml	1.240,00	0	0	m2	1.240,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.240,00	25.000,00	31.000.000,00	ml
31	Revoque de mampostería de 0,30 m. a una cara	M2	678,4	24.000,00	21.001.000,00	M2	678,4	no cotiza	no cotiza	M2	678,4	No Cotiza	No Cotiza	M2	678,4	no cotiza	no cotiza	m2	678,43	21.398,00	18.796.000,00	m3	75,95	0	0	m3	75,95	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	75,95	2.100.000,00	159.495.000,00	m3
32	Revoque de mampostería de 0,06 m. a una cara	M2	298,8	24.000,00	7.171.200,00	M2	298,8	no cotiza	no cotiza	M2	298,8	No Cotiza	No Cotiza	M2	298,8	no cotiza	no cotiza	m2	298,00	23.346,01	6.975.785,00	M2	678,4	0	0	M2	678,4	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	678,4	37.000,00	26.108.800,00	M2
33	Baranda metálica de 1,00m.	m2	249	310.000,00	77.190.000,00	m2	249	no cotiza	no cotiza	m2	249	No Cotiza	No Cotiza	m2	249	no cotiza	no cotiza	m2	249,00	334.969,03	83.467.203,00	M2	298,8	0	0	M2	298,8	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	298,8	32.000,00	9.561.600,00	M2
34	Gradas de acceso	un	6	280.000,00	1.680.000,00	un	6	no cotiza	no cotiza	un	6	No Cotiza	No Cotiza	un	6	no cotiza	no cotiza	un	6,00	353.494,00	2.402.964,00	m2	249	0	0	m2	249	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	249	305.000,00	75.945.000,00	m2
35	Pintura de mampostería revocada	m2	678,4	16.000,00	14.054.400,00	m2	678,4	no cotiza	no cotiza	m2	678,4	No Cotiza	No Cotiza	m2	678,4	no cotiza	no cotiza	m2	678,40	17.700,00	12.028.800,00	un	6	0	0	un	6	NO COTIZA	NO COTIZA	un	6	280.000,00	1.680.000,00	un
36	Pintura de gradas, color negro y celeste	M2	398,4	18.000,00	6.374.400,00	M2	398,4	no cotiza	no cotiza	M2	398,4	No Cotiza	No Cotiza	M2	398,4	no cotiza	no cotiza	m2	398,40	20.512,00	8.097.760,00	m2	678,4	0	0	m2	678,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	678,4	17.000,00	14.932.800,00	m2
	Cesata de periodistas, sector de gradería				-				0								-	M2	398,4	0	0	M2	398,4	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	398,4	18.000,00	7.171.200,00	M2				
37	Replanteo y nivelación	m2	10,32	2.000,00	20.640,00	m2	10,32	no cotiza	no cotiza	m2	10,32	No Cotiza	No Cotiza	m2	10,32	no cotiza	no cotiza	m2	10,32	1.527,00	15.759,00				0								-	
38	Aislación asfáltica de mampostería	m2	6,6	18.000,00	118.800,00	m2	6,6	no cotiza	no cotiza	m2	6,6	No Cotiza	No Cotiza	m2	6,6	no cotiza	no cotiza	m2	6,63	17.524,00	116.158,00	m2	10,32	0	0	m2	10,32	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	10,32	2.500,00	25.800,00	m2

| | | |

	Trabajos Preliminares																																			
87	Obrador, depósito, sanitario	un	1	5.000,000,0	5.000,000,0	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	3.044.350,00	3.044.350,00															
88	Cartel de Obra de chapa N°24 co 1,50x3,00 m. (Gobernación de Corrientes)	un	2	2.000,000,0	4.000,000,0	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2,00	1.385.850,00	1.570.700,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	3.500,000,0	3.500,000,0	un
	Caminero banda de arraqo																					un	2	0	0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	1.200,000,0	2.400,000,0	un
89	Replanteo y marcación.	gl	1	1.000,000,0	1.000,000,0	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1,00	2.039.500,00	2.039.500,00				0										
	Acceso a Inqueado, incluye																					gl	1	0	0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	2.500,000,0	2.500,000,0	gl
90	Portón de acceso, calle principal	un	1	9.000,000,0	9.000,000,0	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	8.794.500,00	8.794.500,00				0										
91	Planqueta secundaria, colocada por el portón	un	1	1.000,000,0	1.000,000,0	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.014.750,00	1.014.750,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	8.800,000,0	8.800,000,0	un
92	Encanalado, 15 estantes, cielo secundario, ancho 3 metros	un	1	7.000,000,0	7.000,000,0	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	7.441.500,00	7.441.500,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.300,000,0	1.300,000,0	un
93	Contrapiso	m2	75	28,000,0	2.100,000,0	m2	75	no cotiza	no cotiza	m2	75	No Cotiza	No Cotiza	m2	75	no cotiza	no cotiza	m2	75,00	32.205,00	3.457.875,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	6.500,000,0	6.500,000,0	un
94	Carpeta para piso	m2	75	24,000,0	1.800,000,0	m2	75	no cotiza	no cotiza	m2	75	No Cotiza	No Cotiza	m2	75	no cotiza	no cotiza	m2	75,00	32.797,00	3.459.775,00	m2	75	0	0	m2	75	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	75	30,000,0	2.250,000,0	m2
95	Piso de granito antideslizante	m2	75	120,000,0	9.000,000,0	m2	75	no cotiza	no cotiza	m2	75	No Cotiza	No Cotiza	m2	75	no cotiza	no cotiza	m2	75,00	124.043,10	9.303.235,00	m2	75	0	0	m2	75	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	75	28,000,0	2.100,000,0	m2
96	Cerramiento incluye:																					m2	75	0	0	m2	75	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	75	138,000,0	10.350,000,0	m2
	Mampostería de nivelación de 0,30m.	m2	198,72	140,000,0	27.820,000,0	m2	198,72	no cotiza	no cotiza	m2	198,72	No Cotiza	No Cotiza	m2	198,72	no cotiza	no cotiza	m2	198,72	156.033,00	31.007.775,00				0										
97	Panel de hormigón de 0,15, m, lado arroyo	m3	44,16	1.500,000,0	66.240,000,0	m3	44,16	no cotiza	no cotiza	m3	44,16	No Cotiza	No Cotiza	m3	44,16	no cotiza	no cotiza	m3	44,16	1.694.463,00	74.827.401,00	m2	198,72	0	0	m2	198,72	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	198,72	136,000,0	27.025,920,0	m2
98	Revoque de mampostería de 0,30 m. cara vista	m2	154,56	24,000,0	3.709,440,0	m2	154,56	no cotiza	no cotiza	m2	154,56	No Cotiza	No Cotiza	m2	154,56	no cotiza	no cotiza	m2	154,56	21.501,00	3.325.176,00	m3	44,16	0	0	m3	44,16	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	44,16	1.700,000,0	75.072,000,0	m3
99	Relleno y compactación	m3	66,24	50,000,0	3.312,000,0	m3	66,24	no cotiza	no cotiza	m3	66,24	No Cotiza	No Cotiza	m3	66,24	no cotiza	no cotiza	m3	66,24	21.144,00	1.401.516,00	m2	154,56	0	0	m2	154,56	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	154,56	32,000,0	4.945,920,0	m2
100	Cimientos de cocciles	m2	662,4	20,000,0	13.247,700,0	m2	662,4	no cotiza	no cotiza	m2	662,4	No Cotiza	No Cotiza	m2	662,4	no cotiza	no cotiza	m2	662,40	35.107,00	23.256.672,00	m3	66,24	0	0	m3	66,24	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	66,24	45,000,0	2.980,800,0	m3
101	Carpeta para piso	m2	662,4	24,000,0	15.897,600,0	m2	662,4	no cotiza	no cotiza	m2	662,4	No Cotiza	No Cotiza	m2	662,4	no cotiza	no cotiza	m2	662,40	37.204,00	24.641.942,00	m2	662,4	0	0	m2	662,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	662,4	30,000,0	19.872,000,0	m2
102	Piso de granito antideslizante 40x40	m2	727,3	120,000,0	87.276,000,0	m2	727,3	no cotiza	no cotiza	m2	727,3	No Cotiza	No Cotiza	m2	727,3	no cotiza	no cotiza	m2	727,30	124.063,00	90.216.474,00	m2	662,4	0	0	m2	662,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	662,4	28,000,0	18.547,200,0	m2
103	Junta de dilatación de piso, con vaillo de aluminio de 10x10, ancho 3 metros	un	80	65,000,0	5.200,000,0	un	80	no cotiza	no cotiza	un	80	No Cotiza	No Cotiza	un	80	no cotiza	no cotiza	un	80,00	57.500,00	4.600.240,00	m2	727,3	0	0	m2	727,3	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	727,3	135,000,0	98.212.600,0	m2
104	Barandas metálicas h: 1,00 m., protección lado muro de contención de cauce de agua, cruzeros	ml	32	300,000,0	9.600,000,0	ml	32	no cotiza	no cotiza	ml	32	No Cotiza	No Cotiza	ml	32,00	378.840,00	12.117.600,00	un	80	0	0	un	80	NO COTIZA	NO COTIZA	un	80	73,000,0	6.840,000,0	un
105	Asientos tipo parque	un	20	1.600,000,0	32.000,000,0	un	20	no cotiza	no cotiza	un	20	No Cotiza	No Cotiza	un	20	no cotiza	no cotiza	un	20,00	1.583.550,00	31.671,000,00	ml	32	0	0	ml	32	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	32	312,000,0	9.984,000,0	ml
106	Portón según diseño	un	10	3.000,000,0	30.000,000,0	un	10	no cotiza	no cotiza	un	10	No Cotiza	No Cotiza	un	10	no cotiza	no cotiza	un	10,00	2.967,700,00	29.677,000,00	un	20	0	0	un	20	NO COTIZA	NO COTIZA	un	20	1.800,000,0	36.000,000,0	un
107	Pisada de Hormigón Armado, viga y losa, cuo2 peatonal	m3	3,21	2.100,000,0	6.741,000,0	m3	3,21	no cotiza	no cotiza	m3	3,21	No Cotiza	No Cotiza	m3	3,21	no cotiza	no cotiza	m3	3,21	2.303,307,00	7.393.454,00	un	10	0	0	un	10	NO COTIZA	NO COTIZA	un	10	2.650,000,0	26.500,000,0	un
108	Baranda metálica h: 1,00 m.	ml	10	310,000,0	3.100,000,0	ml	10	no cotiza	no cotiza	ml	10	No Cotiza	No Cotiza	ml	10	no cotiza	no cotiza	ml	10,00	378.840,00	3.788.400,00	m3	3,21	0	0	m3	3,21	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,21	2.200,000,0	7.062,000,0	m3
109	Cercos según diseño con jardinera	un	20	1.600,000,0	32.000,000,0	un	20	no cotiza	no cotiza	un	20	No Cotiza	No Cotiza	un	20	no cotiza	no cotiza	un	20,00	1.692.250,00	33.845.000,00	ml	10	0	0	ml	10	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	10	312,000,0	3.120,000,0	ml
	Eléctrico, incluye																					un	20	0	0	un	20	NO COTIZA	NO COTIZA	un	20	1.600,000,0	32.000,000,0	un
110	Acometida aérea con cable convencional de 10mm.	ml	35	65,000,0	2.275,000,0	ml	35	no cotiza	no cotiza	ml	35	No Cotiza	No Cotiza	ml	35	no cotiza	no cotiza	ml	35,00	72.654,00	2.531.829,00				0										
111	Cableado y conexión eléctrica para alumbrado público según diseño	gl	1	20.000,000,0	20.000,000,0	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1,00	21.648.000,00	21.648.000,00	ml	35	0	0	ml	35	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	35	72,000,0	2.520,000,0	ml
112	Provisión y colocación de Alumbrados públicos, con artefactos dobles tipo vapor de mercurio	un	12	2.600,000,0	31.200,000,0	un	12	no cotiza	no cotiza	un	12	No Cotiza	No Cotiza	un	12	no cotiza	no cotiza	un	12,00	3.362.500,00	40.350,000,00	gl	1	0	0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	17.500,000,0	17.500,000,0	gl
	Estacionamiento, incluye																					un	12	0	0	un	12	NO COTIZA	NO COTIZA	un	12	2.300,000,0	27.600,000,0	un
113	Muro de contención sacapa	m3	29,76	290,000,0	8.630,400,0	m3	29,76	no cotiza	no cotiza	m3	29,76	No Cotiza	No Cotiza	m3	29,76	no cotiza	no cotiza	m3	29,76	277.108,00	8.246.716,00				0										
114	Limpieza, relleno y compactación de suelo	m3	225	50,000,0	11.250,000,0	m3	225	no cotiza	no cotiza	m3	225	No Cotiza	No Cotiza	m3	225	no cotiza	no cotiza	m3	225,00	27.216,00	6.123.360,00	m3	29,76	0	0	m3	29,76	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	29,76	320,000,0	9.523,200,0	m3
115	Relleno con suelo, ancho calzada 6m	m	30	210,000,0	6.300,000,0	m	30	no cotiza	no cotiza	m	30	No Cotiza	No Cotiza	m	30	no cotiza	no cotiza	m	30,00	215.331,00	6.459.930,00	m3	225	0	0	m3	225	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	225	43,000,0	9.675,000,0	m3
116	Cunetas a cielo abierto	ml	27,9	420,000,0	11.718,000,0	ml	27,9	no cotiza	no cotiza	ml	27,9	No Cotiza	No Cotiza	ml	27,9	no cotiza	no cotiza	ml	27,90	459.725,00	12.828.928,00	m	30	0	0	m	30	NO COTIZA	NO COTIZA	m	30	210,000,0	6.300,000,0	m
117	Losa peatonal	m3	1,2	2.100,000,0	2.520,000,0	m3	1,2	no cotiza	no cotiza	m3	1,2	No Cotiza	No Cotiza	m3	1,2	no cotiza	no cotiza	m3	1,20	1.849.695,00	2.219.634,00	ml	27,9	0	0	ml	27,9	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	27,9	430,000,0	11.997,000,0	ml
118	Muelle de Hormigón Armado achue arroyo, incluye cos asientos tipo madera	un	1	15.500,000,0	15.500,000,0	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	20.105,000,00	20.105,000,00	m3	1,2	0	0	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1,2	2.100,000,0	2.520,000,0	m3
119	Barandaje metálico para puente	ml	10	310,000,0	3.200,000,0	m	10	no cotiza	no cotiza	ml	10	No Cotiza	No Cotiza	ml	10	no cotiza	no cotiza	ml	10,00	378.840,00	3.619.120,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	15.500,000,0	15.500,000,0	un
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra filos de decantación sobre base de arena lavada.																					ml	10	0	0	ml	10	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	10	320,000,0	3.200,000,0	ml
120	Replanteo y marcación	m2	2.130,00	2,000,0	4.260,000,0	m2	2.130,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.130,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.130,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.130,00	3.464,00	3.136.840,00				0										
121	Perfilado caja de empedrado	m3	1.065,00	10,000,0	10.650,000,0	m3	1.065,00	no cotiza	no cotiza	m3	1.065,00	No Cotiza	No Cotiza	m3	1.065,00	no cotiza	no cotiza	m3	1.065,00	10.352,00	11.024.880,00	m2	2.130,00	0	0	m2	2.130,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.130,00	1.400,0	2.982,000,0	m2
122	Provisión y colocación de cordones Pre fabricados, de Alturo: 35cm; largo: 50cm; ancho: 6cm	ml	430	14,000,0	6.132,000,0	ml	430	no cotiza	no cotiza	ml	430	No Cotiza	No Cotiza	ml	430	no cotiza	no cotiza	ml	430,00	15.433,00	6.636.494,00	m3	1.065,00	0	0	m3	1.065,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.065,00	10,000,0	11.182,500,0	m3
123	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Pirabuy	m2	1.700,00	30,000,0	51.000,000,0	m2	1.700,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.700,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.700,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.700,00	36.736,00	62.467.200,00	ml	430	0	0	ml	430	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	430	15,000,0	6.657,500,0	ml
124	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Pirabuy, antepicumario	m2	430	30,000,0	12.900,000,0	m2	430	no cotiza	no cotiza	m2	430	No Cotiza	No Cotiza	m2	430,00	no cotiza	no cotiza	m2	430,00	36.216,00	15.572.880,00	m2	1.700,00	0	0	m2	1.700,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.700,00	31,000,0	57.700,000,0	m2
125	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y limo	m2	2.130,00	2,000,0	5.325,000,0	m2	2.130,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.130,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.130,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.130,00	3.065,00	6.528.450,00	m2	430	0	0	m2	430	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	430	31,000,0	13.330,000,0	m2
126	Emulsión y pintura de cunetas a la cal	ml	430	2,000,0	876,000,0	ml	430	no cotiza	no cotiza	ml	430	No Cotiza	No Cotiza	ml	430	no cotiza	no cotiza	ml	430,00	2.601,00	1.117.770,00	m2	2.130,00	0	0	m2	2.130,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.130,00	3,000,0	6.390,000,0	m2
127	Relleno para soporte de cordones, ancho 1,00m.	m3	153,3	10,000,0	1.533,000,0	m3	153,3	no cotiza	no cotiza	m3	153,3	No Cotiza	No Cotiza	m3	153,3	no cotiza	no cotiza	m3	153,30	15.161,00	2.325.055,10	ml	430	0	0	ml	430	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	430	2,400,0	1.054,200,0	ml
128	Construcción de muro cabecera para alcantarillas	m3	10,8	290,000,0	3.132,000,0	m3	10,8	no cotiza	no cotiza	m3	10,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	10,8	no cotiza	no cotiza	m3	10,81	277.108,00	2.992,764,00	m3	153,3	0	0	m3	153,3	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	153,3	12,100,0	1.854,930,0	m3
129	Alcantarilla de 80	un	12	800,000,0	9.600,000,0	un	12	no cotiza	no cotiza	un	12	No Cotiza	No Cotiza	un	12	no cotiza	no cotiza	un	12,00	721.929,00	8.663,148,00	m3	10,8	0	0	m3	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	10,8	320,000,0	3.456,000,0	m3
130	Relleno de escombro y limpieza final	m2	2.130,00	800,0	1.704,000,0	m2	2.130,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.130,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.130,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.130,00	910,00	2.104.440,00	un	12	0	0	un	12	NO COTIZA	NO COTIZA	un	12	850,000,0	10.200,000,0	un
	Total - IVA incluido																					m2	2.130,00	0	0	m2	2.130,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.130,00	900,0	1.917,000,0	m2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios	
	CIUDAD: PRIMERO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 01			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	Trabajos Preliminares																				
131	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cartel)	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.265.550,00	1.265.550,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.								0												
132	Replanteo y marcación	m2	2.946,40	2.000,0	5.892.800,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	1.468,00	4.325.248,00
133	Perfilado caja de empedrado	m3	1.473,20	10.000,0	14.732.000,0	m3	1.473,20	no coliza	no coliza	m3	1.473,20	No Coliza	No Coliza	m3	1.473,20	no coliza	no coliza	m3	1.473,20	10.352,00	15.250.566,40
134	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	877,6	14.000,0	12.286.400,0	ml	877,6	no coliza	no coliza	ml	877,6	No Coliza	No Coliza	ml	877,6	no coliza	no coliza	ml	877,60	15.118,00	13.265.161,60
135	Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Pilcomayo	m2	2.946,40	30.000,0	88.392.000,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	37.840,00	111.491.776,00
136	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.946,40	2.500,0	7.366.000,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	3.946,40	3.065,00	9.030.716,00
137	Encolado y pintura de cordón de la ca	ml	877,6	2.000,0	1.755.200,0	ml	877,6	no coliza	no coliza	ml	877,6	No Coliza	No Coliza	ml	877,60	no coliza	no coliza	ml	877,60	2.803,00	2.459.936,00
138	Relleno para soporte de cordones, a	m3	307,16	10.000,0	3.071.600,0	m3	307,16	no coliza	no coliza	m3	307,16	No Coliza	No Coliza	m3	307,16	no coliza	no coliza	m3	307,16	15.352,00	4.719.024,00
139	Relleno de acentado y limpieza final	m2	2.946,40	800,0	2.357.120,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	310,00	2.913.040,00
	Total - IVA Incluido																				
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: PRIMERO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 02																				
	Trabajos Preliminares																				
140	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,00x1,20 m. (Colocación de Cartel)	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.265.550,00	1.265.550,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.							no coliza	no coliza												
141	Replanteo y marcación	m2	1.530,00	2.000,0	3.060.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	1.468,00	2.246.040,00
142	Relleno y compactación de suelo	m3	150	50.000,0	7.500.000,0	m3	150	no coliza	no coliza	m3	150	No Coliza	No Coliza	m3	150,00	no coliza	no coliza	m3	150,00	26.935,00	4.040.250,00
143	Perfilado caja de empedrado	m3	765	10.000,0	7.650.000,0	m3	765	no coliza	no coliza	m3	765	No Coliza	No Coliza	m3	765,00	no coliza	no coliza	m3	765,00	10.352,00	7.919.280,00
144	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	510	14.000,0	7.140.000,0	ml	510	no coliza	no coliza	ml	510	No Coliza	No Coliza	ml	510,00	no coliza	no coliza	ml	510,00	15.670,00	7.991.700,00
145	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Cementerio San Elías. Compañía Cruzu Rocal	m2	1.530,00	30.000,0	45.900.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	37.840,00	57.895.200,00
146	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.530,00	2.500,0	3.825.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	3.065,00	4.689.450,00
147	Encolado y pintura de cordón de la ca	ml	510	2.000,0	1.020.000,0	ml	510	no coliza	no coliza	ml	510	No Coliza	No Coliza	ml	510,00	no coliza	no coliza	ml	510,00	2.803,00	1.429.020,00
148	Relleno para soporte de cordones, a	m3	178,5	10.000,0	1.785.000,0	m3	178,5	no coliza	no coliza	m3	178,5	No Coliza	No Coliza	m3	178,50	no coliza	no coliza	m3	178,50	15.352,00	2.739.012,00
149	Canal de desagüe alterno	ml	215	250.000,0	53.750.000,0	ml	215	no coliza	no coliza	ml	215	No Coliza	No Coliza	ml	215,00	no coliza	no coliza	ml	215,00	256.775,00	55.201.125,00
150	Patio de escombro y limpieza final	m2	1.530,00	800,0	1.224.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	990,00	1.514.640,00
	Total - IVA Incluido								0				0								
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: PRIMERO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 03																				
	Trabajos Preliminares																				
151	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cartel)	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.265.550,00	1.265.550,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.							no coliza	no coliza												
152	Replanteo y marcación	m2	900	2.000,0	1.800.000,0	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900	No Coliza	No Coliza	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900,00	1.468,00	1.321.200,00
153	Perfilado caja de empedrado	m3	450	10.000,0	4.500.000,0	m3	450	no coliza	no coliza	m3	450	No Coliza	No Coliza	m3	450,00	no coliza	no coliza	m3	450,00	10.352,00	4.658.400,00
154	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	300	14.000,0	4.200.000,0	ml	300	no coliza	no coliza	ml	300	No Coliza	No Coliza	ml	300,00	no coliza	no coliza	ml	300,00	15.319,00	4.595.700,00
155	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Gaucho	m2	900	30.000,0	27.000.000,0	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900	No Coliza	No Coliza	m2	900,00	no coliza	no coliza	m2	900,00	37.840,00	34.056.000,00
156	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	900	2.500,0	2.250.000,0	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900	No Coliza	No Coliza	m2	900,00	no coliza	no coliza	m2	900,00	3.065,00	2.758.500,00
157	Encolado y pintura de cordón de la ca	ml	300	2.000,0	600.000,0	ml	300	no coliza	no coliza	ml	300	No Coliza	No Coliza	ml	300,00	no coliza	no coliza	ml	300,00	2.803,00	840.900,00

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios	
	CIUDAD: PRIMERO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 01			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	Trabajos Preliminares																				
131	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cartel)	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.265.550,00	1.265.550,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.								0												
132	Replanteo y marcación	m2	2.946,40	2.000,0	5.892.800,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	1.468,00	4.325.248,00
133	Perfilado caja de empedrado	m3	1.473,20	10.000,0	14.732.000,0	m3	1.473,20	no coliza	no coliza	m3	1.473,20	No Coliza	No Coliza	m3	1.473,20	no coliza	no coliza	m3	1.473,20	10.352,00	15.250.566,40
134	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	877,6	14.000,0	12.286.400,0	ml	877,6	no coliza	no coliza	ml	877,6	No Coliza	No Coliza	ml	877,60	no coliza	no coliza	ml	877,60	15.118,00	13.265.161,60
135	Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Pilcomayo	m2	2.946,40	30.000,0	88.392.000,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	37.840,00	111.491.776,00
136	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.946,40	2.500,0	7.366.000,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	3.946,40	3.065,00	9.030.716,00
137	Encolado y pintura de cordón de la ca	ml	877,6	2.000,0	1.755.200,0	ml	877,6	no coliza	no coliza	ml	877,6	No Coliza	No Coliza	ml	877,60	no coliza	no coliza	ml	877,60	2.803,00	2.459.936,00
138	Relleno para soporte de cordones, a	m3	307,16	10.000,0	3.071.600,0	m3	307,16	no coliza	no coliza	m3	307,16	No Coliza	No Coliza	m3	307,16	no coliza	no coliza	m3	307,16	15.352,00	4.719.024,00
139	Relleno de acentado y limpieza final	m2	2.946,40	800,0	2.357.120,0	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	No Coliza	No Coliza	m2	2.946,40	no coliza	no coliza	m2	2.946,40	310,00	2.913.040,00
	Total - IVA Incluido																				
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: PRIMERO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 02																				
	Trabajos Preliminares																				
140	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,00x1,20 m. (Colocación de Cartel)	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.265.550,00	1.265.550,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.							no coliza	no coliza												
141	Replanteo y marcación	m2	1.530,00	2.000,0	3.060.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	1.468,00	2.246.040,00
142	Relleno y compactación de suelo	m3	150	50.000,0	7.500.000,0	m3	150	no coliza	no coliza	m3	150	No Coliza	No Coliza	m3	150,00	no coliza	no coliza	m3	150,00	26.935,00	4.040.250,00
143	Perfilado caja de empedrado	m3	765	10.000,0	7.650.000,0	m3	765	no coliza	no coliza	m3	765	No Coliza	No Coliza	m3	765,00	no coliza	no coliza	m3	765,00	10.352,00	7.919.280,00
144	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	510	14.000,0	7.140.000,0	ml	510	no coliza	no coliza	ml	510	No Coliza	No Coliza	ml	510,00	no coliza	no coliza	ml	510,00	15.670,00	7.991.700,00
145	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Cementerio San Elías. Compañía Cruzu Rocal	m2	1.530,00	30.000,0	45.900.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	37.840,00	57.895.200,00
146	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.530,00	2.500,0	3.825.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	3.065,00	4.689.450,00
147	Encolado y pintura de cordón de la ca	ml	510	2.000,0	1.020.000,0	ml	510	no coliza	no coliza	ml	510	No Coliza	No Coliza	ml	510,00	no coliza	no coliza	ml	510,00	2.803,00	1.429.020,00
148	Relleno para soporte de cordones, a	m3	178,5	10.000,0	1.785.000,0	m3	178,5	no coliza	no coliza	m3	178,5	No Coliza	No Coliza	m3	178,50	no coliza	no coliza	m3	178,50	15.352,00	2.739.012,00
149	Canal de desagüe alterno	ml	215	250.000,0	53.750.000,0	ml	215	no coliza	no coliza	ml	215	No Coliza	No Coliza	ml	215,00	no coliza	no coliza	ml	215,00	256.775,00	55.201.125,00
150	Patio de escombro y limpieza final	m2	1.530,00	800,0	1.224.000,0	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.530,00	no coliza	no coliza	m2	1.530,00	990,00	1.514.640,00
	Total - IVA Incluido								0				0								
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: PRIMERO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 03																				
	Trabajos Preliminares																				
151	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cartel)	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1	no coliza	no coliza	un	1,00	1.265.550,00	1.265.550,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.							no coliza	no coliza												
152	Replanteo y marcación	m2	900	2.000,0	1.800.000,0	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900	No Coliza	No Coliza	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900,00	1.468,00	1.321.200,00
153	Perfilado caja de empedrado	m3	450	10.000,0	4.500.000,0	m3	450	no coliza	no coliza	m3	450	No Coliza	No Coliza	m3	450,00	no coliza	no coliza	m3	450,00	10.352,00	4.658.400,00
154	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	300	14.000,0	4.200.000,0	ml	300	no coliza	no coliza	ml	300	No Coliza	No Coliza	ml	300,00	no coliza	no coliza	ml	300,00	15.319,00	4.595.700,00
155	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Gaucho	m2	900	30.000,0	27.000.000,0	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900	No Coliza	No Coliza	m2	900,00	no coliza	no coliza	m2	900,00	37.840,00	34.056.000,00
156	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	900	2.500,0	2.250.000,0	m2	900	no coliza	no coliza	m2	900	No Coliza	No Coliza	m2	900,00	no coliza	no coliza	m2	900,00	3.065,00	2.758.500,00
157	Encolado y pintura de cordón de la ca	ml	300	2.000,0	600.000,0	ml	300	no coliza	no coliza	ml	300	No Coliza	No Coliza	ml	300,00	no coliza	no coliza	ml	300,00	2.803,00	840.900,00

150	Relleno tipo sopanta de cordones, al	m3	105	10.000,00	1.050.000,00	m3	105	no cotiza	no cotiza	m3	105	No Cotiza	No Cotiza	m3	105	no cotiza	no cotiza	m3	105,00	13.562,00	1.424.010,00	ml	500	0	0	ml	300	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	300	2.100,00	630.000,00	ml
151	Muro de piedra bruta colocada	ml	5,12	280.000,00	1.434.000,00	ml	5,12	no cotiza	no cotiza	ml	5,12	No Cotiza	No Cotiza	ml	5,12	no cotiza	no cotiza	ml	5,12	268.354,00	1.373.931,00	m3	105	0	0	m3	105	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	105	9.500,00	1.000.500,00	m3
152	Viga y losa vehicular	M3	6,78	2.100.000,00	14.238.000,00	M3	6,78	no cotiza	no cotiza	M3	6,78	No Cotiza	No Cotiza	M3	6,78	no cotiza	no cotiza	m3	6,78	2.503.050,00	16.970.679,00	ml	5,12	0	0	ml	5,12	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	5,12	320,000,00	1.638.400,00	ml
153	Barandа metálica	ml	5	310.000,00	1.550.000,00	ml	5	no cotiza	no cotiza	ml	5	No Cotiza	No Cotiza	ml	5	no cotiza	no cotiza	ml	5,00	243.540,00	1.217.700,00	M3	6,78	0	0	M3	0,78	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	6,78	2.200.000,00	14.916.000,00	M3
154	Relleno de escombro y limpieza final	m2	900	800,00	720.000,00	m2	900	no cotiza	no cotiza	m2	900	No Cotiza	No Cotiza	m2	900	no cotiza	no cotiza	m2	900,00	900,00	809.700,00	ml	5	0	0	ml	5	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	5	210.000,00	1.050.000,00	ml
	Total - IVA Incluido				61.302.000,00																73.544.847,00	m2	900	0	0	m2	900	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	900	900,00	810.000,00	m2
																									0				0					61.863.900,00	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida
	CIUDAD: PRIMERIA CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO - TRAMO 04																																									
	Trabajos Preliminares																																									
163	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	1	2.000.000,00	2.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.265.950,00	1.265.950,00																				
	PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. BARRIO SANTA ANA. ZONA CENTRO. CONTINUACION DE LA CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE MARISCAL LOPEZ Y GRAL. DIAZ							no cotiza	no cotiza											-	-	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,00	un
164	Replanteo y marcación	un	1	1.000.000,00	1.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	2.679.510,00	2.679.510,00				0																
165	Excavación para carga de muro de piedra bruta, para base de puente	m3	12	290.000,00	3.480.000,00	m3	12	no cotiza	no cotiza	m3	12	No Cotiza	No Cotiza	m3	12	no cotiza	no cotiza	m3	12,00	11.566,00	138.792,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	5.400,00	5.400,00	un
166	Dado de Hormigón Armado	M3	8	1.600.000,00	12.800.000,00	M3	8	no cotiza	no cotiza	M3	8	No Cotiza	No Cotiza	M3	8	no cotiza	no cotiza	m3	8,00	1.963.650,00	15.694.800,00	m3	12	0	0	m3	12	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	12	340.000,00	4.080.000,00	m3
167	Cercado estructural	un	1	5.000.000,00	5.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	4.735.500,00	4.735.500,00	M3	8	0	0	M3	8	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	8	1.450.000,00	11.600.000,00	M3
168	Estructura metálica, perfiles de chapa plegada sobre chapa antideslizante, largo total 20 metros, ancho 3 metros	un	1	35.000.000,00	35.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	37.060.200,00	37.060.200,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	3.500.000,00	3.000.000,00	un
169	Baranda metálica	ml	40	310.000,00	12.400.000,00	ml	40	no cotiza	no cotiza	ml	40	No Cotiza	No Cotiza	ml	40	no cotiza	no cotiza	ml	40,00	243.540,00	9.741.600,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	[illegible]	32.000.000,00	un
170	Retoque y pintadas para acceso a p	un	2	1.300.000,00	2.600.000,00	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2,00	1.280.355,00	2.560.710,00	ml	40	0	0	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	40	220.000,00	8.800.000,00	ml
171	Relleno y apisonado de suelo	m3	0,7	50.000,00	35.000,00	m3	0,7	no cotiza	no cotiza	m3	0,7	No Cotiza	No Cotiza	m3	0,7	no cotiza	no cotiza	m3	0,70	13.990,00	9.793,00	un	2	0	0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	1.600.000,00	3.200.000,00	un
172	Muro Soldat	m3	57,6	290.000,00	16.704.000,00	m3	57,6	no cotiza	no cotiza	m3	57,6	No Cotiza	No Cotiza	m3	57,6	no cotiza	no cotiza	m3	57,60	551.485,00	31.765.536,00	m3	0,7	0	0	m3	0,7	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	0,7	45.000,00	31.500,00	m3
173	Contrapiso	M2	255	28.000,00	7.140.000,00	M2	255	no cotiza	no cotiza	M2	255	No Cotiza	No Cotiza	M2	255	no cotiza	no cotiza	m2	255,00	25.352,00	6.464.760,00	m3	57,6	0	0	m3	57,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	57,6	305.000,00	17.568.000,00	m3
174	Carpeta para piso	M2	255	24.000,00	6.120.000,00	M2	255	no cotiza	no cotiza	M2	255	No Cotiza	No Cotiza	M2	255	no cotiza	no cotiza	m2	255,00	24.049,00	6.137.395,00	M2	255	0	0	M2	255	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	255	30.000,00	7.650.000,00	M2
175	Piso de granito antideslizante	M2	255	110.000,00	28.050.000,00	M2	255	no cotiza	no cotiza	M2	255	No Cotiza	No Cotiza	M2	255	no cotiza	no cotiza	m2	255,00	136.043,00	34.690.965,00	M2	255	0	0	M2	255	NO COTIZA	NO COTIZA	M2	255	28.000,00	7.140.000,00	M2
176	Escaleras en cantiles	Un	30	100.000,00	3.000.000,00	Un	30	no cotiza	no cotiza	Un	30	No Cotiza	No Cotiza	Un	30	no cotiza	no cotiza	un	30,00	133.010,00	3.990.300,00	Un	30	0	0	Un	30	NO COTIZA	NO COTIZA	Un	30	136.000,00	3.900.000,00	Un
177	Empastado, jardinería	m2	340	20.000,00	6.800.000,00	m2	340	no cotiza	no cotiza	m2	340	No Cotiza	No Cotiza	m2	340	no cotiza	no cotiza	m2	340,00	13.530,00	4.600.200,00	m2	340	0	0	m2	340	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	340	14.000,00	4.760.000,00	m2
178	Provisión y colocación de alumbrados publicos, incluye acometida	un	6	3.500.000,00	21.000.000,00	un	6	no cotiza	no cotiza	un	6	No Cotiza	No Cotiza	un	6	no cotiza	no cotiza	un	6,00	3.650.610,00	21.930.100,00	un	6	0	0	un	6	NO COTIZA	NO COTIZA	un	6	3.900.000,00	23.400.000,00	un
179	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	1.000.000,00	1.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.691.250,00	1.691.250,00	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.500.000,00	1.500.000,00	un
	Total - IVA Incluido				164.129.000,00																				0				0					164.410.500,00	
	LOTE N° 02																																									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida
	CIUDAD: CACIPE. CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESTACIONAMIENTOS - LACROA																																									
	Trabajos Preliminares																																									
1	Obrador, depósito, vestuario	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	2.968.092	2.968.092,00	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	3,00	3.044.250	9.144.250																				
2	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	1.618.385	3.236.770,00	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2,00	1.265.950	2.530.900	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	3.500.000,00	3.500.000,00	un
																				0	0	un	2	0	0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	1.200.000,00	2.400.000,00	un
	Cerramiento, perímetro																								0																	
3	Replanteo y marcación.	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	2.050.311,00	2.050.311,00	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1,00	2.029.800	2.029.800																				
												No Cotiza	No Cotiza			no cotiza	no cotiza			0	0	gl	1	0	0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	2.500,00	2.500,00	gl
	Cerramiento incluye																								0																	
4	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	145	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	145	144.119	20.897.255,00	m2	145	No Cotiza	No Cotiza	m2	145	no cotiza	no cotiza	m2	145,00	171.311	24.831.645																				
5	Revoque de mampostería de 0,30 m	m2	145	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	145	24.070	3.507.210,00	m2	145	No Cotiza	No Cotiza	m2	145	no cotiza	no cotiza	m2	145,00	29.233	4.238.785	m2	145	0	0	m2	145	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	145	136.000,00	19.720.000,00	m2
6	Relleno y compactación	m3	72,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	72,5	29.426	2.132.785,00	m3	72,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	72,5	no cotiza	no cotiza	m3	72,50	25.044	1.815.690	m2	145	0	0	m2	145	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	145	32.000,00	4.640.000,00	m2
7	Contrapiso de cascotes	m2	435	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	435	30.441	13.240.035,00	m2	435	No Cotiza	No Cotiza	m2	435	no cotiza	no cotiza	m2	435,00	32.015	14.919.975	m3	72,5	0	0	m3	72,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	72,5	45.000,00	3.262.500,00	m3
8	Piso de hormigón e: 10 cm. Asado con Percem, junta de dilatación cada 3 metros	m2	435	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	435	165.312	71.910.720,00	m2	435	No Cotiza	No Cotiza	m2	435	no cotiza	no cotiza	m2	435,00	155.210	67.787.850	m2	435	0	0	m2	435	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	435	30.000,00	13.050.000,00	m2
9	Asiento tipo parque	un	10	NO COTIZA	NO COTIZA	un	10	1.663.297	16.632.970,00	un	10	No Cotiza	No Cotiza	un	10	no cotiza	no cotiza	un	10,00	1.597.040	15.970.400	m2	435	0	0	m2	435	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	435	160.000,00	69.600.000,00	m2
10	Papelera según diseño	un	8	NO COTIZA	NO COTIZA	un	8	2.437.288	19.498.350,00	un	8	No Cotiza	No Cotiza	un	8	no cotiza	no cotiza	un	8,00	2.303.050	18.024.400	un	10	0	0	un	10	NO COTIZA	NO COTIZA	un	10	1.600.000,00	16.000.000,00	un
11	Cantero según diseño con jardinería	un	10	NO COTIZA	NO COTIZA	un	10	1.758.012	17.609.120,00	un	10	No Cotiza	No Cotiza	un	10	no cotiza	no cotiza	un	10,00	1.623.600	16.236.000	un	8	0	0	un	8	NO COTIZA	NO COTIZA	un	8	2.650.000,00	21.200.000,00	un
																				0	0	un	10	0	0	un	10	NO COTIZA	NO COTIZA	un	10	1.600.000,00	16.000.000,00	un
	Eléctrico, incluye:																								0																	
12	Acometida aérea con cable preensamblado de 16mm	ml	22	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	22	75.102	1.654.004,00	ml	22	No Cotiza	No Cotiza	ml	22	no cotiza	no cotiza	ml	22,00	62.280	1.369.216																				
13	Cableado y conexión eléctrica para alumbrados públicos	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	19.533.360	19.533.360,00	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1,00	20.295.000	20.295.000	ml	22	0	0	ml	22	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	22	72.000,00	1.584.000,00	ml
14	Provisión y colocación de Alumbradas públicos, con artefactos dobles	un	15	NO COTIZA	NO COTIZA	un	15	2.800.344	42.455.160,00	un	15	No Cotiza	No Cotiza	un	15	no cotiza	no cotiza	un	15,00	2.908.350	43.634.250	gl	1	0	0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	18.000.000,00	18.000.000,00	gl

| | | |

	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.																					0	0	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,00	un
62	Replanteo y nivelación	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	1.641	1.691.800,0	m2	1.165,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.165,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.165,00	1.527	1.783.955						0								
63	Perfilado caja de empedrado	m3	510,75	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	519,75	10.850	5.643.445,5	m3	519,75	No Cotiza	No Cotiza	m3	519,75	no cotiza	no cotiza	m3	519,75	10.352	5.380.452	m2	1.165,00	0	0	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	1.400,00	1.617.000,00	m2
64	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	420	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	420	18.153	7.620.480,0	ml	420	No Cotiza	No Cotiza	ml	470	no cotiza	no cotiza	ml	420,00	18.113	8.947.460	m3	519,75	0	0	m3	519,75	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	519,75	10.500,00	5.457.375,00	m3
65	Empedrado Barrio Ville Jardín, camino que une Compañía Cabañas Cascupá e la Compañía San Vicente de Ayora	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	30.000	34.951.468,0	m2	1.165,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.165,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.165,00	36.989	42.323.346	ml	420	0	0	ml	420	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	420	15.700,00	6.594.000,00	ml
66	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	3.329	3.844.996,0	m2	1.165,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.165,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.165,00	5.117	5.944.455	m2	1.165,00	0	0	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	31.000,00	36.105.000,00	m2
67	Canal cunetas	ml	236	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	236	53.059	12.526.534,0	ml	236	No Cotiza	No Cotiza	ml	236	no cotiza	no cotiza	ml	236,00	85.370	19.154.210	m2	1.165,00	0	0	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	3.000,00	3.495.000,00	m2
68	Relleno de cunetas y limpieza final	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	1.048	1.219.595,0	m2	1.165,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.165,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.165,00	1.060	1.234.300	ml	236	0	0	ml	236	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	236	53.700,00	12.700.600,00	ml
	Total - IVA Incluido			NO COTIZA	NO COTIZA				68.229.878,5				0								75.825.282	m2	1.165,00	0	0	m2	1.165,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.165,00	900,00	1.049.500,00	m2
				NO COTIZA	NO COTIZA				0				0												0				0				67.740.476,00	
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios					0				0				0	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD CACIQUE - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 02																							Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	
	Trabajos Preliminares																																			
69	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m. (Ubicación de Cordillera)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.613.385	1.613.385,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.385.350	1.385.350														
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.																			0	0	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,00	un
70	Replanteo y nivelación	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	1.560	1.104.480,0	m2	708	No Cotiza	No Cotiza	m2	708	no cotiza	no cotiza	m2	708,00	1.527	1.081.116						0								
71	Perfilado caja de empedrado	m3	310,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	310,5	10.850	3.459.368,8	m3	310,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	310,5	no cotiza	no cotiza	m3	314,40	10.352	3.308.147	m2	708	0	0	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	1.400,00	991.200,00	m2
72	Provisión y colocación de nuevo cordón	ml	84,96	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	84,96	291.162	24.736.022,7	ml	84,96	No Cotiza	No Cotiza	ml	84,96	no cotiza	no cotiza	ml	84,96	291.050	24.725.508	m3	310,5	0	0	m3	310,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	310,5	10.500,00	3.260.000,00	m3
73	Empedrado Acceso a la cancha del Club Atlético Ville Jardín, Compañía Cabañas.	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	30.000	21.242.124,0	m2	708	No Cotiza	No Cotiza	m2	708	no cotiza	no cotiza	m2	708,00	35.968	25.463.184	ml	84,96	0	0	ml	84,96	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	84,96	305.000,00	25.912.800,0	ml
74	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	3.329	2.356.932,0	m2	708	No Cotiza	No Cotiza	m2	708	no cotiza	no cotiza	m2	708,00	5.117	3.623.136	m2	708	0	0	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	31.000,00	21.948.000,0	m2
75	Sub-mureción transversal	m3	7,60	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	7,60	331.045	2.542.430,8	m3	7,60	No Cotiza	No Cotiza	m3	7,60	no cotiza	no cotiza	m3	7,61	343.301	1.610.104	m2	708	0	0	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	3.000,00	2.124.000,0	m2
76	Canal a cielo abierto, reparación de	ml	177	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	177	118.571	20.997.067,0	ml	177	No Cotiza	No Cotiza	ml	177	no cotiza	no cotiza	ml	177,00	117.305	20.762.985	m3	7,60	0	0	m3	7,60	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	7,60	305.000,00	2.342.400,0	m3
77	Relleno de escombro y limpieza final	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	1.049	742.600,0	m2	708	No Cotiza	No Cotiza	m2	708	no cotiza	no cotiza	m2	708,00	1.060	750.480	ml	177	0	0	ml	177	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	177	104.000,00	18.408.000,0	ml
	Total - IVA Incluido				0				78.789.284,8				0								82.314.848	m2	708	0	0	m2	708	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	708	500,00	637.200,0	m2
																									0				0				75.098.800,0	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD CACIQUE - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 03			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	
	Trabajos Preliminares																																			
78	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m. (Ubicación de Cordillera)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.613.385	1.613.385,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.385.350	1.385.350														
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				0															0	0	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,00	un
79	Replanteo y nivelación	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	1.560	1.283.100,0	m2	822,5	No Cotiza	No Cotiza	m2	822,5	no cotiza	no cotiza	m2	822,50	1.527	1.255.958						0								
80	Perfilado caja de empedrado	m3	370,125	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	370,125	10.850	4.018.017,3	m3	370,125	No Cotiza	No Cotiza	m3	370,125	no cotiza	no cotiza	m3	370,13	10.352	3.831.594	m2	822,5	0	0	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	1.400,00	1.151.500,00	m2
81	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	470	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	470	18.153	8.536.510,0	ml	470	No Cotiza	No Cotiza	ml	470	no cotiza	no cotiza	ml	470,00	18.113	7.103.110	m3	370,125	0	0	m3	370,125	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	370,125	10.500,00	3.886.312,50	m3
82	Empedrado, Compañía Cabañas, Barrio Sagrado Corazón de Jesús.	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	30.000	24.677.467,5	m2	822,5	No Cotiza	No Cotiza	m2	822,5	no cotiza	no cotiza	m2	822,50	36.968	30.402.460	ml	470	0	0	ml	470	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	470	15.200,00	7.144.000,00	m3
83	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	3.329	2.738.102,5	m2	822,5	No Cotiza	No Cotiza	m2	822,5	no cotiza	no cotiza	m2	822,50	3.457	2.844.433	m2	822,5	0	0	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	31.000,00	25.497.000,00	m2
84	Sub-mureción transversal	m3	6,72	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	6,72	331.045	2.224.629,1	m3	6,72	No Cotiza	No Cotiza	m3	6,72	no cotiza	no cotiza	m3	6,72	360.155	2.418.977	m2	822,5	0	0	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	3.000,00	2.467.500,00	m2
85	Relleno de escombro y limpieza final	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	1.049	862.602,5	m2	822,5	No Cotiza	No Cotiza	m2	822,5	no cotiza	no cotiza	m2	822,50	1.060	871.850	m3	6,72	0	0	m3	6,72	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	6,72	305.000,00	2.049.000,00	m3
	Total - IVA Incluido				0				49.954.913,9				0								49.989.892	m2	822,5		0	m2	822,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	822,5	500,00	740.250,00	m2
																									0				0				44.136.462,50	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida

	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 04																																								
	Trabajos Preliminares																																								
86	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Rotulación de Cordillera)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.613.386	1.613.386,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.285.350	1.285.350																			
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena lavada.				0															0	0	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,00	un							
87	Replanteo y marcación	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	1,400	1.872.000,0	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.200,00	1,537	1.852.440				0																
88	Perfilado caja de empedrado	m3	540	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	540	10,808	5.863.320,0	m3	540	No Cotiza	No Cotiza	m3	540	no cotiza	no cotiza	m3	540,00	10,953	5.910.060	m2	1.200,00	0	0	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	1.400,00	1.680.000,00	m2							
89	Provisión y colocación de cordones Pis fabricados, de Altura: 30cm; largo: 50cm ;ancho: 0cm.	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	400	18,150	7.260.000,0	ml	400	No Cotiza	No Cotiza	ml	400	no cotiza	no cotiza	ml	400,00	15,113	6.045.200	m3	540	0	0	m3	540	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	540	10.500,00	5.670.000,00	m3							
90	Empedrado Barrio Santa María, zona Cancuenti.	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	30,003	36.003.600,0	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.200,00	36,508	44.285.600	ml	400	0	0	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	400	15.200,00	6.080.000,00	ml							
91	Compactación y relleno de espacio entre piedras, con arena lavada y tipo.	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	3,325	3.994.800,0	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.200,00	3,437	4.124.400	m2	1.200,00	0	0	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	31.000,00	37.200.000,00	m2							
92	Relleno para apoyo de cordones, ancho: 1,00m.	m3	120	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	120	15,939	1.912.680,0	m3	120	No Cotiza	No Cotiza	m3	120	no cotiza	no cotiza	m3	120,00	13,637	1.636.440	m2	1.200,00	0	0	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	3.000,00	3.600.000,00	m2							
93	Sub rasante transversal	m3	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	23,04	331,045	7.627.299,0	m3	23,04	No Cotiza	No Cotiza	m3	23,04	no cotiza	no cotiza	m3	23,04	269,193	6.202.207	m3	120	0	0	m3	120	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	120	12.100,00	1.452.000,00	m3							
94	Relleno de ancochino y limpieza final	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	1,049	1.258.800,0	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.200,00	1,068	1.282.000	m3	23,04	0	0	m3	23,04	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	23,04	305.000,00	7.027.200,00	m3							
	Total - IVA Incluido				0							0									72.224.677	m2	1.200,00	0	0	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	900,00	1.080.000,00	m2							
					0							0													0				0				64.999.200,00							
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios					0				0				0							
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03																																								
	Trabajos Preliminares																																								
96	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Rotulación de Cordillera)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.613.386,00	1.613.386,00	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.285.350	1.285.350																			
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				0															0	0	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,00	un							
96	Replanteo y marcación	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	1,680,00	3.494.400,00	m2	2.080,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.080,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.080,00	1,597	3.676.160				0																
97	Perfilado caja de empedrado	m3	936	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	936	10.658,00	10.163.088,00	m3	936	No Cotiza	No Cotiza	m3	936	no cotiza	no cotiza	m3	936,00	10,372	9.669.472	m2	2.080,00	0	0	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	1.400,00	2.912.000,00	m2							
98	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	260	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	260	16.163,00	4.222.330,00	ml	260	No Cotiza	No Cotiza	ml	260	no cotiza	no cotiza	ml	260,00	15,110	3.928.360	m3	936	0	0	m3	936	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	936	10.600,00	9.921.600,00	m3							
99	Empedrado Barrio San Francisco.	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	30.003,00	62.406.240,00	m2	2.080,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.080,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.080,00	36,958	76.915.040	ml	260	0	0	ml	260	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	260	15.200,00	3.952.000,00	ml							
100	Compactación y relleno de espacio entre piedras, con arena y tipo.	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	3,268,00	6.824.960,00	m2	2.080,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.080,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.080,00	3,417	7.107.360	m2	2.080,00	0	0	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	31.000,00	64.480.000,00	m2							
101	Relleno para apoyo de cordones, ancho: 1,00m.	m3	78	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	78	15.938,00	1.243.242,00	m3	78	No Cotiza	No Cotiza	m3	78	no cotiza	no cotiza	m3	78,00	12,607	983.586	m2	2.080,00	0	0	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	3.000,00	6.240.000,00	m2							
102	Sub rasante transversal	m3	30,72	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	30,72	331.045,00	10.169.739,12	m3	30,72	No Cotiza	No Cotiza	m3	30,72	no cotiza	no cotiza	m3	30,72	269,193	8.269.409	m3	78	0	0	m3	78	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	78	12.100,00	943.800,00	m3							
103	Relleno de ancochino y limpieza final	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	1.049,00	2.181.920,00	m2	2.080,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.080,00	no cotiza	no cotiza	m2	2.080,00	1,061	2.204.688	m3	30,72	0	0	m3	30,72	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	30,72	305.000,00	9.369.600,00	m3							
	Total - IVA Incluido				0				102.597.278,12			0									83.558.677	m2	2.080,00	0	0	m2	2.080,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.080,00	900,00	1.872.000,00	m2							
					0				0			0													0				0				100.797.400,00							
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios					0				0				0							
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD: ATYRA. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR HORMIGON ARMADO																																								
	Trabajos Preliminares																																								
104	Desbroce y limpieza de árboles	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	3.901.864	3.901.864,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	2.441.310	2.441.310																			
105	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Rotulación de Cordillera)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.613.386	1.613.386,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.285.350	1.285.350	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un							
	Puente de Hormigón Armado, Puente que une Atyra - Ayuí.				0															0	0	ils	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,0	1.200.000,0	un							
106	Replanteo y marcación	m2	80	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	80	14,410	1.152.800,0	m2	80	No Cotiza	No Cotiza	m2	80	no cotiza	no cotiza	m2	80,00	15,272	1.221.760				0																
107	Excavación para base de pilote	m3	48	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	48	62,635	3.004.464,0	m3	48	No Cotiza	No Cotiza	m3	48	no cotiza	no cotiza	m3	48,00	64,377	3.088.195	m2	80	0	0	m2	80	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	80	12.000,0	960.000,0	m2							
108	Desvío de cauce de agua	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	3.519.222	3.519.222,0	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1,00	3.709.400	3.709.400	m3	48	0	0	m3	48	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	48	80.000,0	3.840.000,0	m3							
109	Muro de Hormigón Ciclopeo	m3	54,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	54,4	425.634	23.149.049,6	m3	54,4	No Cotiza	No Cotiza	m3	54,4	no cotiza	no cotiza	m3	54,40	428,010	23.645.831	gl	1	0	0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	3.500.000,0	3.500.000,0	gl							
	Estructura de Hormigon Armado			NO COTIZA	NO COTIZA															0	0	m3	54,4	0	0	m3	54,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	54,4	360.000,0	19.584.000,0	m3							
110	Cabezales	m3	3,84	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,84	1.777.375	6.826.120,0	m3	3,84	No Cotiza	No Cotiza	m3	3,84	no cotiza	no cotiza	m3	3,84	1.649.646	6.334.637				0																
111	Vigas longitudinales	m3	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	13,5	2.094.530	28.278.263,0	m3	13,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	13,5	no cotiza	no cotiza	m3	13,50	2.044.678	27.603.153	m3	3,84	0	0	m3	3,84	NO COTIVA	NO COTIVA	m3	3,84	1.700.000,0	6.528.000,0	m3							
112	Vigas Transversales	m3	3,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,6	2.094.530	7.540.308,8	m3	3,6	No Cotiza	No Cotiza	m3	3,6	no cotiza	no cotiza	m3	3,60	1.953.066	7.031.042	m3	13,5	0	0	m3	13,5	NO COTIVA	NO COTIVA	m3	13,5	2.100.000,0	28.350.000,0	m3							
113	Losa Vehicular	m3	16	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	16	2.160.522	34.568.352,0	m3	16	No Cotiza	No Cotiza	m3	16	no cotiza	no cotiza	m3	16,00	2.071.499	33.143.984	m3	3,6	0	0	m3	3,6	NO COTIVA	NO COTIVA	m3	3,6	2.100.000,0	7.560.000,0	m3							
114	Baranda de Hormigón Armado	ml	20	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	20	910.117	18.392.340,0	ml	20	No Cotiza	No Cotiza	ml	20	no cotiza	no cotiza	ml	20,00	879.450	17.888.000	m3	16	0	0	m3	16	NO COTIVA	NO COTIVA	m3	16	2.100.000,0	33.600.000,0	m3							
115	Retiro de ancochino y limpieza final	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	569.425	569.425,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	473.550	473.550	ml	20	0	0	ml	20	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	20	605.000,0	12.100.000,0	ml							
	Total - IVA Incluido				0				139.940.221,4			0									132.813.243	m	1	0	0	m	1	NO COTIZA	NO COTIZA	m	1	650.000,0	650.000,0	m							

	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
																									0				0				127 072 000,0	
	CIUDAD: AYORA CONTRATACIÓN DE EMPEDRADO			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	
116	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m (Documación de Consultora)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1 613 306	1 613 306,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza																	
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra filita de descomposición sobre base de arena.																	un	1,00	1.265,150	1.265,150	un	1	0	0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1 200 000,0	1.200 000,0	un
117	Replanteo y marcación	m2	1 600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1 600,00	1,500	2 496 000,0	m2	1 600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.600,00	no cotiza	no cotiza			0	0				0									
118	Relleno y apisonado entre Puente de H° A°	m3	960	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	960	24.742	23 752 320,0	m3	960	No Cotiza	No Cotiza	m3	960	no cotiza	no cotiza	m2	1.600,00	1,537	2 459 200	m2	1.600,00	0	0	m2	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1 600,00	1 400,0	2.240 000,0	m2
119	Pertidula caja de empedrado	m3	480	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	400	10.088	5 211 840,0	m3	400	No Cotiza	No Cotiza	m3	400	no cotiza	no cotiza	m3	400,00	26.314	10 538 640	m3	960	0	0	m3	960	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	960	45 000,0	43 200 000,0	m3
120	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	400	18.153	7.262 200,0	ml	400	No Cotiza	No Cotiza	m3	400	no cotiza	no cotiza	m3	400,00	30.352	4 938 960	m3	480	0	0	m3	480	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	480	18 500,0	8 040 000,0	m3
121	Empedrado Calle que une Ayora - Ayora, ba el sector de puente a ranaquir.	m2	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1 600,00	30.003	48 004 800,0	m2	1.600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1,600,00	no cotiza	no cotiza	ml	400,00	35 113	6 045 300	ml	400	0	0	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	400	15 000,0	6 000 000,0	ml
122	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1 600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1 600,00	3.329	5 326 400,0	m2	1.600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1,600,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.600,00	36 968	59 180 800	m2	1,600,00	0	0	m2	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,600,00	31 000,0	49 600 000,0	m2
123	Excavación y pintura de cordón a la cu	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	400	3.000	1.200 000,0	ml	400	No Cotiza	No Cotiza	ml	400	no cotiza	no cotiza	m2	1.600,00	3 417	5.467 200	m2	1,600,00	0	0	m2	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,600,00	3 000,0	4.800 000,0	m2
124	Relleno para soporte de cordones, a	m3	200	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	200	15.592	3 118 400,0	m3	200	No Cotiza	No Cotiza	m3	200	no cotiza	no cotiza	ml	400,00	2 931	1.172 400	ml	400	0	0	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	400	2 400,0	960 000,0	ml
125	Empastado, soporte de lateral de en	m2	400	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	400	16.577	6.630 800,0	m2	400	No Cotiza	No Cotiza	m2	400	no cotiza	no cotiza	m3	200,00	32.637	6.527 400	m3	200	0	0	m3	200	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	200	12 100,0	2.420 000,0	m3
126	Relleno de asiento y limpieza final	m2	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1 600,00	1.049	1.678 400,0	m2	1.600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.600,00	no cotiza	no cotiza	m2	400,00	14.552	5.820 800	m2	400	0	0	m2	400	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	400	12 000,0	4.800 000,0	m2
	Total - IVA incluido				0				108 532 846,0				0					m2	1.600,00	1.000	1.600,000	m2	1.600,00		0	m2	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.600,00	900,0	1.440 000,0	m2
	LOTE N°3																								0				0				126 780 000,0	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD: SAN BERNARDINO PEATONAL: CAMINERO SAN BERNARDINO, EN EL SECTOR DE LAGO YPACARAI			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)			Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	
	TRABAJOS PRELIMINARES																																	
1	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m (Documación de Consultora)	un	2	2 000 000,0	4.000 000,0	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2	1.120.550,0	2.241.150,0	un	2	1.365 549,0	2.731.098	un	2,00	1.254.000	2.508.000													
2	Marcación y Replanteo (Con Equipo Topográfico)	m2	6.324,00	1.067,0	6.747 .000,0	m2	6.324,00	no cotiza	no cotiza	m2	6.324,00	1.184,0	7.171.416,0	m2	6.324,00	1.067,0	6.747.708	m2	6.324,00	1.387	8.771.388	un	2	1.294.260,00	########	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	1.200.000,0	2,400 000,0	un
3	Provisión de obrador (Contenedor metalico (1 Para oficina y 1 para obrador).	Glob.	2	2.064.700,0	6.729 466,0	Glob.	2	no cotiza	no cotiza	Glob.	2	2.084 010,0	4.168 020,0	Glob.	2	2.064.733,0	5.729 466	Glob	2,00	2.442.000	4.884 000	m2	6.324,00	1.189,00	########	m2	6.324,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	6.324,00	1.200,0	7.589.000,0	m2
4	Baños para personas (1 Inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha)	Glob.	1	1.900.184,0	1.900.184,0	Glob.	1	no cotiza	no cotiza	Glob	1	1.654 010,0	1.654 010,0	Glob	1	1.900.184,0	1.900.184	Glob.	1,00	1.450.000	1.450.000	Glob	2	2.330.000,00	########	Glob.	2	NO COTIZA	NO COTIZA	Glob	2	3.900.000,0	0.900.000,0	Glob.
5	Demolición de muro de ladrillo	m3	29	55.741,0	1.616 489,0	m3	29	no cotiza	no cotiza	m3	29	45.605,0	1.322 540,0	m3	29	55.741,0	1.616.489	m3	29,00	42.966	1 246 014	Glob	1	1.870.000,00	########	Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Glob.	1	2.400.000,0	2.400.000,0	Glob.
6	Demolición de baldosas de 0,40m/0,40m.	m2	94	15.811,0	1.486 234,0	m2	94	no cotiza	no cotiza	m2	94	13.010,0	1.224.020,0	m2	94	15.811,0	1.486.234	m2	94,00	10.743	1 010 742	m3	29	45.760,00	########	m3	29	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	29	52.000,0	1.508.000,0	m3
7	Demolición de vereda de piedra (mampostería)	m2	210	15.811,0	3.320 310,0	m2	210	no cotiza	no cotiza	m2	210	10.424,0	2.189.040,0	m2	210	15.811,0	3.320,310	m2	210,00	8.635	1 814.530	m2	94	12.525,00	########	m2	94	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	94	15.000,0	1.410.000,0	m2
8	Movimiento de suelo (Desmonte de material cambiar capa)	m3	148	19.360,0	2.865 280,0	m3	148	no cotiza	no cotiza	m3	148	18.946,0	2.802.000,0	m3	148	19.360,0	2.865.280	m3	148,00	17.335	2.564.380	m2	210	8.360,00	########	m2	210	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	210	15.000,0	2.310.000,0	m2
9	Movimiento de suelo (Relleno y compactación para nivelación de cemento)	m3	800	47.589,0	38.074.400,0	m3	800	no cotiza	no cotiza	m3	800	41.696,0	33.365.600,0	m3	800	47.589,0	38.074.400	m3	800,00	57.705	46.162.400	m3	148	18.370,00	########	m3	148	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	148	21.000,0	3.100.000,0	m3
	HORMIGON				-				-				-				-			0	0	m3	800	40.915,00	########	m3	800	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	800	45.000,0	36.000.000,0	m3
10	Cordones de H° para premoldeado rodillo (rollitos/rejas)	ml	422	30.360,0	12.824.158,0	ml	422	no cotiza	no cotiza	ml	422	29.908,0	12.536,776,0	ml	422	30.360,0	12.824.159	ml	422,00	31.945	9.245.795													
11	Pavimento rígido de H° sobre empedrado (Calles principales).	m2	1.357,00	217.509,0	295.743.223,0	m2	1.357,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.357,00	129.643,0	175.930.650,0	m2	1.357,00	217.939,0	295.743.223	m2	1.357,00	188.448	255.717.456	ml	422	29.450,00	########	ml	422	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	422	28.700,0	12.111.400,0	ml
12	Viga cadena de H°A° para base de cordón de aceras	ml	25	87.941,0	2.198 525,0	ml	25	no cotiza	no cotiza	ml	25	39.633,0	1.095.675,0	ml	25	87.941,0	2.198 525	ml	25,00	81.431	2.035.775	m2	1.357,00	183.700,00	########	m2	1.357,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.357,00	217.000,0	294.469.000,0	m2
	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA				-				-				-				-			0	0	ml	25	75.160,00	########	ml	25	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	25	85.000,0	2.125.000,0	ml
13	Muro de contención para tuto (visto o una cara). En fachadas cara hacia el campana.	m3	575	282.547,0	162.464.525,0	m3	575	no cotiza	no cotiza	m3	575	250.500,0	144.030.650,0	m3	575	282.547,0	162.464.525	m3	575,00	238.601	137.130.575													
14	Construcción de Hormigón de cascotes. Para pisos de ladrillos laminados.	m2	4.967,00	25.076,0	124.562.492,0	m2	4.967,00	no cotiza	no cotiza	m2	4.967,00	21.109,0	104.840.403,0	m2	4.967,00	25.076,0	124.562.492	m2	4.967,00	28.466	141.390.622	m3	576	240.409,00	########	m3	576	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	576	200.000,0	115.250.000,0	m3
15	Piso de ladrillos pirucaba (amar el contorno).	m2	4.967,00	63.126,0	313.376.075,0	m2	4.967,00	no cotiza	no cotiza	m2	4.967,00	63.932,0	317.450.904,0	m2	4.967,00	63.126,0	313.376.075	m2	4.967,00	53.350	264.980.450	m2	4.967,00	21.919,00	########	m2	4.967,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	4.967,00	30.000,0	149.010.000,0	m2
16	Escaleras de mampostería para caminero.	Glob.	1	1.116.607,0	1.110.607,0	Glob.	1	no cotiza	no cotiza	Glob.	1	850.070,0	898.070,0	Glob.	1	1.116.607,0	1.116.607	Glob.	1,00	1.323.000	1.323.000	m2	4.967,00	57.104,00	########	m2	4.967,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	4.967,00	66.000,0	327.822.000,0	m2
17	Rampa para discapacitados en caminero	Glob.	10	354.191,0	3.541.910,0	Glob.	10	no cotiza	no cotiza	Glob.	10	390.900,0	3.909.000,0	Glob.	10	354.191,0	3.541.910	Glob.	10,00	363.000	3.630.000	Glob.	1	936.200,00	########	Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	Glob.	1	1.050.000,0	1.050.000,0	Glob
	INSTALACIONES ELECTRICAS				-				-				-				-			0	0	Glob.	10	334.000,00	########	Glob.	10	NO COTIZA	NO COTIZA	Glob	10	300.000,0	3.000.000,0	Glob
18	Acometida	und	1	2.615.617,0	2.615.617,0	und	1	no cotiza	no cotiza	und	1	2.024.800,0	2.024.800,0	und	1	2.615.617,0	2.615.617	und	1,00	2.640.000	2.640.000													
19	Tablero general	und	1	1.434.657,0	1.434.657,0	und	1	no cotiza	no cotiza	und	1	1.231.790,0	1.231.790,0	und	1	1.434.657,0	1.434.657	und	1,00	1.450.000	1.450.000	und	1	2.007.600,00	########	und	1	NO COTIZA	NO COTIZA	und	1	2.600.000,0	2.600.000,0	und
20	Tableros secciones	und	3	649.125,0	1.947.375,0	und	3	no cotiza	no cotiza	und	3	573.930,0	1.719.990,0	und	3	649.125,0	1.947.375	und	5,00	726.000	2.178.000	und	1	1.252.000,00	########	und	1	NO COTIZA	NO COTIZA	und	1	1.300.000,0	1.300.000,0	und
21	Tendido de electricidad y cableado subterraneo para iluminación de caminero (incluye excavación de zanja).	ml	760	34.608,0	26.454.180,0	ml	760	no cotiza	no cotiza	ml	760	32.575,0	24.757.000,0	ml	760	34.608,0	26.454.080	ml	760,00	34.920	26.059.200	und	3	384.900,00	########	und	3	NO COTIZA	NO COTIZA	und	3	720.000,0	2.160.000,0	und
22	Bocas de iluminación para columnas de iluminación en caminero.	und	40	95.973,0	3.838.920,0	und	40	no cotiza	no cotiza	und	40	84.895,0	3.397.800,0	und	40	95.973,0	3.838.920	und	40,00	80.600	3.432.000	ml	760	29.225,00	########	ml	760	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	760	33.000,0	25.080.000,0	ml
23	Bocas de tomas	und	10	95.973,0	959.730,0	und	10	no cotiza	no cotiza	und	10	84.895,0	848.950,0	und	10	95.973,0	959.730	und	10,00	85.800	858.000	und	40	79.225,00	########	und	40	NO COTIZA	NO COTIZA	und	40	82.000,0	3.280.000,0	und
24	Montaje e instalación de columnas metálicas de iluminación tipo plata (Según detalle)	und	40	766.777,0	30.671.080,0	und	40	no cotiza	no cotiza	und	40	791.000,0	31.600.000,0	und	40	766.777,0	30.671.080	und	40,00	775.566	31.022.640	und	10	79.225,00	########	und	10	NO COTIZA	NO COTIZA	und	10	82.000,0	820.000,0	und
	Artefactos	und	40	388.491,0	15.539.640,0	und	40	no cotiza	no cotiza	und	40	392.900,0	15.636.000,0	und	40	388.491,0	15.539.640	und	40,00	383.196	15.327.840	und	40	821.400,00	########	und	40	NO COTIZA	NO COTIZA	und	40	750.000,0	30.000.000,0	und

| | | |

53	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera).	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	1.120.580,0	1.120.580,0	un	1	1.365.549,0	1.365.549																				
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-								-				-	un	3,00	1.254.000	1.254.000	un	1	1.294.250,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,0	1.200.000,0	un
54	Replanteo y marcación	m2	3.000,00	1.067,0	3.201.000,0	m2	3.000,00	no cotiza	no cotiza	m2	3.000,00	1.100,0	3.324.000,0	m2	3.000,00	1.067,0	3.200.460				0				-												
55	Perfilado cajón empedrado	m3	900	9.961,0	8.964.900,0	m3	900	no cotiza	no cotiza	m3	900	8.079,0	7.271.100,0	m3	900	9.961,0	8.964.900	m2	3.000,00	1.490	4.470.000	m2	3.000,00	1.336,00	########	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	1.400,0	4.200.000,0	m2
56	Provisión y colocación de cordones de Hormigón.	ml	1.000,00	14.949,0	14.949.000,0	ml	1.000,00	no cotiza	no cotiza	ml	1.000,00	27.493,0	27.493.000,0	ml	1.000,00	14.949,0	14.949.000	m3	900,00	10,049	9.039.100	m3	900	9.603,00	########	m3	900	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	900	10,500,0	9.450.000,0	m3
57	Construcción de empedrado que une la Comalle Acosta de Figueroa con el Asentamiento Santa Librada	m2	3.000,00	30.860,0	92.580.000,0	m2	3.000,00	no cotiza	no cotiza	m2	3.000,00	35.181,0	105.543.000,0	m2	3.000,00	30.860,0	92.580.000	ml	1.000,00	14,744	14.744.100	ml	1.000,00	12.943,00	########	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.000,00	15.200,0	15.200.000,0	ml
58	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	3.000,00	3.377,0	10.131.000,0	m2	3.000,00	no cotiza	no cotiza	m2	3.000,00	2.476,0	7.428.000,0	m2	3.000,00	3.377,0	10.131.000	m3	3.000,00	9,096	108.258,000	m2	3.000,00	27.139,00	########	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	31.000,0	93.000.000,0	m2
59	Encolado y pintura de cordón de la ca	ml	1.000,00	2.511,0	2.511.000,0	ml	1.000,00	no cotiza	no cotiza	ml	1.000,00	2.215,0	2.215.000,0	ml	1.000,00	2.511,0	2.511.000	m3	3.000,00	3,193	9.579.000	m2	3.000,00	2.973,00	########	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	3.000,0	9.000.000,0	m2
60	Relleno para soporte de cordones, a	m3	360	13.853,0	4.986.500,0	m3	360	no cotiza	no cotiza	m3	360	11.737,0	4.104.450,0	m3	360	13.853,0	4.986.500	ml	1.000,00	2,753	2.753.000	ml	1.000,00	2.225,00	########	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.000,00	2.400,0	2.400.000,0	ml
61	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.000,00	1.235,0	3.670.000,0	m2	3.000,00	no cotiza	no cotiza	m2	3.000,00	847,0	2.541.000,0	m2	3.000,00	1.235,0	3.670.000	m3	350,00	12,029	4.210.150	m3	350	11.890,00	########	m3	350	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	350	12.100,0	4.235.000,0	m3
	Total - IVA Incluido				142.830.450,0				0				161.040.130,0				142.158.445	m2	3.000,00	1,094	3.180.000	m2	3.000,00	895,00	########	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	900,0	2.700.000,0	m2
																					157.968.250				########				0				141.305.000,0	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Item de la Obra	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida
	CIUDAD: ALTOS CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO - TRAMO 01																																				
	Trabajos Preliminares																																				
62	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera).	un	1	2.000.000	2.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	1.120.580,0	1.120.580,0	un	1	1.365.549,0	1.365.549	un	3,00	1.254.000	1.254.000																
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-								-				-				0	un	1	1.294.250,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,0	un
63	Replanteo y marcación	m2	1.200,00	1.067	1.280.400,00	m2	1.200,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.200,00	1.108,0	1.329.600,0	m2	1.200,00	1.067,0	1.280.400	m2	1.200,00	1,490	1.788.000				-			NO COTIZA	NO COTIZA				-			
64	Perfilado cajón empedrado	m3	360	9.961	3.586.360,00	m3	360	no cotiza	no cotiza	m3	360	8.079,0	2.908.440,0	m3	360	9.961,4	3.586.087	m3	360,00	10,039	3.614.040	m2	1.200,00	1.336,00	########	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	1.400,00	1.680.000,00	m2
65	Provisión y colocación de nuevo cordón	m3	90	305.961	27.536.490,00	m3	90	no cotiza	no cotiza	m3	90	261.252,0	23.512.680,0	m3	90	305.961,0	27.536.490	m3	90,00	313,017	28.171.530	m3	360	9.603,00	########	m3	360	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	360	10.500,00	3.780.000,00	m3
66	empedrado compañía Jakare	m2	1.200,00	30.860	37.020.000,00	m2	1.200,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.200,00	35.181,0	42.217.200,0	m2	1.200,00	30.860,0	37.020.000	m2	1.200,00	30,016	43.023.200	m3	90	263.025,00	########	m3	90	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	90	305.000,00	27.450.000,00	m3
67	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	3.000,00	3.377	10.131.000,00	m2	3.000,00	no cotiza	no cotiza	m2	3.000,00	2.476,0	7.428.000,0	m2	3.000,00	3.377,0	10.131.000	m2	3.000,00	9,955	29.865.000	m2	1.200,00	27.139,00	########	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	31.000,00	37.200.000,00	m2
68	Encolado y pintura de nuevo cordón	ml	400	2.511	1.004.400,00	ml	400	no cotiza	no cotiza	ml	400	2.215,0	886.000,0	ml	400,00	2.511,0	1.004.400	ml	400,00	2,753	1.101.200	m2	3.000,00	2.973,00	########	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	3.000,00	9.000.000,00	m2
69	Relleno para soporte de cordones, a	m3	140	13.853	1.939.420,00	m3	140	no cotiza	no cotiza	m3	140	11.737,0	1.641.780,0	m3	140	13.853,0	1.939.420	m3	140,00	12,929	1.810.060	ml	400	2.255,00	########	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	400	2.400,00	960.000,00	ml
70	Gaitán de Hormigón	m3	2,88	1.715.678	4.941.153,43	m3	2,88	no cotiza	no cotiza	m3	2,88	1.238.333,0	3.568.244,8	m3	2,88	1.715.678,0	4.941.153	m3	2,88	1.865,740	5.494.133	m3	140	11.890,00	########	m3	140	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	140	12.100,00	1.694.000,00	m3
71	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.200,00	1.235	1.471.200,00	m2	1.200,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.200,00	847,0	1.016.400,0	m2	1.200,00	1.235,0	1.471.200	m2	1.200,00	1,034	1.240.800	m3	2,88	1.401.250,00	########	m3	2,88	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,88	1.600.000,00	4.608.000,00	m3
	Total - IVA Incluido				90.076.823,43				0				85.606.004,8				90.276.709				90.078.761	m2	1.200,00	895,00	########	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.200,00	900,00	1.080.000,00	m2
																									########				0				88.872.000,00	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida
	CIUDAD: NUEVA COLOMBIA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO - TRAMO 01																																				
	Trabajos Preliminares																																				
72	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera).	un	1	2.000.000	2.000.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	1.120.580,0	1.120.580,0	un	1	1.365.549,0	1.365.549	un	3,00	1.254.000	1.254.000																
	PUENTE DE ESTRUCTURA METÁLICA. ZONA CENTRO, ACCESO A CEMENTERIO.				-								-				-				0	un	1	1.294.250,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,00	1.200.000,0	un
73	Replanteo y marcación	un	1	1.855.333	1.855.333,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	810.910,0	390.900,0	un	1	1.855.333,0	1.855.333	un	1,00	2.640.000	2.640.000				-												
74	Excavación y carga de mano de piedra suelta, sin base de nuevo	m3	10,0	380.147	3.801.467,00	m3	10,0	no cotiza	no cotiza	m3	10,0	422.172,0	4.221.720,0	m3	10,0	380.147,0	4.137.968	m3	10,00	11.237	121.942	un	1	2.097.600,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	2.400.000,00	2.400.000,00	un
75	Dado de Hormigón Armado	ml	2,16	1.715.678	3.705.864,48	ml	2,16	no cotiza	no cotiza	ml	2,16	1.587.034,0	3.428.036,8	ml	2,16	1.715.678,0	3.705.864	ml	2,16	1.732.000	3.869.120	m3	10,8	5.603,00	########	m3	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	10,8	42.000,00	432.000,00	m3
76	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa antideslizante, largo total 10 metros, ancho 1 metros	un	1	17.830.291	17.830.291,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	13.035.150,0	13.035.150,0	un	1	17.830.291,0	17.830.291	un	1,00	15.510.000	15.510.000	ml	2,16	1.461.250,00	########	ml	2,16	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	2,16	1.600.000,00	3.456.000,00	ml
77	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa antideslizante, largo total 8 metros, ancho 1,5 metros	un	1	9.278.033	9.278.033,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	7.031.000,0	7.031.000,0	un	1	9.278.033,0	9.278.033	un	1,00	8.500.000	8.500.000	un	1	########	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	########	16.400.000,00	un
78	Barandilla metálica	ml	38	222.558	8.457.204,00	ml	38	no cotiza	no cotiza	ml	20	169.590,0	6.436.020,0	ml	38	222.558,0	8.457.204	ml	38,00	244.100	9.272.800	un	1	7.723.760,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	8.200.000,00	8.200.000,00	un
79	Bisagras y cerraduras para acceso a p	un	2	1.487.009	2.974.018,00	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2	1.237.050,0	2.475.700,0	un	2	1.487.009,0	2.974.018	un	2,00	3.520.000	7.040.000	ml	38	102.850,00	########	ml	38	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	38	120.000,00	4.560.000,00	ml
80	Relleno y apisonado de suelo	m3	7,5	13.971	104.782,50	m3	7,5	no cotiza	no cotiza	m3	7,5	19.545,0	146.587,5	m3	7,5	13.971,0	104.783	m3	7,50	13.193	100.688	un	2	4.252.500,00	########	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	1.400.000,00	2.800.000,00	un
81	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	568.000	568.000,00	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	846.950,0	846.950,0	un	1	568.000,0	568.000	un	1,00	893.000	893.000	m3	7,5	11.890,00	########	m3	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	7,5	35.000,00	262.500,00	m3
	Total - IVA Incluido				43.319.810,98				0				35.444.391,1				60.677.065				40.964.457	un	1	605.000,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	900.000,00	900.000,00	un
					0				0				0												########				0				41.410.500,00	
				Precios				Precios				Precios				Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios					0				0				0	

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD: NUEVA COLOMBIA. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO - TRAMO 02																																			
	Trabajos Preliminares																																			
02	Demolición de puente en mal estado	un	1	3.242.000	3.242.000,00	un	1	no coliza	no coliza	un	1	2.691.540,0	2.691.540,0	un	1	3.242.800,0	3.242.800	un	1,00	3.200.000	3.200.000															
03	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cordillera)	un	1	2.400.000	2.400.000,00	un	1	no coliza	no coliza	un	1	1.120.680,0	1.120.680,0	un	1	1.355.540,0	1.355.540	un	1,00	1.354.000	1.354.000	un	1	2.922.500,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un		
	Puente de Hormigón Armado, Puente que une el centro de la ciudad a la Compañía Tala Alta. Sobre Arroyo Arma.																							1.294.250,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	1.200.000,0	1.200.000,0	un		
04	Replanteo y marcación	m2	30	1.067	32.010,00	m2	30	no coliza	no coliza	m2	30	10.514,0	315.420,0	m2	30	1.067,0	32.010	m2	30,00	24.000	447.000															
05	Excavación para tacos de puente	m3	36	67.760	2.439.360,00	m3	36	no coliza	no coliza	m3	36	49.514,0	1.782.504,0	m3	36	67.760,0	2.439.360	m3	36,00	62.709	2.257.524	m2	30	12.525,0	########	m2	30	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	30	125.000,0	3.750.000,0	m2		
06	Desvío de cauce de agua	gl	1	3.291.200	3.291.200,00	gl	1	no coliza	no coliza	gl	1	2.864.600,0	2.864.600,0	gl	1	3.291.200,0	3.291.200	gl	1,00	5.456.000	5.456.000	m3	36	58.450,0	########	m3	36	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	36	75.000,0	2.700.000,0	m3		
07	Muro de Hormigón Ciclopeo	m3	40,0	336.106	13.740.640,00	m3	40,0	no coliza	no coliza	m3	40,0	531.424,0	21.256.960,0	m3	40,0	336.106,0	13.740.640	m3	40,00	520.047	19.057.316	gl	1	2.922.500,00	########	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	3.500.000,0	3.500.000,0	gl		
																				0	0	m3	40,0	292.250,00	########	m3	40,0	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	40,0	350.000,0	14.000.000,0	m3		
	Estructura de Hormigon Armado																																			
08	Cabezales	m3	2,88	1.715.678	4.941.152,64	m3	2,88	no coliza	no coliza	m3	2,88	1.456.754,0	4.195.451,5	m3	2,88	1.715.678,0	4.941.152	m3	2,88	1.400.410	4.035.303															
09	Vigas longitudinales	m3	6,75	2.195.601	14.821.557,75	m3	6,75	no coliza	no coliza	m3	6,75	2.021.773,0	13.594.447,5	m3	6,75	2.195.601,0	14.821.557	m3	6,75	2.014.351	13.596.659	m3	2,88	1.441.375,00	########	m3	2,88	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,88	1.700.000,0	4.896.000,0	m3		
10	Vigas Transversales	m3	2,7	2.195.601	5.928.623,70	m3	2,7	no coliza	no coliza	m3	2,7	2.021.773,0	5.459.779,0	m3	2,7	2.195.601,0	5.928.623	m3	2,70	1.903.420	5.144.634	m3	6,75	1.756.260,00	########	m3	6,75	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	6,75	2.050.000,0	13.837.500,0	m3		
11	Losa Vehicular	m3	6	2.195.601	13.174.806,00	m3	6	no coliza	no coliza	m3	6	1.910.823,0	11.523.730,0	m3	6	2.195.601,0	13.174.806	m3	6,00	2.605.340	15.630.040	m3	2,7	1.756.260,00	########	m3	2,7	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,7	2.050.000,0	5.535.000,0	m3		
12	Barandal de Hormigón Armado	ml	10	912.599	9.025.990,00	ml	10	no coliza	no coliza	ml	10	781.800,0	7.818.000,0	ml	10	912.599,0	9.125.990	ml	10,00	651.000	6.510.000	m3	6	1.520.500,00	########	m3	6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	6	2.150.000,0	12.900.000,0	m3		
13	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	358.967	358.967,00	un	1	no coliza	no coliza	un	1	946.950,0	946.950,0	un	1	358.967,0	358.967	un	1,00	1.127.000	1.127.000	ml	10	791.250,00	########	ml	10	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	10	900.000,0	9.000.000,0	ml		
	Total - IVA Incluido				73.802.245,30				0				74.579.483,2				72.367,794					un	1	836.000,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	900.000,0	900.000,0	un		
	LOTE N° 04																								########								0			75.600.500,0		

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD: PRIMERO DE MARZO. CONSTRUCCIÓN DE ENCEPADO - TRAMO 01																																			
	Trabajos Preliminares																																			
1	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cordillera)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No coliza	No coliza	un	1	1.391.729,0	1.391.729	un	1,00	1.285.350	1.285.350															
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.																			0	0	un	1	1.294.250,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	No Coliza	No Coliza	un		
2	Replanteo y marcación	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	no coliza	no coliza	m2	3.600,00	No coliza	No coliza	m2	3.600,00	1.067,0	3.841.200	m2	3.600,00	1.527	5.497.210															
3	Perfilado caja de empedrado	m3	1.800,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.800,00	no coliza	no coliza	m3	1.800,00	No coliza	No coliza	m3	1.800,00	9.961,0	17.929.800	m3	1.800,00	10.252	18.453.600	m2	3.600,00	1.395,00	########	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2		
4	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	no coliza	no coliza	ml	1.200,00	No coliza	No coliza	ml	1.200,00	14.948,0	17.938.000	ml	1.200,00	15.111	18.133.600	m3	1.800,00	9.603,00	########	m3	1.800,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.800,00	No Coliza	No Coliza	m3		
5	Empedrado Camino - A Compañía sentido caballero desde esta señalada que va al centro de la ciudad	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	no coliza	no coliza	m2	3.600,00	No coliza	No coliza	m2	3.600,00	30.600,0	111.000,000	m2	3.600,00	18,305	137.558,000	ml	1.200,00	12.943,00	########	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	No Coliza	No Coliza	ml		
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	no coliza	no coliza	m2	3.600,00	No coliza	No coliza	m2	3.600,00	3.397,0	12.157.200	m2	3.600,00	3,417	12.301,200	m2	3.600,00	27.139,00	########	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2		
7	Encalado y pintura de cordón a la ca	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	no coliza	no coliza	ml	1.200,00	No coliza	No coliza	ml	1.200,00	2.511,0	3.013.200	ml	1.200,00	2,821	3.385.200	m2	3.600,00	2.920,00	########	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2		
8	Canal revestido	ml	250	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	250	no coliza	no coliza	ml	250	No coliza	No coliza	ml	250	252.489,0	63.120,250	ml	250,00	263,970	65.992,500	ml	1.200,00	2.256,00	########	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	No Coliza	No Coliza	ml		
9	Sub rasante horizontal	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	9,6	no coliza	no coliza	m3	9,6	No coliza	No coliza	m3	9,6	310.085,0	2.976.810	m3	9,60	289,104	2.775.158	ml	250	217.100,00	########	ml	250	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	250	No Coliza	No Coliza	ml		
10	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	no coliza	no coliza	m2	3.600,00	No coliza	No coliza	m2	3.600,00	1.226,0	4.413.600	m2	3.600,00	1.060	3.816.000	m3	9,6	403.026,00	########	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	9,6	No Coliza	No Coliza	m3		
	Total - IVA Incluido				0				0				0				237.843,095				249.561,008	m2	3.600,00	835,00	########	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2		
																									########				0				0			

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios				Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida
	CIUDAD: CARAGUATAY. CONSTRUCCIÓN DE ENCEPADO																																			
	Trabajos Preliminares																																			
11	Cartel de Obra de chapa N°24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cordillera)	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	no coliza	no coliza	un	1	No coliza	No coliza	un	1	1.391.729,0	1.391.729	un	1,00	1.285.350	1.285.350															
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.																			0	0	un	1	1.294.250,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	No Coliza	No Coliza	un		
12	Replanteo y marcación	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	no coliza	no coliza	m2	2.000,00	No coliza	No coliza	m2	2.000,00	1.067,0	2.134.000	m2	2.000,00	1.527	3.054.000															
13	Perfilado caja de empedrado	m3	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.000,00	no coliza	no coliza	m3	1.000,00	No coliza	No coliza	m3	1.000,00	9.961,0	9.961.000	m3	1.000,00	10.252	10.252.000	m2	2.000,00	1.395,00	########	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	No Coliza	No Coliza	m2		
15	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	800	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	800	no coliza	no coliza	ml	800	No coliza	No coliza	ml	800	14.948,0	11.958.400	ml	800,00	15.113	12.090.400	m3	1.000,00	9.603,00	########	m3	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.000,00	No Coliza	No Coliza	m3		

| | | |

| | | |

	Trabajos Preliminares																																								
72	Desbroce y desroque de árboles	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	3.380.493,0	3,380,493	un	1,00	3.382.500	3.382.500																			
73	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	1	NO COTIZA	#VALOR!	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.366.549,0	1,366,549	un	1,00	1.365.500	1.365.500	un	1	1.322.900,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un							
	Puente de Hormigón Armado, Compañía General Caballero				0												-			0	0	un	1	1.294.250,00	########	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un							
74	Replanteo y marcación	m2	48	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	48	no cotiza	no cotiza	m2	48	No cotiza	No cotiza	m2	48	1.067,0	51,216	m2	48,00	16.372	785.856																				
75	Excavación para base de puente	m3	36	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	36	no cotiza	no cotiza	m3	36	No cotiza	No cotiza	m3	36	67.183,0	2,439,360	m3	36,00	14.277	513.972	m2	48	12.575,00	########	m2	48	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	48	No Cotiza	No Cotiza	m2							
76	Desvío de cauce de agua	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	no cotiza	no cotiza	gl	1	No cotiza	No cotiza	gl	1	3.291.200,0	3,291,200	gl	1,00	3.768.400	3.768.400	m3	36	58.450,00	########	m3	36	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	36	No Cotiza	No Cotiza	m3							
77	Muro de Hormigón Ciclopeo	m3	40,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	40,8	no cotiza	no cotiza	m3	40,8	No cotiza	No cotiza	m3	40,8	336.905,0	13,746,540	m3	40,80	338.048	13.794.350	gl	1	9.972.900,00	########	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl							
	Estructura de Hormigón Armado			NO COTIZA	NO COTIZA												-			0	0	m3	40,8	292.250,00	########	m3	40,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	40,8	No Cotiza	No Cotiza	m3							
78	Cabezales	m3	2,88	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,88	no cotiza	no cotiza	m3	2,88	No cotiza	No cotiza	m3	2,88	1.715.678,0	4,941,153	m3	2,88	1.649.645	4.750.938																				
79	Vigas longitudinales	m3	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	13,5	no cotiza	no cotiza	m3	13,5	No cotiza	No cotiza	m3	13,5	2.195.601,0	29,643,314	m3	13,50	2.054.679	27.873.153	m3	2,88	1.440.375,00	########	m3	2,88	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,88	No Cotiza	No Cotiza	m3							
80	Vigas Transversales	m3	3,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,8	no cotiza	no cotiza	m3	3,8	No cotiza	No cotiza	m3	3,8	2.195.601,0	7,594,894	m3	3,80	1.939.056	7.058.203	m3	13,5	1.795.250,00	########	m3	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	13,5	No Cotiza	No Cotiza	m3							
81	Loza Vehicular	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	9,6	no cotiza	no cotiza	m3	9,6	No cotiza	No cotiza	m3	9,6	2.195.601,0	21,079,690	m3	9,60	3.631.499	35.486.350	m3	3,8	1.795.250,00	########	m3	3,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,8	No Cotiza	No Cotiza	m3							
82	Barandas de Hormigón Armado	ml	16	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	16	no cotiza	no cotiza	ml	16	No cotiza	No cotiza	ml	16	902.569,0	14,440,144	ml	16,00	839.450	14.031.200	m3	9,6	1.920.500,00	########	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	9,6	No Cotiza	No Cotiza	m3							
83	Relleno de escombro y limpieza final	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1	no cotiza	no cotiza	m2	1	No cotiza	No cotiza	m2	1	359.967,0	359,967	m2	1,00	423.550	423.550	ml	16	793.250,00	########	ml	16	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	16	No Cotiza	No Cotiza	ml							
	Total - IVA Incluido				0				0				0				102.942.508				104.793.909	m2	1	417.500,00	########	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1	No Cotiza	No Cotiza	m2							
					0				0				0												########				0				0							
																									0				0				0							
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida
	CIUDAD: APIPÉ DE VENTEROS, PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO (Tramo 2)																																								
	Trabajos Preliminares																																								
84	Demolición de puente en mal estado	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA	un	3	no cotiza	no cotiza	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	1.524.600,0	4,573,800	un	3,00	3.691.250	6.973.750																				
85	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	no cotiza	no cotiza	un	2	No cotiza	No cotiza	un	2	1.365.549,0	2,731,098	un	2,00	1.265.352	2.530.700	un	3	1.252.600,00	########	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA	un	3	No Cotiza	No Cotiza	un							
	Puente de Hormigón Armado, Compañía San Antonio																-			0	0	un	2	1.294.250,00	########	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un							
86	Replanteo y marcación	m2	82,3	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	82,3	no cotiza	no cotiza	m2	82,3	No cotiza	No cotiza	m2	82,3	1.067,0	87,814	m2	82,30	15.372	1.265.036																				
87	Muro de Hormigón Ciclopeo, separac	m3	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	7,5	no cotiza	no cotiza	m3	7,5	No cotiza	No cotiza	m3	7,5	336.905,0	2,526,788	m3	7,50	339.048	2.542.785	m2	82,3	12.575,00	########	m2	82,3	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	82,3	No Cotiza	No Cotiza	m2							
	Estructura de Hormigón Armado																-			0	0	m3	7,5	292.250,00	########	m3	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	7,5	No Cotiza	No Cotiza	m3							
88	Cabezales	m3	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	5,5	no cotiza	no cotiza	m3	5,5	No cotiza	No cotiza	m3	5,5	1.715.678,0	9,436,229	m3	5,50	1.649.645	9.070.948																				
89	Vigas longitudinales	m3	8,81	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	8,81	no cotiza	no cotiza	m3	8,81	No cotiza	No cotiza	m3	8,81	2.195.601,0	18,345,007	m3	8,81	2.054.679	18.109.018	m3	5,5	1.440.375,00	########	m3	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	5,5	No Cotiza	No Cotiza	m3							
90	Vigas Transversales	m3	3,85	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,85	no cotiza	no cotiza	m3	3,85	No cotiza	No cotiza	m3	3,85	2.195.601,0	8,453,834	m3	3,85	1.943.956	7.539.296	m3	8,81	1.795.250,00	########	m3	8,81	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	8,81	No Cotiza	No Cotiza	m3							
91	Loza Vehicular, para puente 01	m3	5,36	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	5,36	no cotiza	no cotiza	m3	5,36	No cotiza	No cotiza	m3	5,36	2.195.601,0	11,769,459	m3	5,36	2.671.499	14.319.235	m3	3,85	1.795.250,00	########	m3	3,85	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,85	No Cotiza	No Cotiza	m3							
92	Loza Vehicular, para puente 02	m3	8,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	8,4	no cotiza	no cotiza	m3	8,4	No cotiza	No cotiza	m3	8,4	2.195.601,0	18,444,720	m3	8,40	2.671.499	22.440.592	m3	5,36	1.920.500,00	########	m3	5,36	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	5,36	No Cotiza	No Cotiza	m3							
93	Loza Vehicular, para puente 03	m3	2,7	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,7	no cotiza	no cotiza	m3	2,7	No cotiza	No cotiza	m3	2,7	2.195.601,0	5,928,063	m3	2,70	2.671.499	7.213.047	m3	8,4	1.920.500,00	########	m3	8,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	8,4	No Cotiza	No Cotiza	m3							
94	Barandas de Hormigón Armado	ml	28	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	28	no cotiza	no cotiza	ml	28	No cotiza	No cotiza	ml	28	902.569,0	25,270,252	ml	28,00	750.000	21.000.000	m3	2,7	1.920.500,00	########	m3	2,7	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,7	No Cotiza	No Cotiza	m3							
95	Relleno y apisonado serial de suelo de piedra, base de puente de IVA, puente 02	m3	680	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	680	no cotiza	no cotiza	m3	680	No cotiza	No cotiza	m3	680	27.201,0	18,505,480	m3	680,00	42.049	28.592.840	ml	28	793.250,00	########	ml	28	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	28	No Cotiza	No Cotiza	ml							
96	Relleno de escombro y limpieza final	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1	no cotiza	no cotiza	m2	1	No cotiza	No cotiza	m2	1	874.663,0	874,663	m2	1,00	1.651.750	1.651.750	m3	680	29.225,00	########	m3	680	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	680	No Cotiza	No Cotiza	m3							
	Total - IVA Incluido				0				0				0				127.447.978					m2	1	1.252.500,00	########	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1	No Cotiza	No Cotiza	m2							
					0				0				0												########				0				0							
																									0				0				0							
	LOTE N° 5																																								
	FORACIDE																																								
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida
	CIUDAD: TACUARI DE LA CORDILLERA, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01																																								
	Trabajos Preliminares																																								
1	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	1	1.592.476	1.592.476,00	un	1	1.618.498,0	1.618.498,0	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.254.000	1.254.000																				
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.															no cotiza	no cotiza			0	0	un	1	0	0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un							
2	Replanteo y marcación	m2	1.800,00	1.042	1.875.600,00	m2	1.800,00	1.560,0	2.808.000,0	m2	1.800,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.800,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.800,00	1.499	2.698.200																				
3	Perfilado cajón de empedrado	m3	900	10.785	9.707.400,00	m3	900	10.562,0	9.505.800,0	m3	900	No cotiza	No cotiza	m3	900	no cotiza	no cotiza	m3	900,00	10.099	9.089.100	m2	1.800,00	0	0	m2	1.800,00	1.500,00	2.700.000,00	m2	1.800,00	No Cotiza	No Cotiza	m2							
4	Provisión y colocación de cordones de piedras	ml	514	13.239	6.804.392,00	ml	514	13.464,0	6.945.696,0	ml	514	No cotiza	No cotiza	ml	514	no cotiza	no cotiza	ml	514,00	14.744	7.579.616	m3	900	0	0	m3	900	10.925,00	9.832.500,00	m3	900	No Cotiza	No Cotiza	m3							
5	Empedrado Calle Amello Benítez entre Calle 95 de Mayo y Calle Colón, Barrio San Rita. Al costado de la Escuela Sonrisas Especiales N° 6011	m2	1.000,00	29.804	53.847.200,00	m2	1.800,00	30.003,0	54.005.400,0	m2	1.800,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.800,00	no cotiza	no cotiza	m3	1.800,00	30.016	54.054.300	ml	514	0	0	ml	514	14.725,00	7.570.000,00	ml	514	No Cotiza	No Cotiza	ml							
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con tierra y ripio.	m2	1.800,00	3.207	5.952.600,00	m2	1.800,00	3.309,0	6.092.200,0	m2	1.800,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.800,00	no cotiza	no cotiza	m3	1.800,00	3.353	6.035.400	m2	1.800,00	0	0	m2	1.800,00	30.875,00	55.575.000,00	m2	1.800,00	No Cotiza	No Cotiza	m2							

| | | |

| | | |

60	Canal de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m (Sobremedida de Cordillera)	un	1	1.592.476	1.592.476,00	un	1	1.618.489,0	1.618.489,0	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	no cotiza	no cotiza	un	1,00	1.254.000	1.254.000	un	1	0	0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00					
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra Ulum de descomposición sobre base de arena.				-											no cotiza	no cotiza			0	0				0				-	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un
61	Replanteo y marcación	m2	1.875,00	1.042	1.953.750,00	m2	1.875,00	1.560,0	2.925.000,0	m2	1.875,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.875,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.875,00	1.490	2.793.750	m2	1.875,00	0	0	m2	1.875,00	1.520,00	2.850.000,00					
62	Perfilado eje de empedrado	m3	562,5	10.706	6.067.125,00	m3	562,5	10.960,0	6.165.120,0	m3	562,5	No cotiza	No cotiza	m3	562,5	no cotiza	no cotiza	m3	562,50	10.999	6.184.688	m3	562,5	0	0	m3	562,5	10.925,00	6.145.312,50	m2	1.875,00	No Cotiza	No Cotiza	m2
63	Provisión y colocación de cordonet de hormigón	ml	500	13.738	6.619.000,00	ml	500	13.454,0	6.727.000,0	ml	500	No cotiza	No cotiza	ml	500	no cotiza	no cotiza	ml	500,00	14.744	7.372.000	ml	500	0	0	ml	500	14.725,00	7.362.500,00	m3	562,5	No Cotiza	No Cotiza	m3
64	Empedrado Calle sin nombre, desde ruta que une Capiatá a Itribebuy, frente al Colegio Kadonel Laura Ramírez de Baruja	m2	1.875,00	29.804	55.882.500,00	m2	1.875,00	30.009,0	56.265.625,0	m2	1.875,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.875,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.875,00	32.720	61.305.000	m2	1.875,00	0	0	m2	1.875,00	30.875,00	57.890.625,00	ml	500	No Cotiza	No Cotiza	ml
65	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y polvo.	m2	1.875,00	3.307	6.200.625,00	m2	1.875,00	3.309,0	6.201.875,0	m2	1.875,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.875,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.875,00	3.333	6.249.375	m2	1.875,00	0	0	m2	1.875,00	3.325,00	6.234.375,00	m2	1.875,00	No Cotiza	No Cotiza	m2
66	Encolado y pintura de cordón a la cal	ml	500	2.093	1.195.000,00	ml	500	3.020,0	1.555.000,0	ml	500	No cotiza	No cotiza	ml	500	no cotiza	no cotiza	ml	500,00	2.792	1.396.000	ml	500	0	0	ml	500	2.565,00	1.282.500,00	m2	1.875,00	No Cotiza	No Cotiza	m2
67	Refuerzo para soporte de cordones, de	m3	175	20.239	[illegible]	m3	175	15.936,0	2.788.125,0	m3	175	No cotiza	No cotiza	m3	175	no cotiza	no cotiza	m3	175,00	14.197	2.484.475	m3	175	0	0	m3	175	13.300,00	2.327.500,00	ml	500	No Cotiza	No Cotiza	ml
68	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.875,00	1.042	[illegible]	m2	1.875,00	1.049,0	1.966.875,0	m2	1.875,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.875,00	no cotiza	no cotiza	m2	1.875,00	1.054	1.976.250	m2	1.875,00	0	0	m2	1.875,00	950,00	1.781.250,00	m3	175	No Cotiza	No Cotiza	m3

Escrb. Rod[illegible] González Figueredo.
ENCARGADO DE LA [illegible]TIVA DE CONTRATACIONES

Item	Descripción	ELECTROMECANICA DURAN				PINAMAR S.A.				PINAMAR CONTRUCTORA				HIDRO INGENIERIA				CONSTRUCTORA AUR SA				INMOBILIARIA TANG S.A.C.I.A.			
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD DEPORTIVA CLUB CAPITÁN FRANCISCO CRISTALDO, CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y MEJORAS DEL ESTADIO																								
	Trabajos Preliminares																								
1	Obrador, depósito, sanitario	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	2.603.540,0	2.603.540,0	un	1	1.000.000,0	1.000.000,0	un	1	2.712.000,0	2.712.000,0	un	1	2.800.000,00	2.800.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de cancha	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.787.260,0	1.787.260,0	un	1	1.000.000,0	1.000.000,0	un	1	1.808.000,0	1.808.000,0	un	1	1.720.000,00	1.720.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Demolición de postes de madera, cerco perimetral de juegos	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.354.890,0	1.354.890,0	un	1	1.000.000,0	1.000.000,0	un	1	1.360.000,0	1.360.000,0	un	1	1.290.000,00	1.290.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Poda y destroque de árboles	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	903.131,0	903.131,0	un	1	900.000,0	900.000,0	un	1	904.000,0	904.000,0	un	1	860.000,00	860.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,00 m. (Observación de Cartílleres)	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.300.653,0	1.300.653,0	un	1	900.000,0	900.000,0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,00	1.300.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Cercado de cancha de juego			No cotiza	No cotiza				-				-				-				-				
6	Excavación para base de postes gale	m3	55	No cotiza	No cotiza	m3	55	27.094,0	1.490.170,0	m3	55	30.000,0	1.650.000,0	m3	55	27.120,0	1.491.600,0	m3	55	25.600,00	1.419.000,00	m3	55	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Dados de hormigón base de postes g	m3	47,2	No cotiza	No cotiza	m3	47,2	823.160,0	38.413.152,0	m3	47,2	1.500.000,0	70.800.000,0	m3	47,2	823.760,0	38.441.472,0	m3	47,2	600.000,00	28.320.000,00	m3	47,2	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Mampostería de elevación de 0,30 m. con ladrillos semiseis	m2	128,16	No cotiza	No cotiza	m2	128,16	130.265,0	16.694.762,4	m2	128,16	130.000,0	16.660.800,0	m2	128,16	135.148,0	17.320.567,7	m2	128,16	125.370,00	16.477.531,20	m2	128,16	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Revoque de mampostería de nivelación	m2	384,3	No cotiza	No cotiza	m2	384,3	22.078,0	8.478.725,4	m2	384,3	22.000,0	8.454.600,0	m2	384,3	22.600,0	8.685.180,0	m2	384,3	21.500,00	8.262.450,00	m2	384,3	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H ¢1,00 m.	un	135	No cotiza	No cotiza	un	135	258.650,0	35.052.750,0	un	135	220.000,0	29.700.000,0	un	135	250.500,0	33.808.500,0	un	135	247.500,00	33.412.500,00	un	135	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H ¢1,00 m. con soportes del mismo caño, requerido sostener de arriba	un	16	No cotiza	No cotiza	un	16	407.570,0	6.412.560,0	un	16	450.000,0	6.100.000,0	un	16	487.500,0	8.400.750,0	un	16	445.000,00	8.010.000,00	un	16	NO COTIZA	NO COTIZA
	Provisión y colocación de tejidos de alambre de malla 4, cuatro rollos de alambre liso																								
12	Portón de acceso de 1,00x3,00, de tejido de alambre	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.557.901,0	1.557.901,0	un	1	450.000,0	450.000,0	un	1	1.550.400,0	1.550.400,0	un	1	1.483.000,00	1.483.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Portón de acceso de 3,00x3,00 de tejido de alambre	un	2	No cotiza	No cotiza	un	2	2.504.499,0	5.008.998,0	un	2	1.200.000,0	2.400.000,0	un	2	2.809.920,0	5.619.840,0	un	2	2.670.000,00	5.340.000,00	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Pintura de mampostería de elevación revocada al fratasó	M2	384,3	No cotiza	No cotiza	M2	384,3	16.206,0	6.227.160,0	M2	384,3	18.000,0	6.917.400,0	M2	384,3	16.272,0	6.253.528,8	M2	384,3	15.450,00	5.940.064,00	M2	384,3	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antióxido y dos manos de pintura sintética, colores negro y celeste	un	153	No cotiza	No cotiza	un	153	62.318,0	9.534.348,0	un	153	100.000,0	15.300.000,0	un	153	62.376,0	9.543.528,0	un	153	60.500,00	9.255.500,00	un	153	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Pintura de arco con dos tintes de pintura vinílica blanca	un	2	No cotiza	No cotiza	un	2	270.939,0	541.878,0	un	2	150.000,0	300.000,0	un	2	271.200,0	542.400,0	un	2	250.000,00	500.000,00	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Empastado	m2	495	No cotiza	No cotiza	m2	495	20.772,0	10.282.140,0	m2	495	24.000,0	11.880.000,0	m2	495	20.792,0	10.292.040,0	m2	495	18.500,00	9.157.500,00	m2	495	NO COTIZA	NO COTIZA
	Graderia			No cotiza	No cotiza				-				-				-				-			NO COTIZA	NO COTIZA
18	Limpieza y preparación de terreno	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	451.505,0	451.505,0	un	1	1.000.000,0	1.000.000,0	un	1	412.000,0	412.000,0	un	1	1.000.000,00	1.000.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Vallado de obra	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	2.700.302,0	2.700.302,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	2.712.000,0	2.712.000,0	un	1	2.600.000,00	2.600.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Replanteo y marcación	m2	700,08	No cotiza	No cotiza	m2	700,08	2.567,0	1.973.876,0	m2	700,08	2.000,0	1.500.120,0	m2	700,08	2.549,0	1.976.385,9	m2	700,08	2.400,00	1.824.144,00	m2	700,08	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Excavación para base de gradertas	m3	98,62	No cotiza	No cotiza	m3	98,62	27.094,0	2.672.428,1	m3	98,62	30.000,0	2.958.600,0	m3	98,62	27.120,0	2.675.054,4	m3	98,62	25.800,00	2.545.596,00	m3	98,62	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Contrapiso de piedra bruta cementada	m3	98,62	No cotiza	No cotiza	m3	98,62	284.488,0	28.112.908,5	m3	98,62	370.000,0	36.583.400,0	m3	98,62	384.780,0	38.129.903,2	m3	98,62	275.000,00	27.125.500,00	m3	98,62	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Viga cadena inferior	ml	244	No cotiza	No cotiza	ml	244	112.621,0	27.545.404,0	ml	244	140.000,0	34.160.000,0	ml	244	113.000,0	27.572.000,0	ml	244	107.500,00	26.230.000,00	m3	244	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Zapata de hormigón armado	m3	20	No cotiza	No cotiza	m3	20	2.101.961,0	42.024.220,0	m3	20	1.900.000,0	38.000.000,0	m3	20	2.103.100,0	42.062.200,0	m3	20	2.100.000,00	42.000.000,00	m3	20	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Pilar 30x30 de hormigón armado	m3	16,56	No cotiza	No cotiza	m3	16,56	2.101.961,0	38.116.370,2	m3	16,56	2.000.000,0	33.120.000,0	m3	16,56	2.103.100,0	38.153.120,8	m3	16,56	2.100.000,00	34.776.000,00	m3	16,56	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Mampostería de 0,30 m	m2	438,2	No cotiza	No cotiza	m2	438,2	130.265,0	57.212.568,0	m2	438,2	130.000,0	57.066.000,0	m2	438,2	135.148,0	59.207.001,8	m2	438,2	128.500,00	56.437.202,00	m2	438,2	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Mampostería de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	296,8	No cotiza	No cotiza	m2	296,8	40.044,0	12.143.550,8	m2	296,8	40.000,0	11.872.000,0	m2	296,8	40.950,0	12.156.164,0	m2	296,8	38.700,00	11.483.560,00	m2	296,8	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Ahulación asfáltica de mampostería	m2	73,2	No cotiza	No cotiza	m2	73,2	13.547,0	991.040,4	m2	73,2	20.000,0	1.464.000,0	m2	73,2	13.560,0	992.592,0	m2	73,2	12.900,00	944.280,00	m2	73,2	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Nivelación doble de mampostería carpeta 3 hilados	ml	1.240,00	No cotiza	No cotiza	ml	1.240,00	19.569,0	24.637.800,0	ml	1.240,00	20.000,0	24.800.000,0	ml	1.240,00	19.560,0	24.691.120,0	ml	1.240,00	18.900,00	23.436.000,00	ml	1.240,00	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Losa de hormigón armado, gradas	m3	75,95	No cotiza	No cotiza	m3	75,95	290.694,0	22.080.867,6	m3	75,95	2.000.000,0	151.900.000,0	m3	75,95	2.078.200,0	157.816.200,0	m3	75,95	2.300.000,00	174.885.000,00	m3	75,95	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Revoque de mampostería de 0,30 m. a una cara	M2	878,4	No cotiza	No cotiza	M2	878,4	22.978,0	19.832.616,2	M2	878,4	20.000,0	17.568.000,0	M2	878,4	19.896,0	17.479.219,2	M2	878,4	18.000,00	15.811.780,00	M2	878,4	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Revoque de mampostería de 0,05 m. a una cara	M2	296,8	No cotiza	No cotiza	M2	296,8	22.978,0	6.745.346,4	M2	296,8	22.000,0	6.573.000,0	M2	296,8	19.896,0	5.945.033,4	M2	296,8	18.900,00	5.647.320,00	M2	296,8	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Baranda metálica de 1,00 m.	m2	240	No cotiza	No cotiza	m2	240	300.908,0	72.411.192,0	m2	240	240.000,0	69.750.000,0	m2	240	301.068,0	72.400.912,0	m2	240	277.000,00	66.573.000,00	m2	240	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Gradas de acceso	un	6	No cotiza	No cotiza	un	6	290.608,0	1.744.848,0	un	6	300.000,0	1.800.000,0	un	6	271.200,0	1.627.200,0	un	6	258.000,00	1.548.000,00	un	6	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Pintura de mamposterías revocadas,	m2	878,4	No cotiza	No cotiza	m2	878,4	16.256,0	14.279.270,4	m2	878,4	18.000,0	15.811.200,0	m2	878,4	16.272,0	14.293.124,8	m2	878,4	15.500,00	13.615.200,00	m2	878,4	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Pintura de gradas, color negro y celeste	M2	398,4	No cotiza	No cotiza	M2	398,4	18.206,0	8.478.398,4	M2	398,4	18.000,0	7.171.200,0	M2	398,4	18.272,0	8.482.764,8	M2	398,4	15.500,00	6.175.200,00	M2	398,4	NO COTIZA	NO COTIZA
																									NO COTIZA
37	Cavetta de perfiladitos, sector de graderías	m2	10,32	No cotiza	No cotiza	m2	10,32	1.444,0	14.900,1	m2	10,32	2.000,0	20.640,0	m2	10,32	1.446,0	14.922,7	m2	10,32	1.400,00	14.448,00	m2	10,32	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Ahulación asfáltica de mampostería																								
		m2	8,8	No cotiza	No cotiza	m2	8,8	13.006,0	92.383,4	m2	8,8	20.000,0	132.000,0	m2	8,8	14.012,0	92.479,2	m2	8,8	13.100,00	86.400,00	m2	8,8	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Mampostería de elevación 0,15 m.	m2	55	No cotiza	No cotiza	m2	55	83.989,0	4.580.840,0	m2	55	87.000,0	3.685.000,0	m2	55	83.160,0	4.574.240,0	m2	55	79.000,00	4.345.000,00	m2	55	NO COTIZA	NO COTIZA

40	Revocado	m2	110	No cotiza	No cotiza	m2	110	22,578,0	2.483.580,0	m2	110	22.000,0	2.420.000,0	m2	110	18.685,0	2.167.660,0	m2	110	18.900,00	2.079.000,00	m2	110	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Pintura de mampostería revocada	m2	110	No cotiza	No cotiza	m2	110	18.256,0	1.785.160,0	m2	110	16.000,0	1.760.000,0	m2	110	16.272,0	1.708.920,0	m2	110	15.500,00	1.705.000,00	m2	110	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Encuadenado superior 15x20	ml	22	No cotiza	No cotiza	ml	22	128.824,0	2.835.128,0	ml	22	160.000,0	3.520.000,0	ml	22	129.960,0	2.859.920,0	ml	22	123.500,00	2.717.000,00	ml	22	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Construcción de lecho tipo losa de 10 cm	m3	1,65	No cotiza	No cotiza	m3	1,55	2.077.201,0	3.219.661,8	m3	1,55	2.000.000,0	3.100.000,0	m3	1,55	2.079.200,0	3.222.760,0	m3	1,55	2.000.000,00	3.100.000,00	m3	1,55	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Revoque de losa	m2	15,48	No cotiza	No cotiza	m2	15,48	31.810,0	492.322,8	m2	15,48	28.000,0	440.820,0	m2	15,48	31.640,0	489.787,2	m2	15,48	30.100,00	465.948,00	m2	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Alisación de losa	m2	15,48	No cotiza	No cotiza	m2	15,48	52.316,0	809.884,7	m2	15,48	40.000,0	619.200,0	m2	15,48	52.370,0	810.815,5	m2	15,48	50.500,00	821.000,00	m2	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Pintura de losa	m2	15,48	No cotiza	No cotiza	m2	15,48	16.758,0	259.442,9	m2	15,48	18.000,0	278.640,0	m2	15,48	18.272,0	282.893,9	m2	15,48	15.500,00	239.940,00	m2	15,48	NO COTIZA	NO COTIZA
																									NO COTIZA
	Cerrajería perimetral de predio																								NO COTIZA
47	Vallado de obra	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	2.077.201,0	2.077.201,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	2.079.200,0	2.079.200,0	un	1	2.000.000,00	2.000.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Excavación para base de postes de h	m3	17,28	No cotiza	No cotiza	m3	17,28	27.094,0	468.184,3	m3	17,28	30.000,0	518.400,0	m3	17,28	27.120,0	468.633,6	m3	17,28	25.800,00	445.824,00	m3	17,28	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Dados de hormigón base de hormigó	m3	12,96	No cotiza	No cotiza	m3	12,96	623.160,0	8.076.153,6	m3	12,96	1.500.000,0	19.440.000,0	m3	12,96	623.760,0	8.083.020,0	m3	12,96	584.000,00	7.568.640,00	m3	12,96	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Provisión y colocación de postes de hormigón curvo de 1,80 metros	un	65	No cotiza	No cotiza	un	65	57.126,0	3.713.355,0	un	65	45.000,0	2.925.000,0	un	65	57.178,0	3.716.570,0	un	65	584.000,00	35.810.000,00	un	65	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Provisión y colocación de tejidos de alambre de malla 4, tres filos de alambre liso y tres filos de alambre de púa	ml	173,4	No cotiza	No cotiza	ml	173,4	62.318,0	10.805.594,4	ml	173,4	60.000,0	10.404.000,0	ml	173,4	62.370,0	10.813.980,4	ml	173,4	59.500,00	10.317.300,00	ml	173,4	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Portón de acceso vehicular de 6,00 metros, con tejido metálico	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	3.023.521,0	3.023.521,0	un	1	4.700.000,0	4.700.000,0	un	1	3.328.730,0	3.328.730,0	un	1	3.150.000,00	3.150.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
																								NO COTIZA	NO COTIZA
	Vestuario visitantes + sanitario público																							NO COTIZA	NO COTIZA
53	Vallado de obra	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	2.077.201,0	2.077.201,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	2.079.200,0	2.079.200,0	un	1	2.000.000,00	2.000.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Replanteo y marcación	m2	31,55	No cotiza	No cotiza	m2	31,55	1.844,0	58.178,2	m2	31,55	2.000,0	63.100,0	m2	31,55	1.448,0	45.672,4	m2	31,55	1.400,00	44.170,00	m2	31,55	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Excavación para cimiento	m3	12,35	No cotiza	No cotiza	m3	12,35	27.094,0	334.610,9	m3	12,35	30.000,0	370.500,0	m3	12,35	27.120,0	334.932,0	m3	12,35	25.600,00	316.160,00	m3	12,35	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Mampostería de elevación de 0,30 m. con ladrillo común	m3	10,29	No cotiza	No cotiza	m3	10,29	130.200,0	1.340.429,9	m3	10,29	150.000,0	1.543.500,0	m3	10,29	130.140,0	1.339.072,6	m3	10,29	128.500,00	1.322.265,00	m3	10,29	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Alisado asfáltico de mampostería	ml	15,44	No cotiza	No cotiza	ml	15,44	13.969,0	215.744,6	ml	15,44	20.000,0	308.800,0	ml	15,44	14.012,0	216.345,3	ml	15,44	13.500,00	208.440,00	ml	15,44	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Mampostería de elevación 0,15 m.	M2	89,44	No cotiza	No cotiza	M2	89,44	83.098,0	7.431.391,7	M2	89,44	87.000,0	8.002.480,0	M2	89,44	83.180,0	7.438.845,0	M2	89,44	79.120,00	7.076.492,80	M2	89,44	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Revoque	M2	178,88	No cotiza	No cotiza	M2	178,88	22.518,0	4.028.732,8	M2	178,88	22.000,0	3.935.360,0	M2	178,88	19.836,0	3.551.966,4	M2	178,88	19.000,00	3.397.720,00	M2	178,88	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Pintura de mampostería revocada el	m2	178,88	No cotiza	No cotiza	m2	178,88	16.256,0	2.907.873,3	m2	178,88	18.000,0	3.218.640,0	m2	178,88	16.272,0	2.910.735,4	m2	178,88	15.500,00	2.772.640,00	m2	178,88	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Encuadenado superior 15x20	ml	34,3	No cotiza	No cotiza	ml	34,3	128.824,0	4.452.083,2	ml	34,3	160.000,0	5.488.000,0	ml	34,3	129.960,0	4.457.628,0	ml	34,3	124.000,00	4.253.200,00	ml	34,3	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Construcción de lecho tipo losa de 10 cm	m3	3,16	No cotiza	No cotiza	m3	3,16	2.077.201,0	6.563.955,2	m3	3,16	2.000.000,0	6.320.000,0	m3	3,16	2.079.200,0	6.570.272,0	m3	3,16	2.300.000,00	7.268.000,00	m3	3,16	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Revoque de losa	m2	31,55	No cotiza	No cotiza	m2	31,55	31.810,0	997.395,5	m2	31,55	28.000,0	883.400,0	m2	31,55	31.840,0	998.242,0	m2	31,55	30.100,00	949.655,00	m2	31,55	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Pintura de losa	m2	31,55	No cotiza	No cotiza	m2	31,55	16.258,0	512.878,9	m2	31,55	18.000,0	567.900,0	m2	31,55	16.272,0	513.591,0	m2	31,55	15.500,00	489.025,00	m2	31,55	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Alisados de losa	m2	31,55	No cotiza	No cotiza	m2	31,55	62.318,0	1.966.069,9	m2	31,55	40.000,0	1.262.000,0	m2	31,55	40.850,0	1.288.454,0	m2	31,55	38.700,00	1.220.835,00	m2	31,55	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Provisión y colocación de marco metálico																								
		un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	541.878,0	1.625.634,0	un	3	250.000,0	750.000,0	un	3	542.400,0	1.627.200,0	un	3	510.000,00	1.548.000,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,60x2,10, incluye cerradura	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	695.465,0	695.465,0	un	1	750.000,0	750.000,0	un	1	632.600,0	632.600,0	un	1	602.000,00	602.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	2	No cotiza	No cotiza	un	2	652.192,0	1.304.384,0	un	2	750.000,0	1.500.000,0	un	2	637.900,0	1.275.800,0	un	2	602.000,00	1.204.000,00	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Pintura de puerta con esmalte sintético	m2	0,24	No cotiza	No cotiza	m2	0,24	20.828,0	187.758,8	m2	0,24	18.000,0	162.300,0	m2	0,24	20.340,0	187.941,6	m2	0,24	18.500,00	170.100,00	m2	0,24	NO COTIZA	NO COTIZA
																								NO COTIZA	NO COTIZA
	Instalación eléctrica, incluye			No cotiza	No cotiza																				
70	Instalación de bocas de tomacorriente y luces corrientes	un	8	No cotiza	No cotiza	un	8	81.282,0	650.258,0	un	8	100.000,0	800.000,0	un	8	81.360,0	650.880,0	un	8	77.500,00	620.000,00	un	8	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Instalación de bocas de ducha eléctrica	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	81.282,0	243.846,0	un	3	200.000,0	600.000,0	un	3	81.360,0	244.080,0	un	3	77.500,00	232.500,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Provisión y colocación de lámparas de tipo cielorraso	un	8	No cotiza	No cotiza	un	8	58.754,0	469.032,0	un	8	120.000,0	960.000,0	un	8	58.760,0	470.080,0	un	8	38.700,00	309.600,00	un	8	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Provisión y colocación de punto y tom	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	81.282,0	243.846,0	un	3	100.000,0	300.000,0	un	3	81.360,0	244.080,0	un	3	77.500,00	232.500,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Relleno y compactación con arena gr	m3	8,3	No cotiza	No cotiza	m3	8,3	27.094,0	251.874,2	m3	8,3	40.000,0	372.000,0	m3	8,3	27.120,0	252.216,0	m3	8,3	25.700,00	238.910,00	m3	8,3	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Contrapiso de cascotes	m2	31,55	No cotiza	No cotiza	m2	31,55	29.051,0	917.505,8	m2	31,55	22.000,0	694.100,0	m2	31,55	29.328,0	925.550,4	m2	31,55	27.000,00	877.050,00	m2	31,55	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Alisada de cemento	M2	31,55	No cotiza	No cotiza	M2	31,55	22.578,0	712.335,9	M2	31,55	30.000,0	946.500,0	M2	31,55	22.600,0	713.030,0	M2	31,55	21.500,00	678.325,00	M2	31,55	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Piso cerámico	M2	31,55	No cotiza	No cotiza	M2	31,55	62.219,0	1.964.358,5	M2	31,55	70.000,0	2.208.500,0	M2	31,55	62.200,0	1.962.410,0	M2	31,55	60.200,00	1.899.310,00	M2	31,55	NO COTIZA	NO COTIZA
																								NO COTIZA	NO COTIZA
	Sanitario																							NO COTIZA	NO COTIZA
78	Cañería de alimentación de agua	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	652.192,0	652.192,0	un	1	1.400.000,0	1.400.000,0	un	1	632.600,0	632.600,0	un	1	650.000,00	650.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Instalación de agua corriente	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.354.696,0	1.354.696,0	un	1	1.400.000,0	1.400.000,0	un	1	1.356.000,0	1.356.000,0	un	1	1.290.000,00	1.290.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Desague cloacal. Incluye desague de cañería interna hasta registro, cámara sepítica y pozo ciego	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	3.612.523,0	3.612.523,0	un	1	8.000.000,0	8.000.000,0	un	1	3.616.000,0	3.616.000,0	un	1	3.440.000,00	3.440.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
81	registro de 40x40	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	246.757,0	740.271,0	un	3	250.000,0	750.000,0	un	3	271.200,0	813.600,0	un	3	258.000,00	774.000,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Sumidero con sistema ajustado con tapa	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	246.757,0	740.271,0	un	3	550.000,0	1.650.000,0	un	3	271.200,0	813.600,0	un	3	258.000,00	774.000,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Llaves de paso	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	209.542,0	628.626,0	un	3	150.000,0	450.000,0	un	3	119.554,0	358.662,0	un	3	114.000,00	342.000,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Lavatorio con pedestal	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	311.580,0	934.740,0	un	3	350.000,0	1.050.000,0	un	3	311.940,0	935.842,0	un	3	296.700,00	890.100,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Ducha eléctrica	un	3	No cotiza	No cotiza	un	3	155.790,0	467.370,0	un	3	250.000,0	750.000,0	un	3	155.840,0	467.520,0	un	3	148.500,00	445.500,00	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Retiro de escombros y limpieza final	gl	1	No cotiza	No cotiza	gl	1	210.243,0	210.243,0	gl	1	500.000,0	500.000,0	gl	1	207.920,0	207.920,0	gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido								126.043.312,8				194.506.776,0			[redacted]					782.560.893,00				

Item	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ase)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde/ase)	Unid. de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ase)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde/ase)	Unid. de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ase)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde/ase)	Unid. de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ase)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde/ase)	Unid. de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ase)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde/ase)	Unid. de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ase)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde/ase)
	CIUDAD TRABEBUY - CAMPERO S/ HABILITACION DEL CALLEJEADO MUNICIPAL																								
	Trabajos Preliminares																								
87	Obrador, depósito, sanitario	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	2.823.548,0	2.823.548,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	2.712.000,0	2.712.000,0	un	1	2.600.000,00	2.600.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA

89	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m (Dimensión de Cartelería)	un	2	No cotiza	No cotiza	un	2	1.398.453,8	2.799.706,0	un	2	1.500.000,0	3.000.000,0	un	2	1.491.200,0	2.982.400,0	un	2	1.500.000,00	2.500.000,00	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	Cerramiento tanque de arranque																										
90	Replanteo y marcación	gl	1	No cotiza	No cotiza	gl	1	1.828.200,0	1.828.200,0	gl	1	500.000,0	500.000,0	gl	1	1.604.000,0	1.604.000,0	gl	1	1.720.000,00	1.720.000,00	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Acceso a tanque, incluye																										
90	Portón de acceso, calle principal	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	8.308.803,0	8.308.803,0	un	1	4.500.000,0	4.500.000,0	un	1	8.315.600,0	8.315.600,0	un	1	8.000.000,00	8.000.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Marquesina recordatoria, colocada por el cliente	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	903.131,0	903.131,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	804.000,0	804.000,0	un	1	800.000,00	800.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Escalinata, 11 escalones, calle secundaria, ancho 3 metros	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	8.231.603,0	8.231.603,0	un	1	4.500.000,0	4.500.000,0	un	1	8.237.800,0	8.237.800,0	un	1	7.000.000,00	7.000.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Contrapiso	m2	75	No cotiza	No cotiza	m2	75	29.081,0	2.181.075,0	m2	75	22.000,0	1.650.000,0	m2	75	28.100,0	2.163.175,0	m2	75	27.500,00	2.062.500,00	m2	75	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Carpeta para piso	m2	75	No cotiza	No cotiza	m2	75	31.194,0	2.339.550,0	m2	75	30.000,0	2.250.000,0	m2	75	31.188,0	2.338.100,0	m2	75	28.500,00	2.212.500,00	m2	75	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Piso de granito antideslizante	m2	75	No cotiza	No cotiza	m2	75	120.635,0	9.482.850,0	m2	75	110.000,0	8.250.000,0	m2	75	126.560,0	9.492.000,0	m2	75	120.500,00	9.037.500,00	m2	75	NO COTIZA	NO COTIZA
	Cerramiento incluye																										
96	Mampostería de revestimiento de 0,30 m	m2	144,72	No cotiza	No cotiza	m2	180,72	130.265,0	23.518.280,8	m2	180,72	130.000,0	23.493.600,0	m2	180,72	135.100,0	24.418.810,8	m2	180,72	125.500,00	23.535.500,00	m2	180,72	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Panel de hormigón de 0,15 m, lado exterior	m3	44,16	No cotiza	No cotiza	m3	44,16	1.445.000,0	63.811.597,4	m3	44,16	2.000.000,0	88.320.000,0	m3	44,16	1.445.400,0	63.873.024,0	m3	44,16	1.500.000,00	66.240.000,00	m3	44,16	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Revoque de mampostería de 0,30 m lado exterior	m2	154,56	No cotiza	No cotiza	m2	154,56	22.918,0	3.450.025,7	m2	154,56	130.000,0	20.092.800,0	m2	154,56	19.685,0	3.073.509,5	m2	154,56	18.000,00	2.808.000,00	m2	154,56	NO COTIZA	NO COTIZA
99	Relleno y compactación	m3	68,24	No cotiza	No cotiza	m3	68,24	27.046,0	1.794.705,9	m3	68,24	35.000,0	2.318.400,0	m3	68,24	27.120,0	1.798.426,8	m3	68,24	25.000,00	1.706.000,00	m3	68,24	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Contrapiso de escaleras	m2	682,4	No cotiza	No cotiza	m2	682,4	20.081,0	18.283.354,4	m2	682,4	22.000,0	14.572.800,0	m2	682,4	28.159,0	19.281.501,0	m2	682,4	27.000,00	18.248.000,00	m2	682,4	NO COTIZA	NO COTIZA
101	Carpeta para piso	m2	682,4	No cotiza	No cotiza	m2	682,4	31.105,0	20.639.059,2	m2	682,4	30.000,0	18.072.000,0	m2	682,4	31.168,0	20.656.931,2	m2	682,4	29.500,00	19.940.000,00	m2	682,4	NO COTIZA	NO COTIZA
102	Piso de granito antideslizante 40x40	m2	727,3	No cotiza	No cotiza	m2	727,3	128.435,0	91.955.357,4	m2	727,3	110.000,0	80.000.000,0	m2	727,3	128.560,0	92.047.848,0	m2	727,3	120.400,00	87.568.620,00	m2	727,3	NO COTIZA	NO COTIZA
103	Junta de dilatación de piso, con vaciado de cemento de 10x10, ancho 3 metros	un	80	No cotiza	No cotiza	un	80	83.219,0	5.097.520,0	un	80	15.000,0	1.200.000,0	un	80	63.280,0	5.062.400,0	un	80	60.200,00	4.816.000,00	un	80	NO COTIZA	NO COTIZA
104	Baranda metálica h:1,00 m., protección lado mirador contención de caída de agua, rampas	ml	32	No cotiza	No cotiza	ml	32	290.626,0	9.308.648,0	ml	32	240.000,0	7.680.000,0	ml	32	291.638,0	9.314.616,0	ml	32	277.000,00	8.864.000,00	ml	32	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Asiento tipo parque	un	20	No cotiza	No cotiza	un	20	1.557.901,0	31.158.020,0	un	20	700.000,0	14.000.000,0	un	20	1.562.400,0	31.128.000,0	un	20	1.493.500,00	29.870.000,00	un	20	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Pórtico según diseño	un	10	No cotiza	No cotiza	un	10	2.257.827,0	22.578.270,0	un	10	3.000.000,0	30.000.000,0	un	10	2.260.000,0	22.600.000,0	un	10	2.150.000,00	21.500.000,00	un	10	NO COTIZA	NO COTIZA
107	Puente de Hormigón Armado, viga y losa, ancho 3,00 m																										
		m3	3,21	No cotiza	No cotiza	m3	3,21	2.077.251,0	6.667.613,2	m3	3,21	2.000.000,0	6.420.000,0	m3	3,21	2.078.200,0	6.670.238,0	m3	3,21	2.500.000,00	7.303.000,00	m3	3,21	NO COTIZA	NO COTIZA
108	Baranda metálica h: 1,00 m.	ml	10	No cotiza	No cotiza	ml	10	290.009,0	2.908.089,0	ml	10	240.000,0	2.400.000,0	ml	10	291.085,0	2.910.850,0	ml	10	277.000,00	2.770.000,00	ml	10	NO COTIZA	NO COTIZA
109	Cartelera según diseño con letreros	un	20	No cotiza	No cotiza	un	20	1.557.901,0	31.158.020,0	un	20	500.000,0	10.000.000,0	un	20	1.562.400,0	31.128.000,0	un	20	1.493.500,00	29.870.000,00	un	20	NO COTIZA	NO COTIZA
																											NO COTIZA
	Eléctrico, incluye																										
110	Acometida aérea con cable preensamblado de 16mm	ml	35	No cotiza	No cotiza	ml	35	68.023,0	2.412.905,0	ml	35	50.000,0	1.750.000,0	ml	35	67.540,0	2.363.900,0	ml	35	64.500,00	2.257.500,00	ml	35	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Cableado y conexión eléctrica para alumbrado público según plano	gl	1	No cotiza	No cotiza	gl	1	16.081.400,0	16.081.400,0	gl	1	4.000.000,0	4.000.000,0	gl	1	16.712.400,0	16.712.400,0	gl	1	17.500.000,00	17.500.000,00	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Provisión y colocación de Alumbrados públicos, con artefactos dobles tipo "vapor de mercurio"	un	12	No cotiza	No cotiza	un	12	2.590.501,0	31.158.012,0	un	12	1.500.000,0	18.000.000,0	un	12	2.549.000,0	31.160.000,0	un	12	2.000.000,00	24.000.000,00	un	12	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estacionamiento, incluye																										
113	Mampostería contención acceso	m3	29,76	No cotiza	No cotiza	m3	29,76	344.499,0	9.496.303,4	m3	29,76	370.000,0	11.011.200,0	m3	29,76	364.700,0	10.874.457,6	m3	29,76	270.000,00	8.001.984,00	m3	29,76	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Limpieza, relleno y compactación de suelo	m3	225	No cotiza	No cotiza	m3	225	27.994,0	6.298.650,0	m3	225	40.000,0	9.000.000,0	m3	225	27.120,0	6.102.000,0	m3	225	25.800,00	5.806.000,00	m3	225	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Relleno con ripio, sector estacionamiento	m	30	No cotiza	No cotiza	m	30	207.720,0	6.231.600,0	m	30	150.000,0	4.500.000,0	m	30	207.020,0	6.210.600,0	m	30	197.800,00	5.934.000,00	m	30	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Cerchela a cielo abierto	m	27,9	No cotiza	No cotiza	ml	27,9	415.440,0	11.590.776,0	ml	27,9	140.000,0	3.906.000,0	ml	27,9	415.840,0	11.601.936,0	ml	27,9	396.800,00	11.067.240,00	ml	27,9	NO COTIZA	NO COTIZA
117	Losa peatonal	m3	1,2	No cotiza	No cotiza	m3	1,2	2.077.201,0	2.492.641,2	m3	1,2	2.000.000,0	2.400.000,0	m3	1,2	2.078.200,0	2.493.840,0	m3	1,2	2.350.000,00	2.760.000,00	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
118	Muelle de Hormigón Armado sobre arroyo, incluye dos estribos tipo pancha	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	15.579.008,0	15.579.008,0	un	1	8.100.000,0	8.100.000,0	un	1	15.594.000,0	15.594.000,0	un	1	1.700.000,00	1.700.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
119	Baranda metálica para muelle	ml	18	No cotiza	No cotiza	ml	18	290.835,0	5.234.844,0	ml	18	240.000,0	4.320.000,0	ml	18	316.400,0	5.695.200,0	ml	18	301.000,00	5.418.000,00	ml	18	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena lavada.			No cotiza	No cotiza																						
120	Replanteo y marcación	m2	2.130,00	No cotiza	No cotiza	m2	2.130,00	1.444,0	3.075.720,0	m2	2.130,00	1.000,0	2.130.000,0	m2	2.130,00	1.448,0	3.084.240,0	m2	2.130,00	2.000,00	4.260.000,00	m2	2.130,00	NO COTIZA	NO COTIVA
121	Perfilado caja de empedrado	m3	1.065,00	No cotiza	No cotiza	m3	1.065,00	10.512,0	11.195.280,0	m3	1.065,00	4.000,0	4.260.000,0	m3	1.065,00	10.358,0	11.031.240,0	m3	1.065,00	10.000,00	10.650.000,00	m3	1.065,00	NO COTIZA	NO COTIVA
122	Provisión y colocación de cordones. Prefabricados, de Altura: 30cm; largo: 60cm; ancho: 8cm.	ml	438	No cotiza	No cotiza	ml	438	14.102,0	6.178.676,0	ml	438	70.000,0	30.660.000,0	ml	438	14.012,0	6.137.256,0	ml	438	13.300,00	5.825.400,00	ml	438	NO COTIZA	NO COTIZA
123	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Pilcheriz	m2	1.700,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.700,00	34.129,0	58.014.200,0	m2	1.700,00	42.000,0	71.400.000,0	m2	1.700,00	28.360,0	48.248.000,0	m2	1.700,00	28.000,00	47.600.000,00	m2	1.700,00	NO COTIZA	NO COTIZA
124	Empedrado Calle sin nombre, al borde del arroyo Pilcheriz, galápagomiento	m2	430	No cotiza	No cotiza	m2	430	34.129,0	14.674.180,0	m2	430	42.000,0	18.060.000,0	m2	430	29.360,0	12.623.400,0	m2	430	28.000,00	12.040.000,00	m2	430	NO COTIZA	NO COTIZA
125	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y ripio	m2	2.130,00	No cotiza	No cotiza	m2	2.130,00	3.194,0	6.803.820,0	m2	2.130,00	2.000,0	4.260.000,0	m2	2.130,00	3.184,0	6.738.720,0	m2	2.130,00	3.000,00	6.390.000,00	m2	2.130,00	NO COTIZA	NO COTIZA
126	Encalado y pintura de unión a la cal	ml	438	No cotiza	No cotiza	ml	438	2.430,0	1.007.844,0	ml	438	1.500,0	657.000,0	ml	438	2.441,0	1.068.158,0	ml	438	2.300,00	1.007.400,00	ml	438	NO COTIZA	NO COTIZA
127	Relleno para separar de bordones, ancho 1,00m	m3	153,0	No cotiza	No cotiza	m3	153,0	12.844,0	1.938.025,2	m3	153,0	15.000,0	2.295.000,0	m3	153,0	12.058,0	1.844.884,2	m3	153,0	12.000,00	1.836.000,00	m3	153,0	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Construcción de muro cabecera para área lastrada	m3	10,8	No cotiza	No cotiza	m3	10,8	284.468,0	3.072.418,8	m3	10,8	350.000,0	3.780.000,0	m3	10,8	284.760,0	3.075.408,0	m3	10,8	271.000,00	2.926.800,00	m3	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Alcantarilla de 60	un	12	No cotiza	No cotiza	un	12	790.239,0	9.482.868,0	un	12	800.000,0	9.600.000,0	un	12	791.000,0	9.492.000,0	un	12	752.500,00	9.030.000,00	un	12	NO COTIZA	NO COTIZA
130	Retiro de escombros y limpieza final	m2	2.130,00	No cotiza	No cotiza	m2	2.130,00	914,0	1.946.620,0	m2	2.130,00	1.000,0	2.130.000,0	m2	2.130,00	804,0	1.695.520,0	m2	2.130,00	900,00	1.917.000,00	m2	2.130,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				0																548.081.796,00				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)			Precio unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)			Precio unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)			Precio unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)			Precio unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)			Precio unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)

	CIUDAD: PIRIBEBUY - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01																										
	Trabajos Preliminares																										
131	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera).	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.309.850,00	1.309.850,00	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,00	1.300.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra llena de descomposición sobre base de arena.																										
132	Replanteo y marcación	m2	2.940,40	No cotiza	No cotiza	m2	2.940,40	1.444,00	4.254.001,60	m2	2.940,40	1.500,0	2.946.400,0	m2	2.940,40	1.448,0	4.260.454,4	m2	2.940,40	2.000,00	5.882.800,00	m2	2.940,40	NO COTIZA	NO COTIZA
133	Perfilado caja de empedrado	m3	1.473,20	No cotiza	No cotiza	m3	1.473,20	10.512,00	15.488.278,40	m3	1.473,20	4.000,0	5.892.800,0	m3	1.473,20	10.398,0	15.315.387,2	m3	1.473,20	9.500,00	14.004.500,00	m3	1.473,20	NO COTIZA	NO COTIZA
134	Provisión y colocación de cordones de Hormigón.	ml	877,6	No cotiza	No cotiza	ml	877,6	14.102,00	12.375.915,20	ml	877,6	70.000,0	61.432.000,0	ml	877,6	14.012,0	12.296.931,2	ml	877,6	13.500,00	11.852.000,00	ml	877,6	NO COTIZA	NO COTIZA
135	Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy	m2	2.940,40	No cotiza	No cotiza	m2	2.940,40	34.100,00	100.340.564,40	m2	2.940,40	42.000,0	123.540.000,0	m2	2.940,40	28.580,0	84.065.232,0	m2	2.940,40	28.000,00	82.390.200,00	m2	2.940,40	NO COTIZA	NO COTIZA
136	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.940,40	No cotiza	No cotiza	m2	2.940,40	3.109,00	9.425.533,60	m2	2.940,40	1.500,0	4.410.600,0	m2	2.940,40	3.184,0	9.322.489,6	m2	2.940,40	3.000,00	8.820.000,00	m2	2.940,40	NO COTIZA	NO COTIZA
137	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	877,6	No cotiza	No cotiza	ml	877,6	2.435,00	2.137.556,00	ml	877,6	1.500,0	1.316.400,0	ml	877,6	2.441,0	2.142.221,0	ml	877,6	2.000,00	1.755.200,00	ml	877,6	NO COTIZA	NO COTIZA
138	Relleno para soporte de cordones, etc	m3	307,16	No cotiza	No cotiza	m3	307,16	12.844,00	3.943.751,04	m3	307,16	15.000,0	4.607.400,0	m3	307,16	12.650,0	3.885.417,0	m3	307,16	12.000,00	3.685.920,00	m3	307,16	NO COTIZA	NO COTIZA
139	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.940,40	No cotiza	No cotiza	m2	2.940,40	914,00	2.688.486,80	m2	2.940,40	1.000,0	2.940.400,0	m2	2.940,40	904,0	2.658.548,8	m2	2.940,40	900,00	2.646.360,00	m2	2.940,40	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				0				102.207.357,84				208.509.800,0				197.654.888,0				188.144.120,00						0
Item	Descripción	Unid de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unid de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unid de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)
	CIUDAD: PIRIBEBUY - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02																										
	Trabajos Preliminares																										
140	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera).	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.309.850,00	1.309.850,00	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra llena de descomposición sobre base de arena.																										
141	Replanteo y marcación	m2	1.530,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.530,00	1.444,00	2.209.320,00	m2	1.530,00	1.500,0	1.530.000,0	m2	1.530,00	1.448,0	2.215.380,0	m2	1.530,00	2.000,0	3.060.000,0	m2	1.530,00	NO COTIZA	NO COTIZA
142	Relleno y compactación de suelo	m3	150	No cotiza	No cotiza	m3	150	-	-	m3	150	2.000,0	300.000,0	m3	150	22.000,0	3.300.000,0	m3	150	21.500,0	3.225.000,0	m3	150	NO COTIZA	NO COTIZA
143	Perfilado caja de empedrado	m3	765	No cotiza	No cotiza	m3	765	10.512,00	8.041.680,00	m3	765	4.000,0	3.060.000,0	m3	765	10.398,0	7.952.843,0	m3	765	9.900,0	7.573.500,0	m3	765	NO COTIZA	NO COTIZA
144	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	510	No cotiza	No cotiza	ml	510	14.102,00	7.192.020,00	ml	510	70.000,0	35.700.000,0	ml	510	14.012,0	7.146.120,0	ml	510	15.300,0	8.793.000,0	ml	510	NO COTIZA	NO COTIZA
145	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Cristo San Dios Compañía Guazu Rocal	m2	1.530,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.530,00	34.100,00	52.212.780,00	m2	1.530,00	42.000,0	64.260.000,0	m2	1.530,00	28.550,0	43.681.500,0	m2	1.530,00	28.000,0	42.840.000,0	m2	1.530,00	NO COTIZA	NO COTIZA
146	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.530,00	No cotiza	No cotiza	m2	1.530,00	3.109,00	4.756.470,00	m2	1.530,00	1.500,0	2.295.000,0	m2	1.530,00	3.184,0	4.872.020,0	m2	1.530,00	3.000,0	4.590.000,0	m2	1.530,00	NO COTIZA	NO COTIZA
147	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	510	No cotiza	No cotiza	ml	510	2.435,00	1.242.350,00	ml	510	1.500,0	765.000,0	ml	510	2.441,0	1.244.910,0	ml	510	2.300,0	1.173.000,0	ml	510	NO COTIZA	NO COTIZA
148	Relleno para soporte de cordones, etc	m3	178,5	No cotiza	No cotiza	m3	178,5	12.844,00	2.293.254,00	m3	178,5	15.000,0	2.677.500,0	m3	178,5	12.650,0	2.258.025,0	m3	178,5	12.000,0	2.142.000,0	m3	178,5	NO COTIZA	NO COTIZA
149	Canal a cielo abierto	ml	216	No cotiza	No cotiza	ml	216	234.814,00	50.735.010,00	ml	216	140.000,0	30.100,000,0	ml	216	233.040,0	50.330.640,0	ml	216	205.000,0	44.275.000,0	ml	216	NO COTIZA	NO COTIZA
																		m2	1.530,00	900,0	1.377.000,0	m2	1.530,00	NO COTIZA	NO COTIZA
150	Retiro de escombro y limpieza final																										
	Total - IVA Incluido				0				129.035.407,00				142.187.500,0				126.082.668,0				122.450.500,0						0
Item	Descripción	Unid de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unid de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unid de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unid de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)
	CIUDAD: PIRIBEBUY - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03																										
	Trabajos Preliminares																										
151	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.309.850,0	1.309.850,0	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra llena de descomposición sobre base de arena.																							NO COTIZA	NO COTIZA
152	Replanteo y marcación	m2	900	No cotiza	No cotiza	m2	900	1.444,0	1.299.600,0	m2	900	1.500,0	900.000,0	m2	900	1.448,0	1.301.400,0	m2	900	2.000,0	1.800.000,0	m2	900	NO COTIZA	NO COTIZA
153	Perfilado caja de empedrado	m3	450	No cotiza	No cotiza	m3	450	10.512,0	4.730.400,0	m3	450	4.000,0	1.800.000,0	m3	450	10.398,0	4.679.200,0	m3	450	9.900,0	4.455.000,0	m3	450	NO COTIZA	NO COTIZA
154	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	300	No cotiza	No cotiza	ml	300	14.102,0	4.230.600,0	ml	300	70.000,0	21.000.000,0	ml	300	14.012,0	4.203.600,0	ml	300	13.000,0	3.900.000,0	ml	300	NO COTIZA	NO COTIZA
155	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Guarani	m2	900	No cotiza	No cotiza	m2	900	34.128,0	30.713.400,0	m2	900	42.000,0	37.800.000,0	m2	900	28.340,0	25.506.000,0	m2	900	28.000,0	25.200.000,0	m2	900	NO COTIZA	NO COTIZA
156	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	900	No cotiza	No cotiza	m2	900	3.109,0	2.796.100,0	m2	900	1.500,0	1.350.000,0	m2	900	3.184,0	2.867.600,0	m2	900	3.000,0	2.700.000,0	m2	900	NO COTIZA	NO COTIZA
157	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	300	No cotiza	No cotiza	ml	300	2.435,0	731.400,0	ml	300	1.500,0	450.000,0	ml	300	2.441,0	732.300,0	ml	300	2.300,0	690.000,0	ml	300	NO COTIZA	NO COTIZA
158	Relleno para soporte de cordones, etc	m3	105	No cotiza	No cotiza	m3	105	12.844,0	1.327.870,0	m3	105	15.000,0	1.575.000,0	m3	105	12.650,0	1.328.600,0	m3	105	12.000,0	1.260.000,0	m3	105	NO COTIZA	NO COTIZA
159	Canal a cielo abierto tipo colapelle	ml	5,12	No cotiza	No cotiza	ml	5,12	234.458,0	1.456.960,0	ml	5,12	100.000,0	512.000,0	ml	5,12	234,760,0	1.457.971,2	ml	5,12	27.000,0	138.240,0	ml	5,12	NO COTIZA	NO COTIZA
160	Vigas y losa vehicular	M3	6,78	No cotiza	No cotiza	M3	6,78	2.077.291,0	14.089.422,6	M3	6,78	700.000,0	4.746.000,0	M3	6,78	2.079.940,0	14.008.970,0	M3	6,78	2.300,000,0	15.594.000,0	M3	6,78	NO COTIZA	NO COTIZA
161	Baranda metálica	ml	5	No cotiza	No cotiza	ml	5	207.720,0	1.038.600,0	ml	5	240.000,0	1.200.000,0	ml	5	207.020,0	1.039.600,0	ml	5	180.000,0	900.000,0	ml	5	NO COTIZA	NO COTIZA
162	Retiro de escombro y limpieza final	m2	900	No cotiza	No cotiza	m2	900	914,0	822.600,0	m2	900	1.000,0	900.000,0	m2	900	904,0	813.600,0	m2	900	800,0	810.000,0	m2	900	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				0				64.713.184,1				77.033.000,0				80.343.327,2				58.927.240,0						0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))
	CIUDAD PINHEIRO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE METÁLICO, TRAMO 04																								
	Trabajos Preliminares																								
183	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Determinación de Cantidades)	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	1.398.828,00	1.398.828,00	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	PUENTE DE ESTRUCTURA METÁLICA, BARRIO SANTA ANA, ZONA CENTRO, CONTINUACIÓN DE LA CALLE NIO PINHEIRO ENTRE MARISCAL LÓPEZ Y GRAL. DÍAZ.																							NO COTIZA	NO COTIZA
184	Replanteo y marcación	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	2.194,00	2.194,00	un	1	300.000,0	300.000,0	un	1	2.234.825,0	2.234.825,0	un	1	2.127.000,0	2.127.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
185	Excavación para carga de muro de piedra bruta, para base de puente	m3	12	No cotiza	No cotiza	m3	12	10.512,00	126.144,00	m3	12	370.000,0	4.440.000,0	m3	12	10.394,0	124.728,0	m3	12	10.000,0	120.000,0	m3	12	NO COTIZA	NO COTIZA
186	Dado de Hormigón Armado	M3	8	No cotiza	No cotiza	M3	8	623.180,00	4.985.200,00	M3	8	1.300.000,0	10.400.000,0	M3	8	1.582.000,0	12.656.000,0	M3	8	1.500.000,0	12.000.000,0	M3	8	NO COTIZA	NO COTIZA
187	Cálculo estructural	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	4.570.500,00	4.570.500,00	un	1	500.000,0	500.000,0	un	1	4.520.000,0	4.520.000,0	un	1	4.300.000,0	4.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
188	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa existente-la longitud 20 metros, ancho 3 metros	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	34.857.660,00	34.857.660,00	un	1	42.000.000,0	42.000.000,0	un	1	33.445.000,0	33.445.000,0	un	1	33.504.520,0	33.504.520,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
189	Baranda metálica	ml	40	No cotiza	No cotiza	ml	40	207.720,00	8.308.800,00	ml	40	240.000,0	9.600.000,0	ml	40	207.920,0	8.316.800,0	ml	40	187.800,0	7.512.000,0	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA
190	Rampa y escalones para acceso a pu	un	2	No cotiza	No cotiza	un	2	1.354.600,00	2.709.202,00	un	2	900.000,0	1.800.000,0	un	2	1.350.000,0	2.712.000,0	un	2	1.230.000,0	2.460.000,0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
191	Relleno y esparcido de suelo	m3	0,7	No cotiza	No cotiza	m3	0,7	17.644,00	8.650,00	m3	0,7	45.000,0	31.500,0	m3	0,7	12.658,0	8.859,2	m3	0,7	12.040,0	8.424,0	m3	0,7	NO COTIZA	NO COTIZA
192	Muro lateral	m3	57,6	No cotiza	No cotiza	m3	57,6	204.404,00	18.898.802,00	m3	57,6	370.000,0	21.312.000,0	m3	57,6	284.160,0	16.402.176,0	m3	57,6	270.000,0	15.840.000,0	m3	57,6	NO COTIZA	NO COTIZA
193	Contrapiso	M2	265	No cotiza	No cotiza	M2	265	29.051,00	7.415.955,00	M2	265	22.000,0	5.610.000,0	M2	265	19.608,0	5.071.440,0	M2	256	20.000,0	5.120.000,0	M2	256	NO COTIZA	NO COTIZA
194	Carpeta para piso	M2	255	No cotiza	No cotiza	M2	255	31.158,00	7.945.290,00	M2	255	30.000,0	7.650.000,0	M2	255	22.690,0	5.785.000,0	M2	256	21.500,0	5.502.000,0	M2	256	NO COTIZA	NO COTIZA
195	Piso de granito antideslizante	M2	258	No cotiza	No cotiza	M2	253	129.456,00	32.241.090,00	M2	265	110.000,0	28.050.000,0	M2	258	126.640,0	32.272.800,0	M2	255	125.100,0	31.876.000,0	M2	255	NO COTIZA	NO COTIZA
196	Escalones en caminito	Un	30	No cotiza	No cotiza	Un	30	84.629,00	2.844.870,00	Un	30	100.000,0	3.000.000,0	Un	30	94.920,0	2.847.600,0	Un	30	90.300,0	2.709.000,0	Un	30	NO COTIZA	NO COTIZA
197	Encasillado, jardinería	m2	340	No cotiza	No cotiza	m2	340	13.547,00	4.605.980,00	m2	340	24.000,0	8.160.000,0	m2	340	13.560,0	4.610.400,0	m2	340	12.900,0	4.386.000,0	m2	340	NO COTIZA	NO COTIZA
198	Provisión y colocación de alumbrados públicos, incluye excavación	un	6	No cotiza	No cotiza	un	6	3.703.140,00	22.756.684,00	un	6	1.300.000,0	7.800.000,0	un	6	3.706.800,0	22.760.800,0	un	6	3.000.000,0	18.000.000,0	un	6	NO COTIZA	NO COTIZA
199	Relleno de escombro y limpieza final	un	1	No cotiza	No cotiza	un	1	914,00	914,00	un	1	300.000,0	300.000,0	un	1	1.505.000,0	1.505.000,0	un	1	2.001.000,0	2.001.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				0				151.168.380,40				192.484.000,0				98.976.752,2				140.260.491,0				

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde(ese))	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde(ese))
	CIUDAD CAQUEJE, CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESTACIONAMIENTOS - CAGRA																								
	Trabajos Preliminares																								
1	Dibrador, depósito, sanitario	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	2.680.348,00	2.680.348,00	un	1		0	un	1	2.712.000,0	2.712.000,0	un	1	2.500.000,0	2.500.000,0	un	1	2.940.000,00	2.940.000,00
2	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Determinación de Cantidades)	un	2	1.500.000,0	3.000.000,0	un	2	1.399.453,00	2.798.906,00	un	2		0	un	2	1.401.200,0	2.802.400,0	un	2	1.300.000,0	2.600.000,0	un	2	1.519.000,00	3.038.000,00
													0				-				-				-
	Cerramiento, parque				-				-				0	gl	1	1.685.000,0	1.685.000,0	gl	1	1.720.000,0	1.720.000,0	gl	1	1.980.000,00	1.980.000,00
3	Replanteo y instalación.	gl	1	1.850.000,0	1.850.000,0	gl	1	2.072,00	2.072,00	gl	1		0				-				-				-
	Cerramiento Incluye.				-				-				0	m2	145	135.148,0	19.590.460,0	m2	145	129.000,0	18.705.000,0	m2	145	148.610,00	21.543.950,00
4	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	145	149.000,0	21.605.000,0	m2	145	130.245,00	18.881.425,00	m2	145		0	m2	145	18.886,0	2.688.760,0	m2	145	17.000,0	2.465.000,0	m2	145	21.580,00	3.128.200,00
5	Revoque de mampostería de 0,30 m.	m2	145	22.000,0	3.190.000,0	m2	145	22.578,00	3.273.810,00	m2	145		0	m3	72,5	27.120,0	1.966.200,0	m3	72,5	25.600,0	1.856.000,0	m3	72,5	29.490,00	2.191.502,00
6	Relleno y compactación	m3	72,5	25.000,0	1.812.500,0	m3	72,5	27.094,00	1.964.315,00	m3	72,5		0	m2	435	28.109,0	12.642.415,0	m2	435	27.500,0	11.962.500,0	m2	435	31.555,00	13.721.050,00
7	Contrapiso de calzada	m2	435	32.000,0	13.920.000,0	m2	435	29.051,00	12.639.735,00	m2	435		0	m2	435	155.040,0	67.442.400,0	m2	435	145.500,0	63.367.500,0	m2	435	169.050,00	73.558.750,00
8	Piso de Hormigón e: 10 cm. Atacado con Pedrón, junto de dilatación cada 3 metros	m2	435	172.200,0	74.907.000,0	m2	435	155.750,00	67.751.250,00	m2	435		0	un	10	1.589.400,0	15.894.000,0	un	10	1.483.500,0	14.835.000,0	un	10	1.690.500,00	16.905.000,00
9	Juegos tipo parque	un	10	170.000,0	1.700.000,0	un	10	1.637.601,00	16.376.010,00	un	10		0	un	8	2.200.000,0	18.000.000,0	un	8	2.190.000,0	17.500.000,0	un	8	2.450.000,00	19.600.000,00
10	Pórtico según diseño	un	8	2.400.000,0	19.200.000,0	un	8	2.237.627,00	18.002.616,00	un	8		0	un	10	1.558.400,0	15.584.000,0	un	10	1.463.530,0	14.635.000,0	un	10	1.690.530,00	16.905.000,00
11	Cantero según diseño con jardinería	un	10	1.700.000,0	17.000.000,0	un	10	1.507.901,00	15.078.010,00	un	10		0				-				-				-
	Eléctricos, incluye:				-				-				0	ml	22	67.974,0	1.495.428,0	ml	22	64.500,0	1.419.000,0	ml	22	73.255,00	1.611.610,00
12	Acometida nueva con cable especificado de 16mm	ml	22	72.000,0	1.584.000,0	ml	22	68.979,00	1.515.538,00	ml	22		0	gl	1	18.712.500,0	18.712.500,0	gl	1	17.900.000,0	17.900.000,0	gl	1	20.298.000,00	20.298.000,00
13	Cableado y conexión eléctrica para alumbrados públicos	gl	1	20.500.000,0	20.500.000,0	gl	1	18.894.935,00	18.894.935,00	gl	1		0	un	15	2.590.000,0	38.845.000,0	un	15	2.470.000,0	37.050.000,0	un	15	2.817.000,00	42.255.000,00
14	Provisión y colocación de Alumbrados públicos, con artefactos dobles	un	15	2.950.000,0	42.750.000,0	un	15	2.596.561,00	38.947.515,00	un	15		0				-				-				-
	Estacionamiento, incluye				-				-				0	m3	537,6	10.398,0	5.588.858,0	m3	537,6	9.800,0	5.268.240,0	m3	537,6	11.270,00	6.058.752,00
15	Perfilado caja de empedrado	m3	537,6	11.000,0	5.913.600,0	m3	537,6	10.512,00	5.651.251,20	m3	537,6		0	ml	256	14.012,0	3.587.072,0	ml	256	13.300,0	3.404.800,0	ml	256	15.180,00	3.886.080,00
16	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	256	15.000,0	3.840.000,0	ml	256	14.102,00	3.610.112,00	ml	256		0	m2	1.792,00	38.368,0	68.708.712,0	m2	1.792,00	34.600,0	62.003.200,0	m2	1.792,00	39.445,00	70.665.440,00
17	Empedrado - estacionamiento	m2	1.792,00	38.500,0	70.784.000,0	m2	1.792,00	34.128,00	61.153.792,00	m2	1.792,00		0	m2	1.792,00	3.184,0	5.706.688,0	m2	1.792,00	3.000,0	5.376.000,0	m2	1.792,00	3.430,00	6.148.960,00
18	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con grava y ripio	m2	1.792,00	3.500,0	6.272.000,0	m2	1.792,00	3.188,00	5.712.608,00	m2	1.792,00		0	ml	256	2.441,0	624.896,0	ml	256	2.300,0	588.800,0	ml	256	2.648,00	677.888,00
19	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	256	2.500,0	640.000,0	ml	256	2.438,00	624.128,00	m2	256		0				-				-				-
	Vestuario + sanitario públicos				-				-				0												

20	Vallado de obra	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	2.077.201,00	2.077.201,00	un	1			0	un	1	2.079.200,0	2.079.200,0	un	1	1.978.000,0	1.978.000,0	un	1	2.254.000,00	2.254.000,00
21	Replantear y marcación	M2	62,6	4.600,0	258.250,0	M2	62,6	4.268,00	267.792,80	M2	62,6			0	M2	62,6	4.186,0	218.285,0	M2	62,6	4.000,0	210.000,0	M2	62,6	4.545,00	284.670,00
22	Excavación para cimiento	m3	20,592	30.000,0	617.760,0	m3	20,592	27.044,00	557.018,65	m3	20,592			0	m3	20,592	27.180,0	559.455,0	m3	20,592	25.600,0	531.273,8	m3	20,592	29.400,00	605.404,80
23	Mampostería de elevación de 0,20 m. con ladrillo comunes	m2	17,18	148.000,0	2.539.640,0	m2	17,18	130.265,00	2.238.347,40	m2	17,18			0	m2	17,18	135.145,0	2.319.139,7	m2	17,18	128.500,0	2.205.680,0	m2	17,18	146.510,00	2.514.111,00
24	Aislación asfáltica de mampostería	m2	25,74	15.000,0	386.100,0	m2	25,74	13.547,00	348.699,78	m2	25,74			0	m2	25,74	14.012,0	360.668,8	m2	25,74	13.300,0	342.342,0	m2	25,74	15.190,00	390.860,00
25	Mampostería de elevación 0,15 m.	m2	171,6	90.000,0	15.444.000,0	m2	171,6	83.085,00	14.257.860,60	m2	171,6			0	m2	171,6	83.168,0	14.271.028,0	m2	171,6	78.000,0	13.390.800,0	m2	171,6	90.160,00	15.471.456,00
26	Revoque	M2	343,2	21.000,0	7.207.200,0	M2	343,2	22.578,00	7.749.789,60	M2	343,2			0	M2	343,2	19.868,0	6.819.561,6	M2	343,2	19.000,0	6.520.800,0	M2	343,2	21.550,00	7.396.992,00
27	Pintura de mampostería revocada al	m2	343,2	10.000,0	3.177.600,0	m2	343,2	15.258,00	5.079.099,20	m2	343,2			0	m2	343,2	16.272,0	5.584.550,4	m2	343,2	15.600,0	5.319.800,0	m2	343,2	17.040,00	5.854.848,00
28	Encadenado superior 15x20	ml	57,2	142.000,0	8.122.400,0	ml	57,2	129.024,00	7.425.932,00	ml	57,2			0	ml	57,2	129.950,0	7.433.140,0	ml	57,2	123.500,0	7.064.200,0	ml	57,2	140.870,00	8.058.050,00
29	Construcción de techo tipo teja de 30 cm	m3	52,75	2.300.000,0	121.325.000,0	m3	52,75	2.077.201,00	109.572.312,75	m3	52,75			0	m3	52,75	2.079.200,0	109.677.500,0	m3	52,75	1.978.000,0	104.339.500,0	m3	52,75	2.254.000,00	118.898.500,00
30	Revoque de losa	m2	52,5	33.000,0	1.732.500,0	m2	52,5	31.810,00	1.669.525,00	m2	52,5			0	m2	52,5	31.840,0	1.671.100,0	m2	52,5	30.100,0	1.580.250,0	m2	52,5	34.300,00	1.801.750,00
31	Pintura de losa	m2	52,5	15.000,0	945.000,0	m2	52,5	18.256,00	958.440,00	m2	52,5			0	m2	52,5	16.272,0	854.280,0	m2	52,5	15.500,0	813.750,0	m2	52,5	17.660,00	926.100,00
32	Alisacen de losa	m2	52,5	55.000,0	2.887.500,0	m2	52,5	62.316,00	3.271.590,00	m2	52,5			0	m2	52,5	40.680,0	2.135.700,0	m2	52,5	38.700,0	2.031.750,0	m2	52,5	44.100,00	2.315.250,00
33	Provisión y colocación de marco metálico	un	7	600.000,0	4.200.000,0	un	7	543.978,00	3.807.846,00	un	7			0	un	7	542.400,0	3.796.800,0	un	7	519.000,0	3.633.000,0	un	7	585.000,00	4.095.000,00
34	Provisión y colocación de puerta tipo melamine de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	2	700.000,0	1.400.000,0	un	2	665.665,00	1.330.490,00	un	2			0	un	2	632.800,0	1.265.600,0	un	2	602.000,0	1.204.000,0	un	2	649.000,00	1.372.000,00
35	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,90x2,10, incluye cerradura, bisagras	un	1	850.000,0	850.000,0	un	1	767.891,00	767.891,00	un	1			0	un	1	768.400,0	768.400,0	un	1	734.100,0	734.100,0	un	1	833.100,00	833.000,00
36	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	4	700.000,0	2.800.000,0	un	4	632.192,00	2.528.768,00	un	4			0	un	4	632.800,0	2.531.200,0	un	4	602.000,0	2.408.000,0	un	4	668.000,00	2.744.000,00
37	Pintura de puerta con esmalte sintético	m2	22,28	22.000,0	490.230,0	m2	22,28	20.300,00	452.323,40	m2	22,28			0	m2	22,28	20.840,0	452.783,4	m2	22,28	19.500,0	434.070,0	m2	22,28	22.050,00	400.653,00
														0												
	Instalación eléctrica, incluye													0												
38	Instalación de tomas de la lampara y tomas corrientes	bc	15	un 000,0	1.350.000,0	bc	15	81.252,00	1.219.230,00	bc	15			0	bc	15	81.360,0	1.220.400,0	bc	15	77.400,0	1.161.000,0	bc	15	85.200,00	1.323.000,00
39	Instalación de bocas de duchas eléctricas	bc	6	90.000,0	540.000,0	bc	6	81.282,00	487.692,00	bc	6			0	bc	6	81.360,0	488.160,0	bc	6	77.400,0	464.400,0	bc	6	85.200,00	529.200,00
40	Provisión y colocación de lampara de techo consumo	un	15	65.000,0	975.000,0	un	15	58.784,00	881.760,00	un	15			0	un	15	58.760,0	881.400,0	un	15	58.000,0	870.000,0	un	15	63.700,00	955.500,00
41	Provisión y colocación de punto y tom	bc	3	90.000,0	270.000,0	bc	3	81.282,00	243.846,00	bc	3			0	bc	3	81.360,0	244.080,0	bc	3	77.400,0	232.200,0	bc	3	85.200,00	255.600,00
42	Relleno y compactación con arena gr	m3	15,75	30.000,0	472.500,0	m3	15,75	27.034,00	425.790,50	m3	15,75			0	m3	15,75	27.120,0	427.140,0	m3	15,75	25.800,0	406.350,0	m3	15,75	28.400,00	483.050,00
43	Contrapiso de cascote	m2	62,5	30.000,0	1.875.000,0	m2	62,5	29.061,00	1.817.562,50	m2	62,5			0	m2	62,5	30.100,0	1.881.312,5	m2	62,5	27.700,0	1.731.250,0	m2	62,5	31.500,00	1.972.250,00
44	Alisada de cemento	M2	62,8	32.000,0	2.000.000,0	M2	62,8	22.578,00	1.411.125,00	M2	62,8			0	M2	62,8	34.188,0	1.940.250,0	M2	62,8	29.700,0	1.858.250,0	M2	62,8	33.810,00	2.113.125,00
45	Piso cerámico	M2	62,8	70.000,0	4.375.000,0	M2	62,8	53.219,00	3.351.167,60	M2	62,8			0	M2	62,8	53.280,0	3.355.000,0	M2	62,8	50.300,0	3.167.500,0	M2	62,8	58.000,00	4.267.500,00
														0												
	Sanitario													0												
46	Cañería de alimentación de agua	un	1	2.000.000,0	2.000.000,0	un	1	632.192,00	632.192,00	un	1			0	un	1	1.808.000,0	1.808.000,0	un	1	1.720.000,0	1.720.000,0	un	1	1.050.000,00	1.050.000,00
47	Instalación de agua corriente	un	3	1.700.000,0	5.100.000,0	un	3	1.364.896,00	4.094.688,00	un	3			0	un	3	1.504.400,0	4.513.200,0	un	3	1.433.500,0	4.300.500,0	un	3	1.890.500,00	5.671.500,00
48	Desagüe cloacal, incluye desagüe de cañería interna latón registro, sanitarios, rejas y codos cresta	un	1	11.500.000,0	11.500.000,0	un	1	10.837.570,00	10.837.570,00	un	1			0	un	1	10.840.000,0	10.840.000,0	un	1	10.500.000,0	10.500.000,0	un	1	11.780.000,00	11.780.000,00
49	Inodoro de 40x40	un	3	270.000,0	810.000,0	un	3	248.757,00	746.271,00	un	3			0	un	3	271.200,0	813.600,0	un	3	258.000,0	774.000,0	un	3	294.000,00	882.000,00
50	Inodoro con cisterna alta con tapa	un	5	300.000,0	1.500.000,0	un	5	248.757,00	1.243.785,00	un	5			0	un	5	271.200,0	1.356.000,0	un	5	258.000,0	1.290.000,0	un	5	294.000,00	1.470.000,00
51	Llaves de paso	un	3	131.000,0	393.000,0	un	3	209.542,00	628.626,00	un	3			0	un	3	119.364,0	358.092,0	un	3	114.000,0	342.000,0	un	3	129.905,00	389.715,00
52	Lavamano con pedestal	un	5	343.000,0	1.715.000,0	un	5	311.592,00	1.557.960,00	un	5			0	un	5	311.880,0	1.559.400,0	un	5	297.000,0	1.485.000,0	un	5	338.100,00	1.690.500,00
53	Ducha eléctrica	un	6	170.000,0	1.020.000,0	un	6	155.790,00	934.740,00	un	6			0	un	6	155.840,0	935.040,0	un	6	148.500,0	891.000,0	un	6	169.050,00	1.014.300,00
54	Relleno de escombro y limpieza final	m2	52,5	3.000,0	157.500,0	m2	52,5	3.145,00	165.112,50	m2	52,5			0	m2	52,5	3.138,0	164.747,5	m2	52,5	3.000,0	157.500,0	m2	52,5	3.385,00	177.502,50
														0												
	Parque infantil													0												
55	Excavación para dados de hormigón	M3	6,912	60.000,0	414.720,0	M3	6,912	54.848,00	379.005,55	M3	6,912			0	M3	6,912	54.840,0	378.905,9	M3	6,912	51.000,0	352.659,2	M3	6,912	58.610,00	405.425,60
56	Postes de caño negro de 2", H. 1,00 metro	un	32	220.000,0	7.040.000,0	un	32	207.720,00	6.647.040,00	un	32			0	un	32	207.800,0	6.653.440,0	un	32	197.600,0	6.323.200,0	un	32	225.400,00	7.212.800,00
57	Caños perimetral, con tejido malla 4, con tres filas de alambre liso y terminación de caño negro en su parte superior	ml	80	58.000,0	4.640.000,0	ml	80	54.180,00	4.335.840,00	ml	80			0	ml	80	54.240,0	4.339.200,0	ml	80	51.000,0	4.120.000,0	ml	80	58.600,00	4.704.000,00
58	Juegos de parque	un	1	21.500.000,0	21.500.000,0	un	1	21.024.300,00	21.024.300,00	un	1			0	un	1	20.702.000,0	20.702.000,0	un	1	19.750.000,0	19.750.000,0	un	1	22.140.000,00	22.540.000,00
59	Asiento de madera	un	8	1.700.000,0	13.200.000,0	un	8	16.578.000,00	93.474.000,00	un	8			0	un	8	1.550.400,0	9.356.400,0	un	8	1.483.500,0	8.001.000,0	un	8	1.660.500,00	10.143.000,00
60	Relleno de escombro y limpieza final	un	1	2.500.000,0	2.500.000,0	un	1	2.268.250,00	2.285.250,00	un	1			0	un	1	2.260.000,0	2.260.000,0	un	1	2.150.000,0	2.150.000,0	un	1	2.450.000,00	2.450.000,00
	Total - IVA incluido				674.461.030,0				619.248.825,45					0				611.466.247,5				314.745.784,5				non pes.742,45
					0				0					0								0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precio Total (IVA incluido el correspondiente)
	UNIDAD CAACUPE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
61	Cartel de Obra de clase N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.384.850,0	1.380.850,0	un	1			0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra (lajas de descomposición sobre capa de arena.													0												
62	Replanteo y marcación	m2	1.155,00	1.600,0	1.848.000,0	m2	1.155,00	1.464,0	1.687.992,0	m2	1.155,00			0	m2	1.155,00	1.440,0	1.670.150,0	m2	1.155,00	2.000,0	2.310.000,0	m2	1.155,00	1.520,00	1.755.600,00
63	Perfilado caja en empedrado	m3	519,75	11.000,0	5.717.250,0	m3	519,75	10.512,0	5.463.012,0	m3	519,75			0	m3	519,75	10.360,0	5.384.524,0	m3	519,75	8.900,0	5.145.525,0	m3	519,75	10.825,00	5.678.968,75
64	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ml	420	15.000,0	6.300.000,0	ml	420	14.102,0	5.922.840,0	ml	420			0	ml	420	14.012,0	5.885.040,0	ml	420	13.300,0	5.586.000,0	ml	420	14.725,00	6.184.500,00
65	Empresa Barro Vita Janita, camino que usa Compañía Caballas Caacupé e la Compañía San Vicente de Atyra	m2	1.155,00	32.000,0	36.960.000,0	m2	1.155,00	34.128,0	39.415.638,0	m2	1.155,00			0	m2	1.155,00	29.350,0	33.893.000,0	m2	1.155,00	28.000,0	32.340.000,0	m2	1.155,00	30.875,00	35.660.625,00

66	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y agua	m2	1.155,00	3.500,0	4.042.500,0	m2	1.155,00	3.199,0	3.694.845,0	m2	1.155,00			0	m2	1.155,00	3.184,0	3.677.420,0	m2	1.155,00	3.000,0	3.465.000,0	m2	1.155,00	3.325,00	3.840.375,00
67	Canal cuneta	ml	230	50.000,0	11.500.000,0	ml	230	49.672,0	11.424.560,0	ml	230			0	ml	230	48.720,0	11.205.600,0	ml	230	47.500,0	11.237.400,0	ml	230	52.250,00	12.132.500,00
68	Relleno de escombro y limpieza final	m2	1.155,00	1.000,0	1.155.000,0	m2	1.155,00	914,0	1.055.670,0	m2	1.155,00			0	m2	1.155,00	904,0	1.044.120,0	m2	1.155,00	800,0	1.092.500,0	m2	1.155,00	950,00	1.097.250,00
	Total - IVA Incluido				20.422.750,0				20.422.105,0					0				24.525.491,0				25.494.825,0				28.124.810,25
					0				0					0				-				0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02 :																								
	Trabajos Preliminares																								
69	Cartel de Obra de clase Nº 24 de 1,50x1,20 m. (Determación de Cantidad)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.390.853,00	1.390.853,00	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-				-				0				-				-				-
70	Replanteo y marcación	m2	700	1.600,0	1.120.000,0	m2	700	1.444,00	1.022.352,00	m2	700		0	m2	700	1.448,0	1.023.760,0	m2	700	2.000,0	1.410.000,0	m2	700	1.520,00	1.078.160,00
71	Perfilado caja de empedrado	m3	318,6	11.000,0	3.504.600,0	m3	318,6	10.612,00	3.382.123,20	m3	318,6		0	m3	318,6	10.395,0	3.312.105,6	m3	318,6	9.905,0	3.154.100,0	m3	318,6	10.925,00	3.480.705,00
72	Provisión y colocación de muro cordón	ml	84,96	312.000,0	26.507.520,0	ml	84,96	284.484,00	24.169.830,96	ml	84,96		0	ml	84,96	284.760,0	24.193.209,6	ml	84,96	271.000,0	23.024.100,0	ml	84,96	300.250,00	25.504.260,00
73	Empedrado Acceso a la cancha del Club Atlético Boca Junior, Compañía Caballero.	m2	700	32.000,0	22.400.000,0	m2	700	34.120,00	24.161.208,00	m2	700		0	m2	700	29.384,0	20.801.040,0	m2	700	28.000,0	19.824.000,0	m2	700	30.675,00	21.709.500,00
74	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y agua.	m2	700	3.500,0	2.450.000,0	m2	700	3.199,00	2.264.382,00	m2	700		0	m2	700	3.164,0	2.240.112,0	m2	700	3.000,0	2.124.000,0	m2	700	3.325,00	2.354.100,00
75	Sub murallón transversal	m3	7,68	310.000,0	2.380.800,0	m3	7,68	284.484,00	2.184.652,40	m3	7,68		0	m3	7,68	284.760,0	2.186.956,8	m3	7,68	271.000,0	2.081.280,0	m3	7,68	299.250,00	2.298.240,00
76	Cantil a cielo abierto, reposición de e	ml	177	122.000,0	21.594.000,0	ml	177	112.691,00	19.941.707,00	ml	177		0	ml	177	113.000,0	20.001.000,0	ml	177	107.500,0	19.027.500,0	ml	177	118.750,00	21.018.750,00
77	Relleno de escombro y limpieza final	m2	700	1.000,0	700.000,0	m2	700	914,00	647.112,00	m2	700		0	m2	700	904,0	640.032,0	m2	700	800,0	637.200,0	m2	700	900,00	672.600,00
	Total - IVA Incluido				82.491.720,0				78.161.030,24				0				73.789.494,0				73.583.280,0				78.664.825,00

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03																								
	Trabajos Preliminares																								
78	Cartel de Obra de clase Nº 24 de 1,50x1,20 m. (Determación de Cantidad)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.390.853,00	1.390.853,00	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.				-				-				0				-				-				-
79	Replanteo y marcación	m2	822,5	1.600,0	1.316.000,0	m2	822,5	1.444,00	1.187.690,00	m2	822,5		0	m2	822,5	1.448,0	1.190.920,0	m2	822,5	2.000,0	1.645.000,0	m2	822,5	1.520,00	1.250.200,00
80	Perfilado caja de empedrado	m3	370,125	11.000,0	4.071.375,0	m3	370,125	10.612,00	3.926.754,00	m3	370,125		0	m3	370,125	10.395,0	3.847.910,6	m3	370,125	9.400,0	3.884.237,5	m3	370,125	10.925,00	4.043.315,63
81	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	470	15.200,0	7.144.000,0	ml	470	14.102,00	6.627.940,00	ml	470		0	ml	470	14.012,0	6.585.640,0	ml	470	13.300,0	6.251.000,0	ml	470	14.725,00	6.920.750,00
82	Empedrado, Compañía Caballero, Barrio Sagrado Corazón de Jesús.	m2	822,5	32.000,0	26.320.000,0	m2	822,5	34.120,00	28.065.830,00	m2	822,5		0	m2	822,5	29.350,0	24.142.000,0	m2	822,5	28.000,0	23.030.000,0	m2	822,5	30.675,00	25.224.087,50
83	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y agua.	m2	822,5	3.500,0	2.878.750,0	m2	822,5	3.199,00	2.631.177,50	m2	822,5		0	m2	822,5	3.184,0	2.620.300,0	m2	822,5	3.000,0	2.467.500,0	m2	822,5	3.325,00	2.734.812,50
84	Sub murallón transversal	m3	6,72	310.000,0	2.083.200,0	m3	6,72	284.484,00	1.911.745,92	m3	6,72		0	m3	6,72	284.760,0	1.913.997,2	m3	6,72	271.000,0	1.821.120,0	m3	6,72	299.250,00	2.010.960,00
85	Relleno de escombro y limpieza final	m2	822,5	1.000,0	822.500,0	m2	822,5	914,00	751.765,00	m2	822,5		0	m2	822,5	904,0	743.540,0	m2	822,5	900,0	740.250,0	m2	822,5	950,00	781.375,00
	Total - IVA Incluido				48.136.825,0				46.489.058,42				0				42.448.061,1				40.919.107,5				43.906.900,61

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO-04																								
	Trabajos Preliminares																								
86	Cartel de Obra de clase Nº 24 de 1,50x1,20 m. (Determación de Cantidad)	un				un	1	1.390.853,00	1.390.853,00	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena lavada.								-				0				-				-				-
87	Replanteo y marcación	m2	1.200,00	1.600,0	1.920.000,0	m2	1.200,00	1.444,00	1.732.800,00	m2	1.200,00		0	m2	1.200,00	1.448,0	1.736.200,0	m2	1.200,00	2.000,0	2.400.000,0	m2	1.200,00	1.520,00	1.824.000,00
88	Perfilado caja de empedrado	m3	540	11.000,0	5.940.000,0	m3	540	10.612,00	5.730.480,00	m3	540		0	m3	540	10.395,0	5.613.840,0	m3	540	9.900,0	5.346.000,0	m3	540	10.925,00	5.899.500,00
89	Provisión y colocación de cordones Prefabricados, de Altura: 30cm, largo: 50cm, ancho: 8cm	ml	400	15.200,0	6.080.000,0	ml	400	14.102,00	5.640.800,00	ml	400		0	ml	400	14.012,0	5.604.800,0	ml	400	13.300,0	5.320.000,0	ml	400	14.725,00	5.890.000,00
90	Empedrado, Barrio Santa María, zona Capiatá	m2	1.200,00	32.000,0	38.400.000,0	m2	1.200,00	34.120,00	40.951.200,00	m2	1.200,00		0	m2	1.200,00	29.350,0	35.258.000,0	m2	1.200,00	28.000,0	33.600.000,0	m2	1.200,00	30.675,00	37.050.000,00
91	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y agua	m2	1.200,00	3.500,0	4.200.000,0	m2	1.200,00	3.199,00	3.838.800,00	m2	1.200,00		0	m2	1.200,00	3.184,0	3.796.800,0	m2	1.200,00	3.000,0	3.600.000,0	m2	1.200,00	3.325,00	3.990.000,00

92	Relleno para soporte de cordones, espesor 1.00m	m3	120	13.200,0	1.584.000,0	m3	120	12.644,00	1.517.200,00	m3	120			0	m3	120	12.658,0	1.518.720,0	m3	120	12.000,0	1.440.000,0	m3	120	13.300,00	1.596.000,00
93	Sub rasante transversal	m3	23,04	312.000,0	7.188.480,0	m3	23,04	284.466,00	6.554.557,44	m3	23,04			0	m3	23,04	284.780,0	6.561.670,4	m3	23,04	271.000,0	6.245.840,0	m3	23,04	289.250,00	6.664.720,00
94	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.200,00	1.000,0	1.200.000,0	m2	1.200,00	914,00	1.096.800,00	m2	1.200,00			0	m2	1.200,00	944,0	1.084.000,0	m2	1.200,00	900,0	1.080.000,0	m2	1.200,00	850,00	1.140.000,00
	Total - IVA Incluido				68.812.480,0				88.483.070,44					0				89.672.230,4				80.369.640,0				88.758.720,00
					0				0					0								0				0
		Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD CABOOPE, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 06																									
	Trabajos Preliminares																									
95	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.399.853,00	1.399.853,00	un	1			0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra (Kra de descomposición entre base de arena.													0												
96	Replanteo y marcación	m2	2.080,00	1.600,0	3.320.000,0	m2	2.080,00	1.444,00	3.003.520,00	m2	2.080,00			0	m2	2.080,00	1.448,0	3.007.850,0	m2	2.080,00	2.000,0	4.160.000,0	m2	2.080,00	1.530,00	3.181.600,00
97	Perfilado caja de empedrado	m3	936	11.000,0	10.296.000,0	m3	936	10.512,00	9.839.232,00	m3	936			0	m3	936	10.896,0	9.730.656,0	m3	936	8.900,0	8.280.400,0	m3	936	10.925,00	10.225.800,00
98	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	m	260	15.200,0	3.952.000,0	m	260	14.102,00	3.666.520,00	ml	260			0	ml	260	14.012,0	3.643.120,0	ml	260	13.300,0	3.458.000,0	ml	260	14.725,00	3.828.500,00
99	Empedrado Barrio San Francisco	m2	2.080,00	32.000,0	66.560.000,0	m2	2.080,00	34.129,00	70.962.080,00	m2	2.080,00			0	m2	2.080,00	29.980,0	61.110.400,0	m2	2.080,00	26.000,0	55.040.000,0	m2	2.080,00	30.675,00	64.226.000,00
100	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.080,00	3.500,0	7.280.000,0	m2	2.080,00	3.189,00	6.633.520,00	m2	2.080,00			0	m2	2.080,00	3.164,0	6.581.120,0	m2	2.080,00	3.000,0	6.240.000,0	m2	2.080,00	3.325,00	6.916.000,00
101	Relleno para soporte de cordones, es	m3	76	13.200,0	1.029.600,0	m3	76	12.644,00	986.232,00	m3	76			0	m3	76	12.650,0	987.158,0	m3	76	12.000,0	936.000,0	m3	76	13.300,00	1.037.400,00
102	Sub rasante transversal	m3	30,72	312.000,0	9.584.640,0	m3	30,72	284.466,00	8.738.436,00	m3	30,72			0	m3	30,72	284.780,0	8.747.827,2	m3	30,72	271.000,0	8.325.120,0	m3	30,72	289.250,00	9.182.000,00
103	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.080,00	1.000,0	2.080.000,0	m2	2.080,00	914,00	1.901.120,00	m2	2.080,00			0	m2	2.080,00	944,0	1.680.320,0	m2	2.080,00	900,0	1.872.000,0	m2	2.080,00	950,00	1.976.000,00
	Total - IVA Incluido				105.610.280,0				107.171.368,00					0				97.668.491,2				88.707.520,0				102.030.740,00
					0				0					0								0				0
		Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: ATYRA, CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO																									
	Trabajos Preliminares																									
104	Desbroce y desarraigo de arboles	un	1	3.200.000,0	3.200.000,0	un	1	3.198.350,00	3.198.350,00	un	1			0	un	1	3.164.000,0	3.164.000,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	3.360.000,00	3.360.000,00
105	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.399.853,00	1.399.853,00	un	1			0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	1.458.000,00	1.458.000,00
	Puente de Hormigón Armado, Puente que una Atiso - Atyra.													0												
106	Replanteo y marcación	m2	80	15.000,0	1.200.000,0	m2	80	13.712,00	1.096.960,00	m2	80			0	m2	80	13.050,0	1.044.000,0	m2	80	12.900,0	1.032.000,0	m2	80	14.400,00	1.152.000,00
107	Excavación para base de puente	m3	48	65.000,0	3.120.000,0	m3	48	63.657,00	3.071.376,00	m3	48			0	m3	48	63.260,0	3.037.440,0	m3	48	60.200,0	2.889.600,0	m3	48	67.200,00	3.225.600,00
108	Desvío de cauce de agua	gl	1	3.300.000,0	3.300.000,0	gl	1	3.200.760,00	3.200.760,00	gl	1			0	gl	1	3.164.000,0	3.164.000,0	gl	1	3.102.040,0	3.102.040,0	gl	1	3.360.000,00	3.360.000,00
109	Muro de Hormigón Ciclopeo	m3	54,4	340.000,0	18.496.000,0	m3	54,4	316.809,00	17.234.409,60	m3	54,4			0	m3	54,4	319.400,0	17.212.160,0	m3	54,4	301.000,0	16.374.400,0	m3	54,4	338.800,00	18.276.480,00
	Estructura de Hormigón Armado													0												
110	Cabezales	m3	3,84	1.700.000,0	6.528.000,0	m3	3,84	1.557.901,00	5.982.342,94	m3	3,84			0	m3	3,84	1.550.400,0	5.953.536,0	m3	3,84	1.400.500,0	5.378.640,0	m3	3,84	1.616.000,00	6.209.040,00
111	Vigas longitudinales	m3	13,5	2.100.000,0	28.350.000,0	m3	13,5	1.941.731,00	26.213.358,00	m3	13,5			0	m3	13,5	1.945.600,0	26.265.600,0	m3	13,5	1.850.000,0	24.975.000,0	m3	13,5	2.084.000,00	27.634.000,00
112	Vigas Transversales	m3	3,6	2.100.000,0	7.560.000,0	m3	3,6	1.941.731,00	6.990.231,60	m3	3,6			0	m3	3,6	1.943.600,0	6.996.960,0	m3	3,6	1.840.000,0	6.624.000,0	m3	3,6	2.084.000,00	7.430.400,00
113	Losa Vehicular	m3	16	2.200.000,0	35.200.000,0	m3	16	2.077.201,00	33.235.216,00	m3	16			0	m3	16	2.070.200,0	33.123.200,0	m3	16	1.970.000,0	31.520.000,0	m3	16	2.204.000,00	35.328.000,00
114	Barandaje de Hormigón Armado	ml	20	940.000,0	18.800.000,0	ml	20	857.874,00	17.157.480,00	ml	20			0	ml	20	858.800,0	17.176.000,0	ml	20	817.000,0	16.340.000,0	ml	20	912.000,00	18.240.000,00
115	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	500.000,0	500.000,0	un	1	457.050,00	457.050,00	un	1			0	un	1	454.000,0	452.000,0	un	1	430.000,0	430.000,0	un	1	480.000,00	480.000,00
	Total - IVA Incluido				121.254.000,0				118.330.384,54					0				110.182.496,0				112.444.080,0				126.648.440,00
		Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios
	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD: ATYRA, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO																									
116	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	1.399.853,00	1.399.853,00	un	1			0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	1.472.500,00	1.472.500,00
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra (Kra de descomposición entre base de arena.													0												
117	Replanteo y marcación	m2	1.600,00	1.600,0	2.560.000,0	m2	1.600,00	1.444,00	2.310.400,00	m2	1.600,00			0	m2	1.600,00	1.448,0	2.316.800,0	m2	1.600,00	2.000,0	3.200.000,0	m2	1.600,00	1.530,00	2.448.000,00
118	Relleno y apisonado sector Puente de 0 a 4	m3	960	24.000,0	23.040.000,0	m3	960			m3	960			0	m3	960	22.800,0	21.888.000,0	m3	960	21.500,0	20.640,000,0	m3	960	23.750,00	22.800.000,00
119	Perfilado caja de empedrado	m3	480	11.000,0	5.280.000,0	m3	480	10.512,00	5.045.760,00	m3	480			0	m3	480	10.340,0	4.963.200,0	m3	480	9.900,0	4.752.000,0	m3	480	10.925,00	5.244.000,00
120	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	400	15.000,0	6.000.000,0	ml	400	14.102,00	5.640.800,00	ml	400			0	ml	400	14.012,0	5.604.800,0	ml	400	13.000,0	5.200.000,0	ml	400	14.725,00	5.890.000,00
121	Empedrado Calle que una Atiso - Atyra. En el sector de puesta a construir.	m2	1.600,00	32.000,0	51.200.000,0	m2	1.600,00	34.126,00	54.601.600,00	m2	1.600,00			0	m2	1.600,00	29.380,0	47.008.000,0	m2	1.600,00	28.000,0	44.800.000,0	m2	1.600,00	30.625,00	49.000.000,00
122	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	1.600,00	3.500,0	5.600.000,0	m2	1.600,00	3.199,00	5.118.400,00	m2	1.600,00			0	m2	1.600,00	3.164,0	5.062.400,0	m2	1.600,00	3.000,0	4.800.000,0	m2	1.600,00	3.325,00	5.320.000,00
123	Encalado y pintura de cordón a lo que	ml	400	2.500,0	1.000.000,0	ml	400	2.434,00	976.200,00	ml	400			0	ml	400	2.441,0	976.400,0	ml	400	2.300,0	920.000,0	ml	400	2.505,00	1.002.000,00

124	Relleno para soporte de cordones, vr	m3	200	13 200,0	2 640 000,0	m3	200	12 644,00	2 528 800,00	m3	200		0	m3	200	12 858,0	2 571 200,0	m3	200	12 000,0	2 400 000,0	m3	200	13 000,00	2 600 000,00
125	Preparación, soporte de asfalt de em	m2	400	15 000,0	6 000 000,0	m2	400	13 547,00	5 418 800,00	m2	400		0	m2	400	13 560,0	5 424 000,0	m2	400	12 900,0	5 160 000,0	m2	400	14 250,00	5 700 000,00
126	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1,600,00	1 000,0	1 600 000,0	m2	1,600,00	914,00	1,462,400,00	m2	1,600,00		0	m2	1,600,00	964,0	1,542,400,0	m2	1,600,00	900,0	1,440,000,0	m2	1,600,00	850,00	1,360,000,00
	Total - IVA incluido				106,450,000,0				84,502,013,00				0				86,184,002,0				94,722,000,0				103,464,000,00

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD SAN BERNARDINO, CENTRO, CANINDEYU SAN BERNARDINO, EN EL EJECUTOR DEL AÑO YPACARAI																								
	TRABAJOS PRELIMINARES																								
1	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,00x1,20 m. (Dobemación de Certificado)	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2		0	un	2	1.481.200,0	2 962 400,0	un	2	1.500.000,0	2.800.000,0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Mampostería y Replanteo (Con Tipiado Topográfico)	m2	8 324,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	8 324,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	8 324,00		0	m2	8 324,00	1 266,0	10.538.184,0	m2	8.324,00	1.200,0	7.585.800,0	m2	8.324,00	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Provisión de alquiler Container metálico (1 Para oficina y 1 para almacén)	Glob	2	No Cotiza	No Cotiza	Glob	2	No Cotiza	No Cotiza	Glob	2		0	Glob.	2	2.531.200,0	5.062.400,0	Glob	2	2.500.000,0	5.000.000,0	Glob	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Baño para personas (1 mujeres, 1 hombres, 1 ducha)	Glob.	1	No Cotiza	No Cotiza	Glob.	1	No Cotiza	No Cotiza	Glob	1		0	Glob.	1	1.808.000,0	1.808.000,0	Glob.	1	1.700.000,0	1.750.000,0	Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Demolición de muro de piedra	m3	29	No Cotiza	No Cotiza	m3	29	No Cotiza	No Cotiza	m3	29		0	m3	29	50 824,0	1 458 896,0	m3	20	45.500,0	1.400.500,0	m3	29	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Demolición de revestimiento de ladrillos de 0,30m (Cantidad)	m2	94	No Cotiza	No Cotiza	m2	94	No Cotiza	No Cotiza	m2	94		0	m2	94	13.560,0	1.274.640,0	m2	94	12.000,0	1.212.800,0	m2	94	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Demolición de veredas de piedra compactadas	m2	210	No Cotiza	No Cotiza	m2	210	No Cotiza	No Cotiza	m2	210		0	m2	210	9.040,0	1.898.400,0	m2	210	8.600,0	1.806.000,0	m2	210	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Movimiento de suelo (Retiro de material sanitario) (tipo)	m3	149	No Cotiza	No Cotiza	m3	149	No Cotiza	No Cotiza	m3	149		0	m3	149	19.026,0	2.843.424,0	m3	149	19.000,0	2.812.000,0	m3	149	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Movimiento de suelo (Relleno y compactación para revestimiento de cementerio)	m3	800	No Cotiza	No Cotiza	m3	800	No Cotiza	No Cotiza	m3	800		0	m3	800	44.296,0	35.436.800,0	m3	800	45.000,0	36.000.000,0	m3	800	NO COTIZA	NO COTIZA
	HORMIGON							No Cotiza	No Cotiza				0				-				-				
10	Cordones de H° para pavimento rígido (en las veredas)	ml	422	No Cotiza	No Cotiza	ml	422	No Cotiza	No Cotiza	ml	422		0	ml	422	27.120,0	11.444.640,0	ml	422	26.800,0	10.837.600,0	ml	422	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Revestimiento rígido de H° sobre encasillado (Tablas vertidas)	m2	1.357,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.357,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.357,00		0	m2	1.357,00	198.660,0	269.650.140,0	m2	1.357,00	190.000,0	257.830.000,0	m2	1.357,00	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Viga cadena de H°A° para base de cerrajo (8 unidades)	ml	25	No Cotiza	No Cotiza	ml	25	No Cotiza	No Cotiza	ml	25		0	ml	25	81.880,0	2.054.000,0	ml	25	77.400,0	1.935.000,0	ml	25	NO COTIZA	NO COTIZA
	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA												0				-				-				
13	Muro de contención piedra bola (visto a una cara) En desnivelos para apoyo de cementerio	m3	575	No Cotiza	No Cotiza	m3	575	No Cotiza	No Cotiza	m3	575		0	m3	575	250.334,0	143.892.550,0	m3	575	247.650,0	142.391.750,0	m3	575	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Contrapiso de hormigón de cascotes. Para piso de ladrillos (en/cruzado)	m2	4.967,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	4.967,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	4.967,00		0	m2	4.967,00	23.730,0	117.889.910,0	m2	4.967,00	22.500,0	111.757.500,0	m2	4.967,00	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Piso de ladrillos prensados (planos al asistente)	m2	4.967,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	4.967,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	4.967,00		0	m2	4.967,00	61.888,0	307.347.896,0	m2	4.967,00	60.000,0	298.020.000,0	m2	4.967,00	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Escalones de mampostería para cementerio	Glob.	1	No Cotiza	No Cotiza	Glob.	1	No Cotiza	No Cotiza	Glob.	1		0	Glob.	1	1.012.450,0	1.012.450,0	Glob.	1	950.000,0	950.000,0	Glob.	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Rampa para discapacitados en cementerio	Glob.	10	No Cotiza	No Cotiza	Glob	10	No Cotiza	No Cotiza	Glob.	10		0	Glob.	10	361.900,0	3.618.000,0	Glob.	10	344.000,0	3.440.000,0	Glob.	10	NO COTIZA	NO COTIZA
	INSTALACIONES ELECTRICAS			No Cotiza	No Cotiza								0				-				-			NO COTIZA	NO COTIZA
18	Acometida	und	1	No Cotiza	No Cotiza	und	1	No Cotiza	No Cotiza	und	1		0	und	1	2.280.000,0	2.280.000,0	und	1	2.150.000,0	2.150.000,0	und	1	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Tablero general	und	1	No Cotiza	No Cotiza	und	1	No Cotiza	No Cotiza	und	1		0	und	1	1.358.000,0	1.358.000,0	und	1	1.280.000,0	1.280.000,0	und	1	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Tableros seccionales	und	3	No Cotiza	No Cotiza	und	3	No Cotiza	No Cotiza	und	3		0	und	3	632.800,0	1.898.400,0	und	3	602.000,0	1.806.000,0	und	3	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Tendido de electroducto y cableado subterráneo para iluminación de cementerio (trabajo adicional de zanja)	ml	760	No Cotiza	No Cotiza	ml	760	No Cotiza	No Cotiza	ml	760		0	ml	760	37.640,0	28.606.400,0	ml	760	35.000,0	26.600.000,0	ml	760	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Bocas de iluminación para columnas de iluminación en cementerio	und	40	No Cotiza	No Cotiza	und	40	No Cotiza	No Cotiza	und	40		0	und	40	85.850,0	3.434.000,0	und	40	81.700,0	3.268.000,0	und	40	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Bocas de lemas	und	10	No Cotiza	No Cotiza	und	10	No Cotiza	No Cotiza	und	10		0	und	10	95.850,0	958.500,0	und	10	91.700,0	917.000,0	und	10	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Montaje e instalación de columnas metálicas de iluminación (fijación de pieza de apoyo)	und	40	No Cotiza	No Cotiza	und	40	No Cotiza	No Cotiza	und	40		0	und	40	722.200,0	28.888.000,0	und	40	700.000,0	28.000.000,0	und	40	NO COTIZA	NO COTIZA
	Artefactos	und	40	No Cotiza	No Cotiza	und	40	No Cotiza	No Cotiza	und	40		0	und	40	361.600,0	14.464.000,0	und	40	344.000,0	13.760.000,0	und	40	NO COTIZA	NO COTIZA
	INSTALACION SANITARIA												0				-				-				
25	Colocación de cerámica para tragaluz	und	10	No Cotiza	No Cotiza	und	10	No Cotiza	No Cotiza	und	10		0	und	10	50 824,0	508.240,0	und	10	50.000,0	500.000,0	und	10	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Tendido de cañería de pvc de 3/4	ml	300	No Cotiza	No Cotiza	ml	300	No Cotiza	No Cotiza	ml	300		0	ml	300	18 080,0	5 424 000,0	ml	300	18.000,0	5.700.000,0	ml	300	NO COTIZA	NO COTIZA
	Jardinería y Bancos							No Cotiza	No Cotiza				0				-				-				
27	Pergola y Bancos	und	10	No Cotiza	No Cotiza	und	10	No Cotiza	No Cotiza	und	10		0	und	10	1.380.245,0	13 802.450,0	und	10	1.320.000,0	13.200.000,0	und	10	NO COTIZA	NO COTIZA
	TRABAJOS DE TERMINACIÓN												0				-				-				
28	Limpieza completa para entrega de obra	Glob.	1	No Cotiza	No Cotiza	Glob.	1	No Cotiza	No Cotiza	Glob.	1		0	Glob.	1	4.157.850,0	4.157.850,0	Glob	1	4.000.000,0	4.000.000,0	Glob	1	NO COTIZA	NO COTIZA
					0				0				0				1.024.911.850,0				930.461.750,0				0
	Total - IVA Incluido				0				0				0				0				0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD SAN BERNARDINO, CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO																								
	Trabajos Preliminares																								
29	Desbroce y destronque de árboles	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	3.184.000,0	3.184.000,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,00x1,20 m. (Dobemación de Certificado)	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.481.200,0	1.481.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA

	Puente de Hormigón Armado, Compartido Cierre Gua - Vbu Buenza, sobre riesgo Villa												0																
31	Replanteo y marcación	m2	80	No Cotiza	No Cotiza	m2	80	No Cotiza	No Cotiza	m2	80		0	m2	80	13.500,0	1.064.000,0	m2	80	12.800,0	1.020.000,0	m2	80	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Excavación para base de puente	m3	36	No Cotiza	No Cotiza	m3	36	No Cotiza	No Cotiza	m3	36		0	m3	36	63.280,0	2.270.000,0	m3	36	60.200,0	2.167.200,0	m3	36	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Desvío de cauce de agua	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1		0	gl	1	3.104.000,0	3.104.000,0	gl	1	3.000.000,0	3.000.000,0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Muro de Hormigón Ciclopeo	m3	40,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	40,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	40,8		0	m3	40,8	318.400,0	12.990.120,0	m3	40,8	310.000,0	12.648.000,0	m3	40,8	NO COTIZA	NO COTIZA
													0																
35	Estructura de Hormigón Armado												0																
36	Cabezales	m3	2,88	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,88	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,88		0	m3	2,88	1.558.400,0	4.491.072,0	m3	2,88	1.500.000,0	4.320.000,0	m3	2,88	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Vigas longitudinales	m3	13,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	13,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	13,5		0	m3	13,5	1.643.600,0	22.218.600,0	m3	13,5	1.650.000,0	22.275.000,0	m3	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Vigas Transversales	m3	3,0	No Cotiza	No Cotiza	m3	3,0	No Cotiza	No Cotiza	m3	3,0		0	m3	3,0	1.943.800,0	5.831.400,0	m3	3,0	1.850.000,0	5.550.000,0	m3	3,0	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Losa Vehicular	m3	9,0	No Cotiza	No Cotiza	m3	9,0	No Cotiza	No Cotiza	m3	9,0		0	m3	9,0	2.079.200,0	18.940.520,0	m3	9,0	2.500.000,0	22.500.000,0	m3	9,0	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Barandal de Hormigón Armado	ml	18	No Cotiza	No Cotiza	ml	18	No Cotiza	No Cotiza	ml	18		0	ml	18	850.600,0	13.740.600,0	ml	18	850.000,0	13.000.000,0	ml	18	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1	No Cotiza	No Cotiza	m2	1	No Cotiza	No Cotiza	m2	1		0	m2	1	452.000,0	452.000,0	m2	1	430.000,0	430.000,0	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA incluido				0				0				0				95.890.912,0				99.212.200,0				0
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD ALTOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
42	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m (Gobernación de Caaguazú)	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0												
43	Replanteo y marcación	m2	2.988,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.988,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.988,00		0	m2	2.988,00	1.448,0	4.330.848,0	m2	2.900,00	2.000,0	5.976.000,0	m2	2.988,00	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Excavación en roca	m3	300	No Cotiza	No Cotiza	m3	300	No Cotiza	No Cotiza	m3	300		0	m3	300	27.170,0	8.130.000,0	m3	300	30.000,0	9.000.000,0	m3	300	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Perfilado caja de empedrado	m3	896,4	No Cotiza	No Cotiza	m3	896,4	No Cotiza	No Cotiza	m3	896,4		0	m3	896,4	10.346,0	9.314.874,4	m3	896,4	9.900,0	8.874.060,0	m3	896,4	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	958	No Cotiza	No Cotiza	ml	958	No Cotiza	No Cotiza	ml	958		0	ml	958	14.012,0	13.425.692,0	ml	958	13.500,0	12.933.000,0	ml	958	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Empedrado Avenida Las Residencias	m2	2.620,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.620,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.620,00		0	m2	2.620,00	29.350,0	77.210.440,0	m2	2.620,00	30.000,0	78.600.000,0	m2	2.620,00	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Empedrado Calle Francisco S. López	m2	360	No Cotiza	No Cotiza	m2	360	No Cotiza	No Cotiza	m2	360		0	m2	360	29.350,0	10.576.500,0	m2	360	28.000,0	10.080.000,0	m2	360	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.988,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.988,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.988,00		0	m2	2.988,00	3.104,0	9.274.032,0	m2	2.988,00	3.000,0	8.964.000,0	m2	2.988,00	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Encofrado y pintura de cordón a la cal	ml	958	No Cotiza	No Cotiza	ml	958	No Cotiza	No Cotiza	ml	958		0	ml	958	2.441,0	2.338.078,0	ml	958	2.300,0	2.201.300,0	ml	958	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Relleno para soporte de cordones, etc	m3	338,1	No Cotiza	No Cotiza	m3	338,1	No Cotiza	No Cotiza	m3	338,1		0	m3	338,1	12.050,0	4.073.550,0	m3	338,1	12.000,0	4.057.200,0	m3	338,1	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.988,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.988,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.988,00		0	m2	2.988,00	901,0	2.701.152,0	m2	2.988,00	900,0	2.689.200,0	m2	2.988,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA incluido				0				0				0				143.323.038,0				139.594.360,0				0
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD ALTOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 02																								
	Trabajos Preliminares																								
53	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m (Gobernación de Caaguazú)	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1,0	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0												
54	Replanteo y marcación	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,0	1.448,0	4.344.000,0	m2	3.000,00	2.000,0	6.000.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Perfilado caja de empedrado	m3	900	No Cotiza	No Cotiza	m3	900	No Cotiza	No Cotiza	m3	900		0	m3	900,0	10.326,0	9.293.400,0	m3	900	9.000,0	8.910.000,0	m3	900	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	1.000,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.000,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.000,00		0	ml	1.000,0	14.012,0	14.012.000,0	ml	1.000,00	13.900,0	13.900.000,0	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Continuación de empedrado que lleva la Comisión Acuña de Figueroa con el Asentamiento Santa Librada	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,0	29.350,0	88.140.000,0	m2	3.000,00	28.000,0	84.000.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,0	3.104,0	9.487.000,0	m2	3.000,00	3.000,0	9.000.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Encofrado y pintura de cordón a la cal	ml	1.000,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.000,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.000,00		0	ml	1.000,0	2.441,0	2.441.000,0	ml	1.000,00	2.300,0	2.300.000,0	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Relleno para soporte de cordones, etc	m3	350	No Cotiza	No Cotiza	m3	350	No Cotiza	No Cotiza	m3	350		0	m3	350,0	12.050,0	4.218.000,0	m3	350	12.000,0	4.200.000,0	m3	350	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,0	904,0	2.712.000,0	m2	3.000,00	900,0	2.700.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA incluido				0				0				0				136.322.200,0				131.710.000,0				0
				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios				Precios	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD ALTOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - TRAMO 03																								
	Trabajos Preliminares																								

62	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,00	1.300.000,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra ilíus de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
63	Replantear y marcación	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00		0	m2	1.200,00	1.440,0	1.735.200,0	m2	1.200,00	2.000,00	2.400.000,00	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Partiendo caja de empedrado	m3	360	No Cotiza	No Cotiza	m3	360	No Cotiza	No Cotiza	m3	360		0	m3	360	10.300,0	3.742.800,0	m3	360	9.000,00	3.564.000,00	m3	360	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Provisión y colocación de muro contención	m3	90	No Cotiza	No Cotiza	m3	90	No Cotiza	No Cotiza	m3	90		0	m3	90	284.760,0	25.628.400,0	m3	90	271.000,00	24.390.000,00	m3	90	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Empedrado compactado	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00		0	m2	1.200,00	28.360,0	35.268.000,0	m2	1.200,00	28.000,00	33.600.000,00	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,00	3.184,0	9.402.000,0	m2	3.000,00	3.000,00	9.000.000,00	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Encofrado y pintura de muro cabezal	ml	400	No Cotiza	No Cotiza	ml	400	No Cotiza	No Cotiza	ml	400		0	ml	400	2.441,0	976.400,0	ml	400	2.300,00	920.000,00	ml	400	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Relleno para apoyo de bordillos, m	m3	140	No Cotiza	No Cotiza	m3	140	No Cotiza	No Cotiza	m3	140		0	m3	140	12.650,0	1.771.840,0	m3	140	12.000,00	1.680.000,00	m3	140	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Bedaño de Hormigón	m3	2,85	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,85	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,85		0	m3	2,85	1.592.000,0	4.536.120,0	m3	2,85	1.500.000,00	4.320.000,00	m3	2,85	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.200,00		0	m2	1.200,00	904,0	1.084.800,0	m2	1.200,00	900,00	1.080.000,00	m2	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				0				0								86.444.860,0				0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
	CIUDAD NUEVA COLOMBIA CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
72	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA, ZONA CENTRO, ACCESO A CEMENTERIO.												0												
73	Replantear y marcación	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	2.260,0	2.260,0	un	1	2.150,00	2.150,00	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
74	Excavación y carga de muro de piedra bola, con base de ripio	m3	10,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	10,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	10,8		0	m3	10,8	10.368,0	112.278,0	m3	10,8	10.000,0	108.000,0	m3	10,8	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Dado de Hormigón Armado	ml	2,16	No Cotiza	No Cotiza	ml	2,16	No Cotiza	No Cotiza	ml	2,16		0	ml	2,16	1.582,00,0	3.417.120,0	ml	2,16	1.500,00,0	3.240.000,0	ml	2,16	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa antideslizante, largo total 10 metros, ancho 2 carros	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	18.724.000,0	18.724.000,0	un	1	17.500.000,0	17.500.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Estructura metálica, perfiles de chapa doblada sobre chapa antideslizante, largo total 8 metros, ancho 1,5 metros	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	8.362.000,0	8.362.000,0	un	1	8.000.000,0	8.000.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Baranda metálica	ml	38	No Cotiza	No Cotiza	ml	38	No Cotiza	No Cotiza	ml	38		0	ml	38	207.420,0	7.800.960,0	ml	38	200.000,0	7.600.000,0	ml	38	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Rampa y escaleras para acceso a pi	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2		0	un	2	1.356.000,0	2.712.000,0	un	2	1.300.000,0	2.600.000,0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Relleno y apisonado de suelo	m3	7,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	7,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	7,5		0	m3	7,5	12.656,0	94.920,0	m3	7,5	12.000,0	90.000,0	m3	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	904,0	904,0	un	1	850.000,0	850.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				0				0				0				42.206.364,0				48.445.000,0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
	CIUDAD NUEVA COLOMBIA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO TRAMO 02																								
	Trabajos Preliminares																								
82	Demolición de puente en mal estado	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1,00	3.184.000,0	3.184.000,0	un	1	3.000.000,0	3.000.000,0	ul	1	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1,00	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	1.300.000,0	1.300.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Puente de Hormigón Armado, Puente que une el centro de la ciudad a la Compañía las Aft. Sobre Arroyo Aitaa.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
84	Replantear y marcación	m2	30	No Cotiza	No Cotiza	m2	30	No Cotiza	No Cotiza	m2	30		0	m2	30,00	15.980,0	495.800,0	m2	30	17.900,0	537.000,0	m2	30	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Excavación para base de puente	m3	36	No Cotiza	No Cotiza	m3	36	No Cotiza	No Cotiza	m3	36		0	m3	36,00	63.260,0	2.278.560,0	m3	36	61.000,0	2.196.000,0	m3	36	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Desvío de curso de agua	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1		0	gl	1,00	3.164.000,0	3.164.000,0	gl	1	3.000.000,0	3.000.000,0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Muro de Hormigón Ciclopeo	m3	40,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	40,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	40,8		0	m3	40,80	318.400,0	12.990.720,0	m3	40,8	340.000,0	13.872.000,0	m3	40,8	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de Hormigón Armado												0											NO COTIZA	NO COTIZA
88	Cabezales	m3	2,88	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,88	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,88		0	m3	2,88	1.592.400,0	4.481.072,0	m3	2,85	1.500.000,0	4.320.000,0	m3	2,85	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Vigas longitudinales	m3	8,75	No Cotiza	No Cotiza	m3	8,75	No Cotiza	No Cotiza	m3	8,75		0	m3	8,75	1.843.000,0	13.119.900,0	m3	8,75	1.850.000,0	12.487.500,0	m3	8,75	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Vigas Transversales	m3	2,7	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,7	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,7		0	m3	2,70	1.943.800,0	5.247.720,0	m3	2,7	1.850.000,0	4.995.000,0	m3	2,7	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Losa Vehicular	m3	6	No Cotiza	No Cotiza	m3	6	No Cotiza	No Cotiza	m3	6		0	m3	6,00	2.079.200,0	12.475.200,0	m3	6	2.300.000,0	13.800.000,0	m3	6	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Baranda de Hormigón Armado	ml	10	No Cotiza	No Cotiza	ml	10	No Cotiza	No Cotiza	ml	10		0	ml	10,00	358.800,0	3.588.000,0	ml	10	850.000,0	8.500.000,0	ml	10	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Retiro de escombro y limpieza final	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1,00	904,0	904,0	un	1	1.438.180,0	1.438.180,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				0				0				0				87.233.196,0				68.285.680,0				0
LOTE N° 04																									

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)
	CIUDAD PRESIDIO DE MARZO. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
1	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0												
2	Replanteo y marcación	m2	3.600,00	1.500,0	5.400.000,0	m2	3.600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	1.448,0	5.212.800,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Perfilado caja de empedrado	m3	1.800,00	11.000,0	19.800.000,0	m3	1.800,00	No Cotiza	No Cotiza	m3	1.800,00		0	m3	1.800,00	10.598,0	19.076.400,0	m3	1.800,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.800,00	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	1.200,00	15.000,0	18.000.000,0	ml	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.200,00		0	ml	1.200,00	14.012,0	16.814.400,0	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Empedrado Cantos - A Compañía empedrado caballero desde esta entrada que va al centro de la ciudad	m2	3.600,00	31.000,0	111.600.000,0	m2	3.600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	28.350,0	102.060.000,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	3.600,00	3.000,0	10.800.000,0	m2	3.600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	3.194,0	11.500.400,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Emulsión y pintura de cordón en la cal	ml	1.200,00	2.500,0	3.000.000,0	ml	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.200,00		0	ml	1.200,00	2.441,0	2.929.200,0	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Canal a cielo abierto	ml	250	250.000,0	62.500.000,0	ml	250	No Cotiza	No Cotiza	ml	250		0	ml	250	225.040,0	56.260.000,0	ml	250	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	250	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Sub mampostería lateral	m3	9,6	300.000,0	2.880.000,0	m3	9,6	No Cotiza	No Cotiza	m3	9,6		0	m3	9,6	284.760,0	2.734.896,0	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.600,00	1.000,0	3.600.000,0	m2	3.600,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	904,0	3.254.400,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				258.180.000,0				0				0				220.940.896,0				0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)
	CIUDAD CAPAUCIUATAY CONSTRUCCION DE EMPEDRADO																								
	Trabajos Preliminares																								
11	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0												
12	Replanteo y marcación	m2	2.000,00	1.500,0	3.000.000,0	m2	2.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	1.448,0	2.892.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Perfilado caja de empedrado	m3	1.000,00	11.000,0	11.000.000,0	m3	1.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m3	1.000,00		0	m3	1.000,00	10.598,0	10.598.000,0	m3	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	800	15.000,0	12.000.000,0	ml	800	No Cotiza	No Cotiza	ml	800		0	ml	800	14.012,0	11.209.600,0	ml	800	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	800	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Empedrado , Compañía Ralón	m2	2.000,00	31.000,0	62.000.000,0	m2	2.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	29.350,0	58.700.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	2.000,00	3.000,0	6.000.000,0	m2	2.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	3.194,0	6.388.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Emulsión y pintura de cordón en la cal	ml	800	2.500,0	2.000.000,0	ml	800	No Cotiza	No Cotiza	ml	800		0	ml	800	2.441,0	1.952.800,0	ml	800	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	800	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Relleno para soporte de cordones, en	m3	280	13.000,0	3.640.000,0	m3	280	No Cotiza	No Cotiza	m3	280		0	m3	280	12.650,0	3.543.850,0	m3	280	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	280	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.000,00	1.000,0	2.000.000,0	m2	2.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	904,0	1.808.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				103.140.000,0				0				0				98.201.250,0				0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios		Unidad de Medida	Cantidad	Precios	
				Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)			Precio unitario (IVA incluido si corresponde/ea)	Precio Total (IVA incluido si corresponde/ea)
	CIUDAD DE LUCERO AYALA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO																								
	Trabajos Preliminares																								
20	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Corrientes)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0												
21	Replanteo y marcación	m2	480	1.500,0	720.000,0	m2	480	No Cotiza	No Cotiza	m2	480		0	m2	480	1.448,0	694.800,0	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Perfilado caja de empedrado	m3	240	11.000,0	2.640.000,0	m3	240	No Cotiza	No Cotiza	m3	240		0	m3	240	10.598,0	2.543.520,0	m3	240	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	240	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Construcción de muro de piedra gauls	m3	370	300.000,0	111.000.000,0	m3	370	No Cotiza	No Cotiza	m3	370		0	m3	370	284.760,0	105.361.200,0	m3	370	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	370	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Relleno y apisonado sector de muro de piedra, borde de puente de M°A°	m3	1.295,00	30.000,0	38.850.000,0	m3	1.295,00	No Cotiza	No Cotiza	m3	1.295,00		0	m3	1.295,00	31.640,0	40.973.800,0	m3	1.295,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.295,00	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Cuneta de drenaje de muro	ml	40	35.000,0	1.400.000,0	ml	40	No Cotiza	No Cotiza	ml	40		0	ml	40	32.082,0	1.283.280,0	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	160	15.000,0	2.400.000,0	ml	160	No Cotiza	No Cotiza	ml	160		0	ml	160	14.012,0	2.241.920,0	ml	160	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	160	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Empedrado - Calle a Colonia Curuzú	m2	480	31.000,0	14.880.000,0	m2	480	No Cotiza	No Cotiza	m2	480		0	m2	480	29.350,0	14.088.000,0	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	480	3.000,0	1.440.000,0	m2	480	No Cotiza	No Cotiza	m2	480		0	m2	480	3.194,0	1.533.120,0	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Emulsión y pintura de cordón en la cal	ml	160	2.500,0	400.000,0	ml	160	No Cotiza	No Cotiza	ml	160		0	ml	160	2.441,0	390.560,0	ml	160	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	160	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Relleno para soporte de cordones, en	m3	56	12.000,0	672.000,0	m3	56	No Cotiza	No Cotiza	m3	56		0	m3	56	12.650,0	708.400,0	m3	56	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	56	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Retiro de escombro y limpieza final	m2	480	1.000,0	480.000,0	m2	480	No Cotiza	No Cotiza	m2	480		0	m2	480	904,0	433.920,0	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	480	NO COTIZA	NO COTIZA

	Total - IVA incluido				176 349 000,0				0				0				171 605 286,0				0						0
					0				0				0				-				0						0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD VALENZUELA - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 01																										
	Trabajos Preliminares																										
32	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	No Cotiza	No Coliza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
33	Replanteo y marcación	m2	1.865,98	1.500,0	2.798.970,0	m2	1.865,98	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.865,98		0	m2	1.865,98	1.448,0	2.727.127,1	m2	1.865,98	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.865,98	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Perfilado caja de empedrado	m3	842,99	11.000,0	10.972.894,0	m3	842,99	No Coliza	No Coliza	m3	842,99		0	m3	912,99	10.398,0	9.803.324,0	m3	842,99	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	842,99	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	780,3	15.000,0	11.704.500,0	ml	780,3	No Coliza	No Coliza	ml	780,3		0	ml	780,3	14.012,0	10.933.563,0	ml	780,3	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	780,3	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Empedrado Calle Nro. 1, casco urbano, al costado del local de la DINEM	m2	1.040,00	31.000,0	32.240.000,0	m2	1.040,00	No Coliza	No Coliza	m2	1.040,00		0	m2	1.040,00	28.305,0	29.555.200,0	m2	1.040,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.040,00	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Empedrado Calle Nro. 2, casco urbano, al costado del local de la DINEM	m2	845,98	31.000,0	26.225.380,0	m2	845,98	No Coliza	No Coliza	m2	845,98		0	m2	845,98	29.393,0	24.864.992,4	m2	845,98	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	845,98	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.605,98	3.000,0	6.867.940,0	m2	1.605,98	No Coliza	No Coliza	m2	1.605,98		0	m2	1.605,98	3.164,0	5.087.240,7	m2	1.605,98	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.605,98	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	780,3	2.900,0	1.850.750,0	ml	780,3	No Coliza	No Coliza	ml	780,3		0	ml	780,3	2.441,0	1.904.712,3	ml	780,3	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	780,3	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Relleno para soporte de cordones, en	m3	273,11	12.000,0	3.277.320,0	m3	273,11	No Coliza	No Coliza	m3	273,11		0	m3	273,11	12.656,0	3.456.453,0	m3	273,11	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	273,11	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.605,98	1.000,0	1.605.980,0	m2	1.605,98	No Coliza	No Coliza	m2	1.605,98		0	m2	1.605,98	904,0	1.704.925,9	m2	1.605,98	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.605,98	NO COTIZA	NO COTIZA
													0				93.208.948,3				0				0
	Total - IVA incluido				97.649.730,0																				
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD VALENZUELA - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 02																								
	Trabajos Preliminares																								
42	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
43	Replanteo y marcación	m2	2.000,00	1.500,0	3.000.000,0	m2	2.000,00	No Coliza	No Coliza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	1.448,0	2.892.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Perfilado caja de empedrado	m3	1.000,00	11.000,0	11.000.000,0	m3	1.000,00	No Coliza	No Coliza	m3	1.000,00		0	m3	1.000,00	10.398,0	10.398.000,0	m3	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de cordones de Hormigón	ml	500	15.000,0	7.500.000,0	ml	500	No Coliza	No Coliza	ml	500		0	ml	500	14.012,0	7.006.000,0	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA
46	* Tramo: Continuación del centro que conduce a la Colonia Belén.	m2	2.000,00	31.000,0	62.000.000,0	m2	2.000,00	No Coliza	No Coliza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	28.280,0	56.560.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	2.000,00	3.000,0	6.000.000,0	m2	2.000,00	No Coliza	No Coliza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	3.164,0	6.328.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	500	2.900,0	1.250.000,0	ml	500	No Coliza	No Coliza	ml	500		0	ml	500	2.441,0	1.220.500,0	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Relleno para soporte de cordones, en	m3	175	12.000,0	2.100.000,0	m3	175	No Coliza	No Coliza	m3	175		0	m3	175	12.656,0	2.214.800,0	m3	175	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	175	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Retiro de escombro y limpieza final	m2	2.000,00	1.000,0	2.000.000,0	m2	2.000,00	No Coliza	No Coliza	m2	2.000,00		0	m2	2.000,00	904,0	1.808.000,0	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
													0				97.096.500,0				0				0
	Total - IVA incluido				98.950.000,0																				
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CIUDAD ITAGUARUA DE LA CORDILLERA CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
51	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.500.000,0	1.000.000,0	un	1	No Coliza	No Coliza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
52	Replanteo y marcación	m2	3.600,00	1.500,0	5.400.000,0	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	1.448,0	5.208.600,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Perfilado caja de empedrado	m3	1.600,00	11.000,0	18.600.000,0	m3	1.600,00	No Coliza	No Coliza	m3	1.600,00		0	m3	1.600,00	10.398,0	16.712.500,0	m3	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión y colocación de mina cuyón	m3	240	300.000,0	72.000.000,0	m3	240	No Coliza	No Coliza	m3	240		0	m3	240	294.790,0	88.542.400,0	m3	240	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	240	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Empedrado Carlino - Colonia Rubio Ru - Tacuara	m2	3.600,00	31.000,0	111.600.000,0	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	29.788,0	105.768.000,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	3.600,00	3.000,0	10.800.000,0	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	3.164,0	11.390.400,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	240	2.900,0	600.000,0	ml	240	No Coliza	No Coliza	ml	240		0	ml	240	2.441,0	585.840,0	ml	240	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	240	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Canal cunetas	ml	1.200,00	50.000,0	60.000.000,0	ml	1.200,00	No Coliza	No Coliza	ml	1.200,00		0	ml	1.200,00	40.720,0	59.664.000,0	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Sub rasante saneamiento	m3	19,2	300.000,0	5.760.000,0	m3	19,2	No Coliza	No Coliza	m3	19,2		0	m3	19,2	284.790,0	6.487.392,0	m3	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	19,2	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.600,00	1.000,0	3.600.000,0	m2	3.600,00	No Coliza	No Coliza	m2	3.600,00		0	m2	3.600,00	904,0	3.254.400,0	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)
	Total - IVA Incluido				201.050.000,0				0				0				276.192.000,0				0				0
	CIUDAD: JUAN DE ROSAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTADO																								
	Trabajos Preliminares																								
81	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50m1,20 m. (Gobernación de Cardillera).	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra Lisa de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
82	Replanteo y marcación	m2	2.400,00	1,250,0	3.000.000,0	m2	2.400,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.400,00		0	m2	2.400,00	1.448,0	3.470.400,0	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Perfilado caja de empedrado	m2	2.400,00	11.000,0	26.400.000,0	m2	2.400,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.400,00		0	m2	2.400,00	10.268,0	24.643.200,0	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Provisión y colocación de cordones de Hormigón.	ML	1.200,00	15.000,0	18.000.000,0	ML	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	ML	1.200,00		0	ML	1.200,00	14.013,0	16.816.400,0	ML	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Empedrado que comunica Juan de Mena con Carajao.	m2	2.400,00	33.500,0	80.400.000,0	m2	2.400,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.400,00		0	m2	2.400,00	34.353,0	82.444.800,0	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Compactado y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	2.400,00	3.000,0	7.200.000,0	m2	2.400,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.400,00		0	m2	2.400,00	3.184,0	7.641.600,0	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Muro Cabecera de empedrado	M3	0,98	300.000,0	285.000,0	M3	0,95	No Cotiza	No Cotiza	M3	0,95		0	M3	0,98	284.768,0	273.388,8	M3	0,95	NO COTIZA	NO COTIZA	M3	0,98	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Encofrado y pintura de cordón a la cal	ML	1.200,00	2.500,0	3.000.000,0	ML	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	ML	1.200,00		0	ML	1.200,00	2.441,0	2.929.200,0	ML	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ML	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Relleno para soporte de cordones, u	m3	420	12.000,0	5.040.000,0	m3	420	No Cotiza	No Cotiza	m3	420		0	m3	420	12.958,0	5.442.360,0	m3	420	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	420	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Empastado, soporte de lateral de em	ml	1.200,00	13.000,0	15.600.000,0	ml	1.200,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.200,00		0	ml	1.200,00	13.560,0	16.272.000,0	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.200,00	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Retiro de escombros y limpieza final	m2	2.400,00	1.000,0	2.400.000,0	m2	2.400,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	2.400,00		0	m2	2.400,00	808,0	2.169.600,0	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	2.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				163.425.000,0				0				0				183.634.438,8				0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)
	CIUDAD: ARROYOS Y ESTEROS, PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO, Tramo 01																								
	Trabajos Preliminares																								
72	Desbroce y desramque de árboles	un	1	250.000,0	250.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	3.164.000,0	3.164.000,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50m1,20 m. (Gobernación de Cardillera).	un	1	1.500.000,0	1.500.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Puente de Hormigón Armado, Compañía General Caballero												0											NO COTIZA	NO COTIZA
74	Replanteo y marcación	m2	48	7.000,0	360.000,0	m2	48	No Cotiza	No Cotiza	m2	48		0	m2	48	13.560,0	650.880,0	m2	48	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	48	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Excavación para base de puente	m3	36	60.000,0	2.160.000,0	m3	36	No Cotiza	No Cotiza	m3	36		0	m3	36	63.280,0	2.278.080,0	m3	36	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	36	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Desvío de caudal de agua	gl	1	3.000.000,0	3.000.000,0	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	gl	1		0	gl	1	3.164.000,0	3.164.000,0	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Muro de Hormigón Ciclópeo	m3	40,8	320.000,0	13.056.000,0	m3	40,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	40,8		0	m3	40,8	316.400,0	12.906.120,0	m3	40,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	40,8	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de Hormigón Armado												0											NO COTIZA	NO COTIZA
78	Cabezales	m3	2,80	1.700.000,0	4.760.000,0	m3	2,05	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,05		0	m3	2,05	1.529.400,0	4.451.072,0	m3	2,05	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,05	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Vigas longitudinales	m3	13,5	1.850.000,0	24.975.000,0	m3	13,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	13,5		0	m3	13,5	1.941.600,0	26.258.800,0	m3	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	13,5	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Vigas transversales	m3	3,8	1.850.000,0	6.900.000,0	m3	3,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	3,8		0	m3	3,8	1.942.000,0	6.999.960,0	m3	3,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,8	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Losa Vehicular	m3	9,6	2.000.000,0	19.200.000,0	m3	9,6	No Cotiza	No Cotiza	m3	9,6		0	m3	9,6	2.079.200,0	19.960.320,0	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	9,6	NO COTIZA	NO COTIZA
82	Barandas de Hormigón Armado	ml	16	900.000,0	14.400.000,0	ml	16	No Cotiza	No Cotiza	ml	16		0	ml	16	858.800,0	13.740.800,0	ml	16	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	16	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Retiro de escombros y limpieza final	m2	1	500.000,0	500.000,0	m2	1	No Cotiza	No Cotiza	m2	1		0	m2	1	452.000,0	452.000,0	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				90.907.000,0				0				0				95.447.402,0				0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido al correspondiese)	Precios: Precio Total (IVA incluido al correspondiese)
	CIUDAD: ARROYOS Y ESTEROS, PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO, Tramo 02																								
	Trabajos Preliminares																								
84	Demolición de puente en mal estado	un	3	1.200.000,0	3.600.000,0	un	3	No Cotiza	No Cotiza	un	3		0	un	3	1.356.000,0	4.068.000,0	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA	un	3	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Cartelón Obra de chapa N° 24 de 1,50m1,20 m. (Gobernación de Cardillera).	un	2	1.500.000,0	3.000.000,0	un	2	No Cotiza	No Cotiza	un	2		0	un	2	1.401.200,0	2.802.400,0	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	Puente de Hormigón Armado, Compañía San Antonio												0											NO COTIZA	NO COTIZA
86	Replanteo y marcación	m2	82,5	7.000,0	577.250,0	m2	82,5	No Cotiza	No Cotiza	m2	82,5		0	m2	82,5	13.560,0	1.118.580,0	m2	82,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	82,5	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Muro de Hormigón Ciclópeo, separad	m3	7,5	320.000,0	2.400.000,0	m3	7,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	7,5		0	m3	7,5	316.400,0	2.373.000,0	m3	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	7,5	NO COTIZA	NO COTIZA
	Estructura de Hormigón Armado												0								NO COTIZA	NO COTIZA			NO COTIZA	NO COTIZA
88	Cabezales	m3	5,5	1.700.000,0	9.350.000,0	m3	5,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	5,5		0	m3	5,5	1.699.400,0	9.347.000,0	m3	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	5,5	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Vigas longitudinales	m3	8,81	1.850.000,0	16.298.500,0	m3	8,81	No Cotiza	No Cotiza	m3	8,81		0	m3	8,81	1.943.600,0	17.123.116,0	m3	8,81	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	8,81	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Vigas Transversales	m3	3,85	1.850.000,0	7.122.500,0	m3	3,85	No Cotiza	No Cotiza	m3	3,85		0	m3	3,85	1.945.600,0	7.492.600,0	m3	3,85	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	3,85	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Losa Vehicular, para puente 01	m3	5,96	2.000.000,0	10.720.000,0	m3	5,36	No Cotiza	No Cotiza	m3	5,36		0	m3	5,36	2.079.200,0	11.144.512,0	m3	5,36	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	5,36	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Losa Vehicular, para puente 02	m3	8,4	2.000.000,0	16.800.000,0	m3	8,4	No Cotiza	No Cotiza	m3	8,4		0	m3	8,4	2.079.200,0	17.465.280,0	m3	8,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	8,4	NO COTIZA	NO COTIZA
93	Losa Vehicular, para puente 03	m3	2,7	2.000.000,0	5.400.000,0	m3	2,7	No Cotiza	No Cotiza	m3	2,7		0	m3	2,7	2.079.200,0	5.613.840,0	m3	2,7	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	2,7	NO COTIZA	NO COTIZA

94	Barandal de hormigón Armado	ml	26	500,000,0	26 000,000,0	ml	26	No Cotizo	No Cotizo	ml	26		0	ml	26	958 800,0	24 948 400,0	ml	26	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	26	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Relleno y apisonado sector de muro de piedra, borde de puente no HA*, espesor 02	m3	660	32,000,0	21 120 000,0	m3	660	No Cotizo	No Cotizo	m3	660		0	m3	660	31 840,0	20 882 400,0	m3	660	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	660	NO COTIZA	NO COTIZA
96	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1	1,800,00,0	1,800,000,0	m2	1	No Cotizo	No Cotizo	m2	1		0	m2	1	1,361,150,0	1,361,150,0	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				97,928,250,0				0				0				124,093,439,0				0				0
					0				0				0								0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD TACUARI DE LA CORDILLERA, CONSTRUCCIÓN DE ENREDADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
1	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m (Gobernación de Cordillera)	un	1	1 500,000,0	1,500 000,0	un	1	No Cotizo	No Cotizo	un	1		0	un	1	1,401,200,0	1,401,200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
2	Replanteo y marcación	m2	1,500,00	1,500,0	2,250,000,0	m2	1,500,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,500,00		0	m2	1,500,00	1,440,0	2 602 000,0	m2	1,500,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,500,00	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Partido caja de empedrado	m3	900	11,000,0	9,900,000,0	m3	900	No Cotizo	No Cotizo	m3	900		0	m3	900	10,306,0	9 275 400,0	m3	900	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	900	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ml	514	15,000,0	7,710,000,0	ml	514	No Cotizo	No Cotizo	ml	514		0	ml	514	14,012,0	7,202,168,0	ml	514	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	514	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Empedrado Calle Arnello (enlace entre Calle 18 de Mayo y Calle Colón. Barrio San Blas. Al costado de la Escuela Sonrisas Especiales N° 6891	m2	1,800,00	31,000,0	55 800,000,0	m2	1,800,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,800,00		0	m2	1,800,00	29,350,0	52,884,000,0	m2	1,800,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,800,00	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	1,800,00	3,100,0	5,580,000,0	m2	1,800,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,800,00		0	m2	1,800,00	3,184,0	5 895 200,0	m2	1,800,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,800,00	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	514	2,500,0	1,285,000,0	ml	514	No Cotizo	No Cotizo	ml	514		0	ml	514	2,441,0	1,254,674,0	ml	514	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	514	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Relleno para soporte de cordones, en	m3	179,9	13,500,0	2,428,650,0	m3	179,9	No Cotizo	No Cotizo	m3	179,9		0	m3	179,9	12,656,0	2 276,514,4	m3	179,9	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	179,9	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Canal cunete	ml	504	52,000,0	26,208,000,0	ml	504	No Cotizo	No Cotizo	ml	504		0	ml	504	49,720,0	25,058,880,0	ml	504	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	504	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1,800,00	1,000,0	1,800,000,0	m2	1,800,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,800,00		0	m2	1,800,00	904,0	1,627,200,0	m2	1,800,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,800,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				118,951,250,0				0				0				149,319,336,4				0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD ALTOS, CONSTRUCCIÓN DE ENREDADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
11	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1,500,000,0	1,500,000,0	un	1	No Cotizo	No Cotizo	un	1		0	un	1	1,401,200,0	1,401,200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
12	Replanteo y marcación	m2	1,120,00	1,500,0	1,680,000,0	m2	1,120,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,120,00		0	m2	1,120,00	1,446,0	1,619,520,0	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Partido caja de empedrado	m3	560	11,000,0	6,160,000,0	m3	560	No Cotizo	No Cotizo	m3	560		0	m3	560	10,306,0	5 771,360,0	m3	560	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	560	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Provisión y colocación de cordones hormigón	ml	280	15,000,0	4,200,000,0	ml	280	No Cotizo	No Cotizo	ml	280		0	ml	280	14,012,0	3 923 360,0	ml	280	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	280	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Empedrado - Calle Ramón Caima y Calle Don Silvestre, hasta la Escuela y Colegio Luis A. del Parení.	m2	1,120,00	31,000,0	34,720,000,0	m2	1,120,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,120,00		0	m2	1,120,00	29,350,0	32,865,600,0	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1,120,00	3,100,0	3,472,000,0	m2	1,120,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,120,00		0	m2	1,120,00	3,184,0	3,543,040,0	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	280	2,500,0	700,000,0	ml	280	No Cotizo	No Cotizo	ml	280		0	ml	280	2,441,0	683,480,0	ml	280	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	280	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Relleno para soporte de cordones, en	m3	95	13,500,0	1,323,000,0	m3	95	No Cotizo	No Cotizo	m3	95		0	m3	95	12,656,0	1 240,288,0	m3	95	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	95	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Relleno de escombro y limpieza final	m2	1,120,00	1,000,0	1,120,000,0	m2	1,120,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	1,120,00		0	m2	1,120,00	904,0	1,012,480,0	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1,120,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA Incluido				54,875,000,0				0				0				82,181,588,0				0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios Precio unitario (IVA incluido al correspondiente)	Precio Total (IVA incluido al correspondiente)
	CIUDAD EMBOSCADA, CONSTRUCCIÓN DE ENREDADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
20	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m (Gobernación de Cordillera)	un	1	1,500,000,0	1,500,000,0	un	1	No Cotizo	No Cotizo	un	1		0	un	1	1,401,200,0	1,401,200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
21	Replanteo y marcación	m2	3,000,00	1,500,0	4,500,000,0	m2	3,000,00	No Cotizo	No Cotizo	m2	3,000,00		0	m2	3,000,00	1,446,0	4,338,000,0	m2	3,000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3,000,00	NO COTIZA	NO COTIZA

22	Perfilado caja de empedrado	m3	1.500,00	11 000,0	16.500.000,0	m3	1.500,00	No Cotiza	No Cotiza	m3	1.500,00			0	m3	1 500,00	10 936,0	16 404.000,0	m3	1.500,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.500,00	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Provisión y colocación de cordones hormigón	ml	1.300,00	15 000,0	19.500.000,0	ml	1.300,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1 300,00			0	ml	1.300,00	14 012,0	18 215 600,0	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Empedrado Camino a la Compañía Isla Alta, desde ruta asfaltada hasta frente a la Escuela N° 594 San Vicente Ferrer	m2	3.000,00	31.000,0	93.000.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3 000,00			0	m2	3.000,00	28.380,0	85 140 000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3 000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	3.000,00	3.100,0	9 300 000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00			0	m2	3.000,00	3.164,0	9.492 000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3 000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	1.300,00	2.500,0	3 250 000,0	ml	1 300,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.300,00			0	ml	1.300,00	2.441,0	3 173.300,0	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m	m3	455	15,500,0	8,142 500,0	m3	455	No Cotiza	No Cotiza	m3	455			0	m3	455	12.858,0	5.798.490,0	m3	455	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	455	NO COTIZA	NO COTIZA
28	Construcción de muro cabecera para alcantarillado	m3	7,2	305 000,0	2.196 000,0	m3	7,2	No Cotiza	No Cotiza	m3	7,2			0	m3	7,2	284.780,0	2,050.272,0	m3	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	7,2	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Alcantarilla de 80	un	8	650 000,0	5 190.000,0	un	6	No Cotiza	No Cotiza	un	6			0	un	0	791 200,0	4,746,000,0	un	8	NO COTIZA	NO COTIZA	un	6	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.000,00	1 000,0	3.000.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00			0	m2	3 000,00	904,0	2.712.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA incluido				185.569.500,0						0			0				168.820.882,0				0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)
	CIUDAD EMBOSCADA CONSTRUCCION DE EMBOSCADO - TRAMO 02																								
	Trabajos Preliminares																								
31	Cartel de fibra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cartelera)	un	1	1 500.000,0	1,500 000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1			0	un	1	1.401.200,0	1,401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.													0											NO COTIZA	NO COTIZA
32	Replanteo y marcado m	m2	3.000,00	1.500,0	4.500.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00			0	m2	3 000,00	1.446,0	4.338.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Perfilado caja de empedrado	m3	1.500,00	11 000,0	16.500.000,0	m3	1.500,00	No Cotiza	No Cotiza	m3	1.500,00			0	m3	1.500,00	10 936,0	16.404.000,0	m3	1.500,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	1.500,00	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Provisión y colocación de cordones hormigón	ml	1.300,00	15 000,0	19.500.000,0	ml	1.300,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.300,00			0	ml	1.300,00	14 012,0	18.215.600,0	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA
35	Empedrado Camino a la Compañía Peale Pe calle sin nombre frente a la Escuela N°349 Don Ramón Lequizamón	m2	3.000,00	31 000,0	93.000.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00			0	m2	3.000,00	28 380,0	85.140.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	3.000,00	3 100,0	9.300.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00			0	m2	3.000,00	3 164,0	9.492.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	1.300,00	2.500,0	3.250.000,0	ml	1.300,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.300,00			0	ml	1.300,00	2 441,0	3.173.300,0	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Relleno para soporte de cordones, ancho: 1,00m	m3	455	15 500,0	8.142.500,0	m3	455	No Cotiza	No Cotiza	m3	455			0	m3	455	12 858,0	5.798.490,0	m3	455	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	455	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Construcción de muro cabecera para alcantarillado	m3	8	305.000,0	1 830 000,0	m3	8	No Cotiza	No Cotiza	m3	8			0	m3	8	284.780,0	1.748 640,0	m3	8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	8	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Alcantarilla de 80	un	4	720.000,0	2 880 000,0	un	4	No Cotiza	No Cotiza	un	4			0	un	4	678.000,0	2 712 000,0	un	4	NO COTIZA	NO COTIZA	un	4	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.000,00	1.000,0	3.000.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00			0	m2	3.000,00	904,0	2 712.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA incluido				181.499.500,0						0			0				162.241.140,0				0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)
	CIUDAD GRACIOSA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01																								
	Trabajos Preliminares																								
42	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Colocación de Cartelera)	un	1	1.500 000,0	1.500.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1			0	un	1	1 401 200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.													0											NO COTIZA	NO COTIZA
43	Replanteo y marcado	m2	1.378,00	1.500,0	2 067 000,0	m2	1 378,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.378,00			0	m2	1.378,00	1.446,0	1 992 588,0	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Perfilado caja de empedrado	m3	412,8	11,000,0	4 540.800,0	m3	412,8	No Cotiza	No Cotiza	m3	412,8			0	m3	412,8	10 936,0	4 391 453,0	m3	412,8	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	412,8	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ml	354	15,000,0	5.310.000,0	ml	354	No Cotiza	No Cotiza	ml	354			0	ml	354	14,012,0	4,960 248,0	ml	354	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	354	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Empedrado Calle Justo Pastor Noguera entre Calle Jorge Saeed y Calle Luis Ramírez, frente a la Escuela Básica N°5605 John F. Kennedy	m2	1.378,00	31.000,0	42.658.000,0	m2	1.378,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.378,00			0	m2	1.378,00	29.380,0	40 488 850,0	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio.	m2	1.378,00	3 100,0	4.272.000,0	m2	1.378,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.378,00			0	m2	1.378,00	3.164,0	4.359.584,0	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	354	2 500,0	885.000,0	ml	354	No Cotiza	No Cotiza	ml	354			0	ml	354	2 441,0	864.114,0	ml	354	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	354	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Relleno para soporte de cordones, an	m3	77,4	13.000,0	1.004.900,0	m3	77,4	No Cotiza	No Cotiza	m3	77,4			0	m3	77,4	12 604,0	979.574,4	m3	77,4	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	77,4	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Retiro de escombro y limpieza final	m2	1.378,00	1.000,0	1.378.000,0	m2	1.378,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.378,00			0	m2	1.378,00	904,0	1.245.664,0	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.378,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA incluido				61.642.300,0						0			0				60.910.749,2				0				0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido el correspondiente)	Precios: Precio Total (IVA incluido el correspondiente)
	CIUDAD CACIQUE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02																								
	Trabajos Preliminares																								

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ
Dirección Administrativa y Financiera

51	Cartel de Obra de clase N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.600.000,0	1.600.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
52	Replanteo y nivelación	m2	3.000,00	1.500,0	4.500.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,00	1.449,0	4.338.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Perfilado caja de empedrado	m3	900	11.000,0	9.900.000,0	m3	900	No Cotiza	No Cotiza	m3	900		0	m3	900	10.390,0	9.351.000,0	m3	900	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	900	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Provisión y colocación de cordones de bordillos	ml	1.000,00	15.000,0	15.000.000,0	ml	1.000,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.000,00		0	ml	1.000,00	14.012,0	14.012.000,0	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
55	Empedrado, Acceso principal al Centro Cívico Rey, frente a la Escuela Básica N° 468 Daniel Critaldo.	m2	3.000,00	31.000,0	93.000.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,00	29.380,0	88.140.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena y ripio	m2	3.000,00	3.100,0	9.300.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,00	3.164,0	9.492.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	1.000,00	2.500,0	2.500.000,0	ml	1.000,00	No Cotiza	No Cotiza	ml	1.000,00		0	ml	1.000,00	2.441,0	2.441.000,0	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	1.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Relleno para soporte de cordones en	m3	400	13.500,0	5.400.000,0	m3	400	No Cotiza	No Cotiza	m3	400		0	m3	400	12.656,0	5.062.400,0	m3	400	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	400	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Retiro de escombro y limpieza final	m2	3.000,00	1.000,0	3.000.000,0	m2	3.000,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	3.000,00		0	m2	3.000,00	9.040,0	27.120.000,0	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	3.000,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Total - IVA incluido				164.000.000,0				0				0				161.363.000,0				0				0
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad de Medida	Cantidad	Precios: Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precios: Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	OBRAS: CASCUPE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - RAMO 29																								
	Trabajos Preliminares																								
60	Cartel de Obra de clase N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1	1.600.000,0	1.600.000,0	un	1	No Cotiza	No Cotiza	un	1		0	un	1	1.401.200,0	1.401.200,0	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena.												0											NO COTIZA	NO COTIZA
61	Replanteo y nivelación	m2	1.875,00	1.500,0	2.812.500,0	m2	1.875,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.875,00		0	m2	1.875,00	1.449,0	2.717.250,0	m2	1.875,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.875,00	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Perfilado caja de empedrado	m3	562,5	11.000,0	6.187.500,0	m3	562,5	No Cotiza	No Cotiza	m3	562,5		0	m3	562,5	10.390,0	5.847.750,0	m3	562,5	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	562,5	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Provisión y colocación de cordones de bordillos	ml	500	15.000,0	7.500.000,0	ml	500	No Cotiza	No Cotiza	ml	500		0	ml	500	14.012,0	7.006.000,0	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Empedrado Calle sin nombre, desde ruta que una Cascupe a Paribebuy, frente al Colegio Nacional Laura Ramírez de Noguera.	m2	1.875,00	31.000,0	58.125.000,0	m2	1.875,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.875,00		0	m2	1.875,00	29.500,0	55.687.500,0	m2	1.875,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.875,00	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena tendida y ripio	m2	1.875,00	3.100,0	5.812.500,0	m2	1.875,00	No Cotiza	No Cotiza	m2	1.875,00		0	m2	1.875,00	3.164,0	5.932.500,0	m2	1.875,00	NO COTIZA	NO COTIZA	m2	1.875,00	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Encalado y pintura de cordón a la cal	ml	500	2.500,0	1.250.000,0	ml	500	No Cotiza	No Cotiza	ml	500		0	ml	500	2.441,0	1.220.500,0	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA	ml	500	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Relleno para soporte de cordones, en	m3	175	13.500,0	2.362.500,0	m3	175	No Cotiza	No Cotiza	m3	175		0	m3	175	12.656,0	[illegible]	m3	175	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	175	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Retiro de escombro y limpieza final	m3	175	13.500,0	2.362.500,0	m3	175	No Cotiza	No Cotiza	m3	175		0	m3	175	12.656,0	[illegible]	m3	175	NO COTIZA	NO COTIZA	m3	175	NO COTIZA	NO COTIZA