FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: c o n t r a t a c i o n e s @ a g r . u n a . p y

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 01: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS AREA ESTACIÓN METEOROLOGICA - FACULTAD DE CIENCAS AGRARIAS - CASA MATRIZ

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 60M2							RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez Flores			Arq. Facundo Giménez Torales			TL INGENIERÍA de Hugo Andrés Torres Linares			RB CONSTRUCTORA de Rodney Benjamín Bareiro Lezcano			R&W CONSTRUCTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación
		TRABAJOS PRELIMINARES																			
1	72131601-002	Marcación y Replanteo	m2	50,00	2.500	125.000	2.500	125.000	100%	2.500	125.000	100%	2.000	100.000	80%	4.952	247.600	198%	2.750	137.500	110%
		FUNDACIONES/CIMENTACIONES																			
2	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada.	m3	15,00	273.000	4.095.000	320.000	4.800.000	117%	300.000	4.500.000	110%	324.000	4.860.000	119%	325.780	4.886.700	119%	275.000	4.125.000	101%
		NIVELACION/AISLACIONES																			
3	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.30m.	m2	45,00	29.200	1.314.000	71.500	3.217.500	245%	130.000	5.850.000	445%	159.600	7.182.000	547%	30.950	1.392.750	106%	132.000	5.940.000	452%
4	72131601-006	Aislación horizontal de muros	ml	30,00	16.000	480.000	20.000	600.000	125%	15.000	450.000	94%	16.800	504.000	105%	21.170	635.100	132%	16.500	495.000	103%
		MAMPOSTERIAS																			
5	72131601-005	Mamposterías De elevación de 0.15m de ladrillos comunes	m2	100,00	65.000	6.500.000	45.500	4.550.000	70%	65.000	6.500.000	100%	87.960	8.796.000	135%	95.377	9.537.700	147%	77.000	7.700.000	118%
6	72131601-005	Envarillado perimetral	ml	90,00	12.000	1.080.000	42.500	3.825.000	354%	20.000	1.800.000	167%	9.960	896.400	83%	27.706	2.493.540	231%	16.500	1.485.000	138%
		REVOQUES/REVESTIMIENTOS																			
7	72131601-008	Revoque interior de muros	m2	95,00	24.000	2.280.000	30.000	2.850.000	125%	20.000	1.900.000	83%	19.920	1.892.400	83%	35.110	3.335.450	146%	22.000	2.090.000	92%
8	72131601-008	Revoque exterior de muros con hidrófugo general	m2	50,00	24.000	1.200.000	33.500	1.675.000	140%	20.000	1.000.000	83%	21.600	1.080.000	90%	35.110	1.755.500	146%	24.200	1.210.000	101%
		CONTRAPISO/PISO																			
9	72131601-009	Contrapiso de Cascotes	m2	50,00	33.000	1.650.000	30.000	1.500.000	91%	30.000	1.500.000	91%	27.390	1.369.500	83%	43.448	2.172.400	132%	27.500	1.375.000	83%
10	72131601-009	Carpeta de Regularización	m2	50,00	24.000	1.200.000	26.000	1.300.000	108%	20.000	1.000.000	83%	19.920	996.000	83%	34.664	1.733.200	144%	27.500	1.375.000	115%
11	72131601-009	Piso Cerámico	m2	50,00	110.000	5.500.000	55.000	2.750.000	50%	90.000	4.500.000	82%	88.000	4.400.000	80%	95.326	4.766.300	87%	66.000	3.300.000	60%
12	72131601-009	Zócalo Cerámico	ml	30,00	33.000	990.000	26.000	780.000	79%	20.000	600.000	61%	26.400	792.000	80%	24.760	742.800	75%	18.150	544.500	55%
		INSTALACIÓN ELECTRICA																			
13	72131601-001	Instalación Eléctrica , Extensión trifásica con cables de 4 a 10mm	ml	50,00	50.000	2.500.000	45.000	2.250.000	90%	45.000	2.250.000	90%	60.000	3.000.000	120%	43.330	2.166.500	87%	18.700	935.000	37%
14	72131601-001	Instalación Eléctrica, Cables de 4mm	ml	25,00	40.000	1.000.000	35.000	875.000	88%	36.000	900.000	90%	33.200	830.000	83%	30.950	773.750	77%	16.500	412.500	41%
15	72131601-001	Instalación Eléctrica, Cables de 2mm	ml	20,00	40.000	800.000	32.500	650.000	81%	36.000	720.000	90%	33.200	664.000	83%	30.950	619.000	77%	15.400	308.000	39%
16	72131601-001	Instalación Eléctrica ,Tablero para 6 llaves embutida	und	1,00	380.000	380.000	550.000	550.000	145%	350.000	350.000	92%	315.400	315.400	83%	433.300	433.300	114%	385.000	385.000	101%
17	72131601-001	Instalación Eléctrica, Boca de luces.	Unid.	12,00	120.000	1.440.000	55.000	660.000	46%	70.000	840.000	58%	96.000	1.152.000	80%	99.040	1.188.480	83%	77.000	924.000	64%
18	72131601-001	Instalación Eléctrica, Boca de Tomas comunes.	Unid.	8,00	120.000	960.000	55.000	440.000	46%	70.000	560.000	58%	96.000	768.000	80%	99.040	792.320	83%	77.000	616.000	64%
19	72131601-001	Instalación Eléctrica, Boca de Tomas especiales.	Unid.	1,00	274.000	274.000	55.000	55.000	20%	250.000	250.000	91%	221.940	221.940	81%	160.940	160.940	59%	550.000	550.000	201%
20	72131601-001	Instalación Eléctrica, Artefactos de luces	Unid.	12,00	120.000	1.440.000	116.000	1.392.000	97%	120.000	1.440.000	100%	96.000	1.152.000	80%	129.990	1.559.880	108%	165.000	1.980.000	138%
21	72131601-001	Instalación Eléctrica, Circuito de luces	Unid.	10,00	120.000	1.200.000	110.000	1.100.000	92%	70.000	700.000	58%	96.000	960.000	80%	99.040	990.400	83%	77.000	770.000	64%
22	72131601-001	Instalación Eléctrica, Circuito de tomas	Unid.	8,00	120.000	960.000	110.000	880.000	92%	70.000	560.000	58%	96.000	768.000	80%	99.040	792.320	83%	77.000	616.000	64%
23	72131601-001	Instalación Eléctrica, Boca para ventilador de techo	Unid.	2,00	360.000	720.000	55.000	110.000	15%	70.000	140.000	19%	288.000	576.000	80%	185.700	371.400	52%	77.000	154.000	21%
24	72131601-001	Instalación Eléctrica, Boca para Acondicionador de aire	Unid.	2,00	360.000	720.000	80.000	160.000	22%	280.000	560.000	78%	288.000	576.000	80%	185.700	371.400	52%	220.000	440.000	61%

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 01: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS AREA ESTACIÓN METEOROLOGICA - FACULTAD DE CIENCAS AGRARIAS - CASA MATRIZ

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 60M2							RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez Flores			Arq. Facundo Giménez Torales			TL INGENIERÍA de Hugo Andrés Torres Linares			RB CONSTRUCTORA de Rodney Benjamín Bareiro Lezcano			R&W CONSTRUCTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	Código de Catalogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación
		TECHO.																			
25	72131601-007	Techo de chapa galvanizada trapezoidal prepintada en ambas caras sobre estructura de vigas reticuladas y correa metálica. Incl canaletas de 0.65m de desarrollo y bajadas con caños de pvc de 100mm; pintadas con esmalte sintética.	m2	70,00	200.000	14.000.000	145.000	10.150.000	73%	220.000	15.400.000	110%	192.000	13.440.000	96%	222.840	15.598.800	111%	187.000	13.090.000	94%
26	72131601-007	Cielorraso de pvc	m2	70,00	70.000	4.900.000	65.000	4.550.000	93%	65.000	4.550.000	93%	64.800	4.536.000	93%	80.470	5.632.900	115%	66.000	4.620.000	94%
		ABERTURAS																			
27	72131601-010	Ventana corrediza de vidrio templado de 8mm. Incluye perfiles y herrajes.1.50mx1.20m	Unid.	3,00	850.000	2.550.000	480.000	1.440.000	56%	800.000	2.400.000	94%	850.000	2.550.000	100%	1.225.620	3.676.860	144%	825.000	2.475.000	97%
28	72131601-010	Puerta Tablero Acceso Principal	Unid.	1,00	3.100.000	3.100.000	950.000	950.000	31%	2.000.000	2.000.000	65%	2.697.000	2.697.000	87%	1.844.620	1.844.620	60%	1.100.000	1.100.000	35%
29	72131601-010	Puerta Placa de 0,80m x 2,10m.	Unid.	1,00	1.200.000	1.200.000	650.000	650.000	54%	900.000	900.000	75%	996.000	996.000	83%	891.830	891.830	74%	550.000	550.000	46%
		PINTURA																			
30	72131601-012	Al Latex de Paredes	m2	215,00	18.000	3.870.000	22.000	4.730.000	122%	18.000	3.870.000	100%	16.200	3.483.000	90%	22.412	4.818.580	125%	16.500	3.547.500	92%
31	72131601-012	Al esmalte sintético de aberturas	m2	4,00	18.000	72.000	22.000	88.000	122%	18.000	72.000	100%	14.400	57.600	80%	28.424	113.696	158%	20.350	81.400	113%
		LIMPIEZA DE OBRA																			
32	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	141.000	141.000	9%	700.000	700.000	47%	2.250.000	2.250.000	150%	1.238.000	1.238.000	83%	550.000	550.000	37%
MONTO TOTAL						70.000.000		59.793.500	85%		68.887.000	98%		73.861.240	106%		77.734.016	111%		63.881.400	91%

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomas Figueredo
Jefe División Almacenes y Suministros

Abog. Marco Antonio Ramírez
Coordinador Comité de Evaluación

C.P. Antonio Darío Valdez Lezme
Encargado de Ejecución de Contratos y Garantías

Arq. Natalia Beatriz Gayoso Barrios
Fiscal de Obras

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Encargada de Llamados

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 02: CONTRUCCION DE OFICINAS Y DEPOSITO AREA TRANSPORTE Y TALLERES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CASA MATRIZ

SUPERFICIE TOTAL A AMPLIAR: 120M2																				
PLANTA BAJA							RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez Flores			Arq. Facundo Giménez Torales			TL INGENIERÍA de Hugo Andrés Torres Linares			RB CONSTRUCTORA de Rodney Benjamín Bareiro Lezcano			R&W CONSTRUCTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación
		TRABAJOS PRELIMINARES																			
1	72131601-002	Demolición de mampostería existente	Unid.	1,00	400.000	400.000	500.000	500.000	125%	350.000	350.000	88%	351.272	351.272	88%	180.000	180.000	45%	550.000	550.000	138%
2	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	m3	6,00	300.000	1.800.000	320.000	1.920.000	107%	300.000	1.800.000	100%	276.000	1.656.000	92%	315.780	1.894.680	105%	275.000	1.650.000	92%
		NIVELACION/AISLACIONES																			
3	72131601-006	Aislación horizontal de muros	ml	50,00	10.000	500.000	20.000	1.000.000	200%	15.000	750.000	150%	8.800	440.000	88%	20.520	1.026.000	205%	16.500	825.000	165%
		MAMPOSTERIAS																			
4	72131601-005	De elevación de 0.20m de ladrillo comunes. Visto.	m2	160,00	65.000	10.400.000	75.000	12.000.000	115%	80.000	12.800.000	123%	130.800	20.928.000	201%	96.000	15.360.000	148%	93.500	14.960.000	144%
5	72131601-005	Losa rap con viga intermedia de soporte	m2	70,00	195.000	13.650.000	220.000	15.400.000	113%	170.000	11.900.000	87%	185.000	12.950.000	95%	217.140	15.199.800	111%	176.000	12.320.000	90%
6	72131601-005	Envarillado perimetral	ml	50,00	10.000	500.000	46.500	2.325.000	465%	20.000	1.000.000	200%	8.800	440.000	88%	26.868	1.343.400	269%	16.500	825.000	165%
		REVOQUES/REVESTIMIENTOS																			
7	72131601-008	Revoque interior de muros	m2	160,00	22.000	3.520.000	30.000	4.800.000	136%	20.000	3.200.000	91%	19.360	3.097.600	88%	34.032	5.445.120	155%	22.000	3.520.000	100%
8	72131601-009	Revestimiento de azulejo y guarda perimetral. Incl. Revoque de base.	m2	25,00	40.000	1.000.000	81.500	2.037.500	204%	65.000	1.625.000	163%	36.400	910.000	91%	90.000	2.250.000	225%	88.000	2.200.000	220%
9	72131601-008	Revoque exterior con hidrófugo general.	m2	100,00	22.000	2.200.000	30.000	3.000.000	136%	20.000	2.000.000	91%	19.360	1.936.000	88%	34.032	3.403.200	155%	24.200	2.420.000	110%
		CONTRAPISO/PISO/ZOCALO																			
10	72131601-009	Contrapiso de Cascotes	m2	60,00	28.000	1.680.000	30.000	1.800.000	107%	30.000	1.800.000	107%	24.640	1.478.400	88%	42.114	2.526.840	150%	27.500	1.650.000	98%
11	72131601-009	Carpeta de Regularización	m2	60,00	20.000	1.200.000	26.000	1.560.000	130%	20.000	1.200.000	100%	17.600	1.056.000	88%	33.600	2.016.000	168%	27.500	1.650.000	138%
12	72131601-009	Piso Cerámico	m2	60,00	95.000	5.700.000	60.500	3.630.000	64%	90.000	5.400.000	95%	83.600	5.016.000	88%	90.000	5.400.000	95%	66.000	3.960.000	69%
13	72131601-009	Zócalo Cerámico	ml	50,00	30.000	1.500.000	26.500	1.325.000	88%	20.000	1.000.000	67%	26.400	1.320.000	88%	33.120	1.656.000	110%	18.150	907.500	61%
		CARPINTERIA METALICA																			
14	72131601-010	Ventana tipo balancín 0.90 x 1.20m. Inc. Vidrios de 4mm	Unid.	1,00	550.000	550.000	280.000	280.000	51%	500.000	500.000	91%	484.000	484.000	88%	660.000	660.000	120%	495.000	495.000	90%
15	72131601-010	Puerta de chapa doblada 1.60 x 2.10 en accesos	Unid.	2,00	1.500.000	3.000.000	456.000	912.000	30%	1.200.000	2.400.000	80%	1.320.000	2.640.000	88%	1.440.000	2.880.000	96%	660.000	1.320.000	44%
16	72131601-010	Puerta de chapa doblada 0.70 x 2.10 en sshh	Unid.	1,00	950.000	950.000	456.000	456.000	48%	900.000	900.000	95%	836.000	836.000	88%	1.020.000	1.020.000	107%	715.000	715.000	75%
		INSTALACIÓN ELECTRICA																			
17	72131601-001	Extensión trifásica con cables de 4 a 10mm	ml	50,00	50.000	2.500.000	45.000	2.250.000	90%	45.000	2.250.000	90%	44.000	2.200.000	88%	60.000	3.000.000	120%	18.700	935.000	37%
18	72131601-001	Instalación Eléctrica. Cables de 4mm	ml	25,00	40.000	1.000.000	35.000	875.000	88%	36.000	900.000	90%	35.200	880.000	88%	48.000	1.200.000	120%	16.500	412.500	41%
19	72131601-001	Instalación Eléctrica. Cables de 2mm	ml	15,00	40.000	600.000	32.500	487.500	81%	36.000	540.000	90%	35.200	528.000	88%	48.000	720.000	120%	15.400	231.000	39%
20	72131601-001	Instalación Eléctrica. Tablero para 6 llaves embutida	Unid.	1,00	380.000	380.000	550.000	550.000	145%	350.000	350.000	92%	334.400	334.400	88%	432.000	432.000	114%	385.000	385.000	101%
21	72131601-001	Instalación Eléctrica. Tablero para 3 llaves embutida	Unid.	1,00	380.000	380.000	55.000	55.000	14%	350.000	350.000	92%	334.400	334.400	88%	432.000	432.000	114%	275.000	275.000	72%
22	72131601-001	Instalación Eléctrica. Circuito de luces	Unid.	8,00	120.000	960.000	55.000	440.000	46%	70.000	560.000	58%	105.600	844.800	88%	96.000	768.000	80%	77.000	616.000	64%
23	72131601-001	Instalación Eléctrica. Circuito de tomas	Unid.	7,00	120.000	840.000	55.000	385.000	46%	70.000	490.000	58%	105.600	739.200	88%	137.940	965.580	115%	77.000	539.000	64%
24	72131601-001	Instalación Eléctrica. Circuito para ducha	Unid.	1,00	360.000	360.000	55.000	55.000	15%	280.000	280.000	78%	316.800	316.800	88%	156.000	156.000	43%	220.000	220.000	61%
25	72131601-001	Instalación Eléctrica. Boca de luces, perilla con pico y tapa	Unid.	20,00	120.000	2.400.000	55.000	1.100.000	46%	70.000	1.400.000	58%	105.600	2.112.000	88%	96.000	1.920.000	80%	93.500	1.870.000	78%
26	72131601-001	Instalación Eléctrica. Artefactos de luces	Unid.	20,00	120.000	2.400.000	110.000	2.200.000	92%	120.000	2.400.000	100%	105.600	2.112.000	88%	96.000	1.920.000	80%	165.000	3.300.000	138%
27	72131601-001	Instalación Eléctrica. Boca de Tomas comunes. Incl. Artefactos	Unid.	18,00	120.000	2.160.000	55.000	990.000	46%	70.000	1.260.000	58%	105.600	1.900.800	88%	137.940	2.482.920	115%	77.000	1.386.000	64%
28	72131601-001	Instalación Eléctrica. Boca de Tomas especiales. Incl. Artefactos	Unid.	6,00	120.000	720.000	55.000	330.000	46%	120.000	720.000	100%	105.600	633.600	88%	137.940	827.640	115%	165.000	990.000	138%
29	72131601-001	Instalación Eléctrica. Boca para ventilador de techo	Unid.	4,00	120.000	480.000	55.000	220.000	46%	70.000	280.000	58%	105.600	422.400	88%	180.000	720.000	150%	77.000	308.000	64%
30	72131601-001	Instalación Eléctrica. Boca para Acondicionador de aire, cable de 4mm	Unid.	3,00	360.000	1.080.000	80.000	240.000	22%	280.000	840.000	78%	316.800	950.400	88%	180.000	540.000	50%	220.000	660.000	61%

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 02: CONTRUCCION DE OFICINAS Y DEPOSITO AREA TRANSPORTE Y TALLERES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CASA MATRIZ

SUPERFICIE TOTAL A AMPLIAR: 120M2

PLANTA BAJA							RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez Flores			Arq. Facundo Giménez Torales			TL INGENIERÍA de Hugo Andrés Torres Linares			RB CONSTRUCTORA de Rodney Benjamín Bareiro Lezcano			R&W CONSTRUCTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación
		INSTALACIÓN SANITARIA																			
31	72131601-011	Instalación de agua fría en baño de servicio	Unid.	1,00	380.000	380.000	1.000.000	1.000.000	263%	350.000	350.000	92%	334.400	334.400	88%	420.000	420.000	111%	220.000	220.000	58%
32	72131601-011	Desagüe cloacal para baño de servicio (hasta primer registro)	Unid.	1,00	420.000	420.000	1.250.000	1.250.000	298%	400.000	400.000	95%	369.600	369.600	88%	456.000	456.000	109%	495.000	495.000	118%
33	72131601-011	Provisión y colocación de grifería y artefactos sanitarios por boca	Unid.	4,00	300.000	1.200.000	2.890.000	11.560.000	963%	300.000	1.200.000	100%	264.000	1.056.000	88%	396.000	1.584.000	132%	550.000	2.200.000	183%
34	72131601-011	Cámara séptica de 1.00m x 1.60m. Prof. 1.20m	Unid.	1,00	2.388.000	2.388.000	3.500.000	3.500.000	147%	1.600.000	1.600.000	67%	2.101.440	2.101.440	88%	3.840.000	3.840.000	161%	1.210.000	1.210.000	51%
35	72131601-011	Pozo ciego 1.50m. Prof. 3m	Unid.	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	2.200.000	2.200.000	73%	2.640.000	2.640.000	88%	5.400.000	5.400.000	180%	1.760.000	1.760.000	59%
		TECHO																			
36	72131601-007	Cielorraso de pvc	m2	70,00	80.000	5.600.000	72.000	5.040.000	90%	65.000	4.550.000	81%	70.400	4.928.000	88%	78.000	5.460.000	98%	66.000	4.620.000	83%
		ABERTURAS																			
37	72131601-010	Ventana corrediza de vidrio templado de 8mm. Incl perfiles y herrajes	Unid.	3,00	850.000	2.550.000	450.000	1.350.000	53%	800.000	2.400.000	94%	748.000	2.244.000	88%	720.000	2.160.000	85%	825.000	2.475.000	97%
38	72131601-010	Puerta Placa de 0,80 x 2,10mts	Unid.	1,00	950.000	950.000	650.000	650.000	68%	900.000	900.000	95%	836.000	836.000	88%	864.456	864.456	91%	550.000	550.000	58%
		PINTURAS																			
39	72131601-012	Al Látex de Paredes	m2	230,00	18.000	4.140.000	26.000	5.980.000	144%	18.000	4.140.000	100%	15.840	3.643.200	88%	21.724	4.996.520	121%	16.500	3.795.000	92%
40	72131601-012	Al Esmalte sintético de aberturas.	m2	4,00	18.000	72.000	26.000	104.000	144%	18.000	72.000	100%	15.840	63.360	88%	27.552	110.208	153%	20.350	81.400	113%
		SUB TOTAL PLANTA BAJA				**85.510.000**		**96.557.000**			**79.057.000**			**88.064.072**			**103.636.364**			**79.501.400**	

PLANTA ALTA																					
Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación
		MAMPOSTERIAS																			
41	72131601-005	De elevación de 0.20m. Ladrillos comunes	m2	100,00	65.000	6.500.000	72.000	7.200.000	111%	80.000	8.000.000	123%	57.200	5.720.000	88%	96.000	9.600.000	148%	93.500	9.350.000	144%
42	72131601-005	Envarillado perimetral	ml	50,00	10.000	500.000	46.500	2.325.000	465%	20.000	1.000.000	200%	8.800	440.000	88%	26.856	1.342.800	269%	16.500	825.000	165%
		REVOQUES/REVESTIMIENTOS																			
43	72131601-008	Revoque interior de muros	m2	100,00	22.000	2.200.000	30.000	3.000.000	136%	20.000	2.000.000	91%	19.360	1.936.000	88%	34.032	3.403.200	155%	22.000	2.200.000	100%
44	72131601-008	Revoque exterior de muros con hidrófugo general	m2	100,00	22.000	2.200.000	30.000	3.000.000	136%	20.000	2.000.000	91%	19.360	1.936.000	88%	34.032	3.403.200	155%	24.200	2.420.000	110%
		CONTRAPISO/PISO/ZOCALO																			
45	72131601-008	Carpeta de Regularización	m2	60,00	22.000	1.320.000	26.000	1.560.000	118%	20.000	1.200.000	91%	19.360	1.161.600	88%	33.600	2.016.000	153%	27.500	1.650.000	125%
		CARPINTERIA METALICA																			
46	72131601-010	Ventana tipo balancín 1,85 x 1.05m. Incl. Vidrios de 4mm	Unid	4,00	550.000	2.200.000	345.000	1.380.000	63%	500.000	2.000.000	91%	484.000	1.936.000	88%	1.020.000	4.080.000	185%	605.000	2.420.000	110%
47	72131601-010	Puerta de chapa doblada 1.60 x 2.10 en accesos	Unid	1,00	1.800.000	1.800.000	890.000	890.000	49%	1.500.000	1.500.000	83%	1.584.000	1.584.000	88%	1.440.000	1.440.000	80%	660.000	660.000	37%
48	72131601-010	Escalera metálica	Unid	1,00	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	117%	3.000.000	3.000.000	100%	2.640.000	2.640.000	88%	3.000.000	3.000.000	100%	2.200.000	2.200.000	73%
		INSTALACIÓN ELECTRICA																			
49	72131601-001	Instalación Eléctrica, Boca de luces.	Unid	8,00	120.000	960.000	55.000	440.000	46%	70.000	560.000	58%	105.600	844.800	88%	96.000	768.000	80%	77.000	616.000	64%
50	72131601-001	Instalación Eléctrica, Boca de Tomas comunes. Incl. Artefactos	Unid	3,00	120.000	360.000	55.000	165.000	46%	70.000	210.000	58%	105.600	316.800	88%	96.000	288.000	80%	77.000	231.000	64%
51	72131601-001	Instalación Eléctrica, Artefactos de luces	Unid	8,00	120.000	960.000	110.000	880.000	92%	120.000	960.000	100%	105.600	844.800	88%	137.940	1.103.520	115%	165.000	1.320.000	138%
		TECHO																			
52	72131601-007	Canaletas de chapa galvanizada des 0.65m. Incl esmalte sintético	ml	60,00	120.000	7.200.000	65.000	3.900.000	54%	110.000	6.600.000	92%	109.200	6.552.000	91%	120.000	7.200.000	100%	77.000	4.620.000	64%
53	72131601-007	Bajada con caños de 100mm. Incl. Esmalte sintético	ml	100,00	150.000	15.000.000	12.500	1.250.000	8%	100.000	10.000.000	67%	132.000	13.200.000	88%	102.000	10.200.000	68%	44.000	4.400.000	29%
		PINTURAS																			

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.
Departamento de Contrataciones
E-mail: contrataciones@agr.una.py

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206
Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 02: CONTRUCCION DE OFICINAS Y DEPOSITO AREA TRANSPORTE Y TALLERES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CASA MATRIZ

SUPERFICIE TOTAL A AMPLIAR: 120M2																				
PLANTA BAJA							RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amílcar Gómez Flores			Arq. Facundo Giménez Torales			TL INGENIERÍA de Hugo Andrés Torres Linares			RB CONSTRUCTORA de Rodney Benjamín Bareiro Lezcano			R&W CONSTRUCTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.		
Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	% de Variación
54	72131601-012	Al Látex de Paredes	m2	100,00	18.000	1.800.000	26.000	2.600.000	144%	18.000	1.800.000	100%	15.840	1.584.000	88%	21.724	2.172.400	121%	16.500	1.650.000	92%
		LIMPIEZA DE OBRA																			
55	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unid	1,00	1.000.000	1.000.000	940.000	940.000	94%	700.000	700.000	70%	880.000	880.000	88%	1.200.000	1.200.000	120%	550.000	550.000	55%
		SUB TOTAL PLANTA ALTA				47.000.000		33.030.000	70%		41.530.000	88%		41.576.000	88%		51.217.120	109%		35.112.000	75%
		MONTO TOTAL				132.510.000		129.587.000	98%		120.587.000	91%		129.640.072	98%		154.853.484	117%		114.613.400	86%

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomas Figueredo
Jefe División Almacenes y Suministros

Abog. Marco Antonio Ramírez
Coordinador Comité de Evaluación

C.P. Antonio Darío Valdez Lezme
Encargado de Ejecución de Contratos y Garantías

Arq. Natalia Beatriz Caroso Barrios
Fiscal de Obras

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Encargada de Llamados