ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES			Empresa 2 GER.COM			Empresa 3		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1675 DON JUAN BAUTISTA REGIS									
	Preparacion de la Obra									
1	Limpieza y preparacion del terreno	63,7	6.770	431.249	63,7	7.487	476.922			
2	Replanteo	63,7	6.215	395.896	63,7	6.655	423.924			
3	**Excavacion y carga de cimiento de PBC**	14	404.154	5.658.156	14	332.760	4.658.640			
	Estructura de H° A°						0			
4	Vigas y dado de H°A°	0,82	2.150.287	1.763.235	0,82	1.828.516	1.499.383			
5	Encadenado de H°A°	2,17	1.975.543	4.286.928	2,17	1.605.567	3.484.080			
	Muros de Nivelacion						0			
6	a- 0.45cm	3,6	165.128	594.461	3,6	160.141	576.508			
7	b-0.30cm	7,5	175.043	1.312.823	7,5	145.583	1.091.873			
8	c-0.60cm	0,6	264.771	158.863	0,6	230.020	138.012			
9	**Relleno y apisonado de interiores**	21	82.433	1.731.093	21	79.031	1.659.651			
	Aisalacion asfaltica						0			
10	a- De paredes	6,4	55.000	352.000	6,4	50.247	321.581			
	Muros de Elevacion						0			
11	b-.0.15cm para revocar	3,4	98.334	334.336	3,4	85.270	289.918			
12	c- 0.30cm visto ambas caras de ladrillos comunes	34,5	193.529	6.676.751	34,5	158.477	5.467.457			
13	d- 0.30cm visto a una cara de ladrillo comunes	13,5	186.747	2.521.085	13,5	160.141	2.161.904			
14	e- 0.15cm visto a una cara de ladrillos comunes	34,3	102.252	3.507.244	34,3	87.765	3.010.340			
15	f- Envarillado bajo aberturas de 2Æ8 por hilada (2hiladas)	12	23.847	286.164	12	20.798	249.576			
	Pilares						0			
16	a- De 0.45x0.445 visto para corredor	6,6	149.204	984.746	6,6	145.583	960.848			
	Techo						0			

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

17	a- Tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,5	274.521	24.844.151	90,5	237.092	21.456.826			
18	b-Viga de madera y planchuela en galeria	1	1.801.315	1.801.315	1	1.622.205	1.622.205			
	Revoques						0			
19	a- De paredes interior y exterior de una capa	64,3	27.998	1.800.271	64,3	22.877	1.470.991			
20	b- De viga cumbrera de H° A°	10,3	34.595	356.329	10,3	29.948	308.464			
21	**Contrapiso de H° de cascotes**	58	39.706	2.302.948	58	34.108	1.978.264			
22	**Piso de baldosa calcarea**	58	92.903	5.388.374	58	74.871	4.342.518			
23	Zocalo calcareo	34	24.664	838.576	34	26.621	905.114			
	Aberturas de madera						0			
24	a- Puertas madera de 1.20x2.10	1	1.650.000	1.650.000	1	1.622.205	1.622.205			
	Aberturas Metalicas						0			
25	a- Ventanas tipo Balancines	6,84	330.290	2.259.184	6,84	287.006	1.963.121			
	Alfeizar de ventanas						0			
26	a-De revoque 1:3 (cemento-arena)	5	16.700	83.500	5	18.302	91.510			
	Pinturas						0			
27	a- De pared a la cal	64,3	14.465	930.100	64,3	12.894	829.084			
28	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	21.247	252.839	11,9	15.806	188.091			
29	c- De viga cumbrera a la cal	10,3	22.001	226.610	10,3	17.470	179.941			
30	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	6,84	35.703	244.209	6,84	29.117	199.160			
31	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,3	18.061	2.010.189	111,3	15.806	1.759.208			
32	f- De maderamen y tejuelones con barniz	90,5	22.071	1.997.426	90,5	16.638	1.505.739			
33	G- De abertura de madera en barniz	5,5	21.000	115.500	5,5	16.222	89.221			
34	**Vidrios Dobles**	6,84	157.327	1.076.117	6,84	145.583	995.788			
	Desague pluvial						0			
35	a- Canaleta y caño de bajada n° 26-Desarrollo 33cms	23	57.268	1.317.164	23	54.074	1.243.702			
36	**Instalacion electrica**	1	4.625.627	4.625.627	1	3.743.550	3.743.550			
37	**Artefactos electricos**	1	2.858.193	2.858.193	1	2.287.725	2.287.725			
	Mobiliarios						0			
38	a- Pizarrones	1	1.250.889	1.250.889	1	1.247.850	1.247.850			
39	Limpieza final	1	1.407.248	1.407.248	1	1.426.706	1.426.706			
40	Placa con grabado permanente en alto relieve, fondo con logo y colres según diseño	1	1.136.277	1.136.277	1	1.102.916	1.102.916			
	PRECIO TOTAL			91.768.062			79.030.514			-

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cristian Rafael Sotelo
ENCARGADO DE LA U.O.C.