ACTA DE APERTURA DE SOBRES DEL LLAMADO CON ID Nº 318.329 CON EXPEDIENTE DNCP Nº 331.022----------

En la ciudad de Filadelfia a los diecisiete días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúnen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, los señores Vicente C. Lovera Robledo, Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones; Derlis Salinas, en carácter de observador y Rafael Álvarez1, oferente a los efectos de realizar la apertura de sobres de ofertas del llamado **LCO N° 07/2.016 "CONSTRUCCION SALON MULTIUSO BARRIO AMISTAD – II ETAPA"** con ID Nº 318.329 y Expediente de entrada a la DNCP Nº 331.022 de fecha 28 de Octubre de 2016.--------

En la fecha al cumplirse el plazo de presentación de ofertas del llamado de referencia, hemos recibido el sobre de los oferentes **ZB CONSTRUCTORA S.R.L. y RAFAEL ALVAREZ,** los sobres de oferta se encuentran debidamente rotulados y lacrado, en consecuencia:

1- Se procede a la apertura del primer sobre de ofertas correspondiente al oferente ZB CONSTRUCTORA S.R.L., conteniendo dos biblioratos (1 original y 1 copia) en la bibliorato original consta los siguientes documentos:
-Formulario N° 1 Formulario de Ofertas, con la siguiente planilla de precios

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA					FECHA: 17/11/2016	
SUM BARRIO ASMISTAD II ETAPA					LCO Nº 07/2016	
ítem Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA Incluido)
1	72131601-002	**PREPARACIÓN DE OBRA**	**GL**	**1**		**0**
1.1		Relleno y compactacion	m3	10	152.882	1.528.820
2	72131601-004	**COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO**	**GL**	**1**		**0**
2.1		Encadenado de HºAº inferior	m3	1,13	2.520.000	2.847.600
2.2		Encadenado de HºAº superior	m3	1,32	2.520.000	3.326.400
2.3		Relleno de H° pilares	Ml	22,00	179.190	3.942.180
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Gl**	**1**		**0**
3.1		Abrir Aberturas en manposteria 0,15	m2	3	44.577	133.731
3.2		Muro de elevación de 0,15 visto en dos cara con ladrillo hueco de 6 tubos	m2	3	120.775	362.325
4	72131601-006	**AISLACIÓN**	**GL**	**1**		**0**
4.1		a- Aislación betuminosa	m2	17,50	54.461	953.068
5	72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS**	**GL**	**1**		**0**
5.1		Contrapiso de cascote	m2	40	73.271	2.930.840
5.2		Piso ceramico 30x30	m2	40	98.259	3.930.360
5.3		Piso de cemento	m2	286	100.299	28.685.514
5.4		Piso de Hº alisado de cemento interior	m2	66,45	87.977	5.846.072
5.5		Piso de Hº alisado de cemento caminero	m2	134,00	87.977	11.788.918
6	72131601-008	**REVOQUE GRUESO**	**GL**	**1**		**0**
6.1		Azotada hidrofugada	m2	210	21.593	4.534.530

6.2		Revoque grueso	m2	141	26.457	3.730.437
7	72131601-007	**COLOCACIÓN DE TECHO**	**GL**			**0**
7.1		Entrepiso de madera	m2	112,20	148.473	16.658.671
8	72131601-010	**ABERTURAS CON MARCOS**	**GL**	**1**		**0**
8.1		Abertura de madera				
8.1.1		Marco y puerta P1 (tipo machimbrado)	un.	2	1.313.188	2.626.376
8.1.2		Marco y puerta P2 (tipo machimbrado)	un.	2	1.198.711	2.397.422
8.1.3		Marco y puerta P3 (tipo placa)	un.	6	846.567	5.079.402
8.1.4		Marco y puerta P4 (tipo placa)	un.	2	846.567	1.693.134
8.1.5		Marco y puerta P5	un.	4	753.244	3.012.976
8.1.6		Marco y puerta P6	un.	1	1.058.101	1.058.101
8.1.7		Ventana V4	un	1	1.258.246	1.258.246
8.2		Abertura metálica				
8.2.1		Portón metálico P7	un	2	1.169.649	2.339.298
8.2.2		Portón corredizo P8	un	2	8.844.433	17.768.866
8.2.3		Ventana V1 (tipo balancín)	un	1	362.858	362.858
8.2.4		Ventana V2 (tipo balancín)	un	8	157.546	1.260.368
8.2.5		Ventana V3 (tipo balancín)	un	1	686.382	686.382
8.2.6		Ventana V5 (tipo balancín)	un	1	462.404	462.404
8.2.7		Tejido perimetral	m2	434,00	63.935	27.747.790
9	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**GL**	**1**		**0**
9.1		Desagüe Pluvial				
9.1.1		Bajada y canaleta de 200mm	ml	123	72.613	8.931.399
9.1.2		Boca de desague 20x20	un	6	296.652	1.779.912
9.1.3		Aljibe 35.000 litros	un	1	14.311.419	14..311.419
9.1.4		Conexión a aljibes	un	1	7.577.492	7.577.492
9.1.5		Instalacion tanque de 1 m3	un	1	3.984.044	3.984.044
9.2		Desagüe Cloacal				
9.2.1		Registro cloacal (0,60x0,60)	un	2	750.763	1.501.526
9.2.2		Registro cloacal (0,40x0,40)	un	2	559.071	1.118.142
9.2.3		Cañeria externa baño	ml	45	72.144	3.246.480
9.2.4		Cañeria camara septica	ml	20	78.304	1.566.080
9.2.5		Desague cloacal baño/cocina	Gl	1	2.627.357	2.627.357
9.3		Instalacion hidraulica baño/cocina	Gl	1	5.517.432	5.517.432
9.4		Instalacion artefacto sanitario	Gl	1	5.781.007	5.781.007
9.5		Revestimiento con azulejos de alta resistencia	m2	157	110.360	17.326.520
10	72131601-001	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**GL**	**1**		**0**
10.1		Acometida	un	1	3.534.366	3.534.366
10.2		Tablero general con llaves europeas	un	1	3.446.677	3.446.677
10.3		Circuito especial	un	5	950.219	4.751.095
10.4		Boca de luces y Artefactos	un	20	89.459	1.789.180

10.5		Toma Corriente y Llave de Luz	un	25	91.299	2.282.475
10.6		Reflector 500W	un	6	926.800	5.560.800
10.7		Cableado	ml	260	17.442	4.534.920
11	72131601-012	**SERVICIO DE PINTURA**	**GL**	**1**		**0**
11.1		Pintura de piso cancha	m2	370	34.365	12.715.050
12	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**	**GL**	**1**		**0**
12.1		a- Limpieza final	Gl	1	1.462.186	1.462.186
13	72131601-014	**ESCALERA**	**GL**	**1**		**0**
13.1		Escalera metálica	Ud	1,00	1.842.861	1.842.861
14	72131601-998	**ESTRUCTURA DEPORTIVA**	**GL**	**1**		**0**
14.1		Accesorios cancha	Gl	1,00	17.829.527	17.289.527
		TOTAL				**293.971.035**

Son Guaraníes: Doscientos noventa y tres millones novecientos setenta y un mil treinta y cinco.----------

-Formulario N° 2 Composición de precios unitarios (53 planillas).-
-Formulario N° 3 Información sobre el Oferente.
-Formulario N° 4 Información sobre miembros del consorcio.(No aplica)
-Formulario N° 5 Situación Financiera.
-Formulario N° 6 Experiencia General en Construcción.(6 seis planillas)
-Formulario N° 7 Facturación Media Anual en Construcción.
-Formulario N° 8 Experiencia Especifica en Construcción. (3 tres planillas)
-Formulario N° 9 Lista de personal propuesto para la obra.
-Formulario N° 10 Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos.
-Formulario N° 11 Cronograma de utilización de equipos.
-Formulario N° 12 Compromisos Contractuales Vigentes.
-Formulario N° 13 DD.JJ Art. 40.-
-Formulario N° 14 DD.JJ Niñez y Adolescencia.
-Formulario N° 15 Garantía de Mantenimiento de Oferta.
-Póliza N° 1.1501.015785.0000 El Comercio Paraguayo S.A. capital asegurado 16.000.000 (Dieciséis millones) emitido el 15/11/2.016, vigencia del 17/11/2.016 al 18/03/2.017, plazo 122 días, asegurado Municipalidad de Filadelfia.-
-Formulario N° 16 Garantía de Anticipo (No Aplica).
-Formulario N° 17 Programa de inversión del anticipo (No aplica).
-Formulario N° 18 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
-Fotocopia CIC N° 693.612.-
-Copia Escritura Pública de Constitución de la Sociedad ZB Constructora S.R.L.
-Copia Poder Especial otorgado a favor de Bruno Dure Zarate por la sociedad ZB Constructora S.R.L.-
-Copia Cedula Tributaria N° 80026242-5.-
-Formulario 120 IVA correspondiente al periodo Fiscal 10-2.016.-
-Balance General 2.015.-
-Certificado de cumplimiento con el Seguro Social.-
-Curriculum Vitae Bruno Dure Zarate.-
-Copia de contratos y recepciones finales de obras por el monto de Guaraníes 5.469.000.000.-
-Todos los documentos están debidamente rubricados y foliados del 01 al 153.-

2- Se procede a la apertura del primer sobre de ofertas correspondiente al oferente ZB CONSTRUCTORA S.R.L., conteniendo dos carpetas (1 original y 1 copia) en la carpeta original consta los siguientes documentos:

-Formulario N° 1 Formulario de Ofertas, con la siguiente planilla de precios

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA					FECHA: 17/11/2016	
SUM BARRIO ASMISTAD II ETAPA					LCO Nº 07/2016	
ítem Nº	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario** (IVA Incluido)	**Precio Total** (IVA Incluido)
1	72131601-002	**PREPARACIÓN DE OBRA**	**GL**	**1**		**500.000**
1.1		Relleno y compactacion	m3	10	50.000	500.000
2	72131601-004	**COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO**	**GL**	**1**		**6.362.500**
2.1		Encadenado de HºAº inferior	m3	1,13	1.250.000	1.412.500
2.2		Encadenado de HºAº superior	m3	1,32	1.250.000	1.650.000
2.3		Relleno de H° pilares	ml	22,00	150.000	3.300.000
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Gl**	**1**		**1.020.000**
3.1		Abrir Aberturas en manposteria 0,15	m2	3	120.000	360.000
3.2		Muro de elevación de 0,15 visto en dos cara con ladrillo hueco de 6 tubos	m2	3	220.000	660.000
4	72131601-006	**AISLACIÓN**	**GL**	**1**		**385.000**
4.1		a- Aislación betuminosa	m2	17,50	22.000	385.000
5	72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS**	**GL**	**1**		**50.270.500**
5.1		Contrapiso de cascote	m2	40	70.000	2.800.000
5.2		Piso ceramico 30x30	m2	40	90.000	3.600.000
5.3		Piso de cemento	m2	286	95.000	27.170.000
5.4		Piso de Hº alisado de cemento interior	m2	66,45	90.000	5.980.500
5.5		Piso de Hº alisado de cemento caminero	m2	134,00	80.000	10.720.000
6	72131601-008	**REVOQUE GRUESO**	**GL**	**1**		**6.393.000**
6.1		Azotada hidrofugada	m2	210	15.000	3.150.000
6.2		Revoque grueso	m2	141	23.000	3.243.000
7	72131601-007	**COLOCACIÓN DE TECHO**	**GL**			**16.830.000**
7.1		Entrepiso de madera	m2	112,20	150.000	16.830.000
8	72131601-010	**ABERTURAS CON MARCOS**	**GL**	**1**		**87.480.000**
8.1		Abertura de madera				
8.1.1		Marco y puerta P1 (tipo machimbrado)	un.	2	1.100.000	2.200.000
8.1.2		Marco y puerta P2 (tipo machimbrado)	un.	2	1.100.000	2.200.000
8.1.3		Marco y puerta P3 (tipo placa)	un.	6	1.050.000	6.300.000
8.1.4		Marco y puerta P4 (tipo placa)	un.	2	1.050.000	2.100.000
8.1.5		Marco y puerta P5	un.	4	980.000	3.920.000
8.1.6		Marco y puerta P6	un.	1	1.050.000	1.050.000
8.1.7		Ventana V4	un	1	1.300.000	1.300.000

8.2		Abertura metálica				
8.2.1		Portón metálico P7	un	2	1.450.00	2.900.000
8.2.2		Portón corredizo P8	un	2	12.500.000	25.000.000
8.2.3		Ventana V1 (tipo balancín)	un	1	550.000	550.000
8.2.4		Ventana V2 (tipo balancín)	un	8	230.000	1.840.000
8.2.5		Ventana V3 (tipo balancín)	un	1	680.000	680.000
8.2.6		Ventana V5 (tipo balancín)	un	1	550.000	550.000
8.2.7		Tejido perimetral	m2	434,00	85.000	36.890.000
9	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**GL**	**1**		**63.150.000**
9.1		Desagüe Pluvial				
9.1.1		Bajada y canaleta de 200mm	ml	123	60.000	7.380.000
9.1.2		Boca de desague 20x20	un	6	220.000	1.320.000
9.1.3		Aljibe 35.000 litros	un	1	16.000.000	16.000.000
9.1.4		Conexión a aljibes	un	1	650.000	650.000
9.1.5		Instalacion tanque de 1 m3	un	1	2.850.000	2.850.000
9.2		Desagüe Cloacal				
9.2.1		Registro cloacal (0,60x0,60)	un	2	420.000	840.000
9.2.2		Registro cloacal (0,40x0,40)	un	2	340.000	680.000
9.2.3		Cañeria externa baño	ml	45	120.000	5.400.000
9.2.4		Cañeria camara septica	ml	20	45.000	900.000
9.2.5		Desague cloacal baño/cocina	Gl	1	2.500.000	2.500.000
9.3		Instalacion hidraulica baño/cocina	Gl	1	5.230.000	5.230.000
9.4		Instalacion artefacto sanitario	Gl	1	5.630.000	5.630.000
9.5		Revestimiento con azulejos de alta resistencia	m2	157	90.000	14.130.000
10	72131601-001	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**GL**	**1**		**15.825.000**
10.1		Acometida	un	1	1.230.000	1.230.000
10.2		Tablero general con llaves europeas	un	1	750.000	750.000
10.3		Circuito especial	un	5	420.000	2.100.000
10.4		Boca de luces y Artefactos	un	20	85.000	1.700.000
10.5		Toma Corriente y Llave de Luz	un	25	85.000	2.125.000
10.6		Reflector 500W	un	6	800.000	4.800.000
10.7		Cableado	ml	260	12.000	3.120.000
11	72131601-012	**SERVICIO DE PINTURA**	**GL**	**1**		**12.950.000**
11.1		Pintura de piso cancha	m2	370	35.000	12.950.000
12	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**	**GL**	**1**		**1.230.0000**
12.1		a- Limpieza final	Gl	1	1.230.000	1.230.000
13	72131601-014	**ESCALERA**	**GL**	**1**		**2.125.000**
13.1		Escalera metálica	Ud	1,00	2.125.000	2.125.000
14	72131601-998	**ESTRUCTURA DEPORTIVA**	**GL**	**1**		**19.230.000**
14.1		Accesorios cancha	Gl	1,00	19.230.000	19.230.000
		TOTAL				**284.111.0000**

Son Guaraníes: Doscientos ochenta y cuatro millones ciento once mil.----------
-Información del oferente.-
-Situación Financiera.-
-Experiencia General en Construcción.-
-Facturación Anual media en Construcción.-
-Experiencia Especifica en Construcción.-
-Formulario Lista de Personal propuesto para la obra.-
-Carta compromiso para prestar servicio a RAB Construcciones (9 nueve).-
-Curriculum Vitae de Doris Elizabeth Rolón de Eitzen.-
-Lista de Equipos herramientas y maquinarias destinados a la obra.-
-Compromiso Contractual Vigente.-
-Formulario N° 13 DD.JJ Art. 40.-
-Formulario N° 14 DD.JJ Niñez y Adolescencia.
-Constancia del SIPE N° 1428376, documentos 003-012 y 069 vencidos los demás (1) está activo.-
-Copia CIC N° 646.845.-
-Póliza N° 24.1501.0000011.0000 Intercontinental S.A. capital asegurado 15.000.000 (Quince millones) emitido el 15/11/2.016, vigencia del 17/11/2.016 al 17/02/2.017, plazo 93 días, asegurado Municipalidad de Filadelfia.-
-Copia Cedula Tributaria N° 646845-4.-
-Constancia de persona Física.-
-Certificado de Cumplimiento Tributario N° 42746986132, valido hasta el 16/12/2.016.-
-Formulario 120 IVA Correspondiente al periodo Fiscal 01 al 09/2.016.-
-Formulario 101 Impuesto a la Renta Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2.13/14/15.-
-Copia Balance General periodo Fiscal 2.014/2.015.-
-Copia de Contratos y recepciones finales de obras por el valor de Guaranies 4.083.000.000.-
Todos los documentos se encuentran debidamente rubricados y foliados del 001 al 110.-

Siendo las once horas con quince minutos se da por finalizado el presente acto, firmando los arriba nombrados en prueba de conformidad.-

Vicente C. Lovera Robledo
Responsable U.O.C.

Derlis Salinas
Observador

Rafael Álvarez
Oferente 2