PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

4. Cuadro Comparativo de Ofertas

		Mario Ronlad Fessler.			Luis Darío Benítez Jara.			Ing. Jorge Cardozo.		
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**Puente de Hormigón Armado "Calle 1°".**	1 Uni			1 Uni			1 Uni		
1.1	Movilización	1 Uni	1.000.000	1.000.000	1 Uni	552.500	552.500	1 Uni	540.000	540.000
1.2	Remoción de puente existente.	1 Uni	950.000	950.000	1 Uni	663.000	663.000	1 Uni	650.000	650.000
1.3	Colocación de: a) Perfil metálico existente	2 Uni	200.000	400.000	2 Uni	552.500	1.105.000	2 Uni	570.000	1.140.000
1.4	Estructura Tablero									
1.4.1	Losas	3.7 mts3	1.900.000	7.030.000	3.7 mts3	1.768.000	6.541.600	3.7 mts3	1.880.000	6.956.000
1.4.2	Vigas	1,8 mts3	2.300.000	4.140.000	1,8 mts3	2.210.000	3.978.000	1,8 mts3	2.101.500	3.782.700
1.5	Trabajos Complementarios									
1.5.1	Terraplen de cabecera	10 mts3	50.000	500.000	10 mts3	90.610	906.100	10 mts3	90.000	900.000
1.5.2	Relleno entre vigas con H°	1 mt3	1.300.000	1.300.000	1 mt3	1.436.500	1.436.500	1 mt3	1.580.000	1.580.000
1.6	Limpieza y retiro de materiales	1	520.000	520.000	1	552.500	552.500	1	500.000	500.000
2	Arreglo Acceso Club de Caza y Pesca.	1 uni			1 uni			1 uni		
2.1	Remoción de:									
2.1.1	Piso vereda H°	40 mts2	20.000	800.000	40 mts2	13.260	530.400	40 mts2	12.350	494.000
2.1.2	Cordón de H°	15,5 mts	20.000	310.000	15,5 mts	11.050	171.275	15,5 mts	13.000	201.500
2.2	Vereda H° 0,06									
2.2.1	Piso rampa con ranuras	27 mts2	76.000	2.052.000	27 mts2	93.925	2.535.975	27 mts2	98.750	2.666.250
2.2.2	Piso vereda	46,5 mts2	76.000	3.534.000	46,5 mts2	82.875	3.853.688	46,5 mts2	79.860	3.713.490
2.3	Cordón H° 0,30 x 0,10	15 mts	58.000	870.000	15 mts	44.200	663.000	15 mts	49.000	735.000
2.4	Pavimento H° 0,12	73 mts2	130.000	9.490.000	73 mts2	121.550	8.873.150	73 mts2	143.000	10.439.000
2.5	Limpieza y desmovilización final	1	520.000	520.000	1	221.000	221.000	1	260.000	260.000
3	Muro de Contención Calle auxiliar "Caraguata"	1 Uni			1 Uni			1 Uni		
3.1	Replanteo, limpieza del terreno desvio provisorio	1 uni	350.000	350.000	1 uni	663.000	663.000	1 uni	650.000	650.000
3.2	Muro de piedra bruta colocada	22 mts3	440.000	9.680.000	22 mts3	353.600	7.779.200	22 mts3	368.160	8.099.520
3.3	Caños de PVC de 100 mm	12 mts	91.000	1.092.000	12 mts	132.600	1.591.200	12 mts	112.500	1.350.000

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITE DE EVALUACION
Abog. Stefania Franco

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

3.4	Relleno y compactación	25 mts3	50.000	1.250.000	25 mts3	93.925	2.348.125	25 mts3	101.500	2.537.500
3.5	Limpieza y desmovilizavión final.	1 uni	520.000	520.000	1 uni	442.000	442.000	1 uni	500.000	500.000
4	Platea de H° A° Arroyo San Martín	1 uni			1 uni			1 uni		
4.1	Replanteo, limpieza del terreno desvio provisorio	1 uni	320.000	320.000	1 uni	850.000	850.000	1 uni	780.000	780.000
4.2	Muro de piedra bruta colocada	25 mts3	440.000	11.000.000	25 mts3	66.300	1.657.500	25 mts3	63.500	1.587.500
4.3	Platea de H° A° 0,30 cm de espesor	15 mts3	1.375.000	20.625.000	15 mts3	1.572.500	23.587.500	15 mts3	1.605.500	24.082.500
4.4	Limpieza y desmovilización final	1	520.000	520.000	1	442.000	442.000	1	500.000	500.000
				78.773.000			**71.944.213**			**74.644.960**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Abog. Stefania Franco

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACION