ANEXO VI

Documentos de Respaldo.

MEMORANDUM UEP FONPLATA Nº 690/2019

URGENTE

A	:	**Ing. Hugo Arce,** Director Dirección de Vialidad
DE	:	**Ing. Alfredo Sánchez**, Jefe Interino Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA
REFERENCIA	:	**LLAMADO MOPC Nº 43/2019**. Licitación Pública Internacional de Empresas Fiscalizadoras Especializadas en Obras Viales Contrato para la Ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras Por Niveles De Servicios (CREMA). ID N° 364.806.
FECHA	:	10/09/2019

Me dirijo a usted, en el marco del llamado de la referencia, con relación a la Evaluación de las Ofertas, a fin de solicitar por su intermedio a la **UEP BID** el Porcentaje de Avance físico de la Obra: **"Construcción de las Oficinas de Gobierno Ad Referendum al PGN 2017".**

Atentamente,

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
U.E.P. FONPLATA
D.V. - M.O.P.C.

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Exp. Nº: 8545 (MEMO UEP 690)
Fecha: 10 SET. 2019

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
UEP BID
11 SET. 2019

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

30 (treinta)

MEMORANDUM RU/BTR - UEP – MOPC N° 677 /2019

A : **Ing. Marcelo Pizurno**, Gerente General
UEP-MOPC

DE : **Econ. Sixto Morínigo**, Gerente
Gerencia Programa RU/BTR - UEP-MOPC

REF. : **REMISIÓN DE INFORME DE EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA OBRA DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO.**

FECHA: **13/09/2019**

Me dirijo a Usted en el marco del ***Programa de Reconversión Centro, Modernización del Sistema de Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno 2419/OC-PR y 2420/BL-PR***, con el objeto de remitir adjunto el informe del porcentaje de avance físico de la obra de las oficinas de Gobierno.

Teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente, se anexan las siguientes documentaciones:

- Memorándum RU – UEP – MOPC N° 151/2019.
- Informe Técnico – Supervisión del Contrato.

Atentamente,

Al Viceministro de Obras Públicas y por su intermedio a Dirección de Vialidad, salvo mejor parecer

Gerente General
UEP-MOPC

SM/gm

GERENCIA PROGRAMA RU/BTR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS – MOPC
Avda. Brasilia esq. Avda. España, Edificio España
Tel: 021-235 3200/1

ga (veintinueve)

MEMORANDUM RU- UEP – MOPC N° 151 /2019

A : ***Econ. Sixto Morínigo,*** *Gerente*

Gerencia Programa RU/BTR - UEP-MOPC

DE : ***Arq. Rosa Ugarte,*** *Coordinador*

Coordinación RU

REF. : ***Llamado MOPC N° 43/2019.*** *Licitación Pública Internacional de Empresas Fiscalizadoras Especializadas en Obras Viales Contrato para la Ejecución de las obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). ID N° 364.806*

FECHA: ***12-09-2012***

La Coordinación de Reconversión Urbana del ***Programa de Reconversión Centro, Modernización del Sistema de Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno 2419/OC-PR y 2420/BL-PR***, con el fin de responder al pedido según Memorándum UEP Fonplata N° 690/2019 del avance de obras de las Oficinas de Gobierno, adjunta informe de la Supervisión

Atentamente,

GERENCIA DE PROGRAMA
RU/BTR
Recibido: Gesi M.
Fecha: 12-09-19.
Hora: 15:29.

GERENCIA PROGRAMA RU/BTR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS – MOPC
Avda. Brasilia esq. Avda. España, Edificio España
Tel: 021-235 3200/1

INFORME TÉCNICO

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

OBRA: **Contrato S.G.MINISTRO N° 283/2017. CONSORCIO TBI. Diseño y construcción de las Oficinas de Gobierno, ID N° 304820.**

TEMA: **Avance de Obras**

EMPRESA: **CONSORCIO TBI**

FECHA: **12 / setiembre / 2019**

Esta Supervisión eleva el Informe Técnico de acuerdo a lo presentado por la Fiscalización, con respecto a los avances de obras

- Plazo trascurrido: 419 días de 823 días totales. (De 27 meses de ejecución) = 50.91 % del plazo
  Datos del programa de obra a fecha de corte 07 de Agosto de 2019 – Información concertada con el Contratista

  Programa de obra
  Ejecutado acumulado 33 % (Según Cronograma)
  Programado acumulado 25 %

Resumen Ejecución por Edificios

EDIFICIO	PROGRAMADO	EJECUTADO
SUBSUELO	59 %	62 %
MEC (16)	15 %	29 %
MOPC (13)	2 %	12 %
SENAVITAT (12)	4 %	24 %
MRE (9)	2 %	5 %
SET (6)	3 %	0 %
COMEDOR (2)	5 %	21 %
AUDITORIO	17 %	0 %
INSTALACIONES GENERALES	10%	6 %

Se remite este informe para los fines pertinentes.

Ing. Hugo Rolón
Supervisor de Contrato

MEMORANDUM UEP FONPLATA Nº 624 /2019

A	**: ING. HUGO ÁRCE,** Director Dirección de Vialidad
C.C.	**: ING. RODOLFO SEGOVIA,** Director Dirección de Caminos Vecinales
C.C.	**: ING. MARCELO PIZURNO,** Gerente Unidad Ejecutora de Proyectos- BID
C.C.	**: ECON. JORGE VERGARA,** Director Dirección de Proyectos Estratégicos
C.C.	**: ING. PABLO SILVA,** Gerente Unidad Ejecutora JICA
C.C.	**: ING.MIGUEL ANGEL SOLIS,** Jefe Unidad Ejecutora Banco Mundial
C.C.	**: ING. GUSTAVO ROBADIN,** Jefe Unidad Ejecutora GMANS
C C.	**: ING.HUGO ARCE,** Jefe Unidad Ejecutora FOCEM
C.C.	**: ING.VICTOR FERREIRA,** Jefe interino Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
C.C.	**: ING.RENE PERALBO,** Jefe interino Departamento de Ejecución
DE	**: Ing. Alfredo Sánchez.,** Jefe Interino Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA
REFERENCIA	: LLAMADO MOPC N° 43/2019. LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA), RUTA N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA. ID N° 364.806.
FECHA	: 13 de agosto de 2019

En el marco del llamado en la referencia y que actualmente se encuentra en etapa de evaluación de las oferta, se solicita confirmen si los profesionales detallados más abajo se encuentra prestando servicios en algún contrato teniendo en cuenta lo establecido en el PBC "*No serán considerados en la evaluación los profesionales propuestos a tiempo completo que estén prestando actualmente servicio en otros contratos con el MOPC y cuyo plazo contractual de finalización sea mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de presentación de las propuestas. Igualmente, no serán considerados los profesionales a tiempo parcial que se encuentren afectados al momento de la*

96 / veintiseis 1

Se recuerda que lo establecido en el Articulo 56 del Decreto 21909/03 "Confidencialidad. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas oficialmente en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictado el informe de recomendación de la adjudicación"

Atendiendo que la Ley 2051/03 establece plazos perentorios para elevar el informe de evaluación, ruego los datos solicitados en la brevedad posible.

Atentamente,

Ing. Alfredo Sánchez, Jefe Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos
FONPLATA

veinticinco

UEP JICA PG-P17 Nº 309 / 2019

MEMORANDUM

AL: **Ing. ALFREDO SÁNCHEZ,** Jefe Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA

DE: **Ing. PABLO L. SILVA STRANSKY**, Jefe
Unidad Ejecutora del Proyecto PG-P17 JICA

REF.: Respuesta al Memorándum UEP FONPLATA N° 624/19 referente al Llamado MOPC N° 43/2019

FECHA: 14 de agosto de 2019

Me dirijo a usted en respuesta al Memorándum de la referencia, a fin de informar sobre los profesionales afectados actualmente a contratos en ejecución gerenciados por esta UEP, que figuran en el listado adjunto al mismo.

Al respecto, se observa lo siguiente:

- **Ing. CARMELO VIDAL RECALDE ACUÑA:** forma parte del plantel clave del Consorcio Central Yachiyo, siendo recientemente designado en el cargo de Ingeniero Residente de la Fiscalización del Tramo 3: Río Ñacunday – Los Cedrales, que forma parte de las Obras de Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, con afectación a tiempo completo. El plazo vigente de la obra es hasta junio del 2021.
- **Ing. RUBÉN ANTONIO CRISPÍN DEL PUERTO GARABANO:** forma parte del plantel clave del Consorcio CCS (COMYCSA, CAEM, SERVINGCI), responsable del Diseño Final de Ingeniería del Tramo Ruta 6 (Cruce Santa Clara) – Natalio, ocupando el cargo de Especialista en Diseño Geométrico, con afectación a tiempo completo. El plazo de su participación se cumplirá en el presente mes de agosto, conforme al cronograma vigente.

Atentamente,

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMO DIPE Nº 1792/2019

FECHA: 19/08/2019

PARA: **ECON. JORGE VERGARA,** Director
Dirección de Proyectos Estratégicos

DE: **ING. PILAR CRISTALDO,** Consultora
Dirección de Proyectos Estratégicos

REFERENCIA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 382/2017 "LLAMADO MOPC N° 164/2016 – LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN CRISTÓBAL – NARANJAL – EMPALME RUTA N° 6".

OBJETO: Dar respuesta a la Dirección de Vialidad sobre consulta de personal afectado.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a la Dirección de Vialidad en el marco del Contrato de la referencia, y en atención al Memorándum UEP FONPLATA N° 624/2019 a través del cual la Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA remite un listado de profesionales, y consulta si alguno de ellos se encuentra afectado en alguna obra o servicio a cargo de la DIPE.

En ese sentido, luego de la verificación realizada por los técnicos, se comunica que, del listado remitido, el único profesional que a la fecha se encuentra afectado es el siguiente:

1- Ingeniero **Jonny Guzmán Báez Benítez**, quien ocupa el cargo de **Residente Vial** en el marco del Contrato N° 382/2017- LLAMADO MOPC N° 164/2016 – LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN CRISTÓBAL – NARANJAL – EMPALME RUTA N° 6. El mismo posee una asignación total de 59 días desde agosto de 2019 a agosto 2020. Y el periodo de afectación es hasta agosto de 2020.

Sin otro particular, atentamente.

A la Dirección de Vialidad: Se remite respuesta al Memorándum UEP FONPLATA N° 624/2019.

P/ Econ. Luis Zelaya B.
Coordinador de Estructuración de Proyectos Estratégicos (DIPE)

JORGE VERGARA
Director
Dirección de Proyectos Estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección de Proyectos Estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Edificio Planeta I, piso 6 – Calle Humaitá N° 145
Asunción- Paraguay
dipe@mopc.gov.py

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM DCV Nº 1.147/2019

A: **Ing. ALFREDO SÁNCHEZ,** Jefe Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA

DE: **ING. RODOLFO SEGOVIA**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF.: Respuesta a Memorándum UEP FONPLATA Nº 624/2019 Llamado MOPC Nº 43/2019 ID 364.806.

FECHA: 19 de agosto de 2019

En atención a su Memorándum mencionado en la referencia, a través del cual solicitan información respecto a los profesionales listados en el mismo, a fin de confirmar si alguno de los profesionales se encuentra afectado en alguna obra o servicio a cargo de esta Dirección.

Al respecto, se menciona a continuación los profesionales que se encuentran afectados a Contratos administrados por la DCV en ejecución a saber:

Nº	Profesional	Contrato/Obra	Cargo	Asignación	Período (desde/hasta)	
1	Juan Erico Meaurio Alvarenga	SG MINISTRO Nº 389/2016 Selección de Firmas Consultoras Precalificadas para la Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da Tanda. Proyecto CAF 8711 (Llamado LPI Nº 100/2015)	Ingeniero Residente	Tiempo completo	02/01/2017	02/02/2020
2	Nauda María Sitjar Fernández	SG MINISTRO Nº 181/2019 Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejormaiento y Rehabilitación de los tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyu (Licitación LPN Nº 97/2018)	Ingeniera Asistente	Tiempo completo	01/07/2019	22/03/2021
3	Miguel Ángel Sitjar Díaz	SG MINISTRO Nº 116/2019 Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Rehabilitación del tramo Ruta V Arroyito (Calle 18 Sur) - Km 19,1 con Ramales, Departamento de Concepción (Llamado LPN Nº 81/2018)	Ingeniero Residente	Tiempo completo	03/06/2019	22/02/2021

Atentamente,

DCV/DPP/lp

Dos (veintidos)

MEMO DIPE Nº 1820/2019

FECHA: 21 / 8 /2019

PARA: **ECON. JORGE VERGARA,** Director
Dirección de Proyectos Estratégicos

DE: **ING. PILAR CRISTALDO,** Consultora
Dirección de Proyectos Estratégicos

REFERENCIA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 382/2017 "LLAMADO MOPC N° 164/2016 – LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN CRISTÓBAL – NARANJAL – EMPALME RUTA N° 6".

OBJETO: Dar respuesta a la Dirección de Vialidad sobre consulta de personal afectado.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a la Dirección de Vialidad en el marco del Contrato de la referencia, y en atención al Memorándum UEP FONPLATA N° 647/2019 de fecha 20 de agosto del corriente, a través del cual la Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA solicita: *"...mayor aclaración referente a la distribución de los 59 días que se describen en el MEMO DIPE N° 1792/2019, para el cargo de Residente Vial, Ingeniero Jonny Guzmán Báez Benítez..."*.

En ese sentido, luego de la verificación realizada por los técnicos, se comunica que el Ingeniero **Jonny Guzmán Báez Benítez**, quien ocupa el cargo de **Residente Vial** en el marco del Contrato N° 382/2017- LLAMADO MOPC N° 164/2016 – LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN CRISTÓBAL – NARANJAL – EMPALME RUTA N° 6, posee una asignación total de 59 días desde agosto de 2019 a agosto 2020. Y el periodo de afectación es hasta agosto de 2020, conforme consta en el siguiente cuadro:

Econ. Jorge Vergara
Director
Dirección de Proyectos Estratégicos
(DIPE)

Mes N°	Asignación por mes.	Mes/año
Mes 1	8	ago-19
Mes 2	7	sept-19
Mes 3	6	oct-19
Mes 4	4	nov-19
Mes 5	4	dic-19
Mes 6	7	ene-20
Mes 7	2	feb-20
Mes 8	4	mar-20
Mes 9	5	abr-20
Mes 10	4	may-20
Mes 11	3	jun-20
Mes 12	2	jul-20
Mes 13	3	ago-20
Total:	**59**	**días**

Sin otro particular, atentamente.

A la Dirección de Vialidad: Se remite respuesta al Memorándum UEP FONPLATA N° 647/2019.

JORGE VERGARA
Director
Dirección de Proyectos Estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

en frente)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MEMORANDUM UEP CAF Nº 711 /19

A : **ING. HUGO AGUSTIN ARCE,** Director.
Dirección de Vialidad.

DE : **ING. VICTOR FERREIRA,** Jefe Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF.

REFERENCIA : **Respuesta a Memorándum UEP FONPLATA Nº 624/2019 de fecha 13/08/2019.**

FECHA : 27 de agosto de 2019

En atención al Memorándum UEP FONPLATA N° 624/2019 de fecha 13/08/2019, a través del cual se solicita confirmación acerca de la afectación de los profesionales listados, en alguna obra o servicio a cargo de la Unidad Ejecutora de Proyectos CAF., se adjunta la siguiente tabla en la cual se listan los profesionales que actualmente se encuentran afectados a contratos de fiscalización con esta Unidad.

PROFESIONAL	EMPRESA / CONTRATO	CARGO	TIEMPO DE ASIGNACION	PERIODO DE AFECTACION
TULIO ADRIAN ALTAMIRANO	CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSULT / Contrato de Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (C.RE.MA). Tramos Viales: Paraguarí - Villarrica (81,5 km); Tebicuary - La Colmena (36,17 km); Paraguarí - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2 (39,3 km)	Especialista en Mantenimiento por Resultados	3 DÍAS AL MES O EQUIVALENTE DURANTE EL PLAZO DE PUESTA A PUNTO Y 5 DÍAS AL MES DURANTE EL PLAZO DE MANTENIMIENTO	MAYO 2019 - JULIO 2026
HORACIOS RAMÓN VALLEJOS	CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSULT / Contrato de Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (C.RE.MA). Tramos Viales: Paraguarí - Villarrica (81,5 km); Tebicuary - La Colmena (36,17 km); Paraguarí - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2 (39,3 km)	Especialista en Diseño de Pavimentos	PRIMEROS 4 MESES UNA DEDICACIÓN TOTAL AL CONTRATO, LUEGO 5 DÍAS POR MES DURANTE EL PLAZO DE PUESTA A PUNTO Y 2 DÍAS POR MES DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO	MAYO 2019 - JULIO 2026
HORACIOS RAMÓN VALLEJOS	CONSORCIO ETL DEL SUR /Contrato de Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (C.RE.MA) Tramo Desvío Villeta - km 40	Especialista en Diseño de Pavimentos	PRIMEROS 4 MESES UNA DEDICACIÓN TOTAL AL CONTRATO, LUEGO 5 DÍAS POR MES DURANTE EL PLAZO DE PUESTA A PUNTO Y 2 DÍAS POR MES DURANTE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO	MAYO 2019 - JULIO 2026
MARCELO MARIO KRUGMAN PERLO	CONSORCIO ETL DEL SUR /Contrato de Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (C.RE.MA) Tramo Desvío Villeta - km 40	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	5 DÍAS AL AÑO O EQUIVALENTE	MAYO 2019 - JULIO 2026
VICTOR ANTONIO GIMÉNEZ PORTILLO	CONSORCIO D&C / Contrato de Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (C.RE.MA) Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 km)	Ingeniero Residente	DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL CONTRATO	ABRIL 2019 - ENERO 2026
ERNESTO SIMOES PREUSSLER	CONSORCIO D&C / Contrato de Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (C.RE.MA) Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 km)	Especialista en Mantenimiento por Resultados	3 DÍAS AL MES O EQUIVALENTE DURANTE EL PLAZO DE PUESTA A PUNTO Y 5 DÍAS AL MES DURANTE EL PLAZO DE MANTENIMIENTO	ABRIL 2019 - ENERO 2026

Se solicita remitir a la Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA para su conocimiento.

Atentamente.

CEO N° 853/2019

Asunción, 05 de septiembre de 2019.

Señores
CONSULTORA GUARANI S.A.
Tel.: (021) 611.155 / 6
licitaciones@consultoraguarani.com.py
Presente

***Ref.:** LLAMADO MOPC N° 43/19 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA), RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA". ID N°: 364.806.*

Me dirijo a ustedes, con relación a la Propuesta presentada en el marco del llamado de la referencia. Al respecto, a los efectos de proseguir el proceso de evaluación del Especialista de Mantenimiento Ing. Horacio Vallejos, se requiere la presentación de las documentaciones de respaldo de las siguientes experiencias declaradas:

- *Obra Básica con Pavimento de concreto Asfaltico de la Ruta Provincial N° 6 - Tramo: Las Breñas - Emp RP N° 100. Provincia Chaco. Cargo desempeñado: Gerente de Obra. Folio 538.*
- *Obra Básica con pavimento de concreto Asfaltico de la Ruta Provincial N 24 - Tramo: Perugorria - Emp RP N° 12. Provincia Corrientes. Cargo desempeñado: Gerente de Obra. Folio 541.*
- *Rehabilitación Estructural del pavimento asfaltico de la Ruta Provincial N° 129, Tramo: acceso Monte Caseros - Ruta Nacional N°14. Provincia de Corrientes. Cargo desempeñado: Gerente de Obra. Folio 542.*

El plazo para presentar lo solicitado será hasta las 10:00 del lunes 09 de septiembre del corriente, por Mesa de Entrada Única del MOPC, Edificio Central Planta Baja, ubicado en las calles Oliva esquina Alberdi.

Atentamente.

Cristina Parra

Carmen Bogarin López, Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

2 (Dos)

1a (derecha)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 46756/2019

RECURRENTE:
CONSULTORA GUARANI

NOMBRE Y APELLIDO:
CARLOS MACHUCA

TELEFONO:
611155

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
RESPUESTA A NOTA CEO N° 853/19 REF. A LLAMADO MOPC N° 43/19

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 12/09/2019 10:00:54

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS CEO

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

17 (diecisiete)

CONSULTORA
GUARANI

Asunción, 11 de setiembre de 2019

CG-L-37-2019

Señora
Carmen Mariela Bogarin
Coordinadora Comité de Evaluación de Ofertas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección Oliva 411 esq. Alberdi
Mail: uoc@mopc.gov.py
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 43/2019 - ID: 364.806 - EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES, CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTISTA , CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 24/2017.

Asunto: CONTESTACION NOTA CEO 853/2019

Nos dirigimos a la Señora Coordinadora del Comité de evaluación del MOPC a objeto de contestar la documentación solicitada en la Nota CEO N° 853/2019 de fecha 5 de setiembre de 2019.

Se aclara que la presentación del certificado presentado corresponde a:

Obra Básica con pavimento de concreto asfaltico de la Ruta Provincial N° 6 Tramo las Breñas – Empalme RP N° 100. Provincia Chaco.

Sección 1: Pampa Carnevale – Empalme RP N° 24 y acceso a las Breñas hasta empalme Norte. Provincia de Corrientes.

Sección 2: Empalme RP N° 24 – Empalme RP N° 100.

Estas experiencias corresponden a los dos primeros puntos solicitados de los tres requeridos en la nota CEO 853/2019.

Sin otro particular, la saludamos muy atentamente.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

1 (Uno)

16 (dieciseis)

- PROVINCIA DEL CHACO -
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

CONSTANCIA

La DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, deja constancia que el consultor INGENIERO HORACIO RAMÓN VALLEJOS, L.E. N°5.670.655 ha realizado en el año 2.007, los trabajos que se describen a continuación, a satisfacción de ésta Repartición, y en cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato suscripto con fecha 29/08/2007, ratificado por Resolución N°1067: Estudios de Campaña, Proyecto Ejecutivo y Pliegos de Licitación de la Obra:

OBRA 1: RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO: LAS BREÑAS - P. R.P. N°100 (Límite con Sgo. del Estero)

Sección 1: Pampa Carnevale – Emp. R.P. N° 24 y Acceso a Las Breñas hasta empalme Norte con R.N.N°89 (ex-R.P.N°94).

Sección 2: Emp. R.P. N° 24 - Emp. R.P. N°100 (Límite con Sgo. del Estero)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO

DIRECTOR PROYECTO: Mario O. Pasko

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS: Horacio R. Vallejos

Se extiende el presente certificado a pedido del interesado y para ser presentado a quien lo requiera, a los DIEZ días del mes de Septiembre del año 2019, en la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, República Argentina.

ING. HUGO O. GRABUYEVSKI
DIRECTOR DE INGENIERIA VIAL
D.V.P. - CHACO
DNI: 14.190.365

Dirección de Vialidad Provincial Chaco

Ing. Hugo Alberto Varel
Administrador General
D.V.P. CHACO

Representante Legal

3 (Tres)

Scanned by CamScanner

Licitaciones

De: Carmen Mariela Bogarin Lopez <cbogarin@mopc.gov.py>
Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2019 02:03 p.m.
Para: licitaciones@consultoraguarani.com.py
CC: Rosa Cristina Ramirez Ibañez
Asunto: LLAMADO 43/2019. ID 364.806.

Importancia: Alta

Señores
CONSULTORA GUARANI

Respecto al expediente MEU N° 45.920 de fecha 09/09/2019 ingresado por vuestra firma, se informa que se otorga prórroga para presentar los documentos solicitados hasta el día jueves 12 a las 15:00 horas a través de la Mesa de Entrada Única del MOPC.

Cordialmente,

CARMEN BOGARIN LÓPEZ, Coordinadora
Coordinación de Evaluación de Ofertas – Gabinete Ministerial
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Oliva esq. Alberdi, Edificio Central MOPC, 2° Piso.
Asunción, Paraguay
Telefax: +595 21 4149 254
E-mail: cbogarin@mopc.gov.py – ceo.mopc@gmail.com
Website: www.mopc.gov.py

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Ing. Ricardo Prieto Modesto
Representante Legal

4 (cuatro)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 47180/2019

RECURRENTE:
CONSULTORA GUARANÍ

NOMBRE Y APELLIDO:
HUGO RODAS

TELEFONO:
021 511155/6

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
RESPUESTA A NOTA CEO N° 853/2019
REF.AL LLAM.N° 43/2019 ID 364806.-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 16/09/2019 10:11:05

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____

VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____

VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS CEO ✓

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

CONSULTORA
GUARANI

Asunción, 16 de setiembre de 2019

CG-L-38-2019

Señora
Carmen Mariela Bogarin
Coordinadora Comité de Evaluación de Ofertas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección Oliva 411 esq. Alberdi
Mail: uoc@mopc.gov.py
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 43/2019 - ID: 364.806 - EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES, CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTISTA , CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 24/2017.

Asunto: CONTESTACION NOTA CEO 853/2019

Nos dirigimos a la Señora Coordinadora del Comité de evaluación del MOPC a objeto de contestar la documentación solicitada en la Nota CEO N° 853/2019 de fecha 5 de setiembre de 2019.

Se aclara que la presentación del certificado presentado corresponde a:

Obra Básica con pavimento de concreto asfaltico de la Ruta Provincial N° 6 Tramo las Breñas – Empalme RP N° 100. Provincia Chaco.

Sección 1: Pampa Carnevale – Empalme RP N° 24 y acceso a las Breñas hasta empalme Norte. Provincia de Corrientes.

Sección 2: Empalme RP N° 24 – Empalme RP N° 100.

Rehabilitación estructural del pavimento asfaltico de la Ruta Provincial N° 129 Tramo: acceso Monte Caseros – Ruta Nacional N° 14. Provincia de Corrientes

Sin otro particular, la saludamos muy atentamente.

Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal
Ing. Ricardo Fretes Modesto
Representante Legal

Gobierno Provincial

Ministerio de Obras y Servicios Públicos

DPV Dirección Provincial de Vialidad

Objeto: Constancia de Trabajo de Consultoría

Por el presente se deja constancia de que el Ingeniero Civil Horacio R. Vallejos, a realizado los trabajos de Consultoría, estudio y proyecto de la Ruta Provincial N°1[illegible] Tramo: Acc. a Monte Caseros - Provincia de Corrientes/ Argentina. A concluido los mismos y el mismo obran como Proyecto Ejecutivo en esta Dirección de Vialidad desde el año 2005.

Dto. Ingeniería Vial – Jefatura Técnica.
Corrientes, 13 de septiembre de 2019

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GRACIELA BEATRIZ MODESTO MERLO
Escribana Pública
Registro N° 592
Pacheco 5764 c/ Alas Paraguayas
Tel.: (021) 611155/6
Asunción - Paraguay

Ing. Civil JUAN PABLO DIP
INGENIERO JEFE
D P V CORRIENTES

Ing. ALARCON E. ESC[illegible]AR
Dpto. Ingeniería Vial
D.P.V. Corrientes

Ing. Ricardo Fidel Modesto
Representante Legal

2 (dos)

- PROVINCIA DEL CHACO -
DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

CONSTANCIA

La DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL DEL CHACO, deja constancia que el consultor INGENIERO HORACIO RAMÓN VALLEJOS, L.E. N°5.670.655 ha realizado en el año 2.007, los trabajos que se describen a continuación, a satisfacción de ésta Repartición, y en cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato suscripto con fecha 29/08/2007, ratificado por Resolución N°1067: Estudios de Campaña, Proyecto Ejecutivo y Pliegos de Licitación de la Obra:

OBRA 1: RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO: LAS BREÑAS - P. R.P. N°100 (Límite con Sgo. del Estero)

Sección 1: Pampa Carnevale – Emp. R.P. N° 24 y Acceso a Las Breñas hasta empalme Norte con R.N.N°89 (ex-R.P.N°94).

Sección 2: Emp. R.P. N° 24 - Emp. R.P. N°100 (Límite con Sgo. del Estero)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO

DIRECTOR PROYECTO: Mario O. Pasko

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS: Horacio R. Vallejos

Se extiende el presente certificado a pedido del interesado y para ser presentado a quien lo requiera, a los DIEZ días del mes de Septiembre del año 2019, en la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, República Argentina.

ING. HUGO O. GRABUYEVSKI
DIRECTOR DE INGENIERIA VIAL
D.V.P. - CHACO
DNI: 14.190.365

Dirección de Vialidad Provincial Chaco

Ing. Hugo Alberto Vare[illegible]
Administrador Gene[illegible]
D.V.P. CHACO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GRACIELA BEATRIZ MODESTO MERLO
Escribana Pública
Registro N° 592
Pacheco 5764 c/ Alas Paraguayas
Tel.: (021) 611155/6
Asunción - Paraguay

Ing. [illegible] Modesto
Representante Legal

4 (cuatro)



Tramo las Breñas – PRP N° 100 (Limite con Santiago del Estero

CEO N° 880/2019

Asunción, 10 de septiembre de 2019.

Señores
CONSORCIO CCI
Número de Teléfono: (021) 442.243
Correo: consultora@inexa.com.py
Presente

***Ref.:** LLAMADO MOPC N° 43/19 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA), RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA". ID N°: 364.806.*

Me dirijo a ustedes, con relación a la Propuesta presentada en el marco del llamado de la referencia.

Al respecto, a los efectos de proseguir el proceso de evaluación se requiere la presentación de las documentaciones de respaldo del siguiente profesional:

1. ***Ing. Roberto Montoya** propuesto como **Especialista en Mantenimiento por Resultados:***

Experiencia declarada en la Oferta, Folio 242 del apartado 10.1 Experiencia General.
- *Desde el 04/2014 hasta 02/2015*

Empresa: Consultora "CAEM"
Cargos desempeñados: Ingeniero Especialista en Mantenimiento.

Lo solicitado deberá estar conforme a lo establecido en la Sección II Hoja de Datos inciso (iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo del PBC: "Los Certificados de trabajos que avalen la experiencia del personal propuesto, deberán ser emitidos por la Entidad, Institución o Empresa del sector privado que haya contratado el Servicio para el cual presto funciones dicho personal.
Obs: Todos los documentos respaldatorios deben estar autenticados por escribanía y en idioma castellano. Los documentos no autenticados no serán tomados en cuenta para la calificación, así como los documentos presentados en idioma extranjero que no presenten su traducción".

El plazo para presentar lo solicitado será hasta las 10:00 del viernes 13 de septiembre del corriente, por Mesa de Entrada Única del MOPC, Edificio Central Planta Baja, ubicado en las calles Oliva esquina Alberdi.

Atentamente.

Carmen Bogarín López, Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas

CEO N° 914/2019

Asunción, 17 de septiembre de 2019.

Señores
CONSORCIO CCI
Número de Teléfono: (021) 442.243
Correo: consultora@inexa.com.py
Presente

***Ref.:* LLAMADO MOPC N° 43/19 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA), RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA". ID N°: 364.806.**

Me dirijo a ustedes, con relación a la Propuesta presentada en el marco del llamado de la referencia.

Al respecto, a los efectos de proseguir el proceso de evaluación se requiere la presentación de las documentaciones de respaldo del siguiente profesional:

1. ***Ing. Roberto Montoya** propuesto como **Especialista en Mantenimiento por Resultados:***

Experiencia declarada en la Oferta, Folio 242 del apartado 10.1 Experiencia General.
- *Desde el 07/2012 hasta 04/2013*

Empresa: Consultora "CAEM"
Cargos desempeñados: Ingeniero Especialista en Mantenimiento.

Lo solicitado deberá estar conforme a lo establecido en la Sección II Hoja de Datos inciso (iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo del PBC: "Los Certificados de trabajos que avalen la experiencia del personal propuesto, deberán ser emitidos por la Entidad, Institución o Empresa del sector privado que haya contratado el Servicio para el cual presto funciones dicho personal.
Obs: Todos los documentos respaldatorios deben estar autenticados por escribanía y en idioma castellano. Los documentos no autenticados no serán tomados en cuenta para la calificación, así como los documentos presentados en idioma extranjero que no presenten su traducción".

El plazo para presentar lo solicitado será hasta las 14:00 del miércoles 18 de septiembre del corriente, por Mesa de Entrada Única del MOPC, Edificio Central Planta Baja, ubicado en las calles Oliva esquina Alberdi.

Atentamente.

Cristina Ramírez

Carmen Bogarín López, Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas

recibido

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 46992/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO CCI

NOMBRE Y APELLIDO:
DAHIANA QUINTANA

TELEFONO:
490398

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
RESPUESTA A NOTA CEO N° 880/19 REF. A LLAMADO MOPC N° 43/19

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 13/09/2019 10:51:12

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete _____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____

VMOP _____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____

VMAF _____
D.Finanzas ____ D.Planif Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME _____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT _____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS CEO

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

Consorcio CCI

Asunción, 13 de setiembre de 2019

Señora:
Carmen Mariela Bogarin López
Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
LLAMADO MOPC N° 43/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) "RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA".
ID N° 364806

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de responder su nota CEO Nº 880/2019 de fecha 10 de setiembre de 2019, a tal efecto comunicamos que el certificado obra en la propuesta técnica en el folio 253.

Aprovechamos la ocasión para saludarle,

Atentamente

Firmado _____
Arq. María Cristina Ortega de Herreros, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL
Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en nombre de:
Nombre legal del Solicitante: **CONSORCIO CCI**

(Uno)

(Uno)

CAEM
CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO

CERTIFICADO

Certifico que el Ing. Roberto Montoya Mamani, ha participado como Consultor ejerciendo la función de Ingeniero Especialista en Mantenimiento en la Obra de "Supervisión técnica, ambiental y social del programa puesta a punto para la rehabilitación por niveles de servicio del tramo Río Seco – Desaguadero", servicio prestado a la ADMINISTRACIÓN BOLIVIANA DE CARRETERAS, desde Mayo de 2013 Hasta Marzo 2014

Se expide el presente certificado para lo que hubiere a lugar, en la ciudad de La Paz, Bolivia a los 9 días del mes de Mayo de 2014.

Edgas Coss Zelaya
Representante Legal
CAEM Ltda.

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista CONSTE.-

HERMINIA PAREDES de ROMERO
Notaria y Escribana Pública
Registro N° 170
Gral. Díaz 486 c/ 14 de Mayo
Tel. [illegible]
Asunción [illegible]

Lic. Fabián Quiroz Demmler
Representante Legal

(2DOS)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 47851/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO CCI

NOMBRE Y APELLIDO:
PABLO QUINTANA

TELEFONO:
021 442243

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
RESPUESTA A NOTA CEO N° 914/2019
REMISION DE CERTIFICADO DE TRABAJO
DEL ING. ROBERTO MONTOYA MAMANI
F.AL LLAM.N° 43/2019 ID 364806.-

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CBORDON 18/09/2019 11:10:32

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____

VMOP ____

D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____

VMAF ____

D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME ____

D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT ____

Dirección de Marina Mercante ____

OTROS CEO

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

Consorcio CCI

Asunción, 18 de setiembre de 2019

Señora:
Carmen Mariela Bogarin López
Coordinadora
Comité de Evaluación de Ofertas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
LLAMADO MOPC N° 43/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) "RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO: QUIINDY – VILLA FLORIDA – SAN JUAN BAUTISTA".
ID N° 364806

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de responder su nota CEO Nº 914/2019 de fecha 17 de setiembre de 2019, a tal adjuntamos lo solicitado.

Aprovechamos la ocasión para saludarle,

Atentamente

Firmado Fabiola Quiroz
Fabiola Quiroz, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL
Debidamente autorizado para firmar la solicitud por y en nombre de:
Nombre legal del Solicitante: **CONSORCIO CCI**

(1Uno)

CAEM
CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel a su original que tengo a la vista. CONSTE.

Lilian N. Silva Rolón
Escribana Pública Reg. Nº 457
Piribebuy Nº 765 c/ J. E. O'Leary
Telefax: 443-522
Asunción - Paraguay

CERTIFICADO

Certifico que el Ing. Roberto Montoya Mamani, ha participado como Consultor ejerciendo la función de Ingeniero Especialista en Mantenimiento en la Obra de "SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA, TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA, CALLAO", servicio prestado al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PERU / CALLAO - LIMA, desde el mes de Julio de 2012 Hasta el mes de Abril de 2013.

Se expide el presente certificado para lo que hubiere a lugar, en la ciudad de La Paz, Bolivia a los 17 días del mes de setiembre de 2019.

Edgas Coss Zelaya
Representante Legal
CAEM Ltda.

(2DOS)

1 (UNO)