INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 21 días del mes de setiembre de 2.017, siendo las 12:00 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2.017 "TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL" ID N° 334.863.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto No 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resolución D. Nº 1.521/2.017.-

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- La Nota D.P Nº 190/2.017 de fecha 02 de agosto del 2.017, por la cual el Prof. Dr. Luis Armoa García, Director de Planificación, remite las documentaciones correspondientes para iniciar la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para un nuevo proceso licitatorio para la terminación de las Obras de Construcción del "Bloque para la Unidad de Nutrición Parenteral y Equipamiento de la sala técnica"
- La Resolución D. N° 1.354/2.017 que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2.017 "TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL" ID N° 334.863.**
- La Nota DCP de fecha 22 de agosto de 2.017, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Los Decretos N° 21909/03 y 5174/05 que reglamenta las Leyes N° 2051/03 y 3439/07 de "Contrataciones Públicas".
- El Acta de Apertura de fecha 21 de setiembre de 2.017.
- El Dictamen Nº 199/2.017, de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.
- El Informe Técnico de fecha 29 de setiembre del 2.017 elaborado por la Jefa del Departamento Técnico y de Mantenimiento del Hospital de Clínicas y el fiscal Interino de Obras de la FCM.-

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 04 (cuatro) ofertas: **CX CONSTRUCCIONES S.A., JUAN A. CANATTA, M&T S.A. y IBC S.A.-**

Se transcriben las observaciones asentadas durante el acto de apertura:

1. El oferente JUAN A. CANATTA, no presentó constancia del SIPE, y tampoco se observa dentro de la carpeta la presentación de la documentación formal sustancial, detallada a continuación:
   - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.
   - Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
   - Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.

A continuación se expone el dictamen legal Nº 199/2.017 del Asesor Jurídico del Departamento de Contrataciones Públicas de la Facultad de Ciencias Médicas:

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Dictamen Nº 199/2.017.-

AL : **Lic. Liz Raquel Duarte,** Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas – FCM/UNA

DEL : **Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta**, Asesor Jurídico
Decanato – Unidad Operativa de Contrataciones – FCM/UNA

REF. : Dictamen Legal sobre LPN Nº 09/2017 "Terminación de las Obras de Construcción del Bloque para la Unidad de Nutrición Parenteral". ID Nº 334.863.-

FECHA : 25 de Septiembre de 2017.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
25 SEP 2017
Nº: 3405 Firma: C.P. Adriana Paredes
Hora: 12:50 Aclaración: Dpto. de Contrataciones Públicas Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Oferentes

1. IBC S.A.;
2. CX Construcciones S.A.;
3. Juan Agustín Canatta Alvarez, y
4. M & T S.A..-

Conclusión:

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a la oferta presentada, en el marco de este llamado por Licitación Pública Nacional y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 16 y 34 de la Ley Nº 2.051/03, y 60 del Decreto Reglamentario Nº 21.903/03, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente las ofertas presentadas por las firmas oferentes, con excepción de la oferta presentada por Juan Agustín Canatta Alvarez.-

En efecto, la oferente Ing. Juan Agustín Canatta Alvarez no presenta la fotocopia de cédula de identidad o pasaporte del firmante de la oferta, como tampoco la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las limitaciones y prohibiciones establecidas en el art. 40 de la Ley 2051/03, y NO acompaña la Constancia del SIPE, por lo que, al tratarse de documentos de carácter sustancial que no admiten la reparación de la omisión, ulterior al acto de apertura, de conformidad a los incisos 3), 5) y 6) del art. 60 del Decreto reglamentario de la Ley 2051/03.-

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8955

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Se hace mención que las oferentes presentan constancia del SIPE, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema, de conformidad a lo preceptuado en la Resolución DNCP Nº 1915/2.011 del 19 de setiembre de 2.011, que establece formalidades de presentación material de la constancia expedida por el SIPE.-

Es mi dictamen.-

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8955

Criterio del Comité:

Verificada la oferta presentada por la firma de JUAN A. CANATTA, se constató la falta de la documentación formal de carácter sustancial que fue indicada durante el acto de apertura, por lo expuesto la oferta de la firma JUAN A. CANATTA **NO SERÁ CONSIDERADA DURANTE LA EVALUACIÓN.-**

- Se solicitó conformidad de la firma **CX CONSTRUCCIONES S.A.**, a fin de aplicar las correcciones aritméticas detalladas a continuación:

CX CONSTRUCCIONES S.A.				DONDE DICE:	DEBE DECIR:
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Preparacion de obra	59	102.456	6.044.916	6.044.904
2	Preparacion de obra	30	181.840	5.455.204	5.455.200
5	Preparacion de obra	124	5.538	686.692	686.712
6	Colocacion de hormigon armado	3	1.948.309	5.844.928	5.844.927
7	Mamposteria	70	73.327	5.132.897	5.132.890
8	Mamposteria	30	21.669	650.080	650.070
9	Revoques	50	26.726	1.336.297	1.336.300
10	Revoques	150	25.106	3.765.878	3.765.900
11	Revoques	139	34.052	4.733.188	4.733.228
12	Revoques	75	34.052	2.553.878	2.553.900
13	Servicio de pintura	570	20.245	11.539.559	11.539.650
14	Servicio de pintura	139	23.821	3.311.080	3.311.119
15	Servicio de pintura	171	14.428	2.467.232	2.467.188
17	Servicio de pintura	105	36.631	3.846.277	3.846.255
18	Servicio de pintura	41	27.163	1.113.695	1.113.683
19	Colocacion de pisos - contrapisos	160	130.894	20.943.014	20.943.040
20	Colocacion de pisos - contrapisos	140	83.909	11.747.289	11.747.260
21	Colocacion de pisos - contrapisos	9	126.195	1.135.751	1.135.755
22	Colocacion de pisos - contrapisos	50	77.564	3.878.221	3.878.200
23	Instalacion o colocacion de zocalo	121	66.857	8.089.672	8.089.697
24	Revestimiento de pared o muros	30	109.921	3.297.641	3.297.630
25	Revestimiento de pared o muros	26	42.542	1.106.085	1.106.092
26	Revestimiento de pared o muros	52	52.138	2.711.188	2.711.176
27	Montaje / Desmontaje de cielorraso	140	94.913	13.287.859	13.287.820
28	Aislacion	139	122.107	16.972.817	16.972.873
29	Aberturas	5	929.801	4.649.006	4.649.005
30	Aberturas	5	929.801	4.649.006	4.649.005
32	Aberturas	3	747.557	2.242.670	2.242.671
33	Aberturas	3	747.557	2.242.670	2.242.671
36	Aberturas	2	2.100.773	4.201.547	4.201.546
37	Aberturas	2	1.020.941	2.041.881	2.041.882
38	Aberturas	2	3.814.066	7.628.133	7.628.132
40	Instalacion de aire acondicionado	6	7.296.264	43.777.582	43.777.584
41	Instalacion de aire acondicionado	3	5.033.130	15.099.391	15.099.390
42	Instalacion de aire acondicionado	2	39.026.424	78.052.847	78.052.848

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

43	Instalacion de aire acondicionado	3	1.882.086	5.646.257	5.646.258
44	Instalacion de aire acondicionado	4	7.296.264	29.185.054	29.185.056
45	Instalaciones sanitarias	2	208.762	417.523	417.524
46	Instalaciones sanitarias	2	72.449	144.899	144.898
49	Instalaciones sanitarias	4	291.681	1.166.726	1.166.724
51	Instalaciones sanitarias	4	335.460	1.341.839	1.341.840
55	Cartel acrilico con soporte	19	25.415	482.892	482.885
56	Instalacion de artefactos de energia electrica	36	89.437	3.219.733	3.219.732
57	Instalacion de artefactos de energia electrica	24	89.437	2.146.489	2.146.488
58	Instalacion de artefactos de energia electrica	10	173.299	1.732.985	1.732.990
59	Instalacion de artefactos de energia electrica	8	173.299	1.386.388	1.386.392
62	Instalacion de artefactos de energia electrica	10	217.865	2.178.653	2.178.650
65	Instalacion de artefactos de energia electrica	8	149.464	1.195.711	1.195.712
71	Instalacion de artefactos de energia electrica	8	186.854	1.494.829	1.494.832
72	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico	2	3.431.942	6.863.883	6.863.884
76	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	36	351.411	12.650.798	12.650.796
81	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	8	840.410	6.723.283	6.723.280
84	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	8	136.294	1.090.351	1.090.352
86	Instalacion de desague cloacal	42	162.107	6.808.476	6.808.494
87	Instalacion de desague cloacal	12	44.857	538.285	538.284
88	Instalacion de desague cloacal	18	80.410	1.447.372	1.447.380
90	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	17	18.686	317.655	317.662
91	Construccion de desague pluvial	4	184.973	739.893	739.892
93	Construccion de desague pluvial	16	121.079	1.937.271	1.937.264
95	Limpieza de obra	200	6.110	1.221.990	1.222.000
97	Servicio de Herreria	3	2.153.413	6.460.238	6.460.239
99	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	2	2.818.687	5.637.373	5.637.374
112	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	142	208.916	29.666.019	29.666.072
113	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	139	68.857	9.571.158	9.571.123
114	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	214	107.029	22.904.255	22.904.206
115	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	140	80.659	11.292.266	11.292.260
117	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	61	640.727	39.084.348	39.084.347
118	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	60	11.438	686.301	686.280
TOTAL				**908.812.947**	**908.813.055**

Presentada la conformidad de la firma se verificó la Garantía de mantenimiento de oferta presentada por la firma **CX CONSTRUCCIONES S.A.** se constató que cumple con el porcentaje mínimo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo expuesto su oferta seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente Informe.-

- Se solicitó conformidad de la firma **M&T S.A.**, a fin de aplicar las correcciones aritméticas detalladas a continuación:

M&T S.A.				**DONDE DICE:**	**DEBE DECIR:**
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Preparacion de obra	59	150.358	8.871.110	8.871.122
2	Preparacion de obra	30	266.856	8.005.688	8.005.680
5	Preparacion de obra	124	8.127	1.007.743	1.007.748
6	Colocacion de hormigon armado	3	2.859.207	8.577.622	8.577.621
7	Mamposteria	70	107.610	7.532.693	7.532.700
8	Mamposteria	30	31.800	954.014	954.000
9	Revoques	50	39.221	1.961.059	1.961.050
10	Revoques	150	36.844	5.526.548	5.526.600
11	Revoques	139	49.972	6.946.107	6.946.108
12	Revoques	75	49.972	3.747.899	3.747.900
13	Servicio de pintura	570	29.710	16.934.677	16.934.700
14	Servicio de pintura	139	34.958	4.859.118	4.859.162
15	Servicio de pintura	171	21.174	3.620.744	3.620.754
17	Servicio de pintura	105	53.757	5.644.536	5.644.485
19	Colocacion de pisos - contrapisos	160	192.091	30.734.554	30.734.560
20	Colocacion de pisos - contrapisos	140	123.139	17.239.529	17.239.460
21	Colocacion de pisos - contrapisos	9	185.195	1.666.751	1.666.755
22	Colocacion de pisos - contrapisos	50	113.828	5.691.415	5.691.400
23	Instalacion o colocacion de zocalo	121	98.115	11.871.856	11.871.915
24	Revestimiento de pared o muros	30	161.313	4.839.395	4.839.390
25	Revestimiento de pared o muros	26	62.431	1.623.216	1.623.206
26	Revestimiento de pared o muros	52	76.515	3.978.757	3.978.780

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

27	Montaje / Desmontaje de cielorraso	140	139.288	19.500.365	19.500.320
28	Aislacion	139	179.195	24.908.161	24.908.105
29	Aberturas	5	1.364.513	6.822.567	6.822.565
30	Aberturas	5	1.364.513	6.822.567	6.822.565
35	Aberturas	12	3.736.064	44.832.764	44.832.768
37	Aberturas	2	1.498.264	2.996.527	2.996.528
38	Aberturas	2	5.597.266	11.194.533	11.194.532
40	Instalacion de aire acondicionado	6	10.707.504	64.245.022	64.245.024
41	Instalacion de aire acondicionado	3	7.386.282	22.158.847	22.158.846
42	Instalacion de aire acondicionado	2	57.272.544	114.545.087	114.545.088
43	Instalacion de aire acondicionado	3	2.762.022	8.286.065	8.286.066
44	Instalacion de aire acondicionado	4	10.707.504	42.830.015	42.830.016
45	Instalaciones sanitarias	2	306.364	612.729	612.728
46	Instalaciones sanitarias	2	106.322	212.643	212.644
50	Instalaciones sanitarias	4	304.481	1.217.923	1.217.924
55	Cartel acrilico con soporte	19	37.298	708.660	708.662
56	Instalacion de artefactos de energia electrica	36	131.252	4.725.063	4.725.072
57	Instalacion de artefactos de energia electrica	24	131.252	3.150.042	3.150.048
58	Instalacion de artefactos de energia electrica	10	254.321	2.543.212	2.543.210
59	Instalacion de artefactos de energia electrica	8	254.321	2.034.570	2.034.568
60	Instalacion de artefactos de energia electrica	8	131.252	1.050.014	1.050.016
61	Instalacion de artefactos de energia electrica	10	131.252	1.312.518	1.312.520
62	Instalacion de artefactos de energia electrica	10	319.724	3.197.245	3.197.240
64	Instalacion de artefactos de energia electrica	3	590.950	1.772.851	1.772.850
65	Instalacion de artefactos de energia electrica	8	219.343	1.754.745	1.754.744
71	Instalacion de artefactos de energia electrica	8	274.214	2.193.710	2.193.712
72	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico	2	5.036.486	10.072.971	10.072.972
76	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	36	515.707	18.565.457	18.565.452
77	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	6	515.707	3.094.243	3.094.242
81	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	8	1.233.329	9.866.636	9.866.632
84	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	8	200.016	1.600.125	1.600.128
86	Instalacion de desague cloacal	42	237.897	9.991.639	9.991.674
87	Instalacion de desague cloacal	12	65.829	789.951	789.948
88	Instalacion de desague cloacal	18	118.004	2.124.066	2.124.072
90	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	17	27.422	466.169	466.174
91	Construccion de desague pluvial	4	271.454	1.085.817	1.085.816
112	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	142	325.583	46.232.758	46.232.786
113	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	139	101.050	14.045.985	14.045.950
114	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	214	157.069	33.612.738	33.612.766
115	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	140	118.370	16.571.766	16.571.800
116	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	27	940.288	25.387.768	25.387.776
117	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	61	940.288	57.357.549	57.357.568
118	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	60	16.786	1.007.169	1.007.160
TOTAL				**1.355.090.752**	**1.355.090.917**

Presentada la conformidad de la firma se verificó la Garantía de mantenimiento de oferta presentada por la firma **M&T S.A.** se constató que cumple con el porcentaje mínimo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo expuesto su oferta seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente Informe.-

SEGUNDO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

DOCUMENTOS PERSONAS FÍSICAS	JUAN A. CANATTA
Formulario de Oferta	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	NO CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	NO CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	NO CUMPLE

Mcal. López y Chel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

DOCUMENTOS PERSONAS JURÍDICAS	CX CONSTRUCCIONES S.A.	M&T S.A.	IBC S.A.
Formulario de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

TERCERO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, llevado a cabo por el Comité en cual concluye que:

DESCRIPCION	CX CONSTRUCCIONES S.A.	M&T S.A.	IBC S.A.
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Experiencia General en Obras • Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 100 % del monto total de la oferta. • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Experiencia Específica en Obras			
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 3 contratos de Construcción de Hospitales, durante los últimos diez 10 años. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. **a)** Hasta un mínimo de tres (3) contratos similares. **b)** un porcentaje superior de avance o la terminación total de las obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en los últimos 10 años en las siguientes actividades clave: Experiencia en construcciones de edificios, puestos de salud, hospitales o sanatorios, por lo menos 3 (tres) contratos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad en materia de personal • Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: 1 (uno) arquitecto o ingeniero de 5 (cinco) años de experiencia. • Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 10 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad en materia de equipos • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: EQUIPOS (2 Hormigonera de 320 Lts. Monofásica de 3 HP o mayor, 1 Vibrador de Hormigón, 1 Contenedor, Equipo de soporte (andamios metálicos desmontables, encofrados metálicos, puntas telescópicas metálicos), Dispositivo de seguridad, Cascos, botas, mamelucos, guantes, equipos de primeros auxilios, equipos de señalización, 1 Cabina Séptica, 1 Aplicador neumático para revoques, 1 Camión volquete de 5 m3), ANDAMIOS, CASCOS, BOTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD. Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Descripción preliminar del método de trabajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cronograma de actividades elaborado en base al Diagrama de Gantt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Curva de avance financiero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de entrega de obras con satisfacción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de visita al sitio de Obras. Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional	PRESENTÓ (FECHA DE EMISIÓN POSTERIOR A LA APERTURA DE SOBRES)	PRESENTÓ	PRESENTÓ

Se requirió formalmente mediante notas del Departamento de Contrataciones Públicas lo detallado a continuación:

A CX CONSTRUCCIONES S.A., según nota DCP Nº 2.531/2.017:

- Conformidad para aplicar corrección aritmética
- **Experiencia Específica en Obras**
  - Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 3 contratos de Construcción de Hospitales, durante los últimos diez 10 años.
  - A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.
    a) Hasta un mínimo de tres (3) contratos similares.
    b) un porcentaje superior de avance o la terminación total de las obras.
    (Presentó un solo contrato deberá presentar como mínimo tres)
- Descripción preliminar del método de trabajo
- Cronograma de actividades elaborado en base al Diagrama de Gantt
- Curva de avance financiero
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.

La firma **CX CONSTRUCCIONES S.A.**, presentó en tiempo y forma los documentos solicitados, según consta en nota con M.E. DCP Nº 3.446/2.017, a excepción de lo detallado a continuación:

- Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional. El certificado presentado fue emitido en fecha 26 de setiembre del corriente por lo que no podrá ser considerado como válido, debido a que fue emitido con fecha posterior a la apertura de sobres (21/09/2017). Según se establece en la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. Punto 10. El Margen de Preferencia a ser aplicado se realizará conforme al siguiente método: ***"...A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas."***

➢ Por lo expuesto, la firma **CX CONSTRUCCIONES S.A.**, no podrá acogerse al beneficio del margen de preferencia, pero seguirá siendo evaluada durante el presente informe.-

A M&T S.A., según nota DCP Nº 2.532/2.017:

- Conformidad para aplicar corrección aritmética
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.
- Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.

La firma **M&T S.A.**, presentó en tiempo y forma los documentos solicitados, según consta en nota con M.E. DCP Nº 3.434/2.017.-

A IBC S.A., según nota DCP Nº 2.533/2.017:

- Explicación detallada de la composición del precio ofertado (Ítems indicados en nota DCP)
- **Experiencia Específica en Obras**
  - Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 3 contratos de Construcción de Hospitales, durante los últimos diez 10 años.
  - A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.
    a) Hasta un mínimo de tres (3) contratos similares.
    b) un porcentaje superior de avance o la terminación total de las obras.
    (Presentó un solo contrato deberá presentar como mínimo tres)
- Descripción preliminar del método de trabajo
- Cronograma de actividades elaborado en base al Diagrama de Gantt

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

- Curva de avance financiero
- Certificado de cumplimiento con el seguro social.
- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.
- Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.

La firma **IBC S.A.**, presentó en tiempo y forma los documentos solicitados, según consta en nota con M.E. DCP Nº 3.449/2.017.-

CUARTO: se procede a evaluar la capacidad financiera de los oferentes: **CX CONSTRUCCIONES S.A., M&T S.A. y IBC S.A,** de lo que resulta lo siguiente:

	EMPRESA	RATIOS										
		COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				COEFICIENTE DE SOLVENCIA				ACTIVOS LIQUIDOS			
		2014	2015	2016	Prom.	2014	2015	2016	Prom.	2014	2015	2016	Prom.
1	**CX CONSTRUCCIONES S.A.**	2,17	2,78	2,47	**2,47**	0,36	0,27	0,14	**0,26**	1.708.275.425	1.829.737.012	754.702.745	**1.430.905.061**
2	**M&T S.A.**	1,22	1,99	1,48	**1,57**	0,68	0,70	0,67	**0,68**	15.238.397.470	43.322.454.662	26.887.226.004	**28.482.692.712**
3	**IBC S.A.**	2,39	1,29	0,77	**1,48**	0,36	0,64	0,78	**0,59**	1.967.483.101	1.273.301.222	-314.000.210	**975.594.704**

a. *Coeficiente de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1 (uno) años 2014, 2015 y 2016.
b. Coeficiente de Solvencia: pasivo total / activo total
Igual o menor a 1 (uno) años 2014, 2015 y 2016.
c. Activos líquidos: activo corriente menos pasivo corriente
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del monto total de la oferta.

- **CX CONSTRUCCIONES S.A.:** 20% del monto total de la oferta = **181.762.611.-**
- **M&T S.A.:** 20% del monto total de la oferta = **271.018.183.-**
- **IBC S.A:** 20% del monto total de la oferta = **225.667.988.-**

Por tanto, las empresas: **CX CONSTRUCCIONES S.A., M&T S.A. y IBC S.A, cumplen con la Capacidad Financiera exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.**

QUINTO: se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

					CX CONSTRUCCIONES S.A.		M&T S.A.		IBC S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparacion de obra	ml	59	133.060	102.456	6.044.904	150.358	8.871.122	130.000	7.670.000
2	Preparacion de obra	m2	30	236.156	181.840	5.455.200	266.856	8.005.680	214.500	6.435.000
3	Preparacion de obra	unidad	1	8.287.333	6.381.246	6.381.246	9.364.686	9.364.686	8.060.000	8.060.000
4	Preparacion de obra	unidad	1	5.745.400	4.423.958	4.423.958	6.492.302	6.492.302	5.200.000	5.200.000
5	Preparacion de obra	m2	124	7.192	5.538	686.712	8.127	1.007.748	5.850	725.400
6	Colocacion de hormigon armado	m3	3	2.530.272	1.948.309	5.844.927	2.859.207	8.577.621	2.405.000	7.215.000
7	Mamposteria	m2	70	95.230	73.327	5.132.890	107.610	7.532.700	98.800	6.916.000
8	Mamposteria	kg	30	28.142	21.669	650.070	31.800	954.000	22.984	689.520
9	Revoques	m2	50	34.709	26.726	1.336.300	39.221	1.961.050	34.450	1.722.500
10	Revoques	m2	150	32.605	25.106	3.765.900	36.844	5.526.600	32.500	4.875.000
11	Revoques	m2	139	44.223	34.052	4.733.228	49.972	6.946.108	45.500	6.324.500
12	Revoques	m2	75	44.223	34.052	2.553.900	49.972	3.747.900	45.500	3.412.500
13	Servicio de pintura	m2	570	26.292	20.245	11.539.650	29.710	16.934.700	31.200	17.784.000
14	Servicio de pintura	m2	139	30.936	23.821	3.311.119	34.958	4.859.162	31.200	4.336.800
15	Servicio de pintura	m2	171	18.738	14.428	2.467.188	21.174	3.620.754	16.900	2.889.900
16	Servicio de pintura	unidad	1	11.492.667	8.849.354	8.849.354	12.986.714	12.986.714	11.180.000	11.180.000
17	Servicio de pintura	ml	105	47.573	36.631	3.846.255	53.757	5.644.485	39.000	4.095.000
18	Servicio de pintura	m2	41	35.277	27.163	1.113.683	39.863	1.634.383	32.500	1.332.500
19	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	160	169.992	130.894	20.943.040	192.091	30.734.560	178.100	28.496.000
20	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	140	108.973	83.909	11.747.260	123.139	17.239.460	117.000	16.380.000
21	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	9	163.899	126.195	1.135.755	185.195	1.666.755	154.700	1.392.300

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

22	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	50	100.733	77.564	3.878.200	113.828	5.691.400	104.000	5.200.000
23	Instalacion o colocacion de zocalo	m2	121	86.827	66.857	8.089.697	98.115	11.871.915	78.000	9.438.000
24	Revestimiento de pared o muros	m2	30	142.755	109.921	3.297.630	161.313	4.839.390	113.100	3.393.000
25	Revestimiento de pared o muros	ml	26	55.249	42.542	1.106.092	62.431	1.623.206	62.400	1.622.400
26	Revestimiento de pared o muros	m2	52	67.712	52.138	2.711.176	76.515	3.978.780	71.110	3.697.720
27	Montaje / Desmontaje de cielorraso	m2	140	123.264	94.913	13.287.820	139.288	19.500.320	110.500	15.470.000
28	Aislacion	m2	139	158.580	122.107	16.972.873	179.195	24.908.105	130.000	18.070.000
29	Aberturas	unidad	5	1.207.534	929.801	4.649.005	1.364.513	6.822.565	741.000	3.705.000
30	Aberturas	unidad	5	1.207.534	929.801	4.649.005	1.364.513	6.822.565	741.000	3.705.000
31	Aberturas	unidad	2	970.853	747.557	1.495.114	1.097.064	2.194.128	715.000	1.430.000
32	Aberturas	unidad	3	970.853	747.557	2.242.671	1.097.064	3.291.192	715.000	2.145.000
33	Aberturas	unidad	3	970.853	747.557	2.242.671	1.097.064	3.291.192	715.000	2.145.000
34	Aberturas	unidad	1	1.684.600	1.297.142	1.297.142	1.903.598	1.903.598	1.300.000	1.300.000
35	Aberturas	unidad	12	3.306.251	2.260.000	27.120.000	3.736.064	44.832.768	2.990.000	35.880.000
36	Aberturas	unidad	2	2.728.277	2.100.773	4.201.546	3.082.953	6.165.906	1.950.000	3.900.000
37	Aberturas	unidad	2	1.325.897	1.020.941	2.041.882	1.498.264	2.996.528	1.235.000	2.470.000
38	Aberturas	m2	2	4.953.333	3.814.066	7.628.132	5.597.266	11.194.532	4.160.000	8.320.000
39	Aberturas	m3	1	2.476.667	1.907.034	1.907.034	2.798.634	2.798.634	2.340.000	2.340.000
40	Instalacion de aire acondicionado	unidad	6	9.475.667	7.296.264	43.777.584	10.707.504	64.245.024	9.100.000	54.600.000
41	Instalacion de aire acondicionado	unidad	3	6.536.533	5.033.130	15.099.390	7.386.282	22.158.846	6.500.000	19.500.000
42	Instalacion de aire acondicionado	unidad	2	50.683.667	39.026.424	78.052.848	57.272.544	114.545.088	52.000.000	104.000.000
43	Instalacion de aire acondicionado	unidad	3	2.444.267	1.882.086	5.646.258	2.762.022	8.286.066	2.405.000	7.215.000
44	Instalacion de aire acondicionado	unidad	4	9.475.667	7.296.264	29.185.056	10.707.504	42.830.016	9.100.000	36.400.000
45	Instalaciones sanitarias	unidad	2	271.119	208.762	417.524	306.364	612.728	585.000	1.170.000
46	Instalaciones sanitarias	unidad	2	94.090	72.449	144.898	106.322	212.644	78.000	156.000
47	Instalaciones sanitarias	unidad	2	156.347	120.387	240.774	176.672	353.344	91.000	182.000
48	Instalaciones sanitarias	unidad	2	156.347	120.387	240.774	176.672	353.344	91.000	182.000
49	Instalaciones sanitarias	unidad	4	378.807	291.681	1.166.724	428.052	1.712.208	260.000	1.040.000
50	Instalaciones sanitarias	unidad	4	269.452	207.478	829.912	304.481	1.217.924	110.500	442.000
51	Instalaciones sanitarias	unidad	4	435.662	335.460	1.341.840	492.298	1.969.192	390.000	1.560.000
52	Instalaciones sanitarias	unidad	4	207.661	159.899	639.596	234.657	938.628	117.000	468.000
53	Instalaciones sanitarias	unidad	1	3.450.200	2.656.654	2.656.654	3.898.726	3.898.726	3.250.000	3.250.000
54	Cartel acrilico con soporte	unidad	2	696.660	536.428	1.072.856	787.226	1.574.452	325.000	650.000
55	Cartel acrilico con soporte	unidad	19	33.007	25.415	482.885	37.298	708.662	32.500	617.500
56	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	36	116.152	89.437	3.219.732	131.252	4.725.072	114.400	4.118.400
57	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	24	116.152	89.437	2.146.488	131.252	3.150.048	114.400	2.745.600
58	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	10	225.063	173.299	1.732.990	254.321	2.543.210	214.500	2.145.000
59	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	8	225.063	173.299	1.386.392	254.321	2.034.568	214.500	1.716.000
60	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	8	116.152	89.437	715.496	131.252	1.050.016	123.500	988.000
61	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	10	116.152	89.437	894.370	131.252	1.312.520	130.000	1.300.000
62	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	10	282.942	217.865	2.178.650	319.724	3.197.240	260.000	2.600.000
63	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	2	375.209	288.911	577.822	423.986	847.972	364.000	728.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

64	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	3	522.965	402.683	1.208.049	590.950	1.772.850	500.500	1.501.500
65	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	8	194.109	149.464	1.195.712	219.343	1.754.744	182.000	1.456.000
66	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	194.109	149.464	149.464	219.343	219.343	182.000	182.000
67	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	350.512	269.894	269.894	396.079	396.079	312.000	312.000
68	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	18.160.667	13.983.714	13.983.714	20.521.554	20.521.554	15.990.000	15.990.000
69	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	13	738.000	568.260	7.387.380	833.940	10.841.220	455.000	5.915.000
70	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	14.202.667	10.936.054	10.936.054	16.049.014	16.049.014	16.250.000	16.250.000
71	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	8	242.667	186.854	1.494.832	274.214	2.193.712	195.000	1.560.000
72	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico	unidad	2	4.457.067	3.431.942	6.863.884	5.036.486	10.072.972	3.900.000	7.800.000
73	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico	unidad	1	30.081.533	23.162.780	23.162.780	33.992.132	33.992.132	26.000.000	26.000.000
74	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	unidad	1	3.697.400	2.846.998	2.846.998	4.178.062	4.178.062	3.250.000	3.250.000
75	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	unidad	1	4.358.000	3.355.660	3.355.660	4.924.540	4.924.540	3.900.000	3.900.000
76	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	36	456.378	351.411	12.650.796	515.707	18.565.452	364.000	13.104.000
77	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	6	456.378	351.411	2.108.466	515.707	3.094.242	364.000	2.184.000
78	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	2	594.400	457.688	915.376	671.672	1.343.344	494.000	988.000
79	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	1	4.161.267	3.204.176	3.204.176	4.702.232	4.702.232	4.290.000	4.290.000
80	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	1	7.452.053	5.738.081	5.738.081	8.420.820	8.420.820	6.500.000	6.500.000
81	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	8	1.091.442	840.410	6.723.280	1.233.329	9.866.632	975.000	7.800.000
82	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	1	936.088	720.788	720.788	1.057.779	1.057.779	910.000	910.000
83	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	1	706.649	544.120	544.120	798.513	798.513	650.000	650.000
84	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	8	177.005	136.294	1.090.352	200.016	1.600.128	130.000	1.040.000
85	Instalacion de desague cloacal	unidad	1	452.420	348.363	348.363	511.235	511.235	448.500	448.500
86	Instalacion de desague cloacal	ml	42	210.528	162.107	6.808.494	237.897	9.991.674	169.000	7.098.000
87	Instalacion de desague cloacal	ml	12	58.256	44.857	538.284	65.829	789.948	45.500	546.000
88	Instalacion de desague cloacal	ml	18	104.428	80.410	1.447.380	118.004	2.124.072	91.000	1.638.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

89	Instalacion de desague cloacal	unidad	1	512.000	394.240	394.240	578.560	578.560	468.000	468.000
90	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	ml	17	24.267	18.686	317.662	27.422	466.174	23.400	397.800
91	Construccion de desague pluvial	unidad	4	240.225	184.973	739.892	271.454	1.085.816	257.400	1.029.600
92	Construccion de desague pluvial	unidad	1	187.241	144.176	144.176	211.582	211.582	156.000	156.000
93	Construccion de desague pluvial	ml	16	157.246	121.079	1.937.264	177.688	2.843.008	130.000	2.080.000
94	Limpieza de obra	unidad	1	14.860.000	11.442.200	11.442.200	16.791.800	16.791.800	13.000.000	13.000.000
95	Limpieza de obra	m2	200	7.935	6.110	1.222.000	8.967	1.793.400	7.800	1.560.000
96	Limpieza de obra	unidad	1	8.092.000	6.230.840	6.230.840	9.143.960	9.143.960	7.800.000	7.800.000
97	Servicio de Herreria	unidad	3	2.796.640	2.153.413	6.460.239	3.160.203	9.480.609	1.820.000	5.460.000
98	Servicio de Herreria	unidad	1	10.065.360	7.750.327	7.750.327	11.373.857	11.373.857	9.100.000	9.100.000
99	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	unidad	2	3.660.632	2.818.687	5.637.374	4.136.514	8.273.028	3.250.000	6.500.000
100	Servicio de Herreria	unidad	1	7.898.107	6.081.542	6.081.542	8.924.861	8.924.861	5.590.000	5.590.000
101	Servicio de Herreria	unidad	1	6.356.000	4.894.120	4.894.120	7.182.280	7.182.280	4.290.000	4.290.000
102	Servicio de Monitoreo de los Sistemas de Seguridad del Laboratorio de Bioseguridad	unidad	1	150.000.000	106.200.000	106.200.000	169.500.000	169.500.000	156.000.000	156.000.000
103	Servicio de Herreria	unidad	1	14.656.227	11.285.295	11.285.295	16.561.537	16.561.537	1.300.000	1.300.000
104	Instalaciones sanitarias	unidad	1	11.101.107	8.547.852	8.547.852	12.544.251	12.544.251	10.270.000	10.270.000
105	Servicio de Herreria	unidad	1	9.506.880	7.320.298	7.320.298	10.742.774	10.742.774	9.100.000	9.100.000
106	Servicio de carpinteria	unidad	1	12.056.553	9.283.546	9.283.546	13.623.905	13.623.905	8.450.000	8.450.000
107	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	unidad	3	7.132.800	5.492.256	16.476.768	8.060.064	24.180.192	6.370.000	19.110.000
108	Servicio de Herreria	unidad	1	2.476.667	1.907.034	1.907.034	2.798.634	2.798.634	1.950.000	1.950.000
109	Construccion de planta de tratamiento de agua	unidad	1	20.804.000	16.019.080	16.019.080	23.508.520	23.508.520	20.800.000	20.800.000
110	Servicio de Herreria	unidad	4	4.755.200	3.661.504	14.646.016	5.373.376	21.493.504	4.160.000	16.640.000
111	Servicio de Monitoreo de los Sistemas de Seguridad del Laboratorio de Bioseguridad	unidad	1	3.962.667	3.051.254	3.051.254	4.477.814	4.477.814	3.705.000	3.705.000
112	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	142	271.319	208.916	29.666.072	325.583	46.232.786	325.000	46.150.000
113	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	139	89.425	68.857	9.571.123	101.050	14.045.950	78.000	10.842.000
114	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	214	138.999	107.029	22.904.206	157.069	33.612.766	130.000	27.820.000
115	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	140	104.752	80.659	11.292.260	118.370	16.571.800	110.500	15.470.000
116	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	27	832.113	640.727	17.299.629	940.288	25.387.776	819.000	22.113.000
117	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	61	832.113	640.727	39.084.347	940.288	57.357.568	819.000	49.959.000
118	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	60	14.855	11.438	686.280	16.786	1.007.160	13.000	780.000
TOTAL					**908.813.055**		**1.355.090.917**		**1.128.339.940**	

Conforme a lo establecido en la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. Punto 10 Margen de preferencia, para los oferentes que han presentado en el Certificado de Origen Nacional, se aplica el beneficio otorgado por el mismo, según se detalla:

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Empresa	Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional	Precio Total Ofertado	Precio Total (Aplicado el Margen de Preferencia)
CX CONSTRUCIONES S.A.	Presentó (Fecha de emisión posterior a la apertura de sobres)	908.813.055	1.090.575.666
M&T S.A.	Presentó	1.355.090.917	1.355.090.917
IBC S.A.	Presentó	1.128.339.940	1.128.339.940

Se selecciona provisoriamente la **menor oferta,** presentada por la empresa **CX CONSTRUCIONES S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente **CX CONSTRUCIONES S.A., CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado según el informe técnico.-

Analizado el precio ofertado por la firma **CX CONSTRUCIONES S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados, *del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.

SEXTO: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: CX CONSTRUCCIONES S.A.				
Nro	C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos	Punto B: Verificación en el SINARH
1	1.433.066	JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU	No se encontraron Registros para la C.I.	
2	1.857.361	DIANA RENATTA ÁVILA PAOLI	No se encontraron Registros para la C.I.	

- Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que el oferente (socios, directivos, representantes) mencionado anteriormente cumple con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a Licitación Pública Nacional N° 09/2.017 **"TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL" ID N° 334.863,** a la empresa:

CX CONSTRUCCIONES S.A.						
Ítem	Código del catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	Preparacion de obra	ml	59	102.456	6.044.904
2	72131601-002	Preparacion de obra	m2	30	181.840	5.455.200
3	72131601-002	Preparacion de obra	unidad	1	6.381.246	6.381.246
4	72131601-002	Preparacion de obra	unidad	1	4.423.958	4.423.958
5	72131601-002	Preparacion de obra	m2	124	5.538	686.712
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	m3	3	1.948.309	5.844.927
7	72131601-005	Mamposteria	m2	70	73.327	5.132.890
8	72131601-005	Mamposteria	kg	30	21.669	650.070
9	72131601-008	Revoques	m2	50	26.726	1.336.300
10	72131601-008	Revoques	m2	150	25.106	3.765.900
11	72131601-008	Revoques	m2	139	34.052	4.733.228
12	72131601-008	Revoques	m2	75	34.052	2.553.900
13	72131601-012	Servicio de pintura	m2	570	20.245	11.539.650
14	72131601-012	Servicio de pintura	m2	139	23.821	3.311.119
15	72131601-012	Servicio de pintura	m2	171	14.428	2.467.188
16	72131601-012	Servicio de pintura	unidad	1	8.849.354	8.849.354
17	72131601-012	Servicio de pintura	ml	105	36.631	3.846.255

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

18	72131601-012	Servicio de pintura	m2	41	27.163	1.113.683
19	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	160	130.894	20.943.040
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	140	83.909	11.747.260
21	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	9	126.195	1.135.755
22	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	m2	50	77.564	3.878.200
23	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	m2	121	66.857	8.089.697
24	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	m2	30	109.921	3.297.630
25	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	ml	26	42.542	1.106.092
26	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	m2	52	52.138	2.711.176
27	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	m2	140	94.913	13.287.820
28	72131601-006	Aislacion	m2	139	122.107	16.972.873
29	72131601-010	Aberturas	unidad	5	929.801	4.649.005
30	72131601-010	Aberturas	unidad	5	929.801	4.649.005
31	72131601-010	Aberturas	unidad	2	747.557	1.495.114
32	72131601-010	Aberturas	unidad	3	747.557	2.242.671
33	72131601-010	Aberturas	unidad	3	747.557	2.242.671
34	72131601-010	Aberturas	unidad	1	1.297.142	1.297.142
35	72131601-010	Aberturas	unidad	12	2.260.000	27.120.000
36	72131601-010	Aberturas	unidad	2	2.100.773	4.201.546
37	72131601-010	Aberturas	unidad	2	1.020.941	2.041.882
38	72131601-010	Aberturas	m2	2	3.814.066	7.628.132
39	72131601-010	Aberturas	m3	1	1.907.034	1.907.034
40	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	unidad	6	7.296.264	43.777.584
41	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	unidad	3	5.033.130	15.099.390
42	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	unidad	2	39.026.424	78.052.848
43	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	unidad	3	1.882.086	5.646.258
44	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	unidad	4	7.296.264	29.185.056
45	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	2	208.762	417.524
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	2	72.449	144.898
47	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	2	120.387	240.774
48	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	2	120.387	240.774
49	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	4	291.681	1.166.724
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	4	207.478	829.912
51	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	4	335.460	1.341.840
52	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	4	159.899	639.596
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	1	2.656.654	2.656.654
54	82101502-003	Cartel acrilico con soporte	unidad	2	536.428	1.072.856
55	82101502-003	Cartel acrilico con soporte	unidad	19	25.415	482.885
56	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	36	89.437	3.219.732
57	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	24	89.437	2.146.488
58	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	10	173.299	1.732.990
59	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	8	173.299	1.386.392
60	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	8	89.437	715.496
61	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	10	89.437	894.370
62	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	10	217.865	2.178.650
63	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	2	288.911	577.822
64	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	3	402.683	1.208.049
65	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	8	149.464	1.195.712
66	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	149.464	149.464
67	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	269.894	269.894
68	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	13.983.714	13.983.714
69	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	13	568.260	7.387.380
70	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	unidad	1	10.936.054	10.936.054
71	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia	unidad	8	186.854	1.494.832

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

		electrica				
72	72102201-012	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico	unidad	2	3.431.942	6.863.884
73	72102201-012	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico	unidad	1	23.162.780	23.162.780
74	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	unidad	1	2.846.998	2.846.998
75	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	unidad	1	3.355.660	3.355.660
76	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	36	351.411	12.650.796
77	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	6	351.411	2.108.466
78	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	2	457.688	915.376
79	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion	unidad	1	3.204.176	3.204.176
80	72101509-001	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	1	5.738.081	5.738.081
81	72101509-001	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	8	840.410	6.723.280
82	72101509-001	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	1	720.788	720.788
83	72101509-001	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	1	544.120	544.120
84	72101509-001	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios	unidad	8	136.294	1.090.352
85	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	unidad	1	348.363	348.363
86	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	ml	42	162.107	6.808.494
87	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	ml	12	44.857	538.284
88	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	ml	18	80.410	1.447.380
89	72102304-006	Instalacion de desague cloacal	unidad	1	394.240	394.240
90	83101504-990	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	ml	17	18.686	317.662
91	72101510-005	Construccion de desague pluvial	unidad	4	184.973	739.892
92	72101510-005	Construccion de desague pluvial	unidad	1	144.176	144.176
93	72101510-005	Construccion de desague pluvial	ml	16	121.079	1.937.264
94	72131601-013	Limpieza de obra	unidad	1	11.442.200	11.442.200
95	72131601-013	Limpieza de obra	m2	200	6.110	1.222.000
96	72131601-013	Limpieza de obra	unidad	1	6.230.840	6.230.840
97	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	3	2.153.413	6.460.239
98	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	1	7.750.327	7.750.327
99	72152402-001	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	unidad	2	2.818.687	5.637.374
100	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	1	6.081.542	6.081.542
101	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	1	4.894.120	4.894.120
102	92121701-9999	Servicio de Monitoreo de los Sistemas de Seguridad del Laboratorio de Bioseguridad	unidad	1	106.200.000	106.200.000
103	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	1	11.285.295	11.285.295
104	72131601-011	Instalaciones sanitarias	unidad	1	8.547.852	8.547.852
105	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	1	7.320.298	7.320.298
106	72102601-001	Servicio de carpinteria	unidad	1	9.283.546	9.283.546
107	72152402-001	Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	unidad	3	5.492.256	16.476.768
108	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	1	1.907.034	1.907.034
109	72101510-010	Construccion de planta de tratamiento de agua	unidad	1	16.019.080	16.019.080
110	73121602-007	Servicio de Herreria	unidad	4	3.661.504	14.646.016
111	92121701-9999	Servicio de Monitoreo de los Sistemas de Seguridad del Laboratorio de Bioseguridad	unidad	1	3.051.254	3.051.254
112	72152101-001	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	142	208.916	29.660.072
113	72152101-001	Servicio de trabajos acústicos y de	m2	139	68.857	9.571.123

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

		cielorraso				
114	72152101-001	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	214	107.029	22.904.206
115	72152101-001	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	140	80.659	11.292.260
116	72152101-001	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	27	640.727	17.299.629
117	72152101-001	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	61	640.727	39.084.347
118	72152101-001	Servicio de trabajos acústicos y de cielorraso	m2	60	11.438	686.280
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN						**908.813.055**

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30hs., a los 05 días del mes de octubre del dos mil diecisiete. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

1- El Informe Técnico de fecha 29 de setiembre del 2.017 elaborado por la Jefa del Departamento Técnico y de Mantenimiento del Hospital de Clínicas y el fiscal Interino de Obras de la FCM.-
2- Se adjunta a este Informe Constancias de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Foliadas individualmente.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCIA
MIEMBRO DEL COMITÉ

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. ROSALINA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARCELA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

INFORME TÉCNICO – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2.017 "TERMINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL BLOQUE PARA LA UNIDAD DE NUTRICION PARENTERAL"

REQUERIMIENTOS	CX CONSTRUCCIONES S.A.	M&T S.A.	IBC S.A.
Experiencia General en Obras • Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 100 % del monto total de la oferta. • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Experiencia Específica en Obras			
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 3 contratos de Construcción de Hospitales, durante los últimos diez 10 años. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. **a)** Hasta un mínimo de tres (3) contratos similares. **b)** un porcentaje superior de avance o la terminación total de las obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en los últimos 10 años en las siguientes actividades clave: Experiencia en construcciones de edificios, puestos de salud, hospitales o sanatorios, por lo menos 3 (tres) contratos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad en materia de personal • Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: 1 (uno) arquitecto o ingeniero de 5 (cinco) años de experiencia. • Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 10 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad en materia de equipos • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: EQUIPOS (2 Hormigonera de 320 Lts. Monofásica de 3 HP o mayor, 1 Vibrador de Hormigón, 1 Contenedor, Equipo de soporte (andamios metálicos desmontables, encofrados metálicos, puntas telescópicas metálicos), Dispositivo de seguridad, Cascos, botas, mamelucos, guantes, equipos de primeros auxilios, equipos de señalización, 1 Cabina Séptica, 1 Aplicador neumático para revoques, 1 Camión volquete de 5 m3), ANDAMIOS, CASCOS, BOTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD. • Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Descripción preliminar del método de trabajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cronograma de actividades elaborado en base al Diagrama de Gantt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Curva de avance financiero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos requeridos			
Constancia de entrega de obras con satisfacción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

000001

Ing. Liz C. Acuña Colmán
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia [redacted] personal clave, técnico y de administración, pro[redacted]sto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de visita al sitio de Obras. Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Referencias: Cumple – No Cumple - Solicitar

000002

Ing. Liz C. Acuña Colmán
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
261409
2 6 1 4 0 9

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU** , Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1433066, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Apellidos	Nombres	Institución	Categoría Presupuestaria	Vínculo	Año

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cargo	Vínculo	Mes/Año

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 04 octubre 2017, 12:18

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
ugxj 6ou9 ov3u
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
261411
2 6 1 4 1 1

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **DIANA RENATTA AVILA DE XIFRA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1857361, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Apellidos	Nombres	Institución	Categoría Presupuestaria	Vínculo	Año

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cargo	Vínculo	Mes/Año

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 04 octubre 2017, 12:19 — Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajepo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
hclk ydde mhlo
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

000004