Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **23/07/2.018.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 04/2.018 – "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM. 14, KM. 16, KM. 20, KM. 30 Y AMPLIACIÓN DE LA CAPILLA DEL KM 15 ACARAY - VIRGEN DEL CARMEN " ID Nº 349.459.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 04/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen " ID Nº 349.459.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……" ,** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Noreste S.A. con RUC 80024870-8**, monto total de la oferta es de **G. 367.000.000.-,** (Guaraníes trescientos sesenta y siete millones).----------

En el Acto de Apertura se realizó el análisis de los documentos respaldatorios y se detalla a continuación:

EMPRESAS OFERENTES	**Noreste S.A. con RUC 80024870-8**
Carta de Presentación de Oferta	Presentó conforme a lo Publicado en el Portal de la DNCP
Póliza de Seguro de Mantenimiento de Oferta	Presentó
Fotocopia Simple de Cédula del Propietario o Representante Legal.	Activo según Constancia SIPE Nº 1506366
Fotocopia Simple Cédula Tributaria(RUC)	Activo según Constancia SIPE Nº 1506366
Fotocopia Simple Patente Comercial 2.018	Activo según Constancia SIPE Nº 1506366
	Activo según Constancia SIPE Nº 1506366

1

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Giménez
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Declaración Jurada del art. 20 y 40 de la Ley 2051/03.	
Declaración Jurada del Art. 54 de la Ley 1657/01.	Activo según Constancia SIPE N° 1506366
Fotocopia Simple del Pago de IVA y/o Impuesto a la RENTA.	Activo según Constancia SIPE N° 1506366
Fotocopia Simple de los Estatutos y sus modificaciones.	Activo según Constancia SIPE N° 1506366
Fotocopia Simple del Documento que acredite la capacidad del firmante (poder o actas de asambleas o de directorio)	Activo según Constancia SIPE N° 1506366
Declaración Jurada del 70% de Mano de Obra Local	Presentó
Declaración Jurada conocimiento de Sitio de Obras	Presentó
Certificado de Cumplimiento Tributario	Activo según Constancia SIPE N° 1506366
Contratos o Actas de Recepción Final para demostrar experiencia	Presento Contratos
Currículum del profesional técnico o capataz de obra, deberá tener experiencia en construcciones de obras.	Presento
Formulario de Experiencia General en Construcciones 2.015-2.016-2.017	Presento
Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los trabajos.	Presentó

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Ledoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Gubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Presentó
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Activo según Constancia SIPE Nº 1506366
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Presentó
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	No se Aplica
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.	Presentó
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente.	Presentó
Balance de los tres últimos años 2.015-2.016-2.017	Presentó
Situación Financiera de los 3 (Tres) Últimos años	Presentó

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

A continuación analizamos la Capacidad Financiera de la empresa:

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente					
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017					
	2.015	**2.016**	**2.017**		**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	1.315.309.397	763.249.632	590.387.095	889.648.708	3,97%
Total Activo (TA)	3.770.130.325	3.448.018.446	3.386.113.203	3.534.753.991	
Patrimonio Neto (PN)	2.454.820.928	2.684.768.814	2.795.726.108	2.645.105.283	
ENDEUDAMIENTO					
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total					
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017.-					
Coeficiente de Solvencia					
Activo a corto plazo (AC)	3.385.216.143	2.567.598.737	2.735.496.526	2.896.103.802	3,26%
Pasivo a corto plazo (PC)	1.315.309.397	753.249.632	590.387.095	889.648.708	
Información tomada del Estado de Resultados					
Total del Ingreso (TI)	8.044.644.146	3.421.432.523	5.163.786.089	5.543.287.586	0,10%
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	1.224.772.609	287.998.534	85.701.493	532.824.212	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 16 Monday - Pacholí**	**Unidad Medida Global**	1		**23.027.800**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	400	2.425	970.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	400	2.425	970.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dena Beatriz Galloy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	80	2.910	232.800
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	400	27.160	10.864.000
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	400	2.910	1.164.000
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	208	24.250	5.044.000
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	400	2.425	970.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	400	2.425	970.000
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400	970	388.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Monday - Campo Verde**	**Unidad Medida Global**	**1**		**101.033.551**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.093	2.425	5.075.525
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.093	2.425	5.075.525
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	627,9	2.910	1.827.189
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.093	27.160	56.845.880
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.093	2.910	6.090.630

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dra. Beatriz Gordoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	498	24.250	12.076.500
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.093	2.425	5.075.525
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.093	2.425	5.075.525
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.093	1.164	2.436.252
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 16 Acaray - Fracción Los Mingueros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**55.362.750**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.125	2.425	2.728.125
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.125	2.425	2.728.125
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	225	2.910	654.750
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.125	27.160	30.555.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.125	2.910	3.273.750
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	306	24.250	7.420.500
3.4		Compactación				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Gómez
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.125	2.425	2.728.125
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.125	2.425	2.728.125
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.125	970	1.091.250
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 16 Acaray - Zona Granja**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.163.491**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	907	2.425	2.199.475
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	907	2.425	2.199.475
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	272,1	2.910	791.811
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	907	27.160	24.634.120
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	907	2.910	2.639.370
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	246	24.250	5.965.500
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	907	2.425	2.199.475
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	907	2.425	2.199.475
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	907	970	879.790

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Ordoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 20 Acaray - Fracción Hijazi**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.284.122**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	651	2.425	1.578.675
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	651	2.425	1.578.675
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	130,2	2.910	378.882
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	651	27.160	17.681.160
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	651	2.910	1.894.410
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	162	24.250	3.928.500
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	651	2.425	1.578.675
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	651	2.425	1.578.675
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	651	970	631.470
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 16 Acaray - Zona Granja 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.520.478**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	899	2.425	2.180.075
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	899	2.425	2.180.075
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	179,8	2.910	523.218
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	899	27.160	24.416.840
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	899	2.910	2.616.090
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	244	24.250	5.917.000
6.4		Compactación				
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	899	2.425	2.180.075
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	899	2.425	2.180.075
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	899	970	872.030
7	**72102802-014**	**Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.610.548**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000
7.1.2		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	12	4.850	58.200
7.2		Hall de Entrada				
7.2.1		Techo de Chapa con Estructura Metálica	Metros cuadrados	22	203.700	4.481.400
7.2.2		Cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	22	92.150	2.027.300
7.2.3		Contrapiso de Cascote 7 cm	Metros cuadrados	20	32.010	640.200

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dionisio Ortiz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

7.2.4		Carpeta para Piso	Metros cuadrados	20	28.130	562.600
7.2.5		Piso Cerámico	Metros cuadrados	20	77.600	1.552.000
7.2.6		Guarda Obra	Metros cuadrados	8	97.000	776.000
7.2.7		Provisión e Instalación de Luminarias (Fluorescente 1 x 40 w)	Unidad Medida Global	1	3.007.000	3.007.000
7.3		Vestidor de Sacerdote				
7.3.1		Cimiento (4,50 x 0,30m e= 0,15 cm)	Metro lineal	4,5	48.500	218.250
7.3.2		Mampostería de 0,15 Ladrillo Hueco	Metros cuadrados	15	101.850	1.527.750
7.3.3		Revoque Filtrado ambos lados	Metros cuadrados	27	43.650	1.178.550
7.3.4		Contrapiso de Cascote 7 cm	Metros cuadrados	2,25	32.010	72.023
7.3.5		Carpeta para Piso	Metros cuadrados	2,25	28.130	63.293
7.3.6		Piso Cerámico	Metros cuadrados	2,25	77.600	174.600
7.3.7		Zócalo Cerámico	Metro lineal	6	19.400	116.400
7.3.8		Ventana Balancín (0,60 x 0,25)	Unidad	2	116.400	232.800
7.3.9		Puerta Placa (0,70 x 2,10)	Unidad	1	679.000	679.000
7.3.10		Puerta Tablero (0,70 x 2,10)	Unidad	1	1.090.683	1.090.683
7.3.11		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	970.000	970.000
7.3.12		Techo de Chapa con Estructura Metálica con Machimbre	Metros cuadrados	2,5	291.000	727.500
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday - San Miguel - Ko'e Pyahu - Tramo 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.997.260**
8.1		Trabajos Preliminares				
8.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	485.000	1.455.000

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

AUDITORÍA INTERNA

Lic. Cristobal Gubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

8.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	830	2.425	2.012.750
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	830	2.425	2.012.750
8.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	166	2.910	483.060
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	830	27.160	22.542.800
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	830	2.910	2.415.300
8.3		Cordón de Ho.				
8.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	340	24.250	8.245.000
8.4		Compactación				
8.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	830	2.425	2.012.750
8.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	830	2.425	2.012.750
8.5		Limpieza				
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	830	970	805.100
TOTAL GENERAL						**367.000.000**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Cardoy
AUDITORIA INTERNA

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 04/2.018 – ¨ Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 20, Km. 30 y Ampliación de la Capilla del Km 15 Acaray - Virgen del Carmen ¨ ID Nº 349.459.-,** a la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8**, monto total de la oferta es de **G. 367.000.000.-,** (Guaraníes trescientos sesenta y siete millones).----------

Atentamente,

Lic. Mima Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristobal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna