PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

IEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

		Oferente Nº. 1					Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
		ING. EMILIO GIMENEZ					TECSO S.A					GUS-GAR CONSTRUCTORA				
	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DEUN AULA EN EL INSTITUTO TECNCNICO SILVANO ORTELLADO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA - MISIONES															
	Preparacion de Obra															
1	Replanteo y Marcacion	N/A	N/A	75	3.000	225.000	N/A	N/A	75	3.575	268.125	N/A	N/A	75	6.000	450.000
2	Excabacion y carga de cimiento	N/A	N/A	16	260.000	4.160.000	N/A	N/A	16	107.250	1.716.000	N/A	N/A	16	200.000	3.200.000
3	Nivalacion 0,45	N/A	N/A	15	110.000	1.650.000	N/A	N/A	15	231.837	3.477.552	N/A	N/A	15	160.000	2.400.000
4	Nivalacion 0,30	N/A	N/A	7	90.000	630.000	N/A	N/A	7	157.209	1.100.463	N/A	N/A	7	150.000	1.050.000
5	Enencadenado inferior Hº Aº 17x27	N/A	N/A	30	70.000	2.100.000	N/A	N/A	30	157.300	4.719.000	N/A	N/A	30	80.000	2.400.000
6	Relleno y compactacion	N/A	N/A	45	90.000	4.050.000	N/A	N/A	45	31.460	1.415.700	N/A	N/A	45	90.000	4.050.000
7	Aislacion Horizontal 3 cara de 0,30	N/A	N/A	32	18.000	576.000	N/A	N/A	32	28.243	903.760	N/A	N/A	32	15.000	480.000
8	Mamposteria 0,15 Visto Comun	N/A	N/A	140	60.000	8.400.000	N/A	N/A	140	107.965	15.115.100	N/A	N/A	140	160.000	22.400.000
9	Encadenado superior 17x27	N/A	N/A	30	70.000	2.100.000	N/A	N/A	30	164.450	4.933.500	N/A	N/A	30	110.000	3.300.000
10	Techo con maderamen de ybyra pyta	N/A	N/A	106	180.000	19.080.000	N/A	N/A	106	271.700	28.800.200	N/A	N/A	106	70.000	7.420.000
11	Sardinel bajo ventanas	N/A	N/A	7,5	35.000	262.500	N/A	N/A	7,5	52.338	392.535	N/A	N/A	7,5	50.000	375.000
12	Pilares de ladrillos vistos	N/A	N/A	3	130.000	390.000	N/A	N/A	3	213.850	641.550	N/A	N/A	3	350.000	1.050.000
13	Hormigonado dentro del pilar 10x10	N/A	N/A	9	60.000	540.000	N/A	N/A	9	22.880	205.920	N/A	N/A	9	150.000	1.350.000
14	Viga Hº Aº de 0,20x0,60	N/A	N/A	8,5	180.000	1.530.000	N/A	N/A	8,5	193.050	1.640.925	N/A	N/A	8,5	150.000	1.275.000
15	Dados de 0,20x0,60	N/A	N/A	2	150.000	300.000	N/A	N/A	2	286.000	572.000	N/A	N/A	2	900.000	1.800.000
16	Revoques de vigas y mochetas	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	429.000	429.000	N/A	N/A	1		
17	Provision y colocacion de balancines	N/A	N/A	16,5	250.000	4.050.000	N/A	N/A	16,5	559.000	9.055.800	N/A	N/A	16,5	220.000	3.564.000
18	Vidrios 3MM	N/A	N/A	16,2	250.000	4.050.000	N/A	N/A	16,5	150.150	2.432.430	N/A	N/A	16,2	120.000	1.944.000
19	Puerta tablero 110x2,30 de cedro y marco	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	643.500	643.500	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000
	Parte electrica completa															
20	4 flousrescente de 3x40 y 2 de 1x40 y 2 ventanillas watson	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.358.500	1.358.500	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
21	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	75	20.000	1.500.000	N/A	N/A	75	45.760	3.432.000	N/A	N/A	75	17.000	1.275.000
22	Piso calcareo rojo 20x20	N/A	N/A	75	60.000	4.500.000	N/A	N/A	75	95.810	7.185.750	N/A	N/A	75	45.000	3.375.000
	Pinturas															
23	Barnis techo	N/A	N/A	106	12.000	1.272.000	N/A	N/A	106	27.170	2.880.020	N/A	N/A	106	12.000	1.272.000
24	Silicanado Pared visto	N/A	N/A	140	12.000	1.680.000	N/A	N/A	140	21.450	3.003.000	N/A	N/A	140	14.000	1.960.000
25	Pintado de balancin con sintetico	N/A	N/A	32,4	15.000	486.000	N/A	N/A	32,4	40.040	1.297.296			32,4	8.000	259.200
26	Pintado de vigas y mocheta al latex	N/A	N/A	40	12.000	480.000	N/A	N/A	40	21.021	840.840	N/A	N/A	40	8.000	320.000
27	Canaleta y bajada	N/A	N/A	31	60.000	1.860.000			31	22.880	709.280	N/A	N/A	31	45.000	1.395.000
28	Limpieza final de obra de retiro de escombro	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	715.000	715.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
29	Pizarron	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	858.000	858.000	N/A	N/A	1	500.000	500.000
	total					70.771.500					100.742.746					73.164.200

GOBERNACION DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas