Análisis de Precios Ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Ítems del llamado LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS con ID: 435512

LOTE NRO: 1

LOTE 1 ZONA NORTE, San pedro, Concepcion y Pedro Juan Caballero,, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Desviacion del Referencial
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	₲ 74.417	₲ 74.417	-18,50%
2	72131601-002	Mano de Obra de Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	₲ 31.893	₲ 31.893	-18,50%
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	₲ 91.707	₲ 91.707	-18,50%
4	72131601-002	Mano de Obra de Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	₲ 39.303	₲ 39.303	-18,50%
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	₲ 9.082	₲ 9.082	-18,50%
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	₲ 62.224	₲ 62.224	-18,50%
7	72131601-002	para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	₲ 56.996	₲ 56.996	-18,50%
8	72131601-002	para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	₲ 102.751	₲ 102.751	-18,50%
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	₲ 77.667	₲ 77.667	-18,50%
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	₲ 699.954	₲ 699.954	-18,50%
11	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel de obra	Unidad	1	₲ 299.980	₲ 299.980	-18,50%
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	₲ 73.360	₲ 73.360	9,50%
13	72131601-002	Mano de obra de colocación de Vallado perimetral	Metros cuadrados	1	₲ 31.441	₲ 31.441	9,50%

14	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	₲ 173.649	₲ 173.649	-18,50%
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	₲ 7.184	₲ 7.184	-18,50%
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	₲ 51.743	₲ 51.743	-18,50%
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	₲ 62.831	₲ 62.831	-18,50%
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	₲ 66.547	₲ 66.547	-18,50%
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	₲ 16.933	₲ 16.933	9,50%
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	₲ 26.843	₲ 26.843	9,50%
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	₲ 24.118	₲ 24.118	9,50%
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	₲ 24.118	₲ 24.118	9,50%
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	₲ 17.036	₲ 17.036	-18,50%
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	₲ 41.816	₲ 41.816	-18,50%
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	₲ 45.161	₲ 45.161	-18,50%
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	₲ 72.652	₲ 72.652	-18,50%
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	₲ 686.630	₲ 686.630	-18,50%
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	₲ 21.796	₲ 21.796	-18,50%
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	₲ 25.755	₲ 25.755	-18,50%
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	₲ 33.664	₲ 33.664	-18,50%
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	₲ 19.589	₲ 19.589	-18,50%
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	₲ 21.647	₲ 21.647	-18,50%
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	₲ 25.871	₲ 25.871	-18,50%
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	₲ 17.466	₲ 17.466	-18,50%





35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	₲ 19.747	₲ 19.747	-18,50%
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	₲ 16.595	₲ 16.595	-18,50%
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	₲ 7.787	₲ 7.787	-18,50%
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	₲ 51.505	₲ 51.505	-18,50%
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	₲ 50.159	₲ 50.159	-18,50%
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	₲ 52.658	₲ 52.658	-18,50%
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	₲ 57.163	₲ 57.163	-18,50%
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	₲ 51.215	₲ 51.215	-18,50%
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	₲ 53.475	₲ 53.475	-18,50%
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	₲ 58.008	₲ 58.008	-18,50%
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	₲ 20.718	₲ 20.718	-18,50%
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	₲ 20.718	₲ 20.718	-18,50%
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	₲ 23.991	₲ 23.991	-18,50%
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	₲ 59.163	₲ 59.163	9,50%
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	₲ 75.678	₲ 75.678	9,50%
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	₲ 47.991	₲ 47.991	9,50%
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	₲ 64.345	₲ 64.345	9,50%
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	₲ 70.549	₲ 70.549	9,50%
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	₲ 71.470	₲ 71.470	9,50%
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	₲ 23.602	₲ 23.602	-18,50%
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	₲ 39.881	₲ 39.881	-18,50%





56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	₲ 33.369	₲ 33.369	-18,50%
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	₲ 21.972	₲ 21.972	-18,50%
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	₲ 16.508	₲ 16.508	-18,50%
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	₲ 19.465	₲ 19.465	-18,50%
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	₲ 13.551	₲ 13.551	-18,50%
61	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	₲ 1.196.948	₲ 1.196.948	-18,50%
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	₲ 31.652	₲ 31.652	-18,50%
63	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	₲ 31.652	₲ 31.652	-18,50%
64	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	₲ 62.620	₲ 62.620	-18,50%
65	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	₲ 86.062	₲ 86.062	-18,50%
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	₲ 352.555	₲ 352.555	-18,50%
67	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	₲ 419.574	₲ 419.574	-18,50%
68	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1	₲ 762.062	₲ 762.062	-18,50%
69	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1	₲ 36.084	₲ 36.084	9,50%
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	₲ 99.719	₲ 99.719	-18,50%
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	₲ 27.060	₲ 27.060	-18,50%
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	₲ 28.476	₲ 28.476	-18,50%
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	₲ 33.157	₲ 33.157	-18,50%
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1	₲ 10.595	₲ 10.595	-18,50%
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	₲ 362.234	₲ 362.234	-18,50%
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	₲ 816.269	₲ 816.269	-18,50%

77	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	₲ 346.624	₲ 346.624	-18,50%
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	₲ 510.195	₲ 510.195	-18,50%
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	₲ 626.669	₲ 626.669	-18,50%
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1	₲ 25.942	₲ 25.942	-18,50%
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	₲ 24.923	₲ 24.923	9,50%
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	₲ 51.849	₲ 51.849	-18,50%
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	₲ 55.228	₲ 55.228	-18,50%
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	₲ 103.732	₲ 103.732	-18,50%
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	₲ 103.732	₲ 103.732	-18,50%
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	Unidad	1	₲ 48.226	₲ 48.226	-18,50%
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminación existente	Unidad	1	₲ 18.085	₲ 18.085	-18,50%
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	Unidad	1	₲ 72.339	₲ 72.339	-18,50%
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	₲ 46.205	₲ 46.205	9,50%
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	₲ 69.850	₲ 69.850	9,50%
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	₲ 67.321	₲ 67.321	9,50%
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	₲ 101.583	₲ 101.583	9,50%
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	₲ 663.698	₲ 663.698	9,50%
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	₲ 233.954	₲ 233.954	9,50%
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	₲ 608.044	₲ 608.044	9,50%
96	72131601-002	Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1	₲ 3.270.525	₲ 3.270.525	9,50%
97	72131601-002	Mano de obra de Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros	Unidad	1	₲ 1.401.654	₲ 1.401.654	9,50%





98	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	₲ 60.866	₲ 60.866	9,50%
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1	₲ 48.953	₲ 48.953	-18,50%
100	72131601-002	Mano de obra de Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1	₲ 20.980	₲ 20.980	-18,50%
101	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	₲ 22.826	₲ 22.826	9,50%
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	₲ 186.780	₲ 186.780	-18,50%
103	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	₲ 80.048	₲ 80.048	-18,50%
104	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	₲ 139.997	₲ 139.997	-18,50%
105	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	₲ 59.999	₲ 59.999	-18,50%
106	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	₲ 131.697	₲ 131.697	-18,50%
107	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,20 cm	Metros cuadrados	1	₲ 56.442	₲ 56.442	-18,50%
108	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	₲ 134.762	₲ 134.762	9,50%
109	72131601-005	Mano de obra de Mampostería ladrillo común de 0,15	Metros cuadrados	1	₲ 57.755	₲ 57.755	9,50%
110	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	₲ 91.737	₲ 91.737	9,50%
111	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1	₲ 39.316	₲ 39.316	9,50%
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	₲ 95.291	₲ 95.291	-18,50%
113	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.20cm	Metros cuadrados	1	₲ 40.839	₲ 40.839	-18,50%
114	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	₲ 121.231	₲ 121.231	-18,50%
115	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1	₲ 51.956	₲ 51.956	-18,50%
116	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	₲ 126.067	₲ 126.067	-18,50%
117	72131601-005	Mano de obra de Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45)	Metros cuadrados	1	₲ 54.030	₲ 54.030	-18,50%
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	₲ 54.587	₲ 54.587	-18,50%





119	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1	₲ 23.395	₲ 23.395	-18,50%
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	₲ 94.027	₲ 94.027	-18,50%
121	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1	₲ 40.298	₲ 40.298	-18,50%
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	₲ 85.329	₲ 85.329	-18,50%
123	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1	₲ 36.569	₲ 36.569	-18,50%
124	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	₲ 58.371	₲ 58.371	-18,50%
125	72101703-004	Mano de obra de Cordon de ladrillos comunes	Metro lineal	1	₲ 25.016	₲ 25.016	-18,50%
126	72131601-005	6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	₲ 91.574	₲ 91.574	9,50%
127	72131601-005	Mano de obra de Envarillado mamposterías existente	Metro lineal	1	₲ 39.246	₲ 39.246	9,50%
128	72131601-005	varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	₲ 82.728	₲ 82.728	9,50%
129	72131601-005	Mano de obra de Costura de rajaduras mamposterías existente	Metro lineal	1	₲ 35.455	₲ 35.455	9,50%
130	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	₲ 55.681	₲ 55.681	9,50%
131	72101607-003	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m	Metro lineal	1	₲ 23.864	₲ 23.864	9,50%
132	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	₲ 42.138	₲ 42.138	9,50%
133	72101607-003	Mano de obra de Envarillado con varilla	Metro lineal	1	₲ 18.059	₲ 18.059	9,50%
134	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	₲ 175.950	₲ 175.950	9,50%
135	72131601-005	Mano de obra de Mampostería tipo yeso tabique	Metros cuadrados	1	₲ 75.408	₲ 75.408	9,50%
136	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	₲ 39.787	₲ 39.787	-18,50%
137	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	₲ 17.051	₲ 17.051	-18,50%
138	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	₲ 50.426	₲ 50.426	-18,50%
139	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	₲ 21.612	₲ 21.612	-18,50%

140	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	₲ 93.414	₲ 93.414	-18,50%
141	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	₲ 40.034	₲ 40.034	-18,50%
142	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1	₲ 47.273	₲ 47.273	9,50%
143	72131601-005	Mano de obra de Estantes	Metro lineal	1	₲ 20.261	₲ 20.261	9,50%
144	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	₲ 76.007	₲ 76.007	9,50%
145	72152605-001	Mano de obra de Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	₲ 32.575	₲ 32.575	9,50%
146	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	₲ 121.152	₲ 121.152	-18,50%
147	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	1	₲ 51.922	₲ 51.922	-18,50%
148	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	₲ 88.554	₲ 88.554	-18,50%
149	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	₲ 37.952	₲ 37.952	-18,50%
150	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	₲ 133.814	₲ 133.814	-18,50%
151	72152605-001	Mano de obra de colocación de machimbre	Metros cuadrados	1	₲ 57.349	₲ 57.349	-18,50%
152	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	₲ 354.554	₲ 354.554	0,00%
153	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1	₲ 151.951	₲ 151.951	0,00%
154	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	₲ 258.448	₲ 258.448	-18,50%
155	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1	₲ 110.763	₲ 110.763	-18,50%
156	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	₲ 118.321	₲ 118.321	-18,50%
157	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 30x40	Metro lineal	1	₲ 50.708	₲ 50.708	-18,50%
158	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	₲ 101.996	₲ 101.996	-18,50%
159	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 13x40	Metro lineal	1	₲ 43.713	₲ 43.713	-18,50%
160	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	₲ 105.949	₲ 105.949	-18,50%

161	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 30x40	Metro lineal	1	₲ 45.407	₲ 45.407	-18,50%
162	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	₲ 100.104	₲ 100.104	-18,50%
163	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 15x30	Metro lineal	1	₲ 42.902	₲ 42.902	-18,50%
164	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	₲ 1.377.229	₲ 1.377.229	-18,50%
165	72131601-004	Mano de obra de Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	₲ 590.241	₲ 590.241	-18,50%
166	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	₲ 1.377.229	₲ 1.377.229	-18,50%
167	72131601-004	Mano de obra de Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	₲ 590.241	₲ 590.241	-18,50%
168	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	₲ 1.363.084	₲ 1.363.084	-18,50%
169	72131601-004	Mano de obra de Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	₲ 584.179	₲ 584.179	-18,50%
170	72131601-004	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1	₲ 1.234.150	₲ 1.234.150	-18,50%
171	72131601-004	Mano de obra de Zapatas	Metros cúbicos	1	₲ 528.921	₲ 528.921	-18,50%
172	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1	₲ 1.378.978	₲ 1.378.978	-18,50%
173	72131601-004	Mano de obra de Pilares	Metros cúbicos	1	₲ 590.990	₲ 590.990	-18,50%
174	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	₲ 107.317	₲ 107.317	-18,50%
175	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	₲ 45.994	₲ 45.994	-18,50%
176	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	₲ 112.513	₲ 112.513	-18,50%
177	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	₲ 48.220	₲ 48.220	-18,50%
178	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	₲ 124.447	₲ 124.447	-18,50%
179	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	₲ 53.335	₲ 53.335	-18,50%
180	72131601-004	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	₲ 2.268.040	₲ 2.268.040	-18,50%
181	72131601-004	Mano de obra de Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	₲ 972.017	₲ 972.017	-18,50%





182	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	₲ 1.598.126	₲ 1.598.126	-18,50%
183	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	₲ 684.911	₲ 684.911	-18,50%
184	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	₲ 502.903	₲ 502.903	-18,50%
185	72131601-004	Mano de obra de Sellado de Cemento	Metros cuadrados	1	₲ 215.530	₲ 215.530	-18,50%
186	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	₲ 167.914	₲ 167.914	-18,50%
187	72131601-004	Mano de obra de Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	₲ 71.964	₲ 71.964	-18,50%
188	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	₲ 595.681	₲ 595.681	-18,50%
189	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	₲ 255.291	₲ 255.291	-18,50%
190	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	₲ 703.325	₲ 703.325	-18,50%
191	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	₲ 301.425	₲ 301.425	-18,50%
192	72131601-004	endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	₲ 1.972.776	₲ 1.972.776	9,50%
193	72131601-004	Mano de obra de Piso Estructura de H°A°	Metros cúbicos	1	₲ 845.476	₲ 845.476	9,50%
194	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	₲ 1.055.670	₲ 1.055.670	-18,50%
195	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	₲ 452.430	₲ 452.430	-18,50%
196	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	₲ 1.813.751	₲ 1.813.751	-18,50%
197	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	₲ 777.322	₲ 777.322	-18,50%
198	72131601-004	de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque	Metro lineal	1	₲ 126.030	₲ 126.030	-18,50%
199	72131601-004	Mano de obra de Adintelamiento sobre aberturas	Metro lineal	1	₲ 54.013	₲ 54.013	-18,50%
200	72131601-004	Dinteles Reposicion de dintel 4,40	Unidad	1	₲ 554.633	₲ 554.633	-18,50%
201	72131601-004	Mano de obra de colocación de dintel 4,40	Unidad	1	₲ 237.700	₲ 237.700	-18,50%
202	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1	₲ 102.073	₲ 102.073	-18,50%

203	72131601-004	Mano de obra de colocación de Dintel Ho.premoldeado	Metro lineal	1	₲ 43.746	₲ 43.746	-18,50%
204	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	₲ 48.238	₲ 48.238	9,50%
205	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa fratachado	Metros cuadrados	1	₲ 20.674	₲ 20.674	9,50%
206	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	₲ 56.619	₲ 56.619	9,50%
207	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1	₲ 24.265	₲ 24.265	9,50%
208	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	₲ 70.781	₲ 70.781	9,50%
209	72131601-008	Mano de obra de Revoques de cielorraso a una capa fratachado	Metros cuadrados	1	₲ 30.335	₲ 30.335	9,50%
210	72131601-008	Revoques de arista o canto	Metro lineal	1	₲ 28.659	₲ 28.659	9,50%
211	72131601-008	Mano de obra de de arista o canto	Metro lineal	1	₲ 12.282	₲ 12.282	9,50%
212	72131601-008	Revoques de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	₲ 33.883	₲ 33.883	9,50%
213	72131601-008	Mano de obra de babetas o buñas	Metro lineal	1	₲ 14.522	₲ 14.522	9,50%
214	72131601-008	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	₲ 42.149	₲ 42.149	9,50%
215	72131601-008	Mano de obra de mocheta con 2 aristas	Metro lineal	1	₲ 18.064	₲ 18.064	9,50%
216	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	₲ 42.138	₲ 42.138	9,50%
217	72131601-008	Mano de obra de revoque para repintado	Metros cuadrados	1	₲ 18.059	₲ 18.059	9,50%
218	72131601-008	Revoques Reponer revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	₲ 42.820	₲ 42.820	9,50%
219	72131601-008	Mano de obra de revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	₲ 18.351	₲ 18.351	9,50%
220	72131601-008	Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	₲ 40.490	₲ 40.490	9,50%
221	72131601-008	Mano de obra de Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	₲ 17.354	₲ 17.354	9,50%
222	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	₲ 27.345	₲ 27.345	9,50%
223	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones Azotada impermeable	Metros cuadrados	1	₲ 11.719	₲ 11.719	9,50%





224	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	₲ 31.285	₲ 31.285	9,50%
225	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1	₲ 13.408	₲ 13.408	9,50%
226	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	₲ 43.288	₲ 43.288	9,50%
227	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1	₲ 18.551	₲ 18.551	9,50%
228	72131601-006	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	₲ 145.729	₲ 145.729	9,50%
229	72131601-006	Mano de obra de Aislación en losa rebajada	Metros cuadrados	1	₲ 62.457	₲ 62.457	9,50%
230	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	₲ 162.208	₲ 162.208	9,50%
231	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio	Metros cuadrados	1	₲ 69.517	₲ 69.517	9,50%
232	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	₲ 208.764	₲ 208.764	9,50%
233	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio	Metros cuadrados	1	₲ 89.470	₲ 89.470	9,50%
234	72131601-006	Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	₲ 69.894	₲ 69.894	9,50%
235	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	1	₲ 29.955	₲ 29.955	9,50%
236	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	₲ 111.891	₲ 111.891	9,50%
237	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1	₲ 47.954	₲ 47.954	9,50%
238	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	₲ 137.831	₲ 137.831	9,50%
239	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1	₲ 59.071	₲ 59.071	9,50%
240	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	₲ 32.212	₲ 32.212	9,50%
241	72131601-006	Mano de obra de Relleno y aislación de juntas de piso	Metro lineal	1	₲ 13.806	₲ 13.806	9,50%
242	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	₲ 51.600	₲ 51.600	9,50%
243	72131601-006	Mano de obra de Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	₲ 22.114	₲ 22.114	9,50%
244	72131601-006	Aislaciones de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	₲ 29.123	₲ 29.123	9,50%





245	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de parapetos	Metros cuadrados	1	₲ 12.481	₲ 12.481	9,50%
246	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	₲ 39.474	₲ 39.474	9,50%
247	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre terreno natural	Metros cuadrados	1	₲ 16.917	₲ 16.917	9,50%
248	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	₲ 32.308	₲ 32.308	9,50%
249	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa	Metros cuadrados	1	₲ 13.847	₲ 13.847	9,50%
250	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	₲ 53.902	₲ 53.902	9,50%
251	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa rebajada	Metros cuadrados	1	₲ 23.101	₲ 23.101	9,50%
252	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	₲ 67.842	₲ 67.842	9,50%
253	72131601-009	Mano de obra de Hº	Metros cuadrados	1	₲ 29.074	₲ 29.074	9,50%
254	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	₲ 32.704	₲ 32.704	9,50%
255	72131601-009	Mano de obra de Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	1	₲ 14.017	₲ 14.017	9,50%
256	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	₲ 55.681	₲ 55.681	9,50%
257	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1	₲ 23.864	₲ 23.864	9,50%
258	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	₲ 40.719	₲ 40.719	9,50%
259	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1	₲ 17.451	₲ 17.451	9,50%
260	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	₲ 97.397	₲ 97.397	9,50%
261	72131601-009	Mano de obra de Sustitucion de pisos similar	Metros cuadrados	1	₲ 41.740	₲ 41.740	9,50%
262	72131601-009	Pisos Reposicion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	₲ 107.393	₲ 107.393	9,50%
263	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	1	₲ 46.026	₲ 46.026	9,50%
264	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	₲ 125.647	₲ 125.647	9,50%
265	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	₲ 53.848	₲ 53.848	9,50%





266	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	₲ 181.744	₲ 181.744	9,50%
267	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	₲ 77.891	₲ 77.891	9,50%
268	72131601-009	Pisos Sustitucion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	₲ 67.577	₲ 67.577	-18,50%
269	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	₲ 28.962	₲ 28.962	-18,50%
270	72131601-009	Pisos Provisión de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	₲ 86.000	₲ 86.000	-18,50%
271	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1	₲ 36.858	₲ 36.858	-18,50%
272	72131601-009	Pisos Reposicion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1	₲ 91.358	₲ 91.358	-18,50%
273	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1	₲ 39.153	₲ 39.153	-18,50%
274	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	₲ 48.876	₲ 48.876	-18,50%
275	72131601-009	Mano de obra de Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	₲ 20.947	₲ 20.947	-18,50%
276	72131601-009	Piso Provisión de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	₲ 92.348	₲ 92.348	-18,50%
277	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	₲ 39.578	₲ 39.578	-18,50%
278	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	₲ 149.494	₲ 149.494	9,50%
279	72131601-009	Mano de obra de Piso de hormigon	Metros cuadrados	1	₲ 64.070	₲ 64.070	9,50%
280	72131601-009	Piso porcelanato	Metros cuadrados	1	₲ 180.683	₲ 180.683	9,50%
281	72131601-009	Mano de obra de colación de piso porcelanato	Metros cuadrados	1	₲ 77.436	₲ 77.436	9,50%
282	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	₲ 68.264	₲ 68.264	-18,50%
283	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	₲ 29.256	₲ 29.256	-18,50%
284	72131601-009	terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	₲ 146.103	₲ 146.103	-18,50%
285	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	₲ 62.615	₲ 62.615	-18,50%
286	72131601-009	terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	₲ 99.930	₲ 99.930	-18,50%





287	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1	₲ 42.828	₲ 42.828	-18,50%
288	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	₲ 58.883	₲ 58.883	-18,50%
289	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo ladrillo prensado	Metros cuadrados	1	₲ 25.236	₲ 25.236	-18,50%
290	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	₲ 59.458	₲ 59.458	-18,50%
291	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo empedrado	Metros cuadrados	1	₲ 25.482	₲ 25.482	-18,50%
292	72131601-009	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1	₲ 90.450	₲ 90.450	9,50%
293	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	₲ 65.514	₲ 65.514	-18,50%
294	72131601-009	Mano de obra de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	₲ 28.078	₲ 28.078	-18,50%
295	72102508-003	Revestidos Reposicion de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	₲ 103.809	₲ 103.809	9,50%
296	72102508-003	Mano de obra de colocación de azulejos	Metros cuadrados	1	₲ 44.489	₲ 44.489	9,50%
297	72101607-002	Revestidos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	₲ 22.663	₲ 22.663	9,50%
298	72101607-002	Mano de obra de colocación de listón	Metro lineal	1	₲ 9.713	₲ 9.713	9,50%
299	72101607-002	Revestidos Provisión de ladrillejos	Metros cuadrados	1	₲ 65.986	₲ 65.986	-18,50%
300	72101607-002	Mano de obra de colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	₲ 28.280	₲ 28.280	-18,50%
301	72101607-002	Revestidos Provisión de granito natural	Metros cuadrados	1	₲ 902.443	₲ 902.443	-18,50%
302	72101607-002	Mano de obra de colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	₲ 386.762	₲ 386.762	-18,50%
303	72101607-002	Revestidos Provisión de guarda decorativa	Metro lineal	1	₲ 19.481	₲ 19.481	-18,50%
304	72101607-002	Mano de obra de colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	₲ 8.349	₲ 8.349	-18,50%
305	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	₲ 19.883	₲ 19.883	-18,50%
306	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	₲ 8.521	₲ 8.521	-18,50%
307	72101607-005	Zócalos Reposicion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1	₲ 21.948	₲ 21.948	-18,50%





308	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalo Calcáreo	Metro lineal	1	₲ 9.406	₲ 9.406	-18,50%
309	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos vinilico	Metro lineal	1	₲ 19.963	₲ 19.963	-18,50%
310	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1	₲ 8.556	₲ 8.556	-18,50%
311	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de madera	Metro lineal	1	₲ 26.032	₲ 26.032	-18,50%
312	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1	₲ 11.157	₲ 11.157	-18,50%
313	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	₲ 24.095	₲ 24.095	-18,50%
314	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1	₲ 10.326	₲ 10.326	-18,50%
315	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	₲ 45.763	₲ 45.763	9,50%
316	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1	₲ 19.613	₲ 19.613	9,50%
317	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	₲ 23.488	₲ 23.488	9,50%
318	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 10.066	₲ 10.066	9,50%
319	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	₲ 35.190	₲ 35.190	9,50%
320	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 15.081	₲ 15.081	9,50%
321	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	₲ 54.258	₲ 54.258	9,50%
322	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 23.253	₲ 23.253	9,50%
323	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	₲ 10.965	₲ 10.965	9,50%
324	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 4.700	₲ 4.700	9,51%
325	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	₲ 34.408	₲ 34.408	9,50%
326	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 14.746	₲ 14.746	9,50%
327	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	₲ 39.021	₲ 39.021	9,50%
328	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 16.724	₲ 16.724	9,50%





329	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	₲ 30.107	₲ 30.107	9,50%
330	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 12.903	₲ 12.903	9,50%
331	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	₲ 30.107	₲ 30.107	9,50%
332	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 12.903	₲ 12.903	9,50%
333	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	₲ 37.313	₲ 37.313	9,50%
334	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 15.991	₲ 15.991	9,50%
335	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	₲ 39.699	₲ 39.699	9,50%
336	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 17.014	₲ 17.014	9,50%
337	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	₲ 12.704	₲ 12.704	9,50%
338	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 5.444	₲ 5.444	9,49%
339	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	₲ 11.938	₲ 11.938	-18,50%
340	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 5.116	₲ 5.116	-18,50%
341	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	₲ 20.204	₲ 20.204	-18,50%
342	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 8.659	₲ 8.659	-18,50%
343	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	₲ 21.289	₲ 21.289	-18,50%
344	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 9.124	₲ 9.124	-18,50%
345	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	₲ 18.766	₲ 18.766	-18,50%
346	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 8.042	₲ 8.042	-18,50%
347	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	₲ 24.745	₲ 24.745	-18,50%
348	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 10.606	₲ 10.606	-18,50%
349	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	₲ 21.631	₲ 21.631	-18,50%





350	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 9.271	₲ 9.271	-18,50%
351	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	₲ 26.612	₲ 26.612	-18,50%
352	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 11.405	₲ 11.405	-18,50%
353	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	₲ 22.443	₲ 22.443	-18,50%
354	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 9.619	₲ 9.619	-18,50%
355	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	₲ 13.778	₲ 13.778	-18,50%
356	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 5.905	₲ 5.905	-18,51%
357	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	₲ 13.409	₲ 13.409	-18,50%
358	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 5.747	₲ 5.747	-18,49%
359	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	₲ 14.091	₲ 14.091	-18,50%
360	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 6.039	₲ 6.039	-18,50%
361	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	₲ 37.706	₲ 37.706	9,50%
362	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 16.159	₲ 16.159	9,50%
363	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	₲ 19.671	₲ 19.671	9,50%
364	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 8.432	₲ 8.432	9,51%
365	72131601-012	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1	₲ 31.908	₲ 31.908	-18,50%
366	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 13.675	₲ 13.675	-18,50%
367	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	₲ 37.832	₲ 37.832	-18,50%
368	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 16.214	₲ 16.214	-18,50%
369	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	₲ 86.416	₲ 86.416	9,50%
370	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 37.035	₲ 37.035	9,50%





371	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	₲ 41.976	₲ 41.976	9,50%
372	72131601-012	Mano de obra	Metro lineal	1	₲ 17.990	₲ 17.990	9,50%
373	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	₲ 740.899	₲ 740.899	-18,50%
374	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 317.527	₲ 317.527	-18,50%
375	72102602-008	diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	₲ 1.012.030	₲ 1.012.030	-18,50%
376	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 433.727	₲ 433.727	-18,50%
377	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	₲ 512.173	₲ 512.173	-18,50%
378	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 219.503	₲ 219.503	-18,50%
379	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	₲ 529.874	₲ 529.874	-18,50%
380	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 227.090	₲ 227.090	-18,50%
381	72102602-008	0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	₲ 893.008	₲ 893.008	-18,50%
382	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 382.717	₲ 382.717	-18,50%
383	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	₲ 197.682	₲ 197.682	-18,50%
384	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 84.720	₲ 84.720	-18,50%
385	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	₲ 326.533	₲ 326.533	-18,50%
386	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 139.943	₲ 139.943	-18,50%
387	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1	₲ 281.408	₲ 281.408	-18,50%
388	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 120.603	₲ 120.603	-18,50%
389	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	₲ 587.468	₲ 587.468	-18,50%
390	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 251.771	₲ 251.771	-18,50%
391	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión de cerraduras llave chica	Unidad	1	₲ 175.902	₲ 175.902	-18,50%





392	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 75.387	₲ 75.387	-18,50%
393	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de contramarco de madera	Metro lineal	1	₲ 22.989	₲ 22.989	-18,50%
394	72102602-008	Mano de obra	Metro lineal	1	₲ 9.853	₲ 9.853	-18,50%
395	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	₲ 48.434	₲ 48.434	-18,50%
396	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1	₲ 20.757	₲ 20.757	-18,50%
397	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	₲ 103.523	₲ 103.523	-18,50%
398	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 44.368	₲ 44.368	-18,50%
399	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	₲ 97.150	₲ 97.150	-18,50%
400	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 41.636	₲ 41.636	-18,50%
401	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	₲ 152.963	₲ 152.963	-18,50%
402	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 65.555	₲ 65.555	-18,50%
403	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	₲ 187.457	₲ 187.457	-18,50%
404	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1	₲ 80.339	₲ 80.339	-18,50%
405	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	₲ 164.247	₲ 164.247	-18,50%
406	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 70.391	₲ 70.391	-18,50%
407	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	₲ 203.867	₲ 203.867	-18,50%
408	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 87.371	₲ 87.371	-18,50%
409	72102602-007	Mamparas Sustitucion de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	₲ 553.377	₲ 553.377	-18,50%
410	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1	₲ 237.161	₲ 237.161	-18,50%
411	72102602-007	de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y	Metros cuadrados	1	₲ 167.942	₲ 167.942	-18,50%
412	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1	₲ 71.975	₲ 71.975	-18,50%