GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Avda. Mcal. López C/ De las Residentas
Tel: 046 - 242311
Salto del Guairá - Canindeyú - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 14/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS C/ PISO DE H° A° - ID N°: 432090

					1. Empresa BM SERVICIOS Y RAMOS GENERALES – RUC N°: 388022-2		2. Empresa DV EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC Nº: 80090303-0		3. Empresa ECOSERVICE GROUP S.A. – RUC N°: 80058998-0	
OBRA: Construcción de Tinglado C/ Piso de H°A°										
UBICACIÓN: Plaza Barrio Urba II – Distrito de Salto del Guaira										
Item N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:								
		TRABAJOS PRELIMINARES								
1	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	M2	350,00	7.000	2.450.000	5.580	1.953.000	6.200	2.170.000
2	82101502-004	Cartel de Obras	UNI	1,00	600.000	600.000	1.170.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO								
3	72131601-004	Zapata de HºCº 1,20x1,20x1,00	M3	17,50	700.000	12.250.000	810.000	14.175.000	900.000	15.750.000
		TECHOS:								
4	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x40 con angulo de2"x3/16	M2	350,00	300.000	105.000.000	342.000	119.700.000	380.000	133.000.000
		PISO DE H°A°:								
5	72131601-005	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	50,00	200.000	10.000.000	225.000	11.250.000	250.000	12.500.000
6	72102905-001	Relleno y compactación	M3	160,00	69.000	11.040.000	82.800	13.248.000	92.000	14.720.000
7	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alisada mecanica	M2	350,00	150.000	52.500.000	180.000	63.000.000	200.000	70.000.000
8	72131601-012	Pintura de piso	M2	350,00	24.000	8.400.000	28.800	10.080.000	32.000	11.200.000
		DESAGUE PLUVIAL:								
9	72102304-005	Canaleta Embutida chapa galvanizada #24 AWG des 70 cm	ML	50,00	135.000	6.750.000	162.000	8.100.000	180.000	9.000.000
10	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	30.000	1.800.000	36.000	2.160.000	40.000	2.400.000
		LIMPIEZA FINAL:								
11	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	600.000	600.000	1.044.000	1.044.000	1.160.000	1.160.000
TOTAL						211.390.000		245.880.000		273.200.000