Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº.....611...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

- 1 –

Asunción, 30 de agosto de 2022

VISTO: *La Nota UCC Nº 287/2022 del 29 de agosto 2022, de la Dirección de Contrataciones en el que se remiten los antecedentes administrativos relacionados a la Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 (Expediente Nº 16573/2022); y.*

CONSIDERANDO: *Que, la Dirección de Contrataciones de Ministerio de Justicia ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859, conforme lo establece la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto Nº 2992/19.*

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Informe de Evaluación de fecha 29 de agosto de 2022, previo análisis técnico y económico de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859, ha elevado su recomendación de adjudicación.

Que, la presente resolución se encuentra motivada y amparada por las disposiciones legales y reglamentarias de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que, el presente llamado cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas, individualizado con el Nº 160/2022 del 07 de abril de 2022 – Sub Objeto del Gasto 522 (Construcciones de Obras de uso institucional), por un valor de guaraníes Cuatro Mil Millones (G. 4.000.000.000.-). En caso de existir saldos, los mismos se encuentran sujetos a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

Que, es atribución de la Máxima Autoridad, aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité Evaluador, y proceder en consecuencia a la adjudicación de los oferentes cuyas propuestas se adecuan a las exigencias contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución;

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto Presidencial Nº 1796 del 19 de junio de 2014, artículo 10 inciso c) es atribución de la Máxima Autoridad Institucional "adoptar y aplicar las medidas políticas, técnicas y administrativas que correspondan para asegurar la aplicación eficiente de sus planes, políticas, programas y proyectos"; inciso l) "dictar las normas reglamentarias generales relativas al ámbito de su competencia legal y fiscalizar su cumplimiento"; e inciso m) "adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia".

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales:

EL MINISTRO DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

Art. 1º.- ***APROBAR*** *el Informe de Evaluación de fecha 29 de agosto de 2022, correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859.*

Art. 2º.- ***ADJUDICAR*** *la Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859, a las siguientes firmas: Gregorio Vera Jara – LAPACHO CONSTRUCCIONES, el Lote Nº 1 por un monto mínimo a contratar de Guaraníes Dos Mil Millones (G. 2.000.000.000.-) y hasta un monto máximo a contratar de Guaraníes Cuatro Mil Millones (G. 4.000.000.000.-), IVA incluido, y a la firma Ing. Carlos A. Perales O. COIN Conceptos Industriales y Navales, el Lote Nº 2, por un monto mínimo a contratar de Guaraníes Dos Mil Millones (G. 2.000.000.000.-) y hasta un monto máximo a contratar de Guaraníes Cuatro Mil Millones (G. 4.000.000.000.-), IVA incluido.*

Art. 3º.- ***ENCOMENDAR*** *a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia, a realizar los trámites correspondientes para la suscripción de los contratos de adjudicación con las firmas adjudicadas acorde a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente Resolución.*

Art. 4º.- ***DISPONER*** *que la Dirección General de Administración y Finanzas proceda al pago a las firmas adjudicadas, de conformidad al Artículo 2º de la presente Resolución, conforme a la disponibilidad presupuestaria.*

Art. 5º.- ***COMUNICAR*** *a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

José María Sosa Duarte
Secretario General

Edgar Olmedo Silva
Ministro

Resolución Nº....44.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

ANEXO I

Licitación Pública Nacional Nº 03/2022
"MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859

				LAPACHO CONSTRUCCIONES		
Item	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Cordón y compactación manual	Metros cúbicos	1	102.000	102.000
2	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	117.000	117.000
3	721316[illegible]-002	Desmonte manual de suelo duro sin acarreo	Metros cúbicos	1	55.000	55.000
4	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra poca altura Manual Cavado - Acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	55.000	55.000
5	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1.2 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	80.000	80.000
6	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones, incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	95.000	95.000
7	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para cajas	Metros cúbicos	1	70.000	70.000
8	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra - 1.50 x 2.00	Unidad	1	850.000	850.000
9	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Cálculo perimetral de la obra de chapa galvanizada N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	85.000	85.000
10	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	168.000	168.000
11	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	6.500	6.500
12	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
13	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Excavación para encuadre de PBC	Metros cúbicos	1	56.000	56.000
14	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Excavación de tierra para construcción de cordón de 0.15 - Ancho: 0.20	Metro lineal	1	25.000	25.000
15	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra, sin acarreo	Metros cúbicos	1	40.000	40.000
16	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	12.000	12.000
17	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de 25 x 25	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
18	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
19	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
20	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo tablón - Mecánica	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
21	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo concreto - Mecánica	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
22	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo adoquín - Mecánica	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
23	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo moratorgan - Mecánica	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
24	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Demolición de H° A° (Hormigón Armado)	Metros cúbicos	1	62.000	62.000
25	721316[illegible]-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de prueba de 0.20 m	Metros cuadrados	1	20.000	20.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

26	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
27	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	31.500	31.500
28	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	18.500	18.500
29	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	21.000	21.000
30	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pared de ladrillo comun de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
31	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
32	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	1	20.000	20.000
33	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de ladrillos	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
34	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de zocalos	Metro lineal	1	7.000	7.000
35	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
36	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal	1	45.000	45.000
37	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	46.500	46.500
38	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal	1	50.500	50.500
39	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de Hº Aº - 15 x 30	Metro lineal	1	46.500	46.500
40	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	46.500	46.500
41	7213601-002	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de Hº Aº - 30x 30	Metro lineal	1	52.000	52.000
42	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	18.500	18.500
43	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	18.500	18.500
44	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	21.500	21.500
45	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	Metros cuadrados	1	21.500	21.500
46	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
47	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	40.500	40.500
48	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de mueble o silla inodoro	Unidad	1	51.200	51.200
49	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	33.000	33.000
50	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas planas y ventanas incluye marco	Unidad	1	44.500	44.500
51	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de marcos de madera metal	Unidad	1	47.500	47.500
52	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	48.750	48.750
53	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tapas de ventanas	Unidad	1	25.500	25.500
54	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tapas de ventanas corrediza de chapa doblada	Unidad	1	166.500	166.500
55	7213601-002	Trabajos Preliminares Reparacion de tapas de puertas y o ventanas de chapa doblada incluye desmonte reparacion general y recolocacion	Metros cuadrados	1	576.500	576.500
56	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de baldosa	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
57	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de madera sin recuperacion de material	Metros cuadrados	1	37.000	37.000
58	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de vigas, tirantes, tensores sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
59	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	Metros cuadrados	1	12.500	12.500
60	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de chapa fibrocemento tipo canalon S6 sin recuperacion incluye acarreo hasta lugar de	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....41....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

		almacenamiento dist. Min. 50 metros				
61	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cenefa de alero externa	Metro lineal	1	15.500	15.500
62	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cenefa embutida	Metro lineal	1	18.000	18.000
63	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	12.500	12.500
64	721316001-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de vidrios	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
65	721316001-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
66	721316001-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas enlatada	Metros cuadrados	1	36.100	36.100
67	721316001-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	80.000	80.000
68	721316001-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
69	721316001-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	320.000	320.000
70	721316001-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	580.000	580.000
71	721316001-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1	686.200	686.200
72	721316001-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminoso	Unidad	1	24.800	24.800
73	721316001-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de techo cielorraso	Unidad	1	95.000	95.000
74	721316001-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
75	721316001-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	25.500	25.500
76	721316001-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
77	721316001-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho 1m2	Metros cuadrados	1	10.000	10.000
78	721316001-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrozado - raíz chica - Diam. - 1,00 m	Unidad	1	328.000	328.000
79	721316001-002	Trabajos Preliminares Destronque y desrozado - raíz grande - Diam. 1,00m	Unidad	1	750.000	750.000
80	721316001-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	310.000	310.000
81	721316001-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol mediano - Alt. 4,00 Mts	Unidad	1	455.000	455.000
82	721316001-002	Trabajos Preliminares Poda de Arbol Grande - Alt. 8,00 10 mts	Unidad	1	570.000	570.000
83	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 2	Metro lineal	1	25.000	25.000
84	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ductos en electrica cableado existente con recuperación	Metro lineal	1	10.000	10.000
85	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tejas vertical	Metros cuadrados	1	25.500	25.500
86	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tejas horizontal	Metros cuadrados	1	50.500	50.500
87	721316001-002	Trabajos Preliminares Montaje de tejas nuevas de acerolit vertical	Metros cuadrados	1	100.000	100.000
88	721316001-002	Trabajos Preliminares Montaje de tejas nuevas de acerolit horizontal	Metros cuadrados	1	100.000	100.000
89	721316001-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	31.500	31.500
90	721316001-002	Trabajos Preliminares Repasamiento de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	47.000	47.000
91	721316001-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
92	721316001-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	Metros cúbicos	1	70.000	70.000
93	721316001-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	360.000	360.000
94	721316001-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro en Contenedor	Metros cúbicos	1	165.000	165.000
95	721316001-	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de agua	Unidad	1	415.000	415.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	002	cemento de 16 ml litros				
96	7213601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de tanque de Hormigon Armado de 30 ml litros - Incluye revoque con hidrofugo y pintura epoxica	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
97	7213601-002	Trabajos Preliminares Excavacion de suelo para construccion de cucaca pinzal - Prof. Variable - Ancho 0,65	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
98	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de relleno de escombros (Cavado	Metros cúbicos	1	121.000	121.000
99	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alisado de cemento	Metros cuadrados	1	20.000	20.000
100	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte Pisos alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
101	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajos de Madera y de chapa doblada	Unidad	1	43.500	43.500
102	7213601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de alambre liso de cercos	Metros cuadrados	1	55.500	55.500
103	7213601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilizacion de tanque de Hormigon Armado - Incluye reparacion de revoque con hidrofugo y pintura epoxica	Metros cuadrados	1	237.000	237.000
104	7213601-003	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,42 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	235.000	235.000
105	7213601-003	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	182.000	182.000
106	7213601-003	Mocañileria Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes armada con 2 varillas de 8 mm	Metros cuadrados	1	182.000	182.000
107	7213601-003	Albañileria Mamposteria de nivelacion de 0,24 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	165.500	165.500
108	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,15 cm con ladrillo comun a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	130.000	130.000
109	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,07 cm con ladrillo comun	Metros cuadrados	1	42.500	42.500
110	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,15 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	90.000	90.000
111	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,20 m con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
112	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,30 cm, con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	160.000	160.000
113	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,45 cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados	1	205.000	205.000
114	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,15 cm con ladrillos macizos	Metros cuadrados	1	82.000	82.000
115	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,30 cm con ladrillos macizos	Metros cuadrados	1	144.500	144.500
116	7213601-003	Albañileria Mamposteria de 0,15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	121.000	121.000
117	7213601-003	Albañileria Mamposteria de ladrillo convexo	Metros cuadrados	1	121.000	121.000
118	7213601-003	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30	Metro lineal	1	75.200	75.200
119	7213601-003	Albañileria Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	Metro lineal	1	81.200	81.200
120	7213601-003	Albañileria Muro de piedra bruta de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	141.500	141.500
121	7213601-003	Albañileria Cordon de ladrillos comunes toma vista de 0,15 x 0,42	Metro lineal	1	75.000	75.000
122	7213601-003	Albañileria Envarillado mamposteria con construccion con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total) incluye construccion de pared mas relleno y revocado con contable de hormigon y revoque de pintura	Metro lineal	1	89.500	89.500
123	7213601-003	Albañileria Cortes de ladrillos mamposteria existente con dos varillas de 8 mm en 2 hiladas cuatro de pared mas relleno y revocado posterior con contable de hormigon y revoque de pintura	Metro lineal	1	80.500	80.500
124	7213601-003	Albañileria Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 de esp. varillas de 10 mm	Metro lineal	1	55.500	55.500
125	7213601-003	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de pared a dos hiladas sobre mamposteria vieja de 0,30 cm - 2 varillas por hiladas	Metro lineal	1	42.000	42.000
126	7213601-003	Albañileria Pared de placas de yeso estructurada de 0,15 sin lana de vidrio	Metros cuadrados	1	172.500	172.500
127	7213601-	Albañileria Provision y colocacion cercenel ladrillos comunes	Metro lineal	1	55.000	55.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	005					
128	7213101-005	Albañileria Provision y colocacion sardinel ladrillos Laminados	Metro lineal	1	65.100	65.100
129	7213101-005	Albañileria Estantes de material terminacion revoque - Incluye ignetion, relleno de Hº. Esp. 5 cm	Metro lineal	1	45.000	45.000
130	7213101-005	Guardaobras con cordon de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso espesores de 10 cm, terminacion de revoque fratachado - Ancho 1.00 m	Metro lineal	1	50.500	50.500
131	7215260S-001	Cielorrasos Reparacion de cielarrasos de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminacion	Metros cuadrados	1	73.100	73.100
132	7215260S-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	155.200	155.200
133	7215260S-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de placas de yeso desmontable acartonado estructurado con perfileria de chapa pintado - Incluye cantonera de borde y encintado de juntas	Metros cuadrados	1	174.900	174.900
134	7215260S-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfileria de chapa - Incluye cantonera y encintado de juntas	Metros cuadrados	1	68.900	68.900
135	7215260S-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	115.500	115.500
136	7215260S-001	Cielorrasos Provision y colocacion de cielorraso de machimbre de madera con armazon de madera	Metros cuadrados	1	179.200	179.200
137	7213101-005	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento PBC 0.50 x 0.80 m	Metros cubicos	1	573.500	573.500
138	7213101-005	Cimientos Excavacion y carga de Cimiento PBC 0.50 x 0.80 m S/cal	Metros cubicos	1	333.500	333.500
139	7213101-004	Estructuras de Hº A° Viga encadenado superior de Hº A° 30x40	Metro lineal	1	151.900	151.900
140	7213101-004	Estructuras de Hº A° Viga encadenado superior de Hº A° 15x30	Metro lineal	1	128.900	128.900
141	7213101-004	Estructuras de Hº A° Viga encadenado inferior de Hº A° 30x40	Metro lineal	1	135.200	135.200
142	7213101-004	Estructuras de Hº A° Viga encadenado inferior de Hº A° 15x30	Metro lineal	1	126.000	126.000
143	7213101-004	Estructuras de Hº A° Viga superior de Hormigon Armado	Metros cubicos	1	2.050.000	2.050.000
144	7213101-004	Estructuras de Hº A° Viga inferior de Hormigon Armado	Metros cubicos	1	1.950.000	1.950.000
145	7213101-004	Estructuras de Hº A° Losa maciza de Hº A° espesor 10 cm	Metros cubicos	1	2.300.000	2.300.000
146	7213101-004	Estructuras de Hº A° Zapatas	Metros cubicos	1	1.850.000	1.850.000
147	7213101-004	Estructuras de Hº A° Pilares	Metros cubicos	1	2.500.000	2.500.000
148	7213101-004	Estructuras de Hº A° Pilar de Hº A° - 15 X 30	Metro lineal	1	165.000	165.000
149	7213101-004	Estructuras de Hº A° Pilar de Hº A° - 20 X 30	Metro lineal	1	150.000	150.000
150	7213101-004	Estructuras de Hº A° Pilar de Hº A° - 30 X 30	Metro lineal	1	168.200	168.200
151	7213101-004	Estructuras de Hº A° Escalera de Hº A°	Metros cubicos	1	3.100.000	3.100.000
152	7213101-004	Estructura de Hº A° Viguetas de hormigon armado pretensadas de 0.12 de espesor 0.30 de altura x - metros de longitud	Unidad	1	120.000	120.000
153	7213101-004	Estructuras de Hº A° Hormigon masa F'c 3.150	Metros cubicos	1	2.250.000	2.250.000
154	7213101-004	Estructuras de Sellados con Concreto tipo Cino	Metros cuadrados	1	655.000	655.000
155	7213101-004	Estructuras de Hº A° Losa RAP acartonado	Metros cuadrados	1	226.000	226.000
156	7213101-004	Estructuras de Hº A° Ponadlla de Hº A° varilla de 12 mm cada 15 cm - h.s. 210 kg/cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	750.000	750.000
157	7213101-004	Estructuras de Hº A° Ponadlla de Hº A° varilla de 12 mm cada 15 cm - h.s. 210 kg/cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	905.000	905.000
158	7213101-004	Estructuras de Hº A° Hormigon masa F'c 3.210	Metros cubicos	1	1.650.000	1.650.000
159	7213101-004	Estructuras de Hº A° Hormigon masa F'c 3.210	Metros cubicos	1	[illegible]	[illegible]
160	7213101-004	Construccion de losa de hormigon armado de 10 cm de espesor	Metros cuadrados	1	[illegible]	350.000
161	7213101	Construccion de Escaleras de Hº A° de 0.90 x 2.00 x 0.08 m	Unidad	1	[illegible]	350.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.)

	004					
162	7213601-004	Construcción de Vigas de Hormigón armado de 0.90x2.10x0.10 m	Unidad	1	890.000	890.000
163	7213601-004	Construcción de mesada H.A. para cocina de 0.50 ancho x 0.05 m de espesor	Metros cúbicos	1	1.050.000	1.050.000
164	7213601-004	Dintéles Adoquinamiento sobre abertura, con dintéles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior nivelación y revoque de terminación, enlucido y pintura	Metro lineal	1	154.000	154.000
165	7213601-004	Dintéles Reposición y colocación de dintel 4.40 m	Unidad	1	715.000	715.000
166	7213601-004	Dintéles Dintel Ho prenadelado H. 16 cm x 1.00 m - 5.10 m	Metro lineal	1	132.000	132.000
167	7213601-008	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	28.500	28.500
168	7213601-008	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	33.200	33.200
169	7213601-008	Revoque de cielorraso a una capa fratachado (1:3:12) c azotada	Metros cuadrados	1	44.050	44.050
170	7213601-008	Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	17.200	17.200
171	7213601-008	Revoque de bolicheas o buñas - Anch.: 5 cm a 5 cm	Metro lineal	1	20.500	20.500
172	7213601-008	Revoque de maicheta con 2 aristas - Anch.: 0.15 x 0.15	Metro lineal	1	25.000	25.000
173	7213601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - liado	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
174	7213601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrofugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
175	7213601-008	Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	25.000	25.000
176	7213601-008	Revoque salpicado cementicio con hidrofugo en muralla	Metros cuadrados	1	41.050	41.050
177	7213601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	17.000	17.000
178	7213601-006	Aislaciones Asfalto horizontal asfáltica c/ hidrofugo (1:3 lad. asfalto en pared 0.15 m	Metro lineal	1	19.800	19.800
179	7213601-006	Aislaciones Asfalto horizontal asfáltica c/ hidrofugo (1:3 lad. asfalto en pared 0.30 m	Metro lineal	1	25.100	25.100
180	7213601-006	Aislaciones Asfalto vertical con pañolevie de ladrillos comunes de 0.07 mts - Incluye azotada hidrofuga y pintura asfáltica	Metro lineal	1	105.000	105.000
181	7213601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y pintura asfáltica (3 manos)	Metros cuadrados	1	57.200	57.200
182	7213601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	90.100	90.100
183	7213601-006	Aislaciones Aislación de losa con piso de ladrillo prensado y membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio e impermeabilización asfáltica - Incluye azotada hidrofuga y carpeta base para ladrillo	Metros cuadrados	1	136.500	136.500
184	7213601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	98.000	98.000
185	7213601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
186	7213601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de ángulos y chambres	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
187	7213601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable, a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	58.500	58.500
188	7213601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	75.200	75.200
189	7213601-006	Aislaciones Relleno y aislación de dintel de losa de terraza con asfalto	Metro lineal	1	36.100	36.100
190	7213601-008	Aislación y Selladores de ventanas, aberturas y otros con hidrofugo con existencia e impregnación asfáltica	Unidad	1	44.800	44.800
191	7213601-008	Aislaciones Aislación de paredes con pintura impermeable Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	26.500	26.500
192	7213601-008	Aislaciones Relleno y aislación de juntas con espuma de poliestireno	Metro lineal	1	45.000	45.000
193	7213601-008	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de dilatación con 2 perfiles prefabricados metálicos, entre los que se coloca espuma de poliestireno - Incluye pisos de ancho y elementos de fijación	Metro lineal	1	82.000	82.000
194	7213601-	Cimiento de H. de concreto sobre terreno natural c/ 10 cm	Metros	1	46.000	46.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...544...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	001		cuadrados			
195	72131601-001	Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 5 a 5 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
196	72131601-001	Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
197	72131601-001	Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 5 cm	Metros cuadrados	1	25.300	25.300
198	72131601-001	Piso Rodeno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso ceramico	Metros cuadrados	1	58.100	58.100
199	72131601-001	Piso Carpeta alisada de cemento para pisos ceramicos albomina - Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1	32.300	32.300
200	72131601-001	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1	54.300	54.300
201	72131601-001	Piso Alisado de cemento sobre contrapiso de cascotes terminacion con oxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	54.300	54.300
202	72131601-001	Piso Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminacion cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
203	72131601-001	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	Metros cuadrados	1	75.400	75.400
204	72131601-001	Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	Metros cuadrados	1	94.300	94.300
205	72131601-001	Piso Cemento rodado para vereda	Metros cuadrados	1	79.300	79.300
206	72131601-001	Piso ceramico esmaltado - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	94.300	94.300
207	72131601-001	Piso ceramico PI 4 - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	101.400	101.400
208	72131601-001	Piso ceramico PI 5 - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
209	72131601-001	Piso - Zocalo porcelanato - Provision y colocación	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
210	72131601-001	Piso Alfombra tipo Sucre - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	79.300	79.300
211	72131601-001	Alfombra tipo multiuso de alto trafico color multicolor 6 mm espesor - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	99.600	99.600
212	72131601-001	Piso vinilico en colores 30x30 cms - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	102.300	102.300
213	72131601-001	Piso granitico tipo cuadrillo p/ vereda - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	115.000	115.000
214	72131601-001	Piso mosaico de granito bas. gris blanca - Semi pulido - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	200.000	200.000
215	72131601-001	Zocalo de piso de granito	Metros cuadrados	1	91.500	91.500
216	72131601-001	Piso de piedra losa blanca - cara compacta cabezas o rectangular - Provision y colocación	Metros cuadrados	1	85.200	85.200
217	72131601-001	Piso de laxma - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	63.200	63.200
218	72131601-001	Piso ladrillon de H° - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	78.100	78.100
219	72131601-001	Piso de hormigon lavado de granito fino, esp. 5 cm color negro juntas enlajadas	Metros cuadrados	1	127.200	127.200
220	72131601-001	Piso de H° A° terminacion con alisada llanezada - Esp. 12 cm - Varilla 8 mm c/ 20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados	1	170.300	170.300
221	72131601-001	Piso de H° A° terminacion con alisada llanezada - Esp. 5 cm - Varilla 6 mm c/ 20 mm con junta de dilatacion	Metros cuadrados	1	117.100	117.100
222	72131601-001	Piso de H° A°, terminacion con endurecedor superficial no metalico granulado y alisada mecanica - f'c 250 kg/cm2	Metros cuadrados	1	1.820.000	1.820.000
223	72131601-001	Piso tipo baldosa prensado - Incluye base de arena y mezclados de asfalto - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	67.700	67.700
224	72131601-001	Piso empedrado - Incluye base de arena, compacticion, base granular - - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	69.300	69.300
225	72131601-001	Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 50	Metro lineal	1	75.100	75.100
226	72102508-001	Revestidos azulejos blanco colon - 15 x 15 o piso pared similar de construcc	Metros cuadrados	1	91.500	91.500
227	72102508-001	Revestidos Azulejos Blanco colon piso pared	Metros cuadrados	1	200.000	200.000
228	72102508-001	Revestidos Fisuras de manera de fondo de 1.5 cm x 5 cm incluye lijado y barrizado - Provisión y colocacion	Metro lineal	1	20.000	20.000
229	72102508-	Revestidos Labrillos - Provision y colocacion	Metros	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	005		cuadrados			
250	"210.508-005	Revestidos Piedra laja fino	Metros cuadrados	1	101.500	101.500
251	"210.508-005	Revestidos Cuarzo decorativo - Provision y colocacion	Metro lineal	1	22.900	22.900
252	"210.508-005	Revestidos Granito natural verde ubatuba, incluye soporte metálico, zocalo y polición de 10 cm - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	920.000	920.000
253	"210.508-005	Revestidos Mesada de granito natural verde ubatuba - Incluye perforacion para bachas, soportes metalicos segun necesidad, zocalo y polición de 10 cm - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	290.000	290.000
254	"210.616-005	Zocalos Zocalos ceramicos - Provision y colocación	Metro lineal	1	24.500	24.500
255	"210.616-005	Zocalos Zocalo Cielo raso base cemento blanco y gris 10x20 - Provision y colocación	Metro lineal	1	32.000	32.000
256	"210.616-005	Zocalos Zocalos vinilicos - Provisión y colocación	Metro lineal	1	28.000	28.000
257	"210.616-005	Zocalos Zocalos de madera - Provision y colocación	Metro lineal	1	35.000	35.000
258	"210.616-005	Zocalos Zocalos de alfombra - Provisión y colocación	Metro lineal	1	33.500	33.500
259	"210.616-005	Zocalos Zócalos de porcelanato - Provisión y colocación	Metro lineal	1	43.000	43.000
240	"210.616-005	Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris blanco pulido - Anch. 10 cm - Provisión y colocación	Metro lineal	1	124.300	124.300
241	"210.616-005	Zocalos Zócalo de madera - Provisión y colocación	Metros lineal	1	22.700	22.700
242	"210.616-005	Zocalos Zócalo de granito natural - Anch.: 10 cm - Provisión y colocación	Metro lineal	1	75.600	75.600
243	"213.601-012	Pintura Enlucido interior de paredes - placas de yeso	Metros cuadrados	1	26.600	26.600
244	"213.601-012	Pintura Enlucido interior de cielorraso - placas de yeso	Metros cuadrados	1	26.500	26.500
245	"213.601-012	Pintura De paredes al acrílico - satinado	Metros cuadrados	1	33.400	33.400
246	"213.601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	57.600	57.600
247	"213.601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	10.500	10.500
248	"213.601-012	Pintura De paredes interior al latex, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	30.100	30.100
249	"213.601-012	Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	33.500	33.500
250	"213.601-012	Pintura De paredes interior al latex sin enduido	Metros cuadrados	1	27.300	27.300
251	"213.601-012	Pintura De paredes exterior al latex sin enduido	Metros cuadrados	1	24.150	24.150
252	"213.601-012	Pintura De paredes interior al latex con enduido	Metros cuadrados	1	35.900	35.900
253	"213.601-012	Pintura De paredes exterior al latex con enduido	Metros cuadrados	1	37.300	37.300
254	"213.601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	12.600	12.600
255	"213.601-012	Pintura De cielorraso al latex con enduido	Metros cuadrados	1	32.500	32.500
256	"213.601-012	Pintura De cielo raso al latex sin enduido	Metros cuadrados	1	21.400	21.400
257	"213.601-012	Pintura De cielorraso de machimbrete al barniz - esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	24.200	24.200
258	"213.601-012	Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados	1	26.900	26.900
259	"213.601-012	Pintura De tejuelas teja colta y madera cara a la vista	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
260	"213.601-012	Pintura De tejuelas teja colta al latex y machimbrete al barniz esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	33.100	33.100
261	"213.601-012	Pintura De abertura de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	31.400	31.400
262	"213.601-012	Pintura De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	1	27.700	27.700
263	"213.601-012	Pintura De abertura de metalicas con esmalte sintetico previo tratamiento	Metros cuadrados	1	34.500	34.500

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....41....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

264	721316012	Pintura De cenefetas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	Metro lineal	1	30.000	30.000
265	721316012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	Metros cuadrados	1	19.500	19.500
266	721316012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriatico	Metros cuadrados	1	19.500	19.500
267	721316012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	19.500	19.500
268	721316012	Pintura sintetica de techo metalico c/ chapas	Metros cuadrados	1	38.100	38.100
269	721316012	Pintura De piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
270	721316012	Pintura De piso acrilica polideportiva	Metros cuadrados	1	60.500	60.500
271	721316012	Pintura De hierros al laca con color	Metros cuadrados	1	27.000	27.000
272	721316012	Pintura De piso - pared Epoxi	Metros cuadrados	1	68.400	68.400
273	721316012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintetico previo zaqueado	Metros cuadrados	1	43.200	43.200
274	721316012	Pintura De cenefetas y bajadas de PVC c/ chapas hojalata con esmalte sintetico	Metro lineal	1	44.000	44.000
275	721316012	Pintura sintetica de estructura metalica para techo	Metros cuadrados	1	48.700	48.700
276	721316012	Pintura sintetica previo antioxido de chapa c/ expandido metal desplegado	Metros cuadrados	1	39.500	39.500
277	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	290.000	290.000
278	721020023	Carpintera de madera Cambio de falsos	Unidad	1	65.400	65.400
279	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero comun de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	930.000	930.000
280	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta tablero pluna de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.575.000	1.575.000
281	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	648.500	648.500
282	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	660.300	660.300
283	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	1.107.500	1.107.500
284	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	412.500	412.500
285	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	36.000	36.000
286	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de ventana de madera de abrir de dos hojas de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	740.000	740.000
287	721020023	Carpinterias de madera Ajuste de puertas de madera - bisagras provision y colocacion de cerraduras llave chica	Unidad	1	214.000	214.000
288	721020023	Carpinterias de madera Provision y colocacion de contramarco de madera	Metro lineal	1	28.750	28.750
289	721020023	Carpinteria de madera Provision y colocacion de ventana de madera de cedro de abrir tipo tina - bisagras tipo tina de 8 angulos reforzados y pasadores modernos	Metros cuadrados	1	360.190	360.190
290	721020023	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños en gris de yeso	Metros cuadrados	1	127.500	127.500
291	721020023	Mamparas Desmonte y remodelacion de paños en gris de melamina	Metros cuadrados	1	112.000	112.000
292	721020023	Mamparas Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	Unidad	1	278.000	278.000
293	721020023	Mamparas Desmonte y recolocacion de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	240.200	240.200
294	721020023	Mamparas Mampara ciega de vidrio c/ Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	212.300	212.300
295	721020023	Mamparas Mampara vidriada de vidrio c/ Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	264.300	264.300

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....441...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

296	72102602-00"	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provisión y colocación	Unidad	1	28.000	28.000
297	72102602-00"	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provisión y colocación	Unidad	1	715.000	715.000
298	72102602-00"	Mamparas Tabique de yeso acartonado de 10 cm de espesor ciego con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y enlisado con terminaciones de enlucido y pintura látex al agua - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	214.000	214.000
299	72102602-00"	Mamparas Tabique de yeso acartonado 1 cara con estructura metálica - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	148.000	148.000
300	72102602-00"	Mamparas Tabique de yeso acartonado 2 caras con estructura metálica - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	170.550	170.550
301	72102602-00"	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 2 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	127.500	127.500
302	72102602-00"	Mamparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	140.000	140.000
303	72102602-00"	Mamparas Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x 2.10 - 0.80 x 2.10 - Provisión y colocación	Unidad	1	233.000	233.000
304	72102602-00"	Mamparas Puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x 2.10 - Espesor de vidrio de 2 MM - Provisión y colocación	Unidad	1	321.000	321.000
305	72102602-00"	Mamparas Cerradura llave chica en puerta - Provisión y colocación	Unidad	1	179.500	179.500
306	72102602-00"	Mamparas Cerradura llave grande de dos paletas en puerta Provisión y colocación	Unidad	1	190.000	190.000
307	72102602-00"	Mamparas Cerradura doble traba para puertas - Provisión y colocación	Unidad	1	237.500	237.500
308	72102602-008	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - Provisión y colocación	Unidad	1	678.200	678.200
309	72102602-008	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 parte externa cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corredizo y parte interior con reja de hierro 3/4 - Provisión y colocación	Unidad	1	625.000	625.000
310	72102602-008	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye marco y pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1	847.000	847.000
311	72102602-008	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 corredizo - Incluye guía de chapa doblada y pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1	612.500	612.500
312	72102602-008	Carpinterías de hierro Ventana corredizo de chapa doblada N° 22 - Incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	575.000	575.000
313	72102602-008	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.90-1.00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada N° 22 - Incluye pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1	620.000	620.000
314	72102602-008	Carpinterías de hierro Ventana tipo balancín - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	290.000	290.000
315	72102602-008	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con malla - 0.90 x 2.10 incluye cerradura llave traba doble traba, pasante solo al exterior y puerta abatible - Incluye colocación y pintado con cortados independientes - Provisión y colocación	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
316	72102602-008	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada N° 20 ambos lados con malla - 0.90 x 2.10 incluye cerradura llave grande de dos paletas, pasante solo al exterior y puerta abatible - Provisión y colocación	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
317	72102602-008	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de 0.60 a 0.70 x 0.80 x 1.80 incluye marco metálico, herrajes varios y traba pasado 2 mediano - Provisión y colocación	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
318	72102602-008	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de 0.60 a 0.70 x 0.80 - 0.90 x 1.60 incluye marco metálico, herrajes y cerradura tipo cilindro - Provisión y colocación - Provisión y colocación	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
319	72102602-008	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada N° 22 de 0.60 a 0.70 x 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye marco y cerradura tipo cilindro - Provisión y colocación	Unidad	1	1.120.000	1.120.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

320	7210260200	Carpinterías de hierro Reja de 1,00x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	1.895.000	1.895.000
321	7210260200	Carpinterías de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	2.050.000	2.050.000
322	7210260200	Carpinterías de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
323	7210260200	Carpinterías de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	925.000	925.000
324	7210260200	Carpinterías de hierro Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - Provisión y colocación	Unidad	1	3.950.000	3.950.000
325	7210260200	Carpinterías de hierro Reja de hierro - 1,50 x 1,20 m - Provisión y colocación	Unidad	1	708.800	708.800
326	7210260200	Carpinterías de hierro Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	679.000	679.000
327	7210260200	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura plana lisa 1x3/16 y varilla de 16 mm	Metros cuadrados	1	400.500	400.500
328	7210260200	Carpinterías de hierro Barandá caño de 2" sobre mampostería h = 0,90 mts incluye mampostería y pintura - Provisión y colocación	Metro lineal	1	280.100	280.100
329	7210260200	Carpinterías de hierro Barandá metálica de caños sencilla para escalera Alt.: 0,90 mts - Provisión y colocación	Metro lineal	1	235.800	235.800
330	7210260200	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho: 1,20 mts - Largo: 3,20 mts	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
331	7210260200	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puertas existentes	Unidad	1	750.500	750.500
332	7210260200	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de ventanas existentes	Unidad	1	750.500	750.500
333	7210260200	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	358.000	358.000
334	7210260200	Varios Provisión y colocación de pórtico para uso vehicular	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
335	7210260200	Carpintería de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica recta	Metro lineal	1	941.500	941.500
336	7210260200	Carpintería de hierro Provisión y colocación de Escalera Caracol metálica	Metro lineal	1	1.149.800	1.149.800
337	7210260200	Carpintería de hierro Provisión y colocación de Pasarela metálica	Metro lineal	1	1.149.800	1.149.800
338	7210601999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	162.700	162.700
339	7210601999	Carpinterías de hierro Cerradura, doble trabe con picaporte solo el exterior en puerta metálica ciega - Provisión y colocación	Unidad	1	592.400	592.400
340	7210601999	Carpinterías de hierro Cerradura electrica doble trabe, colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión y colocación	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
341	7210601999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	148.700	148.700
342	7210601999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINC ALUM Nº 26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	167.500	167.500
343	7210601999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINC ALUM Nº 26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	197.000	197.000
344	7210601999	Techos Provisión y colocación de chapas de policarbonato de 8mm	Metros cuadrados	1	250.300	250.300
345	7210601999	Techos Provisión y colocación de chapas de policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	394.100	394.100
346	7210601999	Techos Provisión y colocación de chapas transparentes sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	174.200	174.200
347	7210601999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
348	7210601999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	250.000	250.000
349	7210601999	Techos Provisión y colocación de tejas estandares sobre cielos existente	Metros cuadrados	1	157.000	157.000
350	7210601999	Techos Provisión y colocación de tejas coloniales sobre techos con tirantes de caño metálicos - Incluye cielorraso y aislapol	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....311...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

351	721016021-999	Techos Provision y colocacion de liston de borde de 1 y 2	Metros cuadrados	1	21.500	21.500
352	721016001-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	47.000	47.000
353	721016001-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	53.150	53.150
354	721016001-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	61.700	61.700
355	721016001-999	Techos Provision y colocacion de aislante termico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	80.500	80.500
356	721016001-999	Techos Provision y montage de estructura metalica de chapa galvanizada incluye pilares, vigas, correas metalicas	Metros cuadrados	1	164.900	164.900
357	721016021-999	Techos Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas	Metros cuadrados	1	145.000	145.000
358	721016021-999	Techos Sustitucion de tejas averiadas, incluye colocacion de arenapol sobre tejuelas o tejuelones existentes	Metros cuadrados	1	48.300	48.300
359	721016021-999	Techos Provisión y montage de estructura metalica de chapa galvanizada incluye vigas, correas metalicas, elementos de sujecion y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados	1	162.000	162.000
360	721016021-999	Techos Provisión y montage de estructura metalica de caño C 30x50x1.20 mm, caño 20x20x1.20 mm incluye vigas correas metalicas, elementos de sujeción y pintura anti oxido de base	Metros cuadrados	1	187.200	187.200
361	721016035-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion, colocacion y o Reparacion de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y medida segun existente	Metro lineal	1	115.000	115.000
362	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion de bajadas de chapa N° 24	Metro lineal	1	77.500	77.500
363	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion canaleta oleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	80.000	80.000
364	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion canaleta oleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	115.000	115.000
365	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm	Metro lineal	1	110.500	110.500
366	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provision y colocacion de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 80 cm	Metro lineal	1	177.000	177.000
367	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 100 cm	Metro lineal	1	255.000	255.000
368	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocacion de bajadas de PVC 100mm, soporte metalico cada 1.5 mts	Metro lineal	1	55.900	55.900
369	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocacion de bajadas de chapa N° 24 - Des. 33 cm	Metro lineal	1	74.000	74.000
370	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des. 40 cm	Metro lineal	1	101.500	101.500
371	721016035-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - Des. 50 cm	Metro lineal	1	115.500	115.500
372	721016001-999	Parasoles Desmonte provisión y colocacion de parasoles nuevos metalicos de chapas N° 24 plegadas 3.000x2.70	Unidad	1	755.000	755.000
373	721016001-999	Parasoles Reparacion y reposicion de parasoles metalicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados	1	250.500	250.500
374	721028004-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalacion nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y registro simple para 1er registro o bajada Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	785.000	785.000
375	721028004-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalacion nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina, pileta de lavar lavarropas hasta el primer registro o bajada - Incluye sifon de piso o tapa sifon doble	Unidad	1	489.000	489.000
376	721028004-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalacion nueva de desagüe cloacal para lavatorio hasta rejilla de piso simple o el primer registro o bajada - Incluye cañerias, accesorios, sifon de goma y tapa sifon simple	Unidad	1	245.000	245.000
377	721028004-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte, reparacion de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	155.000	155.000
378	721028004-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte, reparacion de lavatorio - Mantenimiento	Unidad	1	145.000	145.000
379	721028004-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 40 mm - Incluye accesorios necesarios y mano de obra	Metro lineal	1	41.000	41.000
380	721028004-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Incluye accesorios	Metro lineal	1	45.000	45.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Secretaría General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

		mazado y material de asiento				
381	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañería PVC para desagues de 75 mm - Incluye accesorios, mazado y material de asiento	Metro lineal	1	36.700	36.700
382	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañería PVC para desagues de 100 mm - Incluye accesorios, mazado y material de asiento	Metro lineal	1	61.400	61.400
383	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañería PVC para desagues de 150 mm - Incluye accesorios, mazado y material de asiento	Metro lineal	1	115.200	115.200
384	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañería PVC para desagues de 200 mm - Incluye accesorios, mazado y material de asiento	Metro lineal	1	161.400	161.400
385	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañería PVC para desagues de 100 mm SR - Incluye accesorios, mazado y material de asiento	Metro lineal	1	87.600	87.600
386	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañería PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios, mazado y material de asiento	Metro lineal	1	112.700	112.700
387	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion Cañería PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios, mazado y material de asiento	Metro lineal	1	150.900	150.900
388	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	145.000	145.000
389	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H°A°	Unidad	1	200.700	200.700
390	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 en interior revocado con tapa de H°A°	Unidad	1	300.900	300.900
391	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de H°A°	Unidad	1	460.700	460.700
392	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de H°A°	Unidad	1	605.300	605.300
393	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 160 cm interior revocado con tapa de H°A°	Unidad	1	710.500	710.500
394	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	39.700	39.700
395	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	61.400	61.400
396	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	81.000	81.000
397	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	98.900	98.900
398	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	155.000	155.000
399	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 1,30 x 1,60 para Camara Septa existente	Unidad	1	174.600	174.600
400	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 1,30 x 1,60 para pozo ciego existente	Unidad	1	177.200	177.200
401	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	Unidad	1	140.500	140.500
402	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H°A° de 1,90 x 1,70 para registro cloacal existente	Unidad	1	173.050	173.050
403	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 40 x 40 - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	127.400	127.400
404	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60 x 60 - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	170.900	170.900
405	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 100 x 160 - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	250.500	250.500
406	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provision y colocacion de bocada de inspeccion	Unidad	1	88.000	88.000
407	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de colectores de 100 mm de diámetro sanitario y pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	72.000	72.000
408	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara Séptica - con camion limpiezaria	Metros cúbicos	1	195.050	195.050
409	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - con camion Almacenero	Metros cúbicos	1	195.050	195.050
410	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Séptica 1,50 x 2,30 x 1,20 m - Paredes de ladrillo, camisa armado fondo de hormigon de H°A° - incluye tapa de H°A°	Unidad	1	[illegible]	298.500
411	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3,00 x 3,00 m x	Unidad	1	[illegible]	3.720.500

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

		3.06 m - Incluye tapa de H°A°				
412	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación laminados de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal	1	25.100	25.100
413	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación laminados de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal	1	40.600	40.600
414	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación laminados de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal	1	111.200	111.200
415	72102304-001	Mantenimiento de Cisterna- incluye desinfonte y cambio de obturador de cisterna y flotador, válvula y accesorios varios	Unidad	1	25.100	25.100
416	72102304-001	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50	Unidad	1	57.300	57.300
417	72102304-001	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80, 90 x 90 y 100 x 100	Unidad	1	131.300	131.300
418	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.00 x 1.60 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común acomodo, piso de ladrillo de H°A° - Incluye tapa de H°A	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
419	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - Diam. 1.00 - Prof. 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
420	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	55.600	55.600
421	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	90.000	90.000
422	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	101.600	101.600
423	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	59.700	59.700
424	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	83.300	83.300
425	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Cañería pluvial de paredes de ladrillo común de 0.30 m, fondo de H° simple, revocado internamente - 0.40 de luz libre - Prof. variable	Metro lineal	1	125.400	125.400
426	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague Pluvial Cañería pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes, revocado internamente - Prof. Variable - Anch. 0.65	Metro lineal	1	134.600	134.600
427	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague PLUVIAL - Provisión y colocación de tapa, rejilla metálica con Varilla y o plancha de 60 x 60 cm en registro existente	Unidad	1	115.900	115.900
428	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague PLUVIAL - Provisión y colocación de tapa, rejilla metálica con Varilla y o plancha de 80 x 80 cm en registro existente	Unidad	1	147.900	147.900
429	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague PLUVIAL - Provisión y colocación de tapa, rejilla metálica con Varilla y o plancha en registro existente de 100 x 100	Unidad	1	183.700	183.700
430	72102304-001	Instalación Sanitaria Desague PLUVIAL - Provisión y colocación de tapa metálica -metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 500 50 30 exp. 3.20 mm - marco metálico con refuerzo varilla en registro existente	Metros cuadrados	1	796.050	796.050
431	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	21.050	21.050
432	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	27.500	27.500
433	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	37.500	37.500
434	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	30.800	30.800
435	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	48.750	48.750
436	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación ducha corriente agua fría, cañería PVC multicapa de 1/2 pulg. completa - Incluye accesorios, llave de paso de 1/2, 3/4 metálica, ducha con campana 3m de cabeza para mampara, ducha y flexibles	Unidad	1	856.200	856.200
437	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación ducha corriente agua fría de 1/2 para pared de cemento - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con empaque y accesorios	Unidad	1	237.850	237.850
438	72102304-001	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría, cañería PVC de 1/2 para pileta de lavar o lavamanos - Incluye llave de paso metálica cromada con empaque y accesorios	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

439	72102304-00"	Instalacion Sanitaria: Instalacion Agua Corriente tipo de 01/2 para lavatorio hasta llave de paso o empalme, incluye accesorios	Unidad	1	204.200	204.200
440	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 25mm	Metro lineal	1	26.300	26.300
441	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 40mm	Metro lineal	1	42.300	42.300
442	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño termo fusion de 63mm	Metro lineal	1	76.400	76.400
443	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 40mm	Unidad	1	292.800	292.800
444	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de valvula esferica de paso de termo fusion de 63mm	Unidad	1	882.300	882.300
445	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de llave de paso de 1/4 plastica	Unidad	1	150.000	150.000
446	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de llave de paso de 1/4 metalica	Unidad	1	178.600	178.600
447	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de cañeria de 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	31.200	31.200
448	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	35.600	35.600
449	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de caño de 1/2 soldable	Metro lineal	1	30.500	30.500
450	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Instalacion Agua Corriente Provision y colocacion de bige soldable 1/4 a 3/4	Unidad	1	8.500	8.500
451	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica de 1	Unidad	1	215.300	215.300
452	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	165.300	165.300
453	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	124.000	124.000
454	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	155.000	155.000
455	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	121.300	121.300
456	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores metalicos 01/2 cromados de lavatorios	Unidad	1	326.000	326.000
457	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores valvula de descarga metalico cromado de agua de 01/4 amb sanitario	Unidad	1	450.500	450.500
458	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	115.300	115.300
459	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de Canilla mural metalica de 1/2 para cocina	Unidad	1	174.300	174.300
460	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Reposicion de valvulas de canillas en total	Unidad	1	5.300	5.300
461	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de conexion flexible de 50 x 40 cromado	Unidad	1	37.600	37.600
462	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de conexion flexible de 40 x 40 cromado	Unidad	1	40.300	40.300
463	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de cual cromada 03/4 de 25 x 25 x 50	Unidad	1	71.300	71.300
464	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de desagotador cromado 3/4 x 70 x 250 x 172 x 50	Unidad	1	159.400	159.400
465	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	57.600	57.600
466	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de sopapa metalica cromada para lavatorio	Unidad	1	76.900	76.900
467	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de enchufe de goma para sanitarios	Unidad	1	11.800	11.800
468	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de cisterna plastico incluye accesorios, juntas de sujecion y colocacion flexible	Unidad	1	100.000	100.000
469	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de lavatorio blanco de loza sin pedestal incluye sopapa y juntas de desagote, canilla metalica cromada de 1/2, jarrones y accesorios	Unidad	1	297.600	297.600
470	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de inodoro de loza estandar incluye asiento inodoro, jarrones y accesorios	Unidad	1	318.300	318.300
471	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de inodoro de loza tipo silla infantil, incluye accesorios	Unidad	1	466.000	466.000
472	72102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pulsadores valvula de descarga metalico cromado de agua de 1/4 amb	Unidad	1	466.000	466.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

		vandálismo				
473	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de pástico incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2 latiguillo y accesorios	Unidad	1	524.500	524.500
474	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2 latiguillo y accesorios	Unidad	1	557.000	557.000
475	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pisoduchos metálicos y cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	621.500	621.500
476	72102304-001	Instalación Sanitaria Repisas en de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	118.000	118.000
477	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	205.000	205.000
478	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	100.000	100.000
479	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de mangueras incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, latiguillo de succión y accesorios	Unidad	1	560.000	560.000
480	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de percherá de loza	Unidad	1	43.000	43.000
481	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de jabonerías chicas de loza	Unidad	1	58.600	58.600
482	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	67.600	67.600
483	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de loza	Unidad	1	57.600	57.600
484	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta gramínea de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2 sopapa y accesorios	Unidad	1	425.000	425.000
485	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta gramínea de 1 bachas 1,00 x 0,55 con escurridor - Incluye Sopapa y accesorios	Unidad	1	357.500	357.500
486	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta gramínea de 2 bachas 0,60 x 1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	701.100	701.100
487	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha c/ escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	470.500	470.500
488	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha c/ escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	543.000	543.000
489	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 54 - Prof. 17 cm de embutir - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	730.500	730.500
490	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof. 24 cm de embutir - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	957.500	957.500
491	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de cocina de acero inox. 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad	1	558.500	558.500
492	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado con campana (1)	Unidad	1	204.000	204.000
493	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado sin campana (1)	Unidad	1	117.000	117.000
494	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico de media vuelta (1)	Unidad	1	183.000	183.000
495	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico de media vuelta (3/4)	Unidad	1	175.000	175.000
496	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de cuarto metálico de media vuelta (1/2)	Unidad	1	142.500	142.500
497	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cuerpo de repuesto de válvula de descarga	Unidad	1	54.500	54.500
498	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla cromada de de (1/2) para válvula de descarga	Unidad	1	104.500	104.500
499	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación tomacables de cables PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal	1	26.600	26.600
500	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación tomacables de cables PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal	1	45.000	45.000
501	72102304-001	Instalación Sanitaria Provisión y colocación tomacables de cables PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal	1	115.000	115.000
502	72102304-	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparación de pisoduchos	Unidad	1	45.500	45.500

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	00"	metálica OL 2 cromados de lavatorios				
503	72102304-00"	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparación de pulsadores válvula de descarga metálica cromado de agua de OL 1 con vandalismo	Unidad	1	452.150	452.150
504	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pieza granítica de 1 bacha 1,00 x 0,55 con escuadra - Incluye, Sopapa y accesorios	Unidad	1	422.200	422.200
505	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 54 - Prof: 17 con de adosar - incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	730.500	730.500
506	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 50 x 40 - Prof: 24 con de adosar - incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	934.500	934.500
507	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de cocina de acero inox. 0,56 x 0,40 prof 0,17	Unidad	1	358.800	358.800
508	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado con campana O 1	Unidad	1	205.200	205.200
509	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado con campana O 3/4	Unidad	1	161.300	161.300
510	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado con campana O 1/2	Unidad	1	119.500	119.500
511	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado sin campana O 1	Unidad	1	121.000	121.000
512	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado sin campana O 3/4	Unidad	1	105.000	105.000
513	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico cromado sin campana O 1/2	Unidad	1	82.400	82.400
514	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico de media vuelta O 1	Unidad	1	55.500	55.500
515	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico de media vuelta O 3/4	Unidad	1	65.000	65.000
516	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálico de media vuelta O 1/2	Unidad	1	53.000	53.000
517	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de juego de repara de válvula de descarga	Unidad	1	55.000	55.000
518	72102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de codilla recta metálica de O 1/2 para válvula de descarga	Unidad	1	102.100	102.100
519	92122702-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería H° G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	187.500	187.500
520	92122702-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de Bocas de incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo esclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios - Incluye señalización	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
521	92122702-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación llave de incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo esclusa de 2 1/2 y accesorios	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
522	92122702-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de BIE - Incluye Jaula con vidrio y pulsador metálico	Unidad	1	275.000	275.000
523	92122702-00"	Instalación Contra incendio Detector de humo color Blanco - MODELO: D-H-N-SmartWIFI	Unidad	1	125.000	125.000
524	92122702-00"	Instalación Contra incendio Detector de humo color - MODELO: SD388-H-2	Unidad	1	155.000	155.000
525	92122702-00"	Instalación Contra incendio Sensor térmico de color Blanco - MODELO: FT-H9A MODELO: FT-SD-9S	Unidad	1	232.000	232.000
526	92122702-00"	Instalación Contra incendio Detector de humo color DSC - MODELO: PGA-4104U	Unidad	1	367.500	367.500
527	92122702-00"	Instalación Contra incendio Detector térmico termovelocimétrico temperatura 57° - MODELO: PGA-135-T	Unidad	1	222.200	222.200
528	92122702-00"	Instalación Contra incendio Pulsador manual doble acción - MODELO: GTX-705	Unidad	1	167.400	167.400
529	92122702-00"	Instalación Contra incendio Sirena cableado visual en - MODELO: CT-2X300B	Unidad	1	102.000	102.000
530	92122702-00"	Instalación Contra incendio Sirena cableado visual con luz estroboscópica - MODELO: PGH-S"	Unidad	1	705.500	705.500
531	92122702-00"	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duración mínima 1 hora	Unidad	1	157.600	157.600
532	92122702-00"	Instalación Contra incendio Puerta cortafuego mampara tipo, con comando de bomba de combate contra incendio con cerradura de llaves incluida	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
533	92122702-00"	Instalación Contra incendio Mantenimiento reparación y puesta en funcionamiento de bomba impulsora de agua con combate de	Unidad	1	845.500	845.500

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

		necesaria				
534	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión, colocación y puesta en marcha de bomba impulsora de 3 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad	1	5.400.000	5.400.000
535	92121703-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de Alarma	Unidad	1	500.000	500.000
536	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de 1º ESMADOR DE EMERGENCIA MECÁNICO STROBA 22MM INOX - STICK - diametro 40 mm - color rojo - grado de protección IP 40 ip 66 con tapa de protección - tipo mecánico	Unidad	1	65.000	65.000
537	72102201-010	Instalación electrica Pilar de Mampostería de 0,15 x 0,15 x 1,70 m - para puesto de medición	Unidad	1	1.275.000	1.275.000
538	72102201-010	Instalación electrica Construcción de registro de 30 x 30 x 70 con tapa de H	Unidad	1	289.750	289.750
539	72102201-010	Instalación electrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H	Unidad	1	258.500	258.500
540	72102201-010	Instalación electrica Construcción de registro de 40 x 40 x 70 cm con tapa de H	Unidad	1	291.000	291.000
541	72102201-010	Puesto de medición definitiva trifasico	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
542	72102201-010	Puesto de medición definitiva monofasica	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
543	72102201-016	Instalación electrica Línea subterránea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.000	32.000
544	72102201-010	Instalación electrica Línea subterránea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	45.000	45.000
545	72102201-010	Instalación electrica Línea enbutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	42.950	42.950
546	72102201-010	Instalación electrica Línea subterránea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	75.000	75.000
547	72102201-010	Instalación electrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 1mm	Metro lineal	1	17.500	17.500
548	72102201-010	Instalación electrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	13.500	13.500
549	72102201-010	Instalación electrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	50.500	50.500
550	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de cable cordon 2x1	Metro lineal	1	17.000	17.000
551	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de cable cordon 2x2	Metro lineal	1	18.500	18.500
552	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	72.500	72.500
553	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	37.500	37.500
554	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	23.500	23.500
555	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	15.700	15.700
556	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	12.000	12.000
557	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	10.000	10.000
558	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	7.700	7.700
559	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Cable subterráneo 1x6 x 15 kV	Metro lineal	1	36.800	36.800
560	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Cable subterráneo 1x6 x 25 kV	Metro lineal	1	42.500	42.500
561	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Cable subterráneo 1x6 x 35 kV	Metro lineal	1	59.500	59.500
562	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Cable subterráneo 1x6 x 120 kV	Metro lineal	1	160.000	160.000
563	72102201-010	Instalación electrica Línea enbutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/4, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.000	30.000
564	72102201-010	Instalación electrica Provisión e instalación de Bocas de luces - Incluye caja de concreto, tubería corrugada, cable y placa de	Unidad	1	120.000	120.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº..411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

		llave y pico llave				
565	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexion, cañeria corrugada, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	120.000	120.000
566	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montage de electroducto de 3	Metro lineal	1	30.500	30.500
567	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montage de electroducto de 2	Metro lineal	1	25.300	25.300
568	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montage de electroducto corrugado de 3/4	Metro lineal	1	9.500	9.500
569	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montage de electroducto corrugado de 5/8	Metro lineal	1	8.000	8.000
570	72102201-010	Instalacion electrica Provision y montage de electroducto corrugado de 1/2	Metro lineal	1	6.900	6.900
571	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	10.000	10.000
572	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	9.000	9.000
573	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	8.000	8.000
574	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	7.000	7.000
575	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	8.500	8.500
576	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos lisos de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	8.500	8.500
577	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos lisos de 1 externo - Incluye grampa abrazadera de sujecion	Metro lineal	1	10.000	10.000
578	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa abrazadera de sujecion	Metro lineal	1	8.000	8.000
579	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujecion	Metro lineal	1	9.500	9.500
580	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de llaves encendido de luces	Unidad	1	20.000	20.000
581	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	35.000	35.000
582	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tomas tipo universal con conexion tierra estandar U.E.T. tipo I de 16 A	Unidad	1	142.500	142.500
583	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	Unidad	1	191.500	191.500
584	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	202.800	202.800
585	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire de circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	202.800	202.800
586	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para extractor de aire circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables placa y llave de encendido	Unidad	1	425.600	425.600
587	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cableado para bocas de Luces y Toma corrientes en ducto existentes incluye tapa	Unidad	1	105.000	105.000
588	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 24 elementos externo TBT	Unidad	1	694.500	694.500
589	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 24 elementos de embutir con barra de cobre y goldina	Unidad	1	873.000	873.000
590	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 36 elementos de embutir con barra BNTX y puerta	Unidad	1	572.000	572.000
591	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 24 elementos de embutir con barra BNTX y puerta	Unidad	1	466.200	466.200
592	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 12 elementos de embutir con barra de cobre y goldina	Unidad	1	570.500	570.500
593	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 12 elementos de embutir	Unidad	1	501.000	501.000
594	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tablero metalico de 6 elementos de embutir	Unidad	1	152.500	152.500
595	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo DNX 3 caja Moldeada 40A 3X 400X 50K Reg A	Unidad	1	2.705.000	2.705.000
596	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo DNX 3 caja Moldeada 40A 3X 400X 50K Reg A	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
597	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de llave TM tipo	Unidad	1	1.300.000	1.300.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	010	Luxe Caja Mold 100A 18 500X 500 Reg A				
598	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 200 Amp	Unidad	1	1.760.000	1.760.000
599	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	7.450.000	7.450.000
600	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	2.440.000	2.440.000
601	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	245.000	245.000
602	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	230.000	230.000
603	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	230.000	230.000
604	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	84.500	84.500
605	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	63.200	63.200
606	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	105.400	105.400
607	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	87.500	87.500
608	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM monofasica 40 - 60 Amper	Unidad	1	113.500	113.500
609	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	8.000.000	8.000.000
610	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	31.500	31.500
611	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	1	44.500	44.500
612	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm2	Metro lineal	1	87.000	87.000
613	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Caja metalica embutidas de concreto ingenial	Unidad	1	10.500	10.500
614	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Caja metalica rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	10.500	10.500
615	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Caja plastica embutidas de concreto ingenial	Unidad	1	10.500	10.500
616	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Caja plastica rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	10.500	10.500
617	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Caja plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	14.500	14.500
618	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Caja plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad	1	14.500	14.500
619	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Caja plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	1	18.500	18.500
620	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas monofasicas universales	Unidad	1	20.000	20.000
621	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	10.000	10.000
622	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de interruptor	Unidad	1	120.000	120.000
623	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AF con cuatro brazos de aluminio con lamparas de 250 W y columna de 11	Unidad	1	3.900.000	3.900.000
624	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AF con brazo de aluminio con lamparas de 250 W adosado a la pared y columna	Unidad	1	950.000	950.000
625	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lamparas de 250 w con columna AF existente	Unidad	1	200.000	200.000
626	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de circuito de iluminacion con lampara de vapor mercurio de 125 W con porta luce plastico	Unidad	1	90.000	90.000
627	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de circuito de iluminacion con lampara de 105 W con porta luce ceramico	Unidad	1	200.000	200.000
628	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de circuito de iluminacion con lampara de 250 W con porta luce ceramico	Unidad	1	200.000	200.000
629	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de circuito de iluminacion con lampara de 400 W con porta luce ceramico	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
630	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo compacto de fluorescente de 1x40 W con reactor	Unidad	1	125.000	125.000
631	7210201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo compacto	Unidad	1	250.000	250.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	010	de fluorescente de 2x40 W con capacitor				
652	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	105.000	105.000
653	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancador, resistencia y tubos	Unidad	1	88.000	88.000
654	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, resistencias y tubos	Unidad	1	145.000	145.000
655	2102201-010	Instalación eléctrica Cable metálica para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	55.000	55.000
656	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rodamientos - placa y capacitador	Unidad	1	900.000	900.000
657	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rodamientos - Placa y capacitor	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
658	2102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14 x 7mm	Metro lineal	1	15.000	15.000
659	2102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20 x 10 mm	Metro lineal	1	21.000	21.000
660	2102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18 x 21mm	Metro lineal	1	30.000	30.000
661	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	315.000	315.000
662	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	120.000	120.000
663	2102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo en panel - MANO DE OBRA	Unidad	1	150.500	150.500
664	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Desarme, desmonte, limpieza y montaje - adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	260.000	260.000
665	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AF de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y tubo cable	Unidad	1	285.000	285.000
666	2102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AF de 2 brazos - Limpieza y cambio de focos y tubo cable	Unidad	1	920.000	920.000
667	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón corredizo - Basculante	Unidad	1	850.000	850.000
668	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón corredizo - Basculante	Unidad	1	270.000	270.000
669	2102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en cuadros Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	465.000	465.000
670	2102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de llave 1M bandadera de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	500.000	500.000
671	2102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	50.000	50.000
672	2102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	270.000	270.000
673	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 20 mm	Unidad	1	2.200	2.200
674	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16 mm	Unidad	1	2.000	2.000
675	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25 mm	Unidad	1	6.500	6.500
676	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35 mm	Unidad	1	8.200	8.200
677	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50 mm	Unidad	1	12.000	12.000
678	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70 mm	Unidad	1	15.000	15.000
679	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120 mm	Unidad	1	32.000	32.000
680	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de 2 mm de cobre 1 x 2 mm	Unidad	1	18.750	18.750
681	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de barra de cobre 50 x 5 x 1240	Unidad	1	260.000	260.000
682	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e colocación de lámpara fluorescente LED de bajo consumo especial de 15 W	Unidad	1	48.000	48.000
683	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e colocación de lámpara fluorescente LED de bajo consumo especial de 20 W	Unidad	1	55.000	55.000
684	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e colocación de lámpara fluorescente LED de bajo consumo especial de 25 W	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
685	2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e colocación de lámpara fluorescente LED de bajo consumo especial de 33 W	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº…411…

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

666	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LED, de bajo consumo especial de 18 W	Unidad	1	115.000	115.000
667	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LED, de bajo consumo especial de 60 W	Unidad	1	140.000	140.000
668	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LED, de bajo consumo especial de 85 W	Unidad	1	200.000	200.000
669	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LED, de bajo consumo especial de 105 W	Unidad	1	280.000	280.000
670	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LED, de bajo consumo especial de 250 W	Unidad	1	165.000	165.000
671	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de reflector led 20 w con soporte movil	Unidad	1	125.000	125.000
672	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de reflector led 50 w con soporte movil	Unidad	1	225.000	225.000
673	"210201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	70.000	70.000
674	"210201-010	Instalación eléctrica Aislador ponencia	Unidad	1	22.000	22.000
675	"210201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto externo	Unidad	1	7.000	7.000
676	"210201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre (1) 35 mm	Unidad	1	32.000	32.000
677	"210201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50 x 5 x 2 cmt	Unidad	1	217.000	217.000
678	"210201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 circuito c/BM + mecánico	Unidad	1	462.800	462.800
679	"210201-010	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye cable soldable	Unidad	1	500.000	500.000
680	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de extractor industrial motor de 1/2 HP diámetro 0,20 m	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
681	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas led de 13 w con porta luz o plástico	Unidad	1	87.000	87.000
682	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas led de 16 w con porta luz o plástico	Unidad	1	120.000	120.000
683	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas led de 18 w con porta luz o plástico	Unidad	1	165.000	165.000
684	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas led de 100 w con porta luz o plástico	Unidad	1	185.000	185.000
685	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas led de 150 w con porta luz o plástico	Unidad	1	190.500	190.500
686	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de toma industrial de 1 x 25 amper	Unidad	1	257.600	257.600
687	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de pico Combinación	Unidad	1	160.300	160.300
688	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Disyuntor diferencial de 2 x 40 amper	Unidad	1	250.400	250.400
689	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Disyuntor diferencial de 2 x 40 amper	Unidad	1	200.500	200.500
690	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Aplique forranga	Unidad	1	325.600	325.600
691	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de caño de 3" galvanizado para Alumbrado público de 6 mts	Unidad	1	735.600	735.600
692	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de toma industrial de 1 x 25 amper	Unidad	1	84.500	84.500
693	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de pico Combinación	Unidad	1	50.500	50.500
694	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Aplique forranga	Unidad	1	162.500	162.500
695	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo XLP Sintoflex 4x25 mm	Metro lineal	1	105.500	105.500
696	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	Metro lineal	1	49.850	49.850
697	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio 4 x 20 mm forrado	Metro lineal	1	44.500	44.500
698	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	Metro lineal	1	40.850	40.850
699	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	Metro lineal	1	30.400	30.400
700	"210201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre ensamblado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	Metro lineal	1	32.500	32.500

Adrián Cinco Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

701	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	101.500	101.500
702	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	208.650	208.650
703	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	115.000	115.000
704	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	220.500	220.500
705	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de atiadera doble	Unidad	1	525.600	525.600
706	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir	Unidad	1	160.000	160.000
707	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar	Unidad	1	130.000	130.000
708	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de embutir	Unidad	1	160.000	160.000
709	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel de adosar	Unidad	1	140.000	140.000
710	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad	1	4.100.000	4.100.000
711	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de Alumbrado Publico	Unidad	1	5.600.000	5.600.000
712	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED	Unidad	1	950.000	950.000
713	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de REFLECTORES LED	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
714	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metálico	Unidad	1	592.000	592.000
715	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metálico	Unidad	1	305.000	305.000
716	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero metálico	Unidad	1	130.000	130.000
717	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de BANDEJA PORTACABLE BANDERAGA	Unidad	1	130.000	130.000
718	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y Colocacion SOPORTE MENSULA	Unidad	1	55.500	55.500
719	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y Colocacion SOPORTE COLGANTE	Unidad	1	36.500	36.500
720	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion KIT FIJACION PORTACABLE	Unidad	1	27.800	27.800
721	72102201-010	Instalacion eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	58.600	58.600
722	72102201-010	Instalacion eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	586.500	586.500
723	72102201-010	Instalacion eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	650.000	650.000
724	72102201-010	Instalacion eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	786.000	786.000
725	72102201-010	Instalacion eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	920.000	920.000
726	72102201-010	Instalacion eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
727	72102201-010	Instalacion eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	1.578.500	1.578.500
728	72102201-010	Instalacion eléctrica Readecuacion de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	200.000	200.000
729	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de cañerías bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	220.000	220.000
730	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	220.000	220.000
731	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	220.000	220.000
732	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	220.000	220.000
733	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	340.000	340.000
734	72102201-010	Instalacion eléctrica Provision y colocacion de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	382.500	382.500
735	72102201-010	Instalacion eléctrica Desmonte, limpieza desarrollo con mantenimiento preventivo	Unidad	1		520.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

736	72102701-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1	650.000	650.000
737	72102701-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1	760.000	760.000
738	72102701-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1	950.000	950.000
739	72102701-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion, mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
740	72102701-010	Instalacion electrica Desmonte, limpieza, desinfeccion mantenimiento preventivo	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
741	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
742	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
743	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	201.600	201.600
744	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	219.600	219.600
745	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	350.700	350.700
746	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 6 mm	Metros cuadrados	1	194.500	194.500
747	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 8 mm	Metros cuadrados	1	225.000	225.000
748	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio de 10 mm	Metros cuadrados	1	240.000	240.000
749	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	45.800	45.800
750	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de espejo	Metros cuadrados	1	220.500	220.500
751	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10 mm	Unidad	1	195.400	195.400
752	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios sencillos para ventana tipo balcon de 4 mm	Metros cuadrados	1	149.800	149.800
753	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados	1	590.500	590.500
754	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados	1	431.500	431.500
755	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrio templado	Metros cuadrados	1	472.000	472.000
756	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1	465.000	465.000
757	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1	285.000	285.000
758	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1	605.000	605.000
759	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Metros cuadrados	1	790.000	790.000
760	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Unidad	1	904.500	904.500
761	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de vidrios templados	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
762	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	25.000	25.000
763	72102602-004	Vidrios Cambio de trabadores para ventana	Unidad	1	25.000	25.000
764	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	25.000	25.000
765	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	37.600	37.600
766	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de bisagras para puertas y ventanas de vidrio	Unidad	1	17.500	17.500
767	72102602-004	Vidrios Cambio de pieza marquesina	Unidad	1	250.000	250.000
768	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	45.000	45.000
769	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de planchas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
770	72102602-004	Vidrios Provision y colocacion de Adhesivo arenado para vidrios	Metros cuadrados	1	75.500	75.500

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

771	72101005-001	Provisión y colocación de acrílicos en ventanas	Metros cuadrados	1	450.300	450.300
772	72101 05 00"	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo	Metro lineal	1	68.000	68.000
773	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido con alambre y galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1	98.000	98.000
774	72101 05-00"	Varios Reforzado de tejido de alambre incluye reparación de tejido existente y alambre de cerado	Metro lineal	1	136.000	136.000
775	72101 05-00"	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	315.000	315.000
776	72101 05-00"	Varios Reparación de portón vehicular	Unidad	1	900.000	900.000
777	72101 05 00"	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	132.500	132.500
778	72101 05-00"	Varios Desarrollo de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	71.500	71.500
779	72101 05-00"	Varios Reparación y montaje de alambre tipo con cintas con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	82.500	82.500
780	72101 05-00"	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica de caños y chapa expandida	Metro lineal	1	747.850	747.850
781	72101 05-00"	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	136.900	136.900
782	72101 05-00"	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45 cm	Metro lineal	1	186.500	186.500
783	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de portón metálico	Metros cuadrados	1	362.300	362.300
784	72102302-001	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con repisa en el ducto	Metros cuadrados	1	1.457.500	1.457.500
785	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
786	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
787	72101601-999	Varios Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250 30 30 exp. 3.20mm	Metros cuadrados	1	575.600	575.600
788	72101601-999	Varios Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 500 30 30 exp. 3.20 mm	Metros cuadrados	1	450.000	450.000
789	72101601-999	Varios - Provisión y colocación de chapa lerana acústica pared 50mm tipo sandwich	Metro lineal	1	245.600	245.600
790	72101601-999	Varios - Provisión y colocación de chapa lerana acústica techo 50mm tipo sandwich	Metro lineal	1	245.600	245.600
791	72102306-002	Varios Tratamiento antihongo de paredes, techo y arboles	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
792	72131601-00"	Varios Construcción de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
793	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de caño de hierro galvanizado de 3 de diámetro de paredes de 2mm Long 6.00 Mts	Unidad	1	800.000	800.000
794	72101 05 00"	Varios Provisión y colocación Escalera Metálica del tipo Caracol	Metro lineal	1	1.200.000	1.200.000
795	72101 05-00"	Varios Cielorraso metálico con malla chapa expandida	Metros cuadrados	1	700.000	700.000
796	72101 05-00"	Varios Provisión e colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1	140.000	140.000
797	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de [illegible] de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1	1.400.000	1.400.000
798	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de [illegible] de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1	1.050.000	1.050.000
799	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de [illegible] de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1	1.300.000	1.300.000
800	72101 05-00"	Varios Provisión y colocación de cubiertas de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1	385.000	385.000
801	72101005-999	Varios Desmonte de tejas sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	20.000	20.000
802	72101001-999	Varios Provisión y colocación de tejas	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
803	72101001-999	Varios Provisión y colocación de tejuelones	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
804	72102301-010	Varios Provisión y colocación de Llave termomagnética	Unidad	1	6.000.000	6.000.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...641...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

				COIN		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Común - compactación manual	Metros cúbicos	1	85.000	85.000
2	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	97.000	97.000
3	"213160[illegible]-00"	Desmonte manual de suelo duro sin acarreo	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
4	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra para carga Manual Cavado - Acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	46.000	46.000
5	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanja profundas hasta 1,5 m para cimentaciones a cielo abierto, incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
6	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para cimentaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	78.000	78.000
7	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases	Metros cúbicos	1	57.500	57.500
8	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Cartel de obra - 1,50 x 2,00	Unidad	1	685.000	685.000
9	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Valla perimetral de la obra de chapa galvanizada N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	65.000	65.000
10	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	135.000	135.000
11	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.500	5.500
12	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Excavación para zapata	Metros cúbicos	1	58.000	58.000
13	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
14	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 x 0,20	Metro lineal	1	20.000	20.000
15	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra sin acarreo	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
16	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	10.000	10.000
17	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° A°	Metros cuadrados	1	24.000	24.000
18	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	12.500	12.500
19	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	13.500	13.500
20	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo Sobrelo - Mecánica	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
21	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo cemento - Mecánica	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
22	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo cerámico - Mecánica	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
23	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo porcelanato - Mecánica	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
24	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Demolición de H° A° (hormigón armado)	Metros cúbicos	1	480.000	480.000
25	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
26	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20	Metros cuadrados	1	19.000	19.000
27	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	25.500	25.500
28	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,12 m	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
29	"213160[illegible]-00"	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	1	45.500	45.500
30	"213160[illegible]	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de	Metros	1	20.000	20.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	60"	0.25 cm	cuadrados			
31	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de revoques descortorados	Metros cuadrados	1	13.500	13.500
32	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	1	15.700	15.700
33	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de ladrillejos	Metros cuadrados	1	13.000	13.000
34	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de zocalos	Metro lineal	1	6.500	6.500
35	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de losa de Ho.Ao	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
36	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H°A° - 12 x 30	Metro lineal	1	36.500	36.500
37	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H°A° - 20 x 30	Metro lineal	1	27.000	27.000
38	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de viga de H°A° - 30 x 30	Metro lineal	1	40.000	40.000
39	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H°A° - 15 x 30	Metro lineal	1	58.000	58.000
40	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H°A° - 20 x 30	Metro lineal	1	39.000	39.000
41	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolicion de pilar de H°A° - 30x 30	Metro lineal	1	40.000	40.000
42	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	15.500	15.500
43	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	15.500	15.500
44	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de madembra	Metros cuadrados	1	18.000	18.000
45	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso sin estructura portante	Metros cuadrados	1	17.500	17.500
46	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de yeso con estructura portante	Metros cuadrados	1	25.500	25.500
47	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	32.500	32.500
48	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	39.500	39.500
49	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	27.000	27.000
50	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas - tableros incluye marco	Unidad	1	35.000	35.000
51	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de marcos de madera - metal	Unidad	1	38.000	38.000
52	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	38.000	38.000
53	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventanas	Unidad	1	22.000	22.000
54	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de hojas de ventana corredizas de chapa doblada	Unidad	1	125.000	125.000
55	"213160-00"	Trabajos Preliminares Reparacion de hojas de puertas y ventanas de chapa doblada - incluye desmonte reparacion general y recolocacion	Metros cuadrados	1	450.000	450.000
56	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de baldosa	Metros cuadrados	1	19.500	19.500
57	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de madera con sin recuperacion de material	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
58	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas - tejuelas tejalones sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	24.500	24.500
59	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa ondulada	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
60	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de chapa ondulada cuyas cumbreras se recuperan con retiro - acarreo hasta lugar de obra, carga y descarga (Mat. 50 metros)	Metros cuadrados	1	21.000	21.000
61	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cenefa de madera externa	Metro lineal	1	12.500	12.500
62	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de canaletas embutidas	Metro lineal	1	14.500	14.500
63	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de agua de PVC	Metro lineal	1	10.500	10.500
64	"213160-00"	Trabajos preliminares Desmonte de mampostas de escalera	Metros cuadrados	1	25.000	25.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº…411…

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

65	"213160-00"	Trabajos preliminares Demolición de mampostería de vega	Metros cuadrados	1	23.000	23.000
66	"213160-00"	Trabajos preliminares Demolición de mampostería cabriada	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
67	"213160-00"	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	65.000	65.000
68	"213160-00"	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire de tipo split	Unidad	1	550.000	550.000
69	"213160-00"	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	255.000	255.000
70	"213160-00"	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	300.000	300.000
71	"213160-00"	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1	450.000	450.000
72	"213160-00"	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	Unidad	1	20.500	20.500
73	"213160-00"	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	75.000	75.000
74	"213160-00"	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	20.400	20.400
75	"213160-00"	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	21.000	21.000
76	"213160-00"	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	23.000	23.000
77	"213160-00"	Trabajos Preliminares Tala de vacuará anchu - 1m2	Metros cuadrados	1	8.500	8.500
78	"213160-00"	Trabajos Preliminares Destronque y desenzado - raíz chica - D=0,00 - 1,50 m	Unidad	1	250.000	250.000
79	"213160-00"	Trabajos Preliminares Destronque y desenzado - raíz grande - D=0,00 - 1,00m	Unidad	1	550.000	550.000
80	"213160-00"	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	250.000	250.000
81	"213160-00"	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts	Unidad	1	350.000	350.000
82	"213160-00"	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8,00 - 10 mts	Unidad	1	465.000	465.000
83	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1" a 1	Metro lineal	1	12.500	12.500
84	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente con recuperación	Metro lineal	1	7.500	7.500
85	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmontaje de vega vertical	Metros cuadrados	1	37.500	37.500
86	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmontaje de vega horizontal	Metros cuadrados	1	34.500	34.500
87	"213160-00"	Trabajos Preliminares Montaje de vega metálica vertical	Metros cuadrados	1	78.500	78.500
88	"213160-00"	Trabajos Preliminares Montaje de vega metálica horizontal	Metros cuadrados	1	78.500	78.500
89	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	26.000	26.000
90	"213160-00"	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	39.500	39.500
91	"213160-00"	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	39.500	39.500
92	"213160-00"	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50 m	Metros cúbicos	1	56.000	56.000
93	"213160-00"	Trabajos Preliminares Retiro de escombros con contenedor fuera del lugar de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	450.000	450.000
94	"213160-00"	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros - incluye carga y retiro con Contenedor	Metros cúbicos	1	126.000	126.000
95	"213160-00"	Trabajos Preliminares Limpieza de limpieza superficie de obra con pico de 10 mil litros	Unidad	1	320.000	320.000
96	"213160-00"	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 50 mil litros - Incluye vaciado con bombas y pulido y pintura	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
97	"213160-00"	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cisterna pluvial - Prof. 1,00m - ancho 0,15	Metros cúbicos	1	54.000	54.000
98	"213160-00"	Trabajos Preliminares Desarme manual de relleno de escombros - Cercado	Metros cúbicos	1	80.000	80.000
99	"213160-00"	Trabajos Preliminares Demolición de almohadillado de cercado	Metros cuadrados	1	15.000	15.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

100	"213160[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmante Pisos alfombra de alto tráfico	Metros cuadrados	1	12.000	12.000
101	"213160[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmante de hojas de Madera y/o de chapa doblada	Unidad	1	31.000	31.000
102	"213160[illegible]-002	Trabajos Preliminares Desmante de alambre tejido de cercos	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
103	"213160[illegible]-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado - Incluye reparacion de revoque con hidrofugo y pintura epoxica	Metros cuadrados	1	185.000	185.000
104	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	260.000	260.000
105	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	185.000	185.000
106	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes armado con 2 varillas de 8 mm	Metros cuadrados	1	200.000	200.000
107	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	160.000	160.000
108	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos comunes de la vista de Fachada	Metros cuadrados	1	121.000	121.000
109	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,07 cm con ladrillo comun	Metros cuadrados	1	42.000	42.000
110	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
111	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,20cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	147.000	147.000
112	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	185.000	185.000
113	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,45 cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados	1	260.000	260.000
114	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	75.000	75.000
115	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
116	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de 0,12 cm con ladrillos huecos vistos	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
117	"213160[illegible]-005	Albañilería Mampostería de ladrillo comun	Metros cuadrados	1	113.000	113.000
118	"213160[illegible]-005	Albañilería Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30	Metro lineal	1	65.000	65.000
119	"213160[illegible]-005	Albañilería Pilar de ladrillo comun de 0,30 x 0,30 a la vista	Metro lineal	1	75.000	75.000
120	"213160[illegible]-005	Albañilería Muro de piedra brasa de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	165.000	165.000
121	"213160[illegible]-005	Albañilería Cerdas de ladrillos comunes sobre viga de 0,15 x 0,45	Metro lineal	1	71.650	71.650
122	"213160[illegible]-005	Albañilería Emparillado mampostería existente con dos varillas de 6 mm por hilada (2 en total) incluye retiro de pared, mezcla y revocado con enlucido de terminación y revoque de pintura	Metro lineal	1	44.000	44.000
123	"213160[illegible]-005	Albañilería Cintura de mampostería mampostería existente con dos varillas de 8 mm en 2 hiladas incluye retiro de pared, mezcla y revocado posterior con enlucido de terminación y revoque de pintura	Metro lineal	1	68.000	68.000
124	"213160[illegible]-005	Albañilería Reparación de huecos de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	36.000	36.000
125	"213160[illegible]-005	Albañilería Emparillado con varilla de 8 mm de varillas dos hiladas sobre mampostería viga y de 0,30 cm - 2 varillas por hiladas	Metro lineal	1	38.000	38.000
126	"213160[illegible]-005	Albañilería Parcheo de placas de yeso cartón tamaño de 0,25 cm una de cada cara	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
127	"213160[illegible]-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	60.000	60.000
128	"213160[illegible]-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laterales	Metro lineal	1	75.000	75.000
129	"213160[illegible]-005	Albañilería Estantes de mampostería terminado con revoque - incluye repisas rellenas de 21 kg - 5 cm	Metro lineal	1	30.000	30.000
130	"213160[illegible]-005	Albañilería con cordón de ladrillos comunes - incluye base de contrapeso circular de 24 cm terminación de revoque terminado - hasta 1,00 m	Metro lineal	1	60.500	60.500
131	"213160[illegible]-005	Cielorrasos Instalación de cielorraso de metal desplegado - incluye estructura metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	60.500	60.500
132	"213160[illegible]-005	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	150.000	150.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411.....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

133	"2152605-001	Cielorrasos Provisorio y colocación de cielorraso de placas de yeso desarmable acartonado estructurado con perfilería de chapa galvanizada - Incluye construcción de borde A cincelado de paños	Metros cuadrados	1	168.000	168.000
134	"2152605-001	Cielorrasos Provisorio y colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado estructurado con perfilería de chapa galvanizada - Incluye cinchado de paños	Metros cuadrados	1	90.000	90.000
135	"2152605-001	Cielorrasos Provisorio y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	109.000	109.000
136	"2152605-001	Cielorrasos Provisorio y colocación de cielorraso de machihembrado de madera con demarcación de madera	Metros cuadrados	1	168.000	168.000
137	"2131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento PBC 0,50 x 0,80 m	Metros cúbicos	1	352.000	352.000
138	"2131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento PBC 0,50 x 0,80 m S/cal	Metros cúbicos	1	315.000	315.000
139	"2131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado superior de H° A° 30x40	Metro lineal	1	254.000	254.000
140	"2131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado superior de H° A° 15x30	Metro lineal	1	100.000	100.000
141	"2131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado inferior de H° A° 30x40	Metro lineal	1	254.000	254.000
142	"2131601-004	Estructuras de H° A° Viga encadenado inferior de H° A° 15x30	Metro lineal	1	105.000	105.000
143	"2131601-004	Estructuras de H° A° Viga superior de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	2.300.000	2.300.000
144	"2131601-004	Estructuras de H° A° Viga inferior de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	2.250.000	2.250.000
145	"2131601-004	Estructuras de H° A° Losa maciza de H° A° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	2.290.000	2.290.000
146	"2131601-004	Estructuras de H° A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.900.000	1.900.000
147	"2131601-004	Estructuras de H° A° Pilares	Metros cúbicos	1	2.300.000	2.300.000
148	"2131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 15 X 30	Metro lineal	1	120.000	120.000
149	"2131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	130.000	130.000
150	"2131601-004	Estructuras de H° A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	180.000	180.000
151	"2131601-004	Estructuras de H° A° Escaleras de H° A°	Metros cúbicos	1	2.650.000	2.650.000
152	"2131601-004	Estructura de H° A° Viguetas de hormigon armado prefabricado de 0,12 de espesor 0,30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	595.000	595.000
153	"2131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F'c K 180	Metros cúbicos	1	2.100.000	2.100.000
154	"2131601-004	Estructuras de Soldadura con Cancel Tipo Fino	Metros cuadrados	1	615.000	615.000
155	"2131601-004	Estructuras de H° A° Losa RAP alivianada	Metros cuadrados	1	266.000	266.000
156	"2131601-004	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A° varilla de 12 mm cada 15 cm - f'c K 210 Kg/Cm2 - esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	600.000	600.000
157	"2131601-004	Estructuras de H° A° Pantalla de H° A° varilla de 12 mm cada 15 cm - f'c K 210 Kg/Cm2 - esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	650.000	650.000
158	"2131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F'c K 175	Metros cúbicos	1	1.950.000	1.950.000
159	"2131601-004	Estructuras de H° A° Hormigon masa F'c K 210	Metros cúbicos	1	2.150.000	2.150.000
160	"2131601-004	Construcción de Losa de hormigon armado de 10 cm de espesor	Metros cuadrados	1	355.000	355.000
161	"2131601-004	Construcción de Lateras de H° A° de 0,20 x 2,00 x 0,08 m	Unidad	1	500.000	500.000
162	"2131601-004	Construcción de Lateras de Hormigon armado de 0,20/0,10x0,10 m	Unidad	1	650.000	650.000
163	"2131601-004	Construcción de mesada H° A° para cocina de 0,80 ancho x 0,05 m de espesor	Metros cúbicos	1	1.050.000	1.050.000
164	"2131601-004	Dintles Almacenamiento sobre aberturas, con dintel y pie fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación de dinteles y su posterior nivelación y revoque de terminación, enchapado y pintura	Metro lineal	1	156.000	156.000
165	"2131601-004	Dintles Reposición y colocación de dintel 4 de m	Unidad	1	500.000	500.000
166	"2131601-004	Dintles Dintel Hormigon prefabricado H° A° cuos 1 m	Metro lineal	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	004					
167	7213160[illegible]-008	Revoque de pared a una capa (mezclado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
168	7213160[illegible]-008	Revoque de pared a una capa con hidrofugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	37.000	37.000
169	7213160[illegible]-008	Revoque de exterior a una capa (mezclado (1:3:4:12) c/ azotado)	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
170	7213160[illegible]-008	Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	20.000	20.000
171	7213160[illegible]-008	Revoque de bebederos o baños - Ancho 5 cm x 5 cm	Metro lineal	1	25.000	25.000
172	7213160[illegible]-008	Revoque de mochetas con 2 aristas - Ancho 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	30.000	30.000
173	7213160[illegible]-008	Revoques de paredes con revoque para regularizar - liquido	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
174	7213160[illegible]-008	Revoques Repones y colocar revoque de mortero cemento con hidrofugo para base de azulejos	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
175	7213160[illegible]-008	Revoque de goteras en alero o borde de losa	Metro lineal	1	29.000	29.000
176	7213160[illegible]-008	Revoque salpicado concentrado con hidrofugo en muralla	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
177	7213160[illegible]-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3) espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	18.000	18.000
178	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrofugo (1:3 hid. asfalto en pared 0,15 m	Metro lineal	1	19.500	19.500
179	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrofugo (1:3 hid. asfalto en pared 0,30 m	Metro lineal	1	31.000	31.000
180	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislación vertical con pandereto de ladrillos comunes de 0,07 mts - Inclinc azotada hidrofugo y pintura asfáltica	Metro lineal	1	105.000	105.000
181	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislacion en losa rebazada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y pintura asfáltica (3 manos)	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
182	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislacion en losa rebazada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
183	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislacion de losa con piso de tejuela prensada y ucamara asfáltica de 4 mm sin aluminio e impermeabilizacion asfáltica - Inclinc azotada hidrofugo y carpeta base para tejuela	Metros cuadrados	1	145.000	145.000
184	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	94.000	94.000
185	7213160[illegible]-006	Aislaciones Aislacion de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
186	7213160[illegible]-006	Aislaciones Membrana termica doble aluminio de 10 mm - Buen cimiento de tejuela - Inclinc refuerzos de sajcaim y alambres	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
187	7213160[illegible]-006	Aislaciones Provision y colocacion con Membrana asfáltica liquida sup. con asfalto a base de resinas sintéticas modificadas	Metros cuadrados	1	36.500	36.500
188	7213160[illegible]-006	Aislaciones Provision y colocacion con Membrana asfáltica liquida sup. con asfalto a base de resinas sintéticas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]
189	7213160[illegible]-008	Aislaciones Relleno y aislacion de canaletas de piso de terraza con arcilla	Metro lineal	1	35.000	35.000
190	7213160[illegible]-008	Aislaciones Siliconado de ventanas - Inclinc reparacion de silicona existente limpieza y siliconado	Unidad	1	18.000	18.000
191	7213160[illegible]-008	Aislaciones Aislacion de parapetos con pintura impermeabilizante Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	26.000	26.000
192	7213160[illegible]-008	Aislaciones Relleno y aislacion de juntas con espuma de poliestireno	Metro lineal	1	22.000	22.000
193	7213160[illegible]-008	Aislaciones Relleno y aislacion de juntas de dilatacion con perfiles preformados metálicos entre los dos sistemas de poliestireno - Inclinc pies de anclajes y elementos de fijacion	Metro lineal	1	[illegible]	[illegible]
194	7213160[illegible]-008	Contrapiso de 10 cm de espesor sobre terreno natural (h = 10 cm	Metros cuadrados	1	11.500	11.500
195	7213160[illegible]-008	Contrapiso de 10 cm de espesor sobre losa (h = 5 cm de 8 a 16 cm)	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]
196	7213160[illegible]-008	Contrapiso de 10 cm de espesor sobre losa Pasillo (h = 20 cm de 8 a 24 cm)	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
197	7213160[illegible]-008	Contrapiso de 10 cm de espesor sobre terreno natural (h = 5 cm	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]
198	7213160[illegible]-008	Piso Relleno simétrico en losa rebazada y carpeta Piso Alisado de cemento para uniformar de piso existente	Metros cuadrados	1	[illegible]	25.000
199	7213160[illegible]-008	Piso nivela alisado de cemento para piso ceramico en alumbrado (hasta 2 cm	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
200	7213160[illegible]-008	Piso Alisado de cemento sobre contrapiso de carcaldos	Metros	1	32.000	32.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	009		cuadrados			
261	"213160[illegible]-009	Piso Alisada de concreto sobre contrapiso de cascotes, terminación con cuadrículas con junta constructiva	Metros cuadrados	1	52.000	52.000
262	"213160[illegible]-009	Piso Alisada de concreto sobre contrapiso de cascotes, terminación cepillada con junta constructiva	Metros cuadrados	1	59.000	59.000
263	"213160[illegible]-001	Piso mosaico calcareo vereda 20 x 20	Metros cuadrados	1	86.000	86.000
264	"213160[illegible]-009	Piso mosaico calcareo 20 x 20 o similar	Metros cuadrados	1	89.000	89.000
265	"213160[illegible]-009	Piso Cinto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	78.000	78.000
266	"213160[illegible]-009	Piso ceramico estandard - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	89.000	89.000
267	"213160[illegible]-009	Piso ceramico PI 4 - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	104.000	104.000
268	"213160[illegible]-009	Piso ceramico PI 5 - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	151.000	151.000
269	"213160[illegible]-009	Piso - Pared porcelanato - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	150.000	150.000
270	"213160[illegible]-009	Piso Alfombra tipo Sierra - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]
271	"213160[illegible]-009	Alfombra tipo industrial de alto trafico color unicolor 6 mm espesor - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	96.000	96.000
272	"213160[illegible]-009	Piso vinilico en colores 30x30 cms - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
273	"213160[illegible]-009	Piso granitico tipo cuadrille p/ vereda - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
274	"213160[illegible]-009	Piso mosaico de granito base gris blanca - Semi pulido - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	175.000	175.000
275	"213160[illegible]-009	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
276	"213160[illegible]-009	Piso de piedra laja blanca - Tipo compacdecsa o ecoranguda - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	88.000	88.000
277	"213160[illegible]-009	Piso de lavona - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	65.000	65.000
278	"213160[illegible]-009	Piso baldosa de H° - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
279	"213160[illegible]-009	Piso de hormigon lavado de grano fino esp. 2 cm. color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	132.500	132.500
280	"213160[illegible]-009	Piso de H°A° terminación con alisado lavado - Esp. 12 cm - Varilla 8 mm c/ 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	150.000	150.000
281	"213160[illegible]-009	Piso de H°A° terminación con alisado horizontal - Esp. 8 cm Varilla 6 mm c/ 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
282	"213160[illegible]-009	Piso de H°A° terminación con cuadrículas con capa final de mediano granulado y alisado decorativo - S.S. 250 kg/cm2	Metros cubicos	1	1.750.000	1.750.000
283	"213160[illegible]-009	Piso esp. Ladrillo prensado - Bolsa, base de arena y mortero de asiento - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	65.000	65.000
284	"213160[illegible]-009	Piso de cabilla - Instalacion de cabilla - metro lineal con piso pulido - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	67.000	67.000
285	"213160[illegible]-009	Cordon de hormigon prefabricado - 12 x 40 x 50	Metro lineal	1	75.000	75.000
286	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Azulejos blanco color - 15 x 15 o igual para el sanitario de visitas	Metros cuadrados	1	87.000	87.000
287	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Azulejos blanco color para vereda	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
288	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Liston de madera de borde de 1,5 cm x 5 cm, incluye lijado y barnizado - Provision y colocacion	Metro lineal	1	20.500	20.500
289	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Ladrillos - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	75.000	75.000
290	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Piedra laja blanca	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
291	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Cuarzo decorativo - Provision y colocacion	Metro lineal	1	25.000	25.000
292	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Cielorraso tablas verde, cipresillo, incluye cenefa incluye escalera y pulverizado de 40 cm - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	555.000	555.000
293	"210250[illegible]-00[illegible]	Revestidos Mesada de granito natural verde, zocalos, cocina, pulverizado para bacha, salpicadero de 10 cm según necesidad escalera y pulverizado de 40 cm - Provision y colocacion	Metros cuadrados	1	232.000	232.000
294	"210250[illegible]-00[illegible]	Zocalos Ladrillos ceramicos - Provision y colocacion	Metro lineal	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....611...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

235	"210160"-005	Zocalos Zócalo Calcareo base cemento blanco y o gris 10x20 - Provisión y colocación	Metro lineal	1	35.000	35.000
236	"210160"-005	Zocalos Zócalos vinilico - Provisión y colocación	Metro lineal	1	25.000	25.000
237	"210160"-005	Zocalos Zócalos de madera - Provisión y colocación	Metro lineal	1	29.000	29.000
238	"210160"-005	Zocalos Zócalos de alfombra - Provisión y colocación	Metro lineal	1	27.000	27.000
239	"210160"-005	Zocalos Zócalos de porcelanato - Provisión y colocación	Metro lineal	1	38.000	38.000
240	"210160"-005	Zocalos Zócalo mosaico de granito base gris blanca pulido - Ancho 10 cm - Provisión y colocación	Metro lineal	1	115.000	115.000
241	"210160"-005	Zocalos Zócalo de layana - Provision y colocacion	Metro lineal	1	22.500	22.500
242	"210160"-005	Zocalos Zócalo de granito natural - Ancho 10 cm - Provisión y colocación	Metro lineal	1	85.000	85.000
243	"213160"-012	Pintura enlucido interior de paredes - placas de yeso	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
244	"213160"-012	Pintura enlucido interior de cielorraso - placas de yeso	Metros cuadrados	1	17.500	17.500
245	"213160"-012	Pintura De paredes al acrílico - interior	Metros cuadrados	1	28.500	28.500
246	"213160"-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
247	"213160"-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	12.500	12.500
248	"213160"-012	Pintura De paredes interior al latex - incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	24.700	24.700
249	"213160"-012	Pintura De paredes exterior al latex previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	34.000	34.000
250	"213160"-012	Pintura De paredes interior al latex sin enlucido	Metros cuadrados	1	27.000	27.000
251	"213160"-012	Pintura De paredes exterior al latex sin enlucido	Metros cuadrados	1	27.000	27.000
252	"213160"-012	Pintura De paredes interior al latex con enlucido	Metros cuadrados	1	34.000	34.000
253	"213160"-012	Pintura De paredes exterior al latex con enlucido	Metros cuadrados	1	36.500	36.500
254	"213160"-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	12.000	12.000
255	"213160"-012	Pintura De cielorraso al latex con enlucido	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
256	"213160"-012	Pintura De cielo raso al latex sin enlucido	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
257	"213160"-012	Pintura De cielorraso de machimbre al barniz - esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
258	"213160"-012	Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados	1	26.500	26.500
259	"213160"-012	Pintura De tejuelas tejuelita y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	22.500	22.500
260	"213160"-012	Pintura De tejuelas tejuelita al latex y maderamen al barniz esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	31.500	31.500
261	"213160"-012	Pintura De aberturas de madera con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
262	"213160"-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	26.500	26.500
263	"213160"-012	Pintura De aberturas de metalicas con esmalte sintetico previo tratamiento	Metros cuadrados	1	32.500	32.500
264	"213160"-012	Pintura De tanques y bandejas de duchas de PVC con esmalte sintetico	Metros lineal	1	27.500	27.500
265	"213160"-012	Pintura impregnado asfaltico visto con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	17.500	17.500
266	"213160"-012	Pintura impregnado plastico con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	16.500	16.500
267	"213160"-012	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	17.500	17.500
268	"213160"-012	Pintura sintetica de techo metalicos - chapa	Metros cuadrados	1	34.500	34.500
269	"213160"-012	Pintura De piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	17.500	17.500

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

270	"213160[illegible] 01"	Pintura De piso a base polideportiva	Metros cuadrados	1	54.900	54.900
271	"213160[illegible] 01"	Pintura De muros al látex con cómo	Metros cuadrados	1	24.900	24.900
272	"213160[illegible] 01"	Pintura De piso - pasado lapaso	Metros cuadrados	1	62.500	62.500
273	"213160[illegible] 01"	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti-óxido	Metros cuadrados	1	38.900	38.900
274	"213160[illegible] 01"	Pintura De cenefas y bajadas de PVC - chapas hojalata con esmalte sintético	Metro lineal	1	38.000	38.000
275	"213160[illegible] 01"	Pintura sintética de estructura metálica para techo	Metros cuadrados	1	42.500	42.500
276	"213160[illegible] 01"	Pintura sintética previo imprimación de chapa española - metal desplegado	Metros cuadrados	1	32.500	32.500
277	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	234.000	234.000
278	"210260[illegible] 00"	Carpintería de madera y cambio de lajas	Unidad	1	36.500	36.500
279	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero contra de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m, llave herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	842.500	842.500
280	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero con panta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m, llave herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.582.000	1.582.000
281	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m, llave herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	612.000	612.000
282	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 m, llave herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	625.000	625.000
283	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	1.042.000	1.042.000
284	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	387.500	387.500
285	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	540.000	540.000
286	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	697.500	697.500
287	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - 30 días provisorios y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	265.000	265.000
288	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	28.500	28.500
289	"210260[illegible] 00"	Carpinterías de madera Provisión y colocación de cenefa de madera de cedro de abrir tipo lisa - Incluye lijado de 5 capas de rebajadas y pulidas en madera	Metros cuadrados	1	255.000	255.000
290	"210260[illegible] 00"	Mamparas Desmonte y reubicación de paños ciego de vidrio	Metros cuadrados	1	122.000	122.000
291	"210260[illegible] 00"	Mamparas Desmonte y reubicación de paños ciego de melamina	Metros cuadrados	1	115.000	115.000
292	"210260[illegible] 00"	Mamparas Desmonte y reubicación de puertas de mamparas	Unidad	1	178.000	178.000
293	"210260[illegible] 00"	Mamparas Desmonte y reubicación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	228.000	228.000
294	"210260[illegible] 00"	Mamparas Mampara ciega de cinamo - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	261.000	261.000
295	"210260[illegible] 00"	Mamparas Mampara vidriada de cinamo - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	280.000	280.000
296	"210260[illegible] 00"	Mamparas Puerta de cinamo con cerraduras - Provisión y colocación	Unidad	1	265.000	265.000
297	"210260[illegible] 00"	Mamparas Puerta de melamina con cerraduras - Provisión y colocación	Unidad	1	172.000	172.000
298	"210260[illegible] 00"	Mamparas Tabique de yeso cartón [illegible] de espesor, con [illegible] de cinamo [illegible] de cedro [illegible] Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	300.500	300.500
299	"210260[illegible] 00"	Mamparas Tabique de yeso de [illegible] con estructura metálica - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	[illegible]	187.000
300	"210260[illegible] 00"	Mamparas Tabique de yeso de [illegible] con estructura madera - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

301	"2102602-001"	Mampparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
302	"2102602-001"	Mampparas Placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	135.000	135.000
303	"2102602-001"	Mampparas Puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta 0.70 x 2.10 - 0.80 x 2.10 - Provisión y colocación	Unidad	1	220.000	220.000
304	"2102602-001"	Mampparas Puerta mitad entrada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta 0.80 x 2.10 - Espesor de vidrio de 2 MM - Provisión y colocación	Unidad	1	300.000	300.000
305	"2102602-001"	Mampparas Cerraduras llave chica en puerta - Provisión y colocación	Unidad	1	170.000	170.000
306	"2102602-001"	Mampparas Cerraduras llave grande de dos paletas en puerta - Provisión y colocación	Unidad	1	185.000	185.000
307	"2102602-001"	Mampparas Cerraduras doble traba para puertas - Provisión y colocación	Unidad	1	225.500	225.500
308	"2102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y en la parte exterior con reja de hierro 3/4 - Provisión y colocación	Unidad	1	630.000	630.000
309	"2102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza y parte interior con reja de hierro 3/4 - Provisión y colocación	Unidad	1	590.000	590.000
310	"2102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 incluye marco y pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1	665.000	665.000
311	"2102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 corrediza incluye guía de chapa doblada y pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1	585.000	585.000
312	"2102602-005	Carpinterías de hierro Ventana corrediza de chapa doblada Nº 22 incluye guía de chapa doblada, pintura antioxido - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	544.000	544.000
313	"2102602-005	Carpinterías de hierro Ventana 1.20 x 0.70-1.00 cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 incluye pintura base antioxido - Provisión y colocación	Unidad	1	588.900	588.900
314	"2102602-005	Carpinterías de hierro Ventana tipo balancín - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	274.000	274.000
315	"2102602-005	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con moldura - 0.90 x 2.10 incluye cerradura electro, a doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado - Todo colocado y funcionando con circuitos independientes - Provisión y colocación	Unidad	1	1.665.000	1.665.000
316	"2102602-005	Carpinterías de hierro Puerta ciega de chapa doblada Nº 20 ambos lados con moldura - 0.90 x 2.10 incluye cerradura llave grande de dos paletas, picaporte solo al exterior y portacandado - Provisión y colocación	Unidad	1	1.665.000	1.665.000
317	"2102602-005	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada Nº 22 de 0.80 de "0" a 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye marco metálico, herrajes y cerradura a doble traba, pasador inferior - Provisión y colocación	Unidad	1	1.055.500	1.055.500
318	"2102602-005	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada Nº 22 de 0.60 de "0" a 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye marco metálico, herrajes y cerraduras tipo cilindro - Provisión y colocación - Provisión y colocación	Unidad	1	1.114.000	1.114.000
319	"2102602-005	Carpinterías de hierro Puerta chapa doblada Nº 22 de 0.60 de "0" a 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye marco y cerraduras tipo cilindro - Provisión y colocación	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
320	"2102602-005	Carpinterías de hierro Reja de 1.00x2.50 x 0.10 extra tipo de cabio 40x40 y barrotes de hierro de 3/4 cuenta con 1 hoja móvil 0.80x2.10 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	1.293.000	1.293.000
321	"2102602-005	Carpinterías de hierro Reja con estructura de cabio 40x40 y barrotes de hierro de 3/4 cuenta con 1 hoja móvil 0.80x2.10 x 2.00x2.50 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	1.977.000	1.977.000
322	"2102602-005	Carpinterías de hierro Reja con estructura de cabio 40x40 y barrotes de hierro de 3/4 cuenta con 2 hojas móviles 0.80x2.10 - 2.00x2.50 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	2.264.000	2.264.000
323	"2102602-005	Carpinterías de hierro Reja con estructura de cabio 40x40 y barrotes de hierro de 3/4 cuenta con 1 hoja reja móvil 0.90x2.10 con porta candado - Provisión y colocación	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
324	"2102602-	Carpinterías de hierro Reja con estructura de cabio 40x40 y	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	000	barrotes de hierro de 3/4, cuadrada con 1 unión larga metal 0,90x3/16 - 1,90x2,30 - Provisión y colocación				
325	"2102602-000	Carpinterías de hierro Reja de hierro - 1,30 x 1,20 m - Provisión y colocación	Unidad	1	670.000	670.000
326	"2102602-000	Carpinterías de hierro Reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de 16 mm - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	885.000	885.000
327	"2102602-000	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura panderuda 1x3/16 y varilla de 10 mm	Metros cuadrados	1	440.000	440.000
328	"2102602-000	Carpinterías de hierro Baranda caño de 20 sobre mampostería h. 0,90 mts incluye mampostería y fina mortero - Provisión y colocación	Metro lineal	1	265.000	265.000
329	"2102602-000	Carpinterías de hierro Baranda metálica de caños sencilla para escalera 3h - 0,90 mts - Provisión y colocación	Metro lineal	1	224.000	224.000
330	"2102602-000	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho 1,20 mts - Largo 3,20 mts	Unidad	1	1.855.000	1.855.000
331	"2102602-000	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación reacondicionamiento y colocación de puertas existentes	Unidad	1	708.000	708.000
332	"2102602-000	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación reacondicionamiento y colocación de ventanas existentes	Unidad	1	708.000	708.000
333	"2102602-000	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	340.000	340.000
334	"2102602-000	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
335	"2102602-000	Carpintería de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica recta	Metro lineal	1	889.000	889.000
336	"2102602-000	Carpintería de hierro Provisión y colocación de Escalera Caracol metálica	Metro lineal	1	1.452.000	1.452.000
337	"2102602-000	Carpintería de hierro Provisión y colocación de Pasarela metálica	Metro lineal	1	1.197.000	1.197.000
338	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
339	"2101601-999	Carpinterías de hierro Corredera doble hoja con picaporte sobre el exterior en puerta metálica existente - Provisión y colocación	Unidad	1	571.000	571.000
340	"2101601-999	Carpinterías de hierro Corredera eléctrica doble hoja colocado y luminaria con circuitos independientes - Provisión y colocación	Unidad	1	1.037.000	1.037.000
341	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	141.000	141.000
342	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINC ALUM Nº 26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	166.000	166.000
343	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINC ALUM Nº 26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	186.000	186.000
344	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	237.000	237.000
345	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	273.000	273.000
346	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translúcidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	166.000	166.000
347	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	177.000	177.000
348	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	220.000	220.000
349	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas españolas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	248.000	248.000
350	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas españolas sobre tejuelón con tirantes de caña metálicos - incluye aislante térmico y aislapol	Metros cuadrados	1	286.000	286.000
351	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metros cuadrados	1	20.100	20.100
352	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	40.700	40.700
353	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	51.000	51.000
354	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 2 mm	Metros cuadrados	1	88.500	88.500
355	"2101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	70.800	70.800
356	"2101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica en chapa doblada incluye pintura, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	160.000	160.000
357	"2101601-999	Techos Reparación de techo de teja con cambio del 20% de tejas	Metros cuadrados	1	130.000	130.000
358	"2101601-999	Techos Nivelación de tejas existentes incluye colocación de aislapol sobre tejuelón existentes	Metros cuadrados	1	42.000	42.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº…611…

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

379	"210104[illegible]999"	Techo Provisión y montaje de estructura metálica de chapa galvanizada incluye vigas, correas metálicas, elementos de sujeción y pintura anticorrosivo de base	Metros cuadrados	1	160.000	160.000
380	"210104[illegible]999"	Techo Provisión y montaje de estructura metálica de caño 0 90x50x1.20 mm, caño 200x50x1.20 mm incluye vigas correas metálicas, elementos de sujeción y pintura anticorrosivo de base	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
381	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Sustitución, colocación y o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarios, con desarrollo y medidas según existente	Metro lineal	1	98.000	98.000
382	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24	Metro lineal	1	75.000	75.000
383	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta de aceros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	75.000	75.000
384	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta de aceros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	102.000	102.000
385	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm	Metro lineal	1	108.000	108.000
386	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 80 cm	Metro lineal	1	167.000	167.000
387	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 100 cm	Metro lineal	1	210.000	210.000
388	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm, soporte metálico cada 1.5 mts.	Metro lineal	1	55.000	55.000
389	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - 3 pies - 35 cm	Metro lineal	1	70.500	70.500
390	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - 3 pies - 40 cm	Metro lineal	1	85.500	85.500
391	"210103-00"	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24 - 3 pies - 50 cm	Metro lineal	1	95.500	95.500
392	"210103-000"	Parasoles Provisión, provisión y colocación de parasoles metálicos de chapas N° 24 plegadas 3 0x60 70	Unidad	1	72.000	72.000
393	"210103-000"	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos llenado de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados	1	240.000	240.000
394	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - incluye cañería de PVC 110mm, accesorios y regilla cromada hasta 1er registro o bajada Cañería para mediana dureza y accesorios	Unidad	1	147.000	147.000
395	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina - pileta de lavar - lavaderos hasta el primer registro o bajada - incluye sifón de plástico hasta rosetable	Unidad	1	46.500	46.500
396	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para lavatorio hasta regilla de piso cromada o el primer registro o bajada - incluye cañerías, accesorios, sifón de goma de 40 mm y mezclador	Unidad	1	252.000	252.000
397	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y reconstrucción de cámaras - Mantenimiento	Unidad	1	145.000	145.000
398	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y reconstrucción de cámaras - Mantenimiento	Unidad	1	225.000	225.000
399	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - incluye accesorios mezclados y material de desecho	Metro lineal	1	40.000	40.000
380	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - incluye accesorios mezclados y material de desecho	Metro lineal	1	44.000	44.000
381	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - incluye accesorios mezclados y material de desecho	Metro lineal	1	50.000	50.000
382	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - incluye accesorios mezclados y material de desecho	Metro lineal	1	60.000	60.000
383	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - incluye accesorios mezclados y material de desecho	Metro lineal	1	112.000	112.000
384	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - incluye accesorios mezclados y material de desecho	Metro lineal	1	160.000	160.000
385	"210304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm SN - incluye accesorios, mezclados y material de desecho	Metro lineal	1	85.000	85.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

386	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion cañeria PVC para desagues de 150 mm SR - Incluye accesorios nuevo, y material de uso nuevo	Metro lineal	1	110.000	110.000
387	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion cañeria PVC para desagues de 200 mm SR - Incluye accesorios nuevo, y material de uso nuevo	Metro lineal	1	150.000	150.000
388	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 20 x 20 con tapa de H° A°	Unidad	1	140.000	140.000
389	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	191.500	191.500
390	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 40 x 40 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad	1	286.000	286.000
391	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 60 x 60 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad	1	442.000	442.000
392	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 80 x 80 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad	1	572.000	572.000
393	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara de inspeccion 100 x 100 cm interior revocado con tapa de H° A°	Unidad	1	671.000	671.000
394	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	49.000	49.000
395	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	59.500	59.500
396	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	78.500	78.500
397	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	96.500	96.500
398	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	150.000	150.000
399	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para Camara Séptica existente	Unidad	1	170.000	170.000
400	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	169.500	169.500
401	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 1,50 x 0,75 para registro cloacal existente	Unidad	1	140.000	140.000
402	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Provision y colocacion de Tapa de H° A° de 1,00 x 1,60 para registro cloacal existente	Unidad	1	165.500	165.500
403	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 20 x 40 - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	122.500	122.500
404	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de registros 60 x 40 - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	167.000	167.000
405	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Reparacion interior de camara de inspeccion 1,00 x 1,00 - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	240.500	240.500
406	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provision y colocacion de bomba de cisterna	Unidad	1	85.500	85.500
407	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm de desagues sanitarios existentes - Mantenimiento	Metro lineal	1	70.000	70.000
408	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de camara séptica con utilidad - Mantenimiento	Metro cúbico	1	185.500	185.500
409	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego con utilidad - Mantenimiento	Metro cúbico	1	185.500	185.500
410	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Séptica 1,50 x 2,50 x 1,20 m - Paredes de ladrillo comun revocado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
411	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 1,00 x 3,00 m x 2,00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
412	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion tomacorrientes de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal	1	25.500	25.500
413	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion tomacorrientes de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal	1	40.500	40.500
414	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion tomacorrientes de caños PVC del tipo soldable de 50 mm y accesorios	Metro lineal	1	107.500	107.500
415	"2102304-00"	Mantenimiento de Cisterna incluye desmonte y limpieza de cisterna y bomba - incluye cambio varios	Unidad	1	25.500	25.500
416	"2102304-00"	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 30 x 30, 40 x 40 y 50 x 50	Unidad	1	35.500	35.500
417	"2102304-00"	Limpieza de Registros pluviales y cloacales de 60 x 60, 70 x 70, 80 x 80 y 80 x 100	Unidad	1	126.500	126.500
418	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construccion de Camara Séptica 1,00 x 1,60 x 1,20 m - Paredes de ladrillo comun revocado, piso de fondo de H° A° - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº…441…

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

419	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 0x0m - 1,00 - Prof. 3,00 m - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
420	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	52.300	52.300
421	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	85.000	85.000
422	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	99.000	99.000
423	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	58.000	58.000
424	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	81.000	81.000
425	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuneta pluvial de parcelas de tierra cuneta de 0,30 m, ancho de 1,0 simple, revocado interior cemento - 0,40 de luz libre - Prof. variable,	Metro lineal	1	122.000	122.000
426	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Desague Pluvial Cuneta pluvial de parcelas y banquetas de ladrillos comunes, revocado interior cemento - Prof. variable - Ancho 0,65	Metro lineal	1	130.000	130.000
427	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y o planchuela de 60 x 60 cm en registro existente	Unidad	1	115.000	115.000
428	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y o planchuela de 80 x 80 cm en registro existente	Unidad	1	142.500	142.500
429	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa rejilla metálica con Varilla y o planchuela en registro existente de 100 x 100	Unidad	1	178.000	178.000
430	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Desagüe PLUVIAL - Provisión y colocación de Tapa metálica -menú Desplegado pesado acero SAE 1010 - 30x 30 30 exp. 3,20 mm - marco metálico con refuerzo varilla en registro existente	Metros cuadrados	1	752.000	752.000
431	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	20.800	20.800
432	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	25.500	25.500
433	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	28.100	28.100
434	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	29.000	29.000
435	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	46.000	46.000
436	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente, agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios - llaves de paso de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con compuerta línea clásica para tanque, ducha y lavatorio.	Unidad	1	805.000	805.000
437	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente, agua fría 1/2 para cocina de cocina - Incluye accesorios - llave de paso metálica cromada con compuerta - Accesorios	Unidad	1	225.000	225.000
438	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente, agua caliente PVC de 1/2 para pileta de lavadero - Lavaropas - Incluye llave de paso metálica cromada con compuerta - Accesorios	Unidad	1	287.000	287.000
439	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente fría de 1/2 para lavatorio metal llave de paso cromada - Incluye accesorios	Unidad	1	192.500	192.500
440	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termofusión de 20mm	Metro lineal	1	25.500	25.500
441	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termofusión de 40mm	Metro lineal	1	49.000	49.000
442	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termofusión de 63mm	Metro lineal	1	72.000	72.000
443	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termofusión de 40mm	Unidad	1	276.000	276.000
444	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termofusión de 63mm	Unidad	1	550.000	550.000
445	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 plástica	Unidad	1	144.000	144.000
446	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1/4 metálica	Unidad	1	167.500	167.500
447	"2102304-	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y	Metro lineal	1	30.000	30.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....411....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	00"	colocación de cañería de 1 1 4 soldable y accesorios				
448	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	35.500	35.500
449	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1 2 soldable	Metro lineal	1	30.000	30.000
450	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de bujé soldable 1 1 4 a 3 4	Unidad	1	8.000	8.000
451	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1	Unidad	1	205.000	205.000
452	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 3 4 con campana	Unidad	1	169.000	169.000
453	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 1 2 con campana	Unidad	1	121.000	121.000
454	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación canilla de bronce con pico para patio de 3 4	Unidad	1	146.000	146.000
455	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla cromada de 1 2 para lavatorio	Unidad	1	120.000	120.000
456	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparación de pulsadores metálicos Ø 1 2 cromados de lavatorios	Unidad	1	502.000	502.000
457	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparación de pulsadores válvula de descarga metálica cromado de agua de Ø 1 4 con condidismo	Unidad	1	427.000	427.000
458	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1 2 para pileta	Unidad	1	115.000	115.000
459	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla mixta metálico de 1 2 para cocina	Unidad	1	170.000	170.000
460	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1	5.500	5.500
461	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm cromado	Unidad	1	36.500	36.500
462	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm cromado	Unidad	1	46.000	46.000
463	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	70.000	70.000
464	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de desagotador cromado N° 70 x 250 x 1 2 x 50	Unidad	1	152.000	152.000
465	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	36.000	36.000
466	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	74.500	74.500
467	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cincuate de goma para inodoro	Unidad	1	11.500	11.500
468	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica - Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	95.000	95.000
469	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza sin pedestal - incluye sopapa y bajada de desagüe, canilla metálica cromada de 1 2, tarugos y accesorios	Unidad	1	285.000	285.000
470	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silo tarral, incluye accesorios	Unidad	1	300.000	300.000
471	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silo tarral, incluye accesorios	Unidad	1	440.000	440.000
472	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores válvula de descarga metálica cromado de agua de 1 4 con condidismo	Unidad	1	525.000	525.000
473	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de mesada chica de plástico, incluye sopapa y bajada de desagüe, incluye canilla metálica cromada de 1 2, tarugos y accesorios	Unidad	1	500.000	500.000
474	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza con pedestal de loza, incluye sopapa y bajada de desagüe, incluye canilla metálica cromada de 1 2, tarugos y accesorios	Unidad	1	525.000	525.000
475	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios, incluye canilla de 1 2 sin condidismo	Unidad	1	105.000	105.000
476	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	115.000	115.000
477	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	181.000	181.000
478	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	54.000	54.000
479	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de manguerote, incluye llave de paso de 1 2 metálica cromada, tarugos de sujeción y	Unidad	1	40.000	40.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

		accesorios				
480	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de espejiero de loza	Unidad	1	57.000	57.000
481	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de jabonera chica de loza	Unidad	1	48.000	48.000
482	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de toallero de loza x barra	Unidad	1	55.500	55.500
483	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de porta papel de loza	Unidad	1	48.000	48.000
484	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 1 bacha 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada canilla de plastico de 1/2, sifonera y accesorios	Unidad	1	401.000	401.000
485	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Provision y colocación de pileta granitica de 2 bachas 1,00 x 0,55 con escurridor - Incluye, Sifonera y accesorios	Unidad	1	337.000	337.000
486	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 2 bachas 0,60 x 1,20 rasaraopis - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sifonera y accesorios	Unidad	1	660.500	660.500
487	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,50 x 0,50 - Incluye sifonera y accesorios	Unidad	1	444.000	444.000
488	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sifonera y accesorios	Unidad	1	510.000	510.000
489	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sifonera y accesorios	Unidad	1	688.000	688.000
490	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable pre pulido 56 x 40 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sifonera y accesorios	Unidad	1	885.000	885.000
491	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocación de pileta de cocina de acero inox. 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad	1	338.000	338.000
492	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica cromada con campana O 1	Unidad	1	193.000	193.000
493	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica cromada sin campana O 1	Unidad	1	114.000	114.000
494	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica de media vuelta O 1	Unidad	1	174.000	174.000
495	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica de media vuelta O 3/4	Unidad	1	166.000	166.000
496	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de llave de paso metalica de media vuelta O 1/2	Unidad	1	141.000	141.000
497	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de juego de repuesto de válvula de descarga	Unidad	1	52.000	52.000
498	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla recta metalica de O 1/2 para válvula de descarga	Unidad	1	99.000	99.000
499	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion contratacion de caños PVC del tipo soldable de 20 mm y accesorios	Metro lineal	1	41.000	41.000
500	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion contratacion de caños PVC del tipo soldable de 25 mm y accesorios	Metro lineal	1	41.000	41.000
501	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion contratacion de caños PVC del tipo soldable de 60 mm y accesorios	Metro lineal	1	108.000	108.000
502	"2102304-00"	Instalación Sanitaria Mantenimiento y reparación de pulsadores metálicos O 1/2 cromados de lavaderos	Unidad	1	426.000	426.000
503	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Mantenimiento y reparacion de pulsadores válvula de descarga metálicos cromados de agua de O 1/2 4 am. Cuadrados.	Unidad	1	426.000	426.000
504	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta granitica de 2 bachas 1,00 x 0,55 con escurridor - Incluye Sifonera y accesorios	Unidad	1	398.000	398.000
505	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable pre pulido 40 x 34 - Prof.: 17 cm de adosar - Incluye sifonera y accesorios	Unidad	1	690.000	690.000
506	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable pre pulido 56 x 44 - Prof.: 24 cm de adosar - Incluye sifonera y accesorios	Unidad	1	885.000	885.000
507	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provision y colocacion de pileta de cocina de acero inox. 0,50 x 0,40 prof 0,17	Unidad	1	338.000	338.000
508	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalica cromada con campana O 1	Unidad	1	174.000	174.000
509	"2102304-00"	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metalica cromada sin campana O 1/2	Unidad	1	133.000	133.000
510	"2102304-	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº..411....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	00	mejoramiento cromado con campana O 1 2				
511	"2102304-00	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso mecánico cromado sin campana O 1	Unidad	1	115.000	115.000
512	"2102304-00	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso mecánico cromado sin campana O 3 4	Unidad	1	102.000	102.000
513	"2102304-00"	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso mecánico cromado sin campana O 1 2	Unidad	1	79.000	79.000
514	"2102304-00"	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso mecánico de media vuelta O 1	Unidad	1	55.000	55.000
515	"2102304-00"	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso mecánico de media vuelta O 3 4	Unidad	1	61.500	61.500
516	"2102304-00"	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso mecánico de media vuelta O 1 2	Unidad	1	50.500	50.500
517	"2102304-00"	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de cuerpo de repuesto de válvula de descarga	Unidad	1	50.500	50.500
518	"2102304-00	Instalación con Sanitaria Provisión y colocación de cinchada recta cromada oj de O 1 2 para válvula de descarga	Unidad	1	95.000	95.000
519	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación con Cañería H°G° de 2 1 2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	178.000	178.000
520	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación con de boca de incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo cuchilla de 2 1 2 y manguera con pico rociador y accesorios, Incluye señalización	Unidad	1	2.435.000	2.435.000
521	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de incendio Siamesa de H°G° Incluye llave de paso tipo cuchilla de 2 1 2 y accesorios	Unidad	1	1.685.000	1.685.000
522	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	260.000	260.000
523	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Detector de humo calor 2 Hilos - MODELO GEN-306-4WIR	Unidad	1	118.000	118.000
524	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Detector Térmico calor - MODELO NS8N-H-12	Unidad	1	150.000	150.000
525	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Sensor humo detector calor 4 Hilos FAC-BDAY MODELO FAC-BD-168	Unidad	1	220.000	220.000
526	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Detector de humo calor DM MODELO FSA-410BH	Unidad	1	347.000	347.000
527	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Detector térmico electrónico y temperatura fija 57° MODELO 560HF155-1	Unidad	1	210.000	210.000
528	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Pulsador manual doble acción MODELO GEN-702	Unidad	1	160.000	160.000
529	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Sirena estroboscópica MODELO CF-ESA300R	Unidad	1	92.000	92.000
530	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Sirena estroboscópica cuerpo de luz exterior tipo A MODELO F281-SP	Unidad	1	670.000	670.000
531	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Señalización con cinta de convergencia con la electrónica fuera con sirena 1 hora	Unidad	1	15.000	15.000
532	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Puesta en funcionamiento, activación de comando de bomba de combate contra incendio en una cámara de bomba existente	Unidad	1	620.000	620.000
533	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Mantenimiento correctivo y preventivo bomba en cámara de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	800.000	800.000
534	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Provisión, colocación y puesta en marcha de bomba impulsora de 5 HP para sistema combate de incendio - Incluye accesorios	Unidad	1	5.092.000	5.092.000
535	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de Alarma	Unidad	1	18.000	18.000
536	92121"02-00"	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de PULSADOR DE ALARMA ROJO ALTADUR 18 TRABA 22MM INC. STI 8 - dimensión 40 mm - color rojo - grado de protección IP 40 apto con tapa de protección - tipo mecánico	Unidad	1	60.000	60.000
537	"2102304-00"	Instalación con Eléctrica Polar de Mampostería de 0.45 x 0.45 x 1.50 m para pozo de revisión	Unidad	1	1.325.000	1.325.000
538	"2102304-00"	Instalación de cinta de contraincendio de cerámica 30 x 30 x 7cm de espesor	Unidad	1	55.000	55.000
539	"2102304-00"	Instalación de cinta de contraincendio de cerámica 30 x 30 x 5cm con tapa de H	Unidad	1	55.000	55.000
540	"2102304-00"	Instalación de cinta de contraincendio de cerámica 40 x 40 x 7cm con tapa de H	Unidad	1	55.000	55.000
541	"2102304-00"	Puesta de medidor de bomba existente	Unidad	1	1.750.000	1.750.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

542	"210220101-010"	Encaso de medicion defonitiva monofasica	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
543	"210220101-010"	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	24.000	24.000
544	"210220101-010"	Instalacion electrica Linea subterranea monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	36.000	36.000
545	"210220101-010"	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye cable corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.000	32.000
546	"210220101-010"	Instalacion electrica Linea subterranea trifasica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plastico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	36.000	36.000
547	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision e instalacion de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	16.000	16.000
548	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision e instalacion de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	12.000	12.000
549	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision e instalacion de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	39.000	39.000
550	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x1	Metro lineal	1	10.000	10.000
551	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable cordon 2x2	Metro lineal	1	12.500	12.500
552	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 25 mm	Metro lineal	1	49.000	49.000
553	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	33.000	33.000
554	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	20.000	20.000
555	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	12.000	12.000
556	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	12.500	12.500
557	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	9.500	9.500
558	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	6.500	6.500
559	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo 1 kv 1x16 IEC	Metro lineal	1	35.000	35.000
560	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo 1 kv 1x25 IEC	Metro lineal	1	48.000	48.000
561	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo 1 kv 1x35 IEC	Metro lineal	1	60.500	60.500
562	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cable subterraneo 1 kv 1x120 IEC	Metro lineal	1	175.000	175.000
563	"210220101-010"	Instalacion electrica Linea embutida monofasica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye cable corrugado 3/4, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.000	32.000
564	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision e instalacion de Tablero de Bacos - Incluye caja de conexion, cobertura corrugada, cables y placa de tomas y pico tierra	Unidad	1	158.000	158.000
565	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision e instalacion de Tablero de tomas universal - Incluye caja de conexion, cobertura corrugada, cables y placa de tomas y pico tomas universal	Unidad	1	158.000	158.000
566	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 3	Metro lineal	1	18.000	18.000
567	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto de 1	Metro lineal	1	18.000	18.000
568	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 3/4	Metro lineal	1	8.000	8.000
569	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 5/8	Metro lineal	1	7.000	7.000
570	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y montaje de electroducto corrugado de 1/2	Metro lineal	1	4.000	4.000
571	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.500	7.500
572	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	8.000	8.000
573	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	[illegible]	[illegible]
574	"210220101-010"	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.000	6.000

Edgar Olmedo Sr.
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...441...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

575	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos livos de 1/2 cabiados	Metro lineal	1	7.500	7.500
576	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos livos de 3/4 cabiados	Metro lineal	1	7.500	7.500
577	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos livos de 1/2 exterior - Incluye grampa abrazadera de sujecion	Metro lineal	1	10.000	10.000
578	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de electroductos livos de 1/2 exterior - Incluye grampa abrazadera de sujecion	Metro lineal	1	8.500	8.500
579	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Electroductos livos de 3/4 exterior - Incluye grampa abrazadera de sujecion	Metro lineal	1	8.500	8.500
580	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave encendido de luces	Unidad	1	26.500	26.500
581	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave encendido de luces y toma corriente	Unidad	1	35.000	35.000
582	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas tipo trifasico con conexion tierra estandar CEE 7 tipo I de 10 A	Unidad	1	95.000	95.000
583	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de bocas para telefono y computadoras - Incluye electroducto cajas cables placa para tomas especiales y toma para telefono o computadora	Unidad	1	207.000	207.000
584	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para ducha electrica circuito independiente - Incluye cajas electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	276.000	276.000
585	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Aire de circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	276.000	276.000
586	72102201-010	Instalacion electrica Instalacion de boca para Extractor de aire Circuito Independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de encendido	Unidad	1	310.000	310.000
587	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de cableado para bocas de Luz y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	92.000	92.000
588	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 24 ugiaceros externo c/ BSE	Unidad	1	735.000	735.000
589	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 24 ugiaceros de embutir con barra de cobre y gavetas	Unidad	1	792.000	792.000
590	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 36 ugiaceros de embutir con barra BSEN y macro	Unidad	1	771.000	771.000
591	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 24 ugiaceros de embutir con barra BSEN y macro	Unidad	1	619.000	619.000
592	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 16 ugiaceros de embutir con barra de cobre y gavetas	Unidad	1	485.000	485.000
593	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 12 ugiaceros de embutir	Unidad	1	380.000	380.000
594	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tablero metalico de 4 ugiaceros de embutir	Unidad	1	185.000	185.000
595	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo Caja Moldada 400A TS 400N 35L Reg 3	Unidad	1	2.150.000	2.150.000
596	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo Caja Moldada 400A TS 400N 50L Reg 3	Unidad	1	2.360.000	2.360.000
597	72102201-010	Instalacion electrica Provision e instalacion de Llave TM tipo Caja Moldada 400A TS 400N 50L Reg 3	Unidad	1	2.720.000	2.720.000
598	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	850.000	850.000
599	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	4.350.000	4.350.000
600	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	2.150.000	2.150.000
601	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	207.000	207.000
602	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	176.000	176.000
603	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	175.000	175.000
604	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	80.000	80.000
605	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	80.000	80.000
606	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	80.000	80.000
607	72102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	80.000	80.000
608	72102201	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Sa
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº..411....

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	010	monofásica 30 - 60 Ampere				
609	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Llave TM de 3 x 1250 ASTP	Unidad	1	4.915.000	4.915.000
610	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	2	26.000	26.000
611	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 25 mm2	Metro lineal	2	27.500	27.500
612	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion Cable desnudo de cobre de 35 mm2	Metro lineal	2	31.900	31.900
613	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas metalicas embutidas de conexion octogonal	Unidad	1	10.900	10.900
614	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas metalicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	10.900	10.900
615	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas embutidas de conexion octogonal	Unidad	1	10.900	10.900
616	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	9.000	9.000
617	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	18.800	18.800
618	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas hexagonal externas para distribucion	Unidad	1	18.800	18.800
619	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Cajas plasticas cuadrada externas para distribucion	Unidad	1	21.300	21.300
620	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Tomas monofasicas universales	Unidad	1	23.000	23.000
621	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	3.500	3.500
622	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de potencia	Unidad	1	125.000	125.000
623	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AV con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W y ceniza de 11	Unidad	1	3.263.000	3.263.000
624	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de Alumbrado tipo AV con brazo de iluminacion con lamparas de 250 W adosado a la pared - cabinas	Unidad	1	858.000	858.000
625	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de lamparas de 250 w en Columnas AV existente	Unidad	1	162.500	162.500
626	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de bajo consumo de 32 W con porta foco plastico	Unidad	1	71.500	71.500
627	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 105 W con porta foco ceramico	Unidad	1	225.000	225.000
628	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 250 W con porta foco ceramico	Unidad	1	272.000	272.000
629	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de artefacto de iluminacion con lampara de 400 W con porta foco ceramico	Unidad	1	520.000	520.000
630	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	115.000	115.000
631	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	167.000	167.000
632	"2102201-010	Instalacion electrica Provision y colocacion de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	94.500	94.500
633	"2102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - 2 lamparas de 2 zocalos arrancador cebador y cable	Unidad	1	77.500	77.500
634	"2102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - 2 lamparas de 2 zocalos arrancadores reactancias y cables	Unidad	1	120.500	120.500
635	"2102201-010	Instalacion electrica Cable metalico para soporte de ventiladores - Provision y montaje	Metro lineal	1	35.600	35.600
636	"2102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de porton corredizo - incluyendo engrasado y cambio de rodamientos - placa y capacitador	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
637	"2102201-010	Instalacion electrica Mantenimiento de motor de porton corredizo de seguridad - incluyendo engrasado y cambio de rodamientos - placa y capacitor	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
638	"2102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 14 x 9mm	Metro lineal	1	11.400	11.400
639	"2102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 20 x 10 mm	Metro lineal	1	13.500	13.500
640	"2102201-010	Instalacion electrica Canaleta plastica p/ cable 18 x 21mm	Metro lineal	1	17.500	17.500
641	"2102201-	Instalacion electrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	287.500	287.500

Edgar Olmedo Ortiz
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...421...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	ojo					
642	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Tiro de ventilador de techo	Unidad	1	133.400	133.400
643	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Instalación de ventilación de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	115.000	115.000
644	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje y adecuación de cables y llaves	Unidad	1	264.500	264.500
645	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	230.000	230.000
646	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 2 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	690.000	690.000
647	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de línea de comando de motor eléctrico de Portón corredizo - Bajo nivel	Unidad	1	920.000	920.000
648	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de [illegible] para motor eléctrico de portón corredizo - Bajo nivel	Unidad	1	172.500	172.500
649	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Instalación de conductores en ductos Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	402.500	402.500
650	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Desmontaje de Barra TM conductora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	287.500	287.500
651	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	28.750	28.750
652	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	92.000	92.000
653	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10 mm	Unidad	1	2.600	2.600
654	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16 mm	Unidad	1	3.000	3.000
655	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25 mm	Unidad	1	3.700	3.700
656	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35 mm	Unidad	1	6.100	6.100
657	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50 mm	Unidad	1	8.100	8.100
658	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70 mm	Unidad	1	11.700	11.700
659	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120 mm	Unidad	1	25.000	25.000
660	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre en 35 mm	Unidad	1	8.600	8.600
661	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50 x 5 mm	Unidad	1	115.000	115.000
662	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 15 W	Unidad	1	77.000	77.000
663	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 20 W	Unidad	1	85.000	85.000
664	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 25 W	Unidad	1	90.000	90.000
665	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 30 W	Unidad	1	67.000	67.000
666	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 45 W	Unidad	1	78.000	78.000
667	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 60 W	Unidad	1	92.000	92.000
668	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 85 W	Unidad	1	144.000	144.000
669	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 105 W	Unidad	1	156.000	156.000
670	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente LFC de bajo consumo especial de 250 W	Unidad	1	151.000	151.000
671	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de reflector led 20 w con soporte nuevo	Unidad	1	126.500	126.500
672	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Provisión y colocación de reflector led 30 w con soporte nuevo	Unidad	1	167.000	167.000
673	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Conector de derivado	Unidad	1	52.100	52.100
674	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Aislador pincetero	Unidad	1	24.500	24.500
675	"210220[illegible] ojo	Instalación eléctrica Lámpara y accesorios externos	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
676	"210220[illegible]	Instalación eléctrica Unión de cobre en 35 mm	Unidad	1	[illegible]	10.000

Edgar Olmedo Sa[illegible]
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	010					
677	"2102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50 x 5 x 500	Unidad	1	115.000	115.000
678	"2102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujeros (88) metálico	Unidad	1	733.700	733.700
679	"2102201-010	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye cable soldadores	Unidad	1	517.500	517.500
680	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de extractor industrial motor de 1/2 HP diametro 0.40 m	Unidad	1	1.265.000	1.265.000
681	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Lámparas led de 12 w con porta foco plástico	Unidad	1	60.000	60.000
682	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Lámparas led de 16 w con porta foco plástico	Unidad	1	62.000	62.000
683	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Lámparas led de 18 w con porta foco plástico	Unidad	1	64.000	64.000
684	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Lámparas led de 100 w con porta foco plástico	Unidad	1	172.500	172.500
685	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Lámparas led de 150 w con porta foco plástico	Unidad	1	195.500	195.500
686	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de toma Industrial de 4 x 25 amper	Unidad	1	89.700	89.700
687	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de pico Combinado con	Unidad	1	149.500	149.500
688	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad	1	290.800	290.800
689	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Disyuntor Diferencial de 2 x 40 amper	Unidad	1	290.800	290.800
690	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e Instalación de Aplique Jornaza	Unidad	1	202.100	202.100
691	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 3 galvanizado para Alumbrado Pública de 6 mts	Unidad	1	1.000.500	1.000.500
692	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de toma Industrial de 4 x 25 amper	Unidad	1	89.700	89.700
693	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de pico Combinado con	Unidad	1	149.500	149.500
694	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Aplique Jornaza	Unidad	1	202.100	202.100
695	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable del tipo NYY Sub-flex 4x25 mm	Metro lineal	1	146.000	146.000
696	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre encamisado de aluminio de 4 x 25 mm forrado	Metro lineal	1	32.500	32.500
697	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre encamisado de aluminio 4 x 20 mm forrado	Metro lineal	1	37.500	37.500
698	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre encamisado de aluminio de 4 x 16 mm forrado	Metro lineal	1	32.200	32.200
699	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre encamisado de aluminio de 2 x 16 mm forrado	Metro lineal	1	17.900	17.900
700	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de cable pre encamisado de aluminio de 2 x 10 mm forrado	Metro lineal	1	16.200	16.200
701	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	158.000	158.000
702	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	158.000	158.000
703	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	158.000	158.000
704	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de lámpara	Unidad	1	158.000	158.000
705	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de	Unidad	1	345.000	345.000
706	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel a cubierta	Unidad	1	142.000	142.000
707	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel a cubierta	Unidad	1	142.000	142.000
708	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel a cubierta	Unidad	1	142.000	142.000
709	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo panel a cubierta	Unidad	1	142.000	142.000
710	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado Pública	Unidad	1	[illegible]	[illegible]
711	"2102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado Pública	Unidad	1	[illegible]	[illegible]

Edgar Olmedo Sh
Ministro
Ministerio de Justic

Resolución Nº....411...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	0/0					
712	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de BLEFLIS TOROS LED	Unidad	1	805.000	805.000
713	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de BLEFLECTORES LED	Unidad	1	1.380.000	1.380.000
714	72102201-0/0	Instalación eléctrica Tablero metálico	Unidad	1	609.500	609.500
715	72102201-0/0	Instalación eléctrica Tablero metálico	Unidad	1	322.000	322.000
716	72102201-0/0	Instalación eléctrica Tablero metálico	Unidad	1	138.000	138.000
717	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de BANDEJA PORTACABLE RANURADA	Unidad	1	138.000	138.000
718	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y Colocación SOPORTE MENSULA	Unidad	1	58.000	58.000
719	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y Colocación SOPORTE CAPACANA	Unidad	1	40.500	40.500
720	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación SUJETADOR PORTACABLE	Unidad	1	25.000	25.000
721	72102201-0/0	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	34.000	34.000
722	72102201-0/0	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	520.000	520.000
723	72102201-0/0	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	520.000	520.000
724	72102201-0/0	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	520.000	520.000
725	72102201-0/0	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	975.000	975.000
726	72102201-0/0	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	975.000	975.000
727	72102201-0/0	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA	Unidad	1	975.000	975.000
728	72102201-0/0	Instalación eléctrica Reducciones de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	184.000	184.000
729	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerías bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	184.000	184.000
730	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	184.000	184.000
731	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	184.000	184.000
732	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	207.000	207.000
733	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	207.000	207.000
734	72102201-0/0	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cañerías de bronce para gas de equipo de AA	Metro lineal	1	207.000	207.000
735	72102201-0/0	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección mantenimiento preventivo	Unidad	1	402.500	402.500
736	72102201-0/0	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección mantenimiento preventivo	Unidad	1	402.500	402.500
737	72102201-0/0	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección mantenimiento preventivo	Unidad	1	402.500	402.500
738	72102201-0/0	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección mantenimiento preventivo	Unidad	1	402.500	402.500
739	72102201-0/0	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección mantenimiento preventivo	Unidad	1	402.500	402.500
740	72102201-0/0	Instalación eléctrica Desmonte, limpieza, desinfección mantenimiento preventivo	Unidad	1	402.500	402.500
741	72102201-0/0	Cables Provisión y colocación de cable de 4 mm x rada	Metros cuadrados	1	355.000	355.000
742	72102201-0/0	Cables Provisión y colocación de cable de 2 mm x rada	Metros cuadrados	1	487.000	487.000
743	72102201-0/0	Cables Provisión y colocación de cable de 10 mm x rada	Metros cuadrados	1	445.000	445.000
744	72102201-0/0	Cables Provisión y colocación de cable de 8 mm x rada	Metros cuadrados	1	648.420	648.420
745	72102201-0/0	Cables Provisión y colocación de cable de 16 mm x rada	Metros cuadrados	1	525.000	525.000
746	72102201-0/0	Cables Provisión y colocación de cable de 6 mm	Metros	1	525.000	525.000

Oscar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....411..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2022 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 413859 QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 522 (CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL)

	00"	Cubrellas tipo argos de 30 cm				
"82	"2101"03-00"	Varios Provision y montage de chambre tipo con cerrar con cubrellas tipo argos de 45 cm	Metro lineal	1	176.000	176.000
"83	"2101"03-00"	Varios Provision y colocacion de porton metalico	Metros cuadrados	1	345.000	345.000
"84	"2102103-00"	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con repiqueo en el ducto	Metros cuadrados	1	1.370.000	1.370.000
"85	"2101"03-00"	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	26.000	26.000
"86	"2101"03-00"	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Sacapie Verde	Metros cuadrados	1	21.000	21.000
"87	"2101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250 30 30 esp. 3.20mm	Metros cuadrados	1	551.000	551.000
"88	"2101601-999	Varios Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 400 30 30 esp. 3.20 mm	Metros cuadrados	1	415.000	415.000
"89	"2101601-999	Varios Provision y colocacion de chapa termo acustica panel 50mm tipo sandwich	Metro lineal	1	231.000	231.000
"90	"2101601-999	Varios Provision y colocacion de chapa termo acustica techo 50mm tipo sandwich	Metro lineal	1	230.000	230.000
"91	"2103503-00"	Varios Levantamiento topografico de paredes y techo y arboles	Metros cuadrados	1	21.000	21.000
"92	"2131601-00"	Varios Construccion de Garitas de metal con techo y paredes de chapa galvanizada	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
"93	"2101"03-00"	Varios Provision y colocacion de caño de hierro galvanizado de 3 de diametro de paredes de 2mm Long 6,00 Mts	Unidad	1	626.000	626.000
"94	"2101"03-00"	Varios Provision y colocacion Escalera Metalica del tipo Caracol	Metro lineal	1	780.000	780.000
"95	"2101"03-00"	Varios Valizado metalico con malla chapa expandida	Metros cuadrados	1	540.000	540.000
"96	"2101"03-00	Varios Provisión y colocación de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1	106.000	106.000
"97	"2101"03-00"	Varios Provisión y colocacion de cercos de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1	1.100.000	1.100.000
"98	"2101"03-00"	Varios Provisión y colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1	846.000	846.000
"99	"2101"03-00"	Varios Provisión y colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metro lineal	1	905.000	905.000
"100	"2101"03-00"	Varios Provisión y colocacion de vallados de tejido de alambres galvanizados en caliente	Metros cuadrados	1	300.000	300.000
"101	"2101601-999	Varios Desmonte de tejas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	16.000	16.000
"102	"2101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelas	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
"103	"2101601-999	Varios Provision y colocacion de tejuelones	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
"104	"2102201-000	Varios Provision y colocacion de Cartel Identificacional	Unidad	1	400.000	400.000

Edgar Olmedo Silva
Ministro
Ministerio de Justicia