Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-15-2015 — ***" REFACCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA Nº 2537 JUANA MARIA DE LARA"*** — **ID Nº 295.466**

Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	DEM CONSTRUCCIONES de Trinidad Franco		NOGUERA CONSTRUCCIONES de Oscar Noguera		CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ de Sebastian Rodriguez		R.C CONSTRUCCIONES de Ramón Cabral		Arq. FEDERICO DAVID FLEITAS ROA	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos preliminares												
1.1	Demolición de techo existente	m^2	164	16.000	2.624.000	16.000	2.624.000	20.000	3.280.000	6.500	1.066.000	4.791	785.658
1.2	Demolición de pilares de ladrillo,incluyendo la base	un	6	7.000	42.000	70.000	420.000	70.000	420.000	10.000	60.000	29.941	179.648
1.3	Demolición de cielorraso existente	m^2	103	12.000	1.236.000	9.000	927.000	15.000	1.545.000	6.000	618.000	11.977	1.233.580
1.4	Demolición de piso en galería	m^2	29	8.000	232.000	120.000	348.000	15.000	435.000	5.000	145.000	11.977	347.319
1.5	Cartel de Obra (según especificaciones Técnicas)	Un	1	450.000	450.000	450.000	450.000	275.000	275.000	350.000	350.000	598.825	598.825
2	Mamp. 0,15, ladrillo común	m^2	43	42.000	1.806.000	125.000	5.375.000	80.000	3.440.000	65.000	2.795.000	89.824	3.862.421
3	mamp. 0,15, ladrillo común - nivelación patio de formación	m^2	34	40.000	1.360.000	125.000	4.250.000	80.000	2.720.000	65.000	2.210.000	89.824	3.054.008
4	Pilar de mamposteria 0,45 x 0,45 m- interior HºAº	un	6	65.000	390.000	400.000	2.400.000	360.000	2.160.000	250.000	1.500.000	419.178	2.515.065
5	Techo de chapa de zinc - aislación con membrana	m^2	164	145.000	23.780.000	130.000	21.320.000	135.000	22.140.000	110.000	18.040.000	143.718	23.569.753
6	Revoque de paredes	m^2	86	24.000	2.064.000	24.800	2.132.800	32.000	2.752.000	23.000	1.978.000	41.918	3.604.927
7	Contrapiso de cascote	m^2	264	29.000	7.656.000	23.800	6.283.200	28.000	7.392.000	30.000	7.920.000	47.906	12.647.185
8	Piso, carpeta de cemento con junta de dilatación c/ 2,00 m	m^2	264	22.000	5.808.000	22.500	5.940.000	45.000	11.880.000	65.000	17.160.000	41.918	11.066.287
9	Cielorraso de machimbre de pino con cornisa	m^2	129	90.000	11.610.000	70.000	9.030.000	97.000	12.513.000	65.000	8.385.000	71.859	9.269.812
10	Lijada y preparación de pared y abertura existente	m^2	443	3.500	1.550.500	6.000	2.658.000	2.500	1.107.500	2.000	886.000	5.988	2.652.795
11	Instalación eléctrica	gl	1	2.500.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000	1.600.000	1.600.000	8.000.000	8.000.000	1.197.650	1.197.650
12	Artefactos eléctricos	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.850.000	1.850.000	2.200.000	2.200.000	5.000.000	5.000.000	2.395.300	2.395.300
13	Canaletas y bajadas, desarrollo 33 - chapa nº 26	ml	52	35.000	1.820.000	48.000	2.496.000	48.000	2.496.000	30.000	1.560.000	53.894	2.802.501
14	Cambio de vidrios dobles rotos	m^2	1,5	45.000	67.500	120.000	180.000	85.000	127.500	50.000	75.000	143.718	215.577
15	Pinturas												
15.1	Sellado y pintura al Látex	m^2	443	22.000	9.746.000	18.800	8.328.400	9.500	4.208.500	15.000	6.645.000	14.372	6.366.708
15.2	Pintura de aberturas - Sintética	m^2	21	20.000	420.000	31.000	651.000	14.000	294.000	20.000	420.000	16.767	352.109
15.3	Pintura de cielorraso - barniz	m^2	129	15.000	1.935.000	15.500	1.999.500	12.000	1.548.000	10.000	1.290.000	16.767	2.162.956
15.4	Pintura de pilares - Silicona	un	6	150.000	900.000	50.000	300.000	64.000	384.000	60.000	360.000	59.833	359.295
15.5	Pintura de piso	m^2	264	12.000	3.168.000	19.000	5.016.000	12.000	3.168.000	15.000	3.960.000	11.977	3.161.796
16	Limpieza	gl	1	800.000	800.000	500.000	500.000	600.000	600.000	100.000	100.000	598.825	598.825
	TOTAL:				**83.465.000**		**88.378.900**		**88.685.500**		**90.523.000**		**95.000.000**

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-15-2015 *" REFACCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA Nº 2537 JUANA MARIA DE LARA"* ID Nº 295.466

Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	PEREIRA CONSTRUCCIONES de Hernán Pereira		NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES de Nestor Zarza		CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO de		J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		SIETE IDEAS de Carlos José Staque	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Trabajos preliminares												
1.1	Demolición de techo existente	m²	184	15.000	2.460.000	12.075	1.980.300	18.500	3.034.000	15.000	2.460.000	25.641	4.205.128
1.2	Demolición de pilares de ladrillo,incluyendo la base	un	6	100.000	600.000	132.000	792.000	127.500	765.000	30.000	180.000	128.205	769.231
1.3	Demolición de cielorraso existente	m²	103	20.000	2.060.000	12.210	1.257.630	15.750	1.622.250	10.000	1.030.000	25.641	2.641.026
1.4	Demolición de piso en galería	m²	29	20.000	580.000	7.665	222.285	17.500	507.500	10.000	290.000	19.231	557.692
1.5	Cartel de Obra (según especificaciones Técnicas)	Un	1	1.000.000	1.000.000	495.000	495.000	280.000	280.000	350.000	350.000	1.282.051	1.282.051
2	Mamp. 0,15, ladrillo común	m²	43	80.000	3.440.000	64.910	2.791.130	72.500	3.117.500	80.000	3.440.000	102.564	4.410.256
3	mamp. 0,15, ladrillo común - nivelación patio de formación	m²	34	80.000	2.720.000	64.910	2.206.940	67.120	2.282.080	85.000	2.890.000	102.564	3.487.179
4	Pilar de mampostería 0,45 x 0,45 m- interior HºAº	un	6	450.000	2.700.000	381.527	2.289.162	524.100	3.144.600	500.000	3.000.000	692.308	4.153.846
5	Techo de chapa de zinc - aislación con membrana	m²	164	140.000	22.960.000	180.000	29.520.000	175.240	28.739.360	180.000	47.520.000	282.051	46.256.410
6	Revoque de paredes	m²	86	35.000	3.010.000	58.991	5.073.226	34.100	2.932.600	35.000	3.010.000	28.205	2.425.641
7	Contrapiso de cascote	m²	264	25.000	6.600.000	27.245	7.192.680	28.410	7.500.240	40.000	10.560.000	23.077	6.092.308
8	Piso, carpeta de cemento con junta de dilatación c/ 2,00 m	m²	264	30.000	7.920.000	30.958	8.172.912	38.120	10.063.680	35.000	9.240.000	51.282	13.538.462
9	Cielorraso de machimbre de pino con cornisa	m²	129	80.000	10.320.000	56.936	7.344.744	68.950	8.894.550	77.000	9.933.000	102.564	13.230.769
10	Lijada y preparación de pared y abertura existente	m²	443	5.000	2.215.000	9.350	4.142.050	3.125	1.384.375	5.000	645.000	5.000	2.215.000
11	Instalación eléctrica	gl	1	8.000.000	8.000.000	1.898.626	1.898.626	5.286.520	5.286.520	5.000.000	5.000.000	7.692.308	7.692.308
12	Artefactos eléctricos	gl	1	4.000.000	4.000.000	5.838.800	5.838.800	2.638.940	2.638.940	3.000.000	3.000.000	6.410.256	6.410.256
13	Canaletas y bajadas, desarrollo 33 - chapa nº 26	ml	52	45.000	2.340.000	60.500	3.146.000	72.500	3.770.000	45.000	2.340.000	57.692	3.000.000
14	Cambio de vidrios dobles rotos	m²	1,5	60.000	90.000	77.000	115.500	83.400	125.100	350.000	525.000	128.205	192.308
15	Pinturas				-		-		-		-		-
15.1	Sellado y pintura al Látex	m²	443	17.000	7.531.000	16.015	7.094.645	22.350	9.901.050	12.000	5.316.000	15.000	6.645.000
15.2	Pintura de aberturas - Sintética	m²	21	25.000	525.000	30.157	633.297	34.120	716.520	22.000	462.000	15.000	315.000
15.3	Pintura de cielorraso - barniz	m²	129	18.000	2.322.000	16.222	2.092.638	33.760	4.355.040	13.000	1.677.000	20.000	2.580.000
15.4	Pintura de pilares - Silicona	un	6	75.000	450.000	16.542	99.252	85.620	513.720	50.000	300.000	200.000	1.200.000
15.5	Pintura de piso	m²	264	15.000	3.960.000	16.015	4.227.960	27.980	7.386.720	13.000	3.432.000	20.000	5.280.000
16	Limpieza	gl	1	1.000.000	1.000.000	550.000	550.000	1.250.000	1.250.000	500.000	500.000	641.026	641.026
TOTAL:					98.803.000		99.176.777		110.211.345		117.100.000		139.220.897

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista