Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. McalEstigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**

PARA: **ING.DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: **13/11/2.017.-**

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DELALICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA No. 27/2.017 " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MONDAY - BARRIO SAN ANTONIO Y EN EL KM. 21 MONDAY FRACCIÓN JAVY`AHA " ID Nº 334.796.-

---

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Contratación DirectaNº 27/2.017 " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Antonio y en el Km. 21 Monday Fracción Javy`aha " ID Nº 334.796.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el**Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientesempresas:

1) **Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G.138.513.924.-,** (Guaraníes ciento treinta y ocho millones quinientos trece mil novecientos veinticuatro).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Delia Beatriz Gonzalez
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. McalEstigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Monday Barrio San Antonio - Tramo I**	Unidad Medida Global	1		**49.259.524**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra	Metros cúbicos	3	480.901	1.442.703
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.115,2	2.496	2.783.539
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.115,2	2.455	2.737.816
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	223,04	2.468	550.463
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.115,2	24.994	27.873.309
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.115,2	2.250	2.509.200
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	278,8	21.743	6.061.948
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.115,2	757	844.206
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 14 Monday Barrio San Antonio -**	**Unidad Medida**	**1**		**49.259.524**

Delia Ramírez Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Gabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

		Tramo II	**Global**			
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra	Metros cúbicos	3	480.901	1.442.703
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.115,2	2.496	2.783.539
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.115,2	2.455	2.737.816
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	223,04	2.468	550.463
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.115,2	24.994	27.873.309
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.115,2	2.250	2.509.200
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	278,8	21.743	6.061.948
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.115,2	1.998	2.228.170
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.115,2	757	844.206
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 21 MondayFraccionJavy'aha**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.994.876**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra	Metros cúbicos	3	480.901	1.442.703

Delia Beatriz Galdoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	899	2.496	2.243.904
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	899	2.455	2.207.045
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	179,8	2.468	443.746
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	899	24.994	22.469.606
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	899	2.250	2.022.750
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	225	21.743	4.892.175
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	899	1.998	1.796.202
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	899	1.998	1.796.202
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	899	757	680.543
		TOTAL GENERAL				**138.513.924**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa**Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las**

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCD Nº 27/2.017 " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Antonio y en el Km. 21 Monday Fracción Javy`aha " ID Nº 334.796.-,** a la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5, monto total de la oferta es de G. 138.513.924.-,** (Guaraníes ciento treinta y ocho millones quinientos trece mil novecientos veinticuatro).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
AsesoraContable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristobal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna