ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 O&M Cosntrucciones Civiles y Servicios Generales			Empresa 2 R.V. Diseño y Construccion			Empresa 3 MZ Construcciones		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REFACCIÓN DE COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPOSITO EN LA ESC. BAS. Nº 295 PANAMERICANA									
1.1	Preparación de la obra									
1.2	Limpieza y preparación del terreno	20,0	980	19.600	20,0	2.000	40.000	20,0	8.000	160.000
1.3	Replanteo	20,0	3.675	73.500	20,0	4.000	80.000	20,0	1.500	30.000
1.4	Excavación de carga de cimiento de PBC	4,0	348.700	1.394.800	4,0	350.000	1.400.000	4,0	230.000	920.000
1.5	Estructura de H° A°									
1.6	Encadenado de H° A° - Inferior	0,5	1.248.000	624.000	0,5	1.250.000	625.000	0,5	1.400.000	700.000
1.7	Encadenado de H° A° - Superior	0,5	1.336.000	668.000	0,5	1.350.000	675.000	0,5	1.400.000	700.000
1.8	Muros de nivelación de 0,30 armada	6,0	128.000	768.000	6,0	150.000	900.000	6,0	145.000	870.000
1.9	Relleno y apisonado de interiores	8,0	98.000	784.000	8,0	115.000	920.000	8,0	30.000	240.000
1.10	Aislación Asfaltica de paredes	16,0	33.700	539.200	16,0	35.000	560.000	16,0	20.000	320.000
1.11	Muros de Elevacion :									
1.12	De 0,15 para revocar	10,0	66.500	665.000	10,0	68.000	680.000	10,0	62.000	620.000
1.13	De ,15 visto a una cara de ladrillos comunes	35,0	70.200	2.457.000	35,0	75.000	2.625.000	35,0	64.000	2.240.000
1.14	Envarillado sobre y bajo aberturas2 ø 8 por hilada	16,0	15.870	253.920	16,0	17.500	280.000	16,0	18.000	288.000
1.15	Techo de Tejas y tejuelones prensadas en maquina	28,0	238.900	6.689.200	28,0	250.000	7.000.000	28,0	270.000	7.560.000
1.16	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	64,0	19.850	1.270.400	64,0	20.000	1.280.000	64,0	24.000	1.536.000
1.17	Contrapiso de H° de cascotes	18,0	38.500	693.000	18,0	35.000	630.000	18,0	20.000	360.000
1.18	Piso de baldosa calcarea	18,0	69.800	1.256.400	18,0	70.000	1.260.000	18,0	58.000	1.044.000
1.19	Zocalo calcareo	20,0	24.750	495.000	20,0	26.500	530.000	20,0	20.000	400.000
1.20	Abertura de Madera:									
1.21	Puerta de madera de 0,80 x 2,10 - Placa	2,0	545.000	1.090.000	2,0	600.000	1.200.000	2,0	680.000	1.360.000
1.22	Puerta de madera de 0,80 x 2,10 -Tablero	1,0	1.400.000	1.400.000	1,0	1.250.000	1.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000
1.23	Abertura Metalica Ventana tipo Balancin	2,2	278.000	611.600	2,2	285.000	627.000	2,2	260.000	572.000
1.24	Alfeizar de ventanas: de revoque 1:3 (cemento - arena)	8,8	15.600	137.280	8,8	16.800	147.840	8,8	26.000	228.800
1.25	Pinturas:									
1.26	De paredes a la cal	64,0	11.700	748.800	64,0	12.500	800.000	64,0	7.000	448.000
1.27	De aberturas metalicas con pintura sintetica	2,2	22.800	50.160	2,2	22.000	48.400	2,2	14.000	30.800

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Yaguarón

1.28	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	40,0	14.800	592.000	40,0	16.500	660.000	40,0	14.000	560.000
1.29	De tejuelones con barniz	28,0	22.800	638.400	28,0	22.000	616.000	28,0	14.000	392.000
1.30	De aberturas de madera con barniz	5,0	18.144	90.720	5,0	16.528	82.640	5,0	14.000	70.000
1.31	Revestido de Azulejos	6,0	67.400	404.400	6,0	75.000	450.000	6,0	70.000	420.000
1.32	Vidrios Dobles	2,2	103.600	227.920	2,2	105.000	231.000	2,2	140.000	308.000
1.33	Canaleta y caño de bajada n°26- desarrollo 33cms	12,0	46.800	561.600	12,0	48.000	576.000	12,0	60.000	720.000
1.34	Instalacion eléctrica	1,0	760.000	760.000	1,0	1.050.000	1.050.000	1,0	640.000	640.000
1.35	Artefactos electricos	1,0	860.000	860.000	1,0	960.000	960.000	1,0	550.000	550.000
1.36	Agua corriente	1,0	640.000	640.000	1,0	890.000	890.000	1,0	400.000	400.000
1.37	Desagua cloacal (Incluye Camara Séptica y Poza Absorbente según plano estructural)	1,0	2.930.292	2.930.292	1,0	3.500.000	3.500.000	1,0	4.000.000	4.000.000
1.38	Pileta de cocina con griferia	1,0	785.600	785.600	1,0	881.620	881.620	1,0	600.000	600.000
1.39	Limpieza Final	20,0	8.500	170.000	20,0	8.500	170.000	20,0	8.000	160.000
1.40	REFACCION									
1.41	ENVARILLADO DE MURO PERIMETRAL	60,0	15.870	952.200	60,0	16.000	960.000	60,0	18.000	1.080.000
1.42	DESMONTE DE ABERTURA	3,0	68.900	206.700	3,0	68.000	204.000	3,0	50.000	150.000
1.43	DESMONTE DE PARED DE 0,30	4,8	19.860	95.328	4,8	20.000	96.000	4,8	13.000	62.400
1.44	DESMONTE DE REVOQUE	30,0	6.890	206.700	30,0	7.000	210.000	30,0	8.000	240.000
1.45	DESMONTE DE TECHO, Teja y tejuelita	170,0	7.890	1.341.300	170,0	7.800	1.326.000	170,0	12.000	2.040.000
1.46	TECHADO. Tejuelita y teja	170,0	235.000	39.950.000	170,0	245.000	41.650.000	170,0	290.000	49.300.000
1.47	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30	3,8	115.600	439.280	3,8	120.000	456.000	3,8	130.000	494.000
1.48	REVOQUE DE PAREDES A 1 CAPA CON HIDROFUGO	30,0	19.850	595.500	30,0	19.850	595.500	30,0	24.000	720.000
1.49	PUERTAS TIPO TABLERO DE DOS HOJAS(1.10 X 2.10)	2,0	1.460.000	2.920.000	2,0	1.350.000	2.700.000	2,0	1.500.000	3.000.000
1.50	VIDRIOS DOBLES	5,0	103.800	519.000	5,0	105.000	525.000	5,0	140.000	700.000
1.51	PINTURA DE PARED AL LATEX	445,0	18.000	8.010.000	445,0	16.000	7.120.000	445,0	12.000	5.340.000
1.52	PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELITA CON BARNIZ	170,0	22.800	3.876.000	170,0	22.000	3.740.000	170,0	14.000	2.380.000
1.53	PINTURA DE ABERTURAS METALICA CON PINT. SINT	22,0	22.800	501.600	22,0	22.000	484.000	22,0	14.000	308.000
1.54	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	10,0	18.000	180.000	10,0	13.300	133.000	10,0	14.000	140.000
1.55	ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA	1,0	3.056.000	3.056.000	1,0	4.250.000	4.250.000	1,0	5.800.000	5.800.000
1.56	ARTEFACTOS ELECTRICOS	7,0	1.050.000	7.350.000	7,0	850.000	5.950.000	7,0	185.000	1.295.000
1.57	CANALETA Y BAJADA, CHAPA N° 26-DESAR 33 CM	60,0	48.760	2.925.600	60,0	45.000	2.700.000	60,0	60.000	3.600.000
1.58	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL	1,0	875.000	875.000	1,0	975.000	975.000	1,0	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL			105.350.000			107.700.000			108.597.000

Daniel Ramirez
ENCARGADO DE LA U.O.C.