CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LCO Nº 17/2020 "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA SUMINISTROS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS" ID: 384301

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		ING. ROBERTO VERA VIERCI		CX CONSTRUCCIONES S.A.		CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH A.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Vallado perimetral de obra	Metros cuadrados	56.434	80	50.000	4.000.000	49.775	3.982.000	45.000	3.600.000	55.000	4.400.000
2	72131601-002	Construcción de obrador	Metros cuadrados	430.839	15	350.000	5.250.000	380.000	5.700.000	350.000	5.250.000	425.000	6.375.000
3	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	5.949	202	4.500	909.000	5.247	1.059.894	5.000	1.010.000	5.500	1.111.000
4	72131601-002	Demolicion de empedrado existente	Metros cuadrados	15.333	270	12.000	3.240.000	13.524	3.651.480	12.500	3.375.000	15.000	4.050.000
5	72131601-004	zapata de hormigon armado fck: 210 kg/cm2	Metros cúbicos	1.756.183	8	1.800.000	14.400.000	1.548.953	12.391.624	1.700.000	13.600.000	1.750.000	14.000.000
6	72131601-004	Vigas de fundacion fck: 210 kg/cm2	Metro lineal	86.667	130	90.000	11.700.000	76.440	9.937.200	85.000	11.050.000	85.000	11.050.000
7	72131601-004	Pilares fck: 210 kg/cm2	Metro lineal	113.333	81	115.000	9.315.000	99.960	8.096.760	110.000	8.910.000	111.000	8.991.000
8	72131601-005	Mamposteria de 0,20 de ladrillos huecos	Metros cuadrados	100.498	290	97.500	28.275.000	88.639	25.705.310	95.000	27.550.000	97.000	28.130.000
9	72131601-005	Mamposteria de 0,15 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	89.730	40	97.500	3.900.000	79.142	3.165.680	80.000	3.200.000	87.000	3.480.000
10	72131601-005	Envarillado - 2 varillas corridas	Metro lineal	7.833	300	9.000	2.700.000	6.909	2.072.700	7.500	2.250.000	7.700	2.310.000
11	72131601-005	Encadenado Superior 15X30	Metro lineal	124.026	60	120.000	7.200.000	109.391	6.563.460	110.000	6.600.000	122.000	7.320.000
12	72101704-001	Cabriadas Metalicas y correas tubulares	Metros cuadrados	423.333	260	390.000	101.400.000	373.380	97.078.800	350.000	91.000.000	421.000	109.460.000
13	72131601-006	Aislación Horizontal en mamposterias	Metros cuadrados	40.261	18	32.500	585.000	35.510	639.180	33.000	594.000	40.000	720.000
14	72101601-002	Cielorraso similar al existente, con refuezos de sujecion de perfileria existentes	Metros cuadrados	148.000	7	143.000	1.001.000	130.536	913.752	126.000	882.000	145.000	1.015.000
15	72131601-008	Revoque De muros, interior a 2 capas fino	Metros cuadrados	43.293	407	39.000	15.873.000	38.184	15.540.888	36.000	14.652.000	40.000	16.280.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

16	72131601-008	Revoque de muros, exterior a 2 capas con hidrofugo	Metros cuadrados	51.557	280	45.500	12.740.000	45.473	12.732.440	40.500	11.340.000	50.000	14.000.000
17	72131601-008	Revoque en pasillo	Metros cuadrados	33.009	10	39.000	390.000	29.114	291.140	28.000	280.000	30.000	300.000
18	72131601-009	Contrapiso de 10 cm	Metros cuadrados	38.198	230	32.500	7.475.000	33.691	7.748.930	35.000	8.050.000	35.000	8.050.000
19	72131601-009	Carpeta de regularización	Metros cuadrados	29.781	230	32.500	7.475.000	26.267	6.041.410	23.000	5.290.000	25.000	5.750.000
20	72131601-009	Piso ceramico PSI alto transito	Metros cuadrados	114.095	230	104.000	23.920.000	100.632	23.145.360	90.000	20.700.000	110.000	25.300.000
21	72102508-003	Azulejado de baño	Metros cuadrados	127.349	12	104.000	1.248.000	112.322	1.347.864	105.000	1.260.000	125.000	1.500.000
22	72101607-005	Zocalo sanitario	Metro lineal	37.495	80	32.500	2.600.000	33.071	2.645.680	30.000	2.400.000	35.000	2.800.000
23	73121602-007	Soportes mensulas metalicos para techo de pasillo	Unidad	166.667	6	130.000	780.000	147.000	882.000	145.000	870.000	160.000	960.000
24	82101502-003	Letras metalicas corporeas luminosas	Unidad	186.667	12	195.000	2.340.000	164.640	1.975.680	155.000	1.860.000	185.000	2.220.000
25	82101502-003	Caños metalicos para soportes de techo pasillo	Unidad	303.333	5	273.000	1.365.000	267.540	1.337.700	245.000	1.225.000	290.000	1.450.000
26	72131601-010	Provision y colocacion de ventanas con marco de aluminio 0,60 x 0.40	Unidad	697.535	3	533.000	1.599.000	615.226	1.845.678	550.000	1.650.000	660.000	1.980.000
27	72131601-010	provision y colocacion de abertura de madera placa de 0.80 x 2,10 con herrajes ,accesorios y cerradura	Metros cuadrados	800.800	1	900.000	900.000	706.306	706.306	950.000	950.000	750.000	750.000
28	72131601-010	Provision y colocacion de ventanas con marco de aluminio 1,50 x 0.40	Unidad	941.157	6	706.000	4.236.000	830.100	4.980.600	785.000	4.710.000	930.000	5.580.000
29	72131601-010	provision y colocacion de abertura de madera placa de 1.70 x 2,10 con herrajes ,accesorios y cerradura	Unidad	1.243.765	1	1.400.000	1.400.000	1.097.001	1.097.001	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
30	72102602-007	Vidriera interna fija	Unidad	1.000.143	1	750.500	750.500	882.126	882.126	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
31	72131601-010	Provision y colocación de 2 aberturas metalicas similar al existente, pintado, con herrajes incluidos	Unidad	2.384.923	2	2.000.000	4.000.000	2.103.502	4.207.004	1.950.000	3.900.000	2.300.000	4.600.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

32	72131601-012	Enduido y pintura latex de muros interiores	Metros cuadrados	30.827	270	26.000	7.020.000	27.189	7.341.030	26.500	7.155.000	29.000	7.830.000
33	72131601-012	Texturada de muros exteriores	Metros cuadrados	40.965	270	45.500	12.285.000	36.131	9.755.370	38.000	10.260.000	39.000	10.530.000
34	72102201-003	Bocas de iluminacion en los pasillos techados con artefactos y tubos led	Unidad	109.171	16	125.000	2.000.000	96.289	1.540.624	90.000	1.440.000	100.000	1.600.000
35	72102201-003	Tablero Seccional (Luces, tomas, y AA)	Unidad	6.642.347	1	5.000.000	5.000.000	5.858.550	5.858.550	5.500.000	5.500.000	6.600.000	6.600.000
36	72102201-003	Linea de alimentación al tablero seccional desde el TG	Metro lineal	408.526	5	310.000	1.550.000	360.320	1.801.600	350.000	1.750.000	400.000	2.000.000
37	72102201-003	Bocas de iluminación con artefactos similares al existentes de adosar con luces tubos led	Unidad	218.597	25	200.000	5.000.000	192.803	4.820.075	185.000	4.625.000	215.000	5.375.000
38	72102201-003	Bocas para AA	Unidad	700.900	1	550.000	550.000	618.194	618.194	600.000	600.000	680.000	680.000
39	72102201-003	Iluminacion con artefacto de adosar Led (2*18 w) de 1,2m	Unidad	759.571	10	600.000	6.000.000	669.942	6.699.420	620.000	6.200.000	740.000	7.400.000
40	72102201-003	Tomas comunes	Unidad	107.869	8	120.000	960.000	95.140	761.120	85.000	680.000	100.000	800.000
41	72102201-003	Tomas schukos	Unidad	119.539	8	130.000	1.040.000	105.433	843.464	88.000	704.000	110.000	880.000
42	72102201-003	Tomas para computadoras con tierra y ups - bocas. Incluye cableados	Unidad	287.735	2	250.000	500.000	253.782	507.564	235.000	470.000	280.000	560.000
43	40101510-001	Extractores eolicos , provision e instalación	Unidad	1.350.000	3	1.050.000	3.150.000	1.190.700	3.572.100	1.100.000	3.300.000	1.300.000	3.900.000
44	72101511-9999	Provision y colocacion de aire tipo Split de 24.000 BTU. Frio/calor	Unidad	4.667.523	1	4.000.000	4.000.000	4.116.755	4.116.755	4.000.000	4.000.000	4.650.000	4.650.000
45	72101510-005	Reparación de canales	Metro lineal	100.000	40	100.000	4.000.000	88.200	3.528.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000
46	72101510-005	Reparación de Bajadas Pluviales de PVC 100 mm	Metro lineal	65.000	20	60.000	1.200.000	57.330	1.146.600	55.000	1.100.000	63.000	1.260.000
47	72101510-005	Caños de PVC 100 mm	Unidad	535.000	1	500.000	500.000	471.870	471.870	450.000	450.000	530.000	530.000
48	72101510-005	Reparación de rejistros existentes en areas de trabajo	Unidad	2.450.000	1	2.000.000	2.000.000	2.160.900	2.160.900	2.000.000	2.000.000	2.400.000	2.400.000
49	72101510-005	Canaleta de desagues en pasillo para desagote con triturada	Metro lineal	178.333	22	150.000	3.300.000	157.290	3.460.380	145.000	3.190.000	175.000	3.850.000
50	72101510-005	Pozo Ciego	Unidad	916.667	1	1.000.000	1.000.000	808.500	808.500	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

51	72102304-002	Instalación con provision de artefactos sanitarios, incluye griferias, alimentación de agua y desagues	Unidad	7.516.667	1	6.000.000	6.000.000	6.629.700	6.629.700	6.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000
52	72102304-002	Instalacion de agua corriente incluye una toma de agua externa	Metro lineal	91.667	30	70.000	2.100.000	80.850	2.425.500	80.000	2.400.000	90.000	2.700.000
53	92121702-002	Terminaciones y proteccion contra incendios colocación de detectores H/C y señalización, provision de extintor	Unidad	4.100.000	1	3.100.000	3.100.000	3.616.200	3.616.200	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
54	72131601-013	Limpieza general de obra	Unidad	3.000.000	1	2.300.000	2.300.000	2.646.000	2.646.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
Total Ofertado							**357.521.500**		**343.495.163**		**332.882.000**		**379.077.000**

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

PROF. DR. JORGE E. GIUBI BOBEDA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

DR. LUIS MARCELO MIÑO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. NERIS AGUILAR
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. ROSA ROMAN
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. ALBERTO CANO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. LIZANIA CARDOZO
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. VICTOR VILLALBA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

LIC. MARCELA AYALA
Miembro Del Comité
Facultad de Ciencias Médicas

Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay