Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		NORESTE S.A.															
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item 3 Construcción de Empedrado en el km 20 Monday Maria Auxiliadora															
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico			1.430,00	1.500	2.145.000			1.430,00		0			1.430,00		0
2	**CORDONES**															
	Construccion de Cordon 10 x 30 x 50			364,00	26.000	9.464.000			364,00		0			364,00		0
	Relleno para Soporte de Cordon			72,80	5.000	364.000			72,80		0			72,80		0
	Pintura a la Cal			364,00	1.000	364.000			364,00		0			364,00		0
3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			1.430,00	31.000	44.330.000			1.430,00		0			1.430,00		0
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			1.430,00	3.000	4.290.000			1.430,00		0			1.430,00		0
4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	500.000	500.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 3					**64.457.000**					**0**					**0**
	Item 4 Construcción de Empedrado en el km 21 Acaray Fraccion Fabiola Tramo I															
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico			860,00	1.500	1.290.000			860,00		0			860,00		0
2	**CORDONES**															
	Construccion de Cordon 10 x 30 x 50			218,00	24.000	5.232.000			218,00		0			218,00		0
	Relleno para Soporte de Cordon			43,60	5.000	218.000			43,60		0			43,60		0
	Pintura a la Cal			218,00	1.000	218.000			218,00		0			218,00		0
3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			860,00	30.000	25.800.000			860,00		0			860,00		0
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			860,00	3.000	2.580.000			860,00		0			860,00		0
4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	500.000	500.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 4					**38.838.000**					**0**					**0**
	Item 5 Construcción de Empedrado en el km 21 Acaray Fraccion Fabiola Tramo II															

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C. PERIODO 2015-2020

Ing. Víctor E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		NORESTE S.A.															
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item 1 Construcción de Empedrado en el km 19 Acaray Fraccion Hijazi															
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico			664,00	1.500	996.000			664,00		0			664,00		0
2	**CORDONES**															
	Construccion de Cordon 10 x 30 x 50			170,00	24.000	4.080.000			170,00		0			170,00		0
	Relleno para Soporte de Cordon			34,00	5.000	170.000			34,00		0			34,00		0
	Pintura a la Cal			170,00	1.000	170.000			170,00		0			170,00		0
3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			664,00	28.600	18.990.400			664,00		0			664,00		0
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			664,00	3.000	1.992.000			664,00		0			664,00		0
4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	500.600	500.600			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 1					**29.899.000**					**0**					**0**
	Item 2 Construcción de Empedrado en el km 19 Monday Ferreteria Colman															
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico			1.472,00	1.500	2.208.000			1.472,00		0			1.472,00		0
2	**CORDONES**															
	Construccion de Cordon 10 x 30 x 50			372,00	26.000	9.672.000			372,00		0			372,00		0
	Relleno para Soporte de Cordon			74,40	5.000	372.000			74,40		0			74,40		0
	Pintura a la Cal			372,00	1.000	372.000			372,00		0			372,00		0
3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			1.472,00	31.000	45.632.000			1.472,00		0			1.472,00		0
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			1.472,00	3.000	4.416.000			1.472,00		0			1.472,00		0
4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	500.000	500.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**66.172.000**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"

		NORESTE S.A.														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico			1.600,00	1.500	2.400.000			1.600,00		0			1.600,00		0
2	**CORDONES**															
	Construccion de Cordon 10 x 30 x 50			400,00	26.000	10.400.000			400,00		0			400,00		0
	Relleno para Soporte de Cordon			80,00	5.000	400.000			80,00		0			80,00		0
	Pintura a la Cal			400,00	1.000	400.000			400,00		0			400,00		0
3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			1.600,00	31.000	49.600.000			1.600,00		0			1.600,00		0
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			1.600,00	3.000	4.800.000			1.600,00		0			1.600,00		0
4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 5					**72.000.000**					**0**					**0**
	Item 6 Construcción de Empedrado en el km 30 Monday - Comisaria															
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0			2,00		0
	Marcacion y replanteo s/ pl planaltimetrico			760,00	1.500	1.140.000			760,00		0			760,00		0
2	**CORDONES**															
	Construccion de Cordon 10 x 30 x 50			194,00	26.000	5.044.000			194,00		0			194,00		0
	Relleno para Soporte de Cordon			38,80	5.000	194.000			38,80		0			38,80		0
	Pintura a la Cal			194,00	1.000	194.000			194,00		0			194,00		0
3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			760,00	28.600	21.736.000			760,00		0			760,00		0
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			760,00	3.000	2.280.000			760,00		0			760,00		0
4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	500.000	500.000			1,00		0			1,00		0
	TOTAL ITEM 6					**34.088.000**					**0**					**0**
	Total General					**305.454.000**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú