ACTA DE NEGOCIACIÓN COMPLEMENTARIA

LLAMADO MOPC N° 110/2020

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las once horas del siete de junio del dos mil veintiuno, en las Oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la CAF, dependiente de la Dirección de Vialidad, en el décimo tercer piso del Edificio La Encarnación, sito en 14 de Mayo casi General Díaz, se reúnen el **ING. VÍCTOR FERREIRA**, en representación de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la CAF; el **ABOG. JESÚS MANUEL SILVEIRA**, en representación de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el **ABOG. RODRIGO GIMÉNEZ**, en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones; integrantes del equipo negociador del MOPC; el **ING. FÉLIX SOERENSEN** y la **ING. CONSORCIA UNZAIN,** por la firma **CONSORCIO INCONPAR INGSER,** integrado por las empresas INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A. e INGENIERÍA DE SERVICIOS S.A., cuya propuesta ha sido seleccionada en el marco del ***LLAMADO MOPC N° 110/2020, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE – AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRESTAMO". ID 388.868.*** En tal sentido se da continuidad a la negociación iniciada en fecha 26 de mayo de 2021 y su complemento de fecha 01/06/2021. Todo lo descripto se procede a los efectos de realizar los ajustes del Contrato, según el Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 24 de mayo de 2021, que invita a ajustar los términos del contrato y a proseguir con los trámites administrativos, conforme establece la cláusula 6 Invitación al Oferente seleccionado a ajustar los términos del contrato de la Sección 2 – Instrucciones para los Consultores de la Solicitud de Propuestas.

En base a la cláusula 5.2 (a-2), del Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas, la firma **CONSORCIO INCONPAR INGSER** presentó las documentaciones de los personales de calificación bajo el sistema CUMPLE/NO CUMPLE, mediante las notas de fecha 26/05/2021, 31/05/2021, 01/06/2021 y 03/06/2021, correspondientes a los señores **ROBERTO BOGADO** como Especialista en Tránsito, **CARLOS LATORRE** como Especialista en Cómputos, Costos y Especificaciones Técnicas, **LUIS FERREIRA** como Especialista en Seguridad Vial, **ELSY VERA** como Especialista en Comunicaciones, **BERNARDO BOZZANO** como Especialista en GIS, **HERMINIO LEGUIZAMÓN** como Topógrafo, **ELIGIO FLORENTÍN** como Topógrafo, **MARIO SANGUINA** como Ayudante de Topografía, **CARLOS PATIÑO** como Ayudante de Topografía, **YUNIOR ORTÍZ** como Ayudante de Topografía, **ADELMAR FERRER** como Ayudante de Topografía, **NESTOR RAMÍREZ** como Laboratorista, **VIDAL ROMERO** como Laboratorista, **RODRIGO RISSO** como Ayudante de Laboratorio, **MARIO SOTO** como Ayudante de Laboratorio, **FERNANDO BARRIOS** como Ayudante de Laboratorio, **HUGO SANCHEZ** como Ayudante de Laboratorio, **VICTOR JARA** como Inspector de Pista, **OSMAR YEGROS** como Inspector de Pista, **SERGIO MARTÍNEZ** como Técnico en Conteo de Tránsito, **GRACIELA VAZQUEZ** como Técnico en Conteo de Tránsito, **ESTEFANI ROJAS** como Técnico en Conteo de Tránsito, **ZULLY ROMERO** como Técnico en Conteo de Tránsito, **LUIS ROJAS** como Técnico en Conteo de Tránsito, **JULIO MORENO** como Técnico en Conteo de

Jesús Manuel Silvera Llanes
Abogado
Mat. C.S.J N° 34.5900

Tránsito, **GUSTAVO BASUALDO** como Técnico en Conteo de Tránsito, **MARÍA MORENO** como Técnico en Conteo de Tránsito, **MIRTA QUIÑONEZ** como Técnico en Conteo de Tránsito, **JUAN TALAVERA** como Técnico en Conteo de Tránsito. Luego de la evaluación respectiva, los técnicos de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la CAF exponen que los mismos cumplen con las exigencias establecidas.

Conforme a lo señalado en el numeral 6.5 Conclusión de los ajustes de los términos del contrato de la Sección 2 de las Instrucciones a los Consultores, se procede a la revisión de los términos del Contrato a ser ajustado y a la rúbrica del Contrato Preliminar convenido en todas sus fojas.

Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva al Comité de Evaluación para su análisis correspondiente.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminada la presente reunión de negociación siendo las once horas con treinta minutos, labrándose el presente Acta en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que leído y hallado correcto es firmado por los presentes.-

ING. VÍCTOR FERREIRA

ABOG. JESÚS MANUEL SILVEIRA

ABOG. RODRIGO GIMÉNEZ

ING. FÉLIX SOERENSEN

ING. CONSORCIA UNZAIN