ANEXO D-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3906/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

		RENA S.A				Tino Servicios y Construcciones de Ruben Casco Escobar				RC Servicios y Construcciones de Raul Casco Escobar				J Construcciones y Maquinarias de Daisy Acalio Salinas			
Item	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
I.	ITEM 1: Construcción de Empedrado Calle Gral. Aquino																
1	Trabajos preliminares																
1.1	Movilizacion y Desmovilizacion	gl	1,00	153.338	153.338	gl	1,00	2.800.000	2.800.000	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	gl	1,00	891.070	891.070
1.2	Relevamiento topografico. Replanteo y marcación	m²	413,1	510	211.701	m²	413,1	1.500	622.650	m²	413,1	1.200	496.120	m²	413,1	1.000	415.100
2	MOVIMIENTO DE SUELO																
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m³	413,1	800	373.080	m³	413,1	8.000	3.320.800	m³	413,1	7.000	2.905.700	m³	413,1	2.200	913.220
3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO																
3.1	Cordón de H° 10 x 30	ml	118,8	9.200	1.093.120	ml	118,8	26.000	3.088.800	ml	118,8	25.000	2.970.000	ml	118,8	25.000	2.970.000
3.2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochon de tierra colorada	m²	413,1	35.202	14.612.350	m²	413,1	24.000	9.962.400	m²	413,1	26.500	11.000.150	m²	413,1	25.000	10.377.500
4	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA																
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	105.720	105.720	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL ITEM 1				16.547.819				23.789.450				23.868.970				16.562.490
II.	ITEM 2: Construcción de Empedrado Calle Silvio Petirossi																
1	Trabajos preliminares																
1.1	Movilizacion y Desmovilizacion	gl	1,00	153.338	153.338	gl	1,00	2.800.000	2.800.000	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	gl	1,00	600.000	600.000
1.2	Relevamiento topografico. Replanteo y marcación	m²	530,00	510	270.300	m²	530,00	1.500	795.000	m²	530,00	1.200	636.000	m²	530,00	1.000	530.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO																
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m³	530,00	900	477.000	m³	530,00	8.000	4.240.000	m³	530,00	7.000	3.710.000	m³	530,00	2.200	1.166.000
3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO																
3.1	Cordon de H° 10 x 30	ml	200,00	9.200	1.840.000	ml	200,00	26.000	5.200.000	ml	200,00	25.000	5.000.000	ml	200,00	25.000	5.000.000
3.2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochon de tierra colorada	m²	530,00	34.400	18.200.980	m²	530,00	24.000	12.720.000	m²	530,00	26.500	14.045.000	m²	530,00	25.000	13.250.000
4	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA																
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	105.720	105.720	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	gl	1,00	601.000	601.000
	TOTAL ITEM 2				21.113.338				29.755.000				29.891.000				21.147.000
III.	ITEM 3: Construcción de Empedrado Calle Lucio Yegros																
1	Trabajos preliminares																
1.1	Movilizacion y Desmovilizacion	gl	1,00	252.669	252.669	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
1.2	Relevamiento topografico. Replanteo y marcación	m²	476,00	510	242.760	m²	476,00	1.200	571.200	m²	476,00	1.200	571.200	m²	476,00	1.200	571.200
2	MOVIMIENTO DE SUELO																
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m³	476,00	900	428.400	m³	476,00	7.000	3.332.000	m³	476,00	7.000	3.332.000	m³	476,00	2.200	1.047.200
3	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO																
3.1	Cordon de H° 10 x 30	ml	119,00	9.200	1.094.800	ml	119,00	25.000	2.975.000	ml	119,00	25.000	2.975.000	ml	119,00	25.000	2.975.000

3.2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m²	470,00	35.202	16.756.192	m²	470,00	26.900	12.614.000	m²	470,00	26.500	12.614.000	m²	470,00	25.000	11.900.000	
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**																	
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	205.720	205.720	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	gl	1,00	1.499.000	1.499.000	
	TOTAL ITEM 3				**18.900.500**				**20.992.200**				**25.992.200**				**18.992.400**	
IV.	**ITEM 4: Construcción de Empedrado Calle TOTAL ITEM "k"**																	
1	**Trabajos preliminares**																	
1.1	Movilización y Desmovilización	gl	1,00	233.100	233.100	gl	1,00	5.000.000	5.000.000	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	gl	1,00	2.900.000	2.900.000	
1.2	Relevamiento topográfico. Replanteo y marcación	m²	1.033,00	810	526.800	m²	1.033,00	1.500	1.549.500	m²	1.033,00	1.200	1.239.600	m²	1.033,00	2.400	2.892.400	
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**																	
2.1	Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado	m²	1.033,00	900	929.700	m²	1.033,00	8.000	8.264.000	m²	1.033,00	7.000	7.231.000	m²	1.033,00	2.200	2.272.600	
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**																	
3.1	Cordón de H° 10 x 30	ml	230,00	9.200	2.116.000	ml	230,00	26.000	5.980.000	ml	230,00	25.000	5.750.000	ml	230,00	25.000	5.750.000	
3.2	Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada	m²	1.033,00	36.000	37.188.000	m²	1.033,00	24.000	24.792.000	m²	1.033,00	26.500	27.374.500	m²	1.033,00	25.000	25.825.000	
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**																	
4.1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	205.720	205.720	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	gl	1,00	1.576.700	1.576.700	
	TOTAL ITEM 4				**41.199.350**				**51.585.500**				**52.095.100**				**41.216.700**	
	TOTAL GENERAL				**97.841.007**				**132.122.150**				**131.847.270**				**97.918.590**	

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Luzai Doralicia Agüero
Responsable de la U.O.C.