MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/14

REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H. Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP.-

							EN OBRAS		INTEC INGENIERÍA S.R.L.	
Lote 1 - Refacción de Oficinas del Gabinete										
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		1	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Desmontaje de alfombra existente	Metro Cuadrado	Evento	65	11.000	715.000	No Cotiza	No Cotiza
		2	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de piso flotante símil madera, color similar al existente. Previa preparación de la base	Metro Cuadrado	Evento	65	285.000	18.525.000	No Cotiza	No Cotiza
		3	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 5 cms	Metro Lineal	Evento	70	75.000	5.250.000	No Cotiza	No Cotiza
		4	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	Metro Lineal	Evento	8	80.000	640.000	No Cotiza	No Cotiza
		5	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Mantenimiento de puerta de vidrio en acceso a gabinete para ajustar altura por colocación de piso flotante	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1,707

Lic. Lourdes Santacruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

								EN OBRAS		INTEC INGENIERÍA S.R.L.	
		6	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Mantenimiento de puertas de madera, para ajustar altura por colocación de piso flotante. Ajustes en herrajes y cerraduras. Terminación lustre natural	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza
		7	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de equipo de AA de 18,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 5,50m	Unidad	Evento	1	4.000.000	4.000.000	No Cotiza	No Cotiza
		8	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Trabajos de reparación de revoque de muros y cielorraso por colocación de cañerías embutidas para equipo de AA	Global	Evento	1	525.000	525.000	No Cotiza	No Cotiza
		9	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Reparación de pintura de muro y cielorrasos en el sector donde se instala la cañería del equipo de AA	Global	Evento	1	500.000	500.000	No Cotiza	No Cotiza
1	72131601-9997	10	Sala de Reuniones Demolición de cielorraso de metal desplegado existente.	Metro Cuadrado	Evento	45	25.000	1.125.000	No Cotiza	No Cotiza
		11	Sala de Reuniones Desmontaje de estructura de madera que soporta el cielorraso.	Metro Cuadrado	Evento	45	25.000	1.125.000	No Cotiza	No Cotiza
		12	Sala de Reuniones Protección de piso existente con madera terciada y plástico negro para demolición de cielorraso.	Global	Evento	1	500.000	500.000	No Cotiza	No Cotiza
		13	Sala de Reuniones Readecuación del sistema de instalación eléctrica existente sobre el cielorraso: cambio de electro ducto, cableado nuevo para 7 artefactos de iluminación.	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza

Arq. Luz M. Flores Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Lic. Lourdes Santa Cruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

							EN OBR		INTEC INGENIERÍA S.R.L.	
		14	Sala de Reuniones Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso tipo Durlock	Metro Cuadrado	Evento	45	150.000	6.750.000	No Cotiza	No Cotiza
		15	Sala de Reuniones Provisión y colocación de molduras lisas perimetrales de yeso - según diseño, similares a las existentes	Metro Lineal	Evento	30	50.000	1.500.000	No Cotiza	No Cotiza
		16	Provisión y colocación de molduras de yeso tipo rosetones distribuidos según diseño existente - diámetro aproximado 20 cms	Unidad	Evento	2	80.000	160.000	No Cotiza	No Cotiza
		17	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo leds de luz cálida. Pot:24watts-2700-3500K.	Unidad	Evento	5	1.000.000	5.000.000	No Cotiza	No Cotiza
		18	Acarreo y retiro de escombros.	Global	Evento	1	1.500.000	1.500.000	No Cotiza	No Cotiza
		19	Desmontaje de paneles de madera que conforman la Galería de Ministros para pintura de muros.	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza
		20	Sala de Reuniones Pintura de cielorraso al látex con enduido.	Metro Cuadrado	Evento	45	33.000	1.485.000	No Cotiza	No Cotiza
		21	Sala de Reuniones Pintura de paredes al acrílico con enduido	Metro Cuadrado	Evento	80	27.500	2.200.000	No Cotiza	No Cotiza
		22	Sala de Reuniones Mantenimiento y Montaje de paneles de madera que conforman la Galería de Ministros	Global	Evento	1	2.500.000	2.500.000	No Cotiza	No Cotiza
		23	Despacho del Ministro Mantenimiento de abertura de vidrio, cambio de herrajes y cerraduras	Global	Evento	1	2.000.000	2.000.000	No Cotiza	No Cotiza
TOTAL LOTE 1 GUARANÍES:								60.000.000		-
Lote 2 – Amurallamiento del Predio del Ministerio de Hacienda (Ex Gas Corona)										
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
			MURALLA PERIMETRAL							
			Remoción de postes de hormigón y alambre tejido existente	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000

Arq. JUAN M. BENITEZ ASAD
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Agüero
Arquitecta
Reg. Prof. N° L.707

Lic. Lourdes Santacruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

000891

							EN OBRAS		INTEC INGENIERÍA S.R.L.	
1	72101703-003	2	MURALLA PERIMETRAL Desmonte de portón metálico con tejido alambre existente	Unidad	Evento	1	500.000	500.000	350.000	350.000
		3	MURALLA PERIMETRAL Cimiento de P.B.C. 0.60x0.50x30,00 Dosif. 1:2:10	Metro Cúbico	Evento	9	400.000	3.600.000	460.000	4.140.000
		4	MURALLA PERIMETRAL Zapatas de Hormigón Armado 0,60x0,60x0,80 (13 unidades)	Metro Cúbico	Evento	3,744	2.000.000	7.488.000	2.000.000	7.488.000
		5	MURALLA PERIMETRAL Pilares de Ho Ao 0,13x0,40x3,20 (13 unidades)	Metro Lineal	Evento	32,5	150.000	4.875.000	126.000	4.095.000
		6	MURALLA PERIMETRAL Encadenado inferior y superior 0,13x0,40x 30,00 ml	Metro Lineal	Evento	60	70.000	4.200.000	126.000	7.560.000
		7	MURALLA PERIMETRAL Envarilla con varillas de 6 mm a 1 mts de altura	Metro Lineal	Evento	30	30.000	900.000	90.000	2.700.000
		8	MURALLA PERIMETRAL Aislación asfáltica horizontal	Metro Lineal	Evento	30	20.000	600.000	58.000	1.740.000
		9	MURALLA PERIMETRAL Muro de 0,15 mts. De ladrillos comunes H: 2,40 mts.	Metro Cuadrado	Evento	72	105.000	7.560.000	97.000	6.984.000
		10	APERTURA DE PORTON SOBRE FILGUEIRAS Remoción de postes de hormigón y alambre tejido existente	Global	Evento	1	250.000	250.000	350.000	350.000
		11	APERTURA DE PORTON SOBRE FILGUEIRAS Portón Estructura Metálica de dos hojas de 3,00 x 2,00, Est. De caño metálico de 2" pared de 2 mm con tejido alambre, 3 bisagras por hojas, pasador de piso de varilla de Ø10 lisa , con porta candado y candado, pintura antioxido	Metro Cuadrado	Evento	6	600.000	3.600.000	360.000	2.160.000
		12	APERTURA DE PORTON SOBRE FILGUEIRAS Retiro de material excedente	Unidad	Evento	1	427.000	427.000	350.000	350.000
			TOTAL LOTE 2 GUARANÍES:					35.000.000		38.267.000

Lote 3 Reparación d[illegible]chos de la Dirección General de Jubilaciones y [illegible]nsiones

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

[illegible] Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

							EN OBRA		INTEC INGENIERÍA S.R.L.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72131601-007	1	Desmonte de techos con tejas españolas con tejuelones y tirantes de madera	Metro Cuadrado	Evento	84,15	20.000	1.683.000	28.000	2.356.200
		2	Demolición de revoque con humedad	Metro Cuadrado	Evento	55	15.000	825.000	9.100	500.500
		3	Reposición de revoques impermeables	Metro Cuadrado	Evento	65	33.000	2.145.000	28.000	1.820.000
		4	Techo de tejas prensadas y tejuelones prensados con tirantes de hormigón armado pendiente 30%	Metro Cuadrado	Evento	84,15	365.500	30.756.825	289.800	24.386.670
		5	Aislación de techo con membrana de aluminio de 4mm entre tejuelon y tejas	Metro Cuadrado	Evento	84,15	70.000	5.890.500	53.000	4.459.950
		6	Desmonte, reparación y reposición de canaleta aérea y bajadas existentes	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000	504.000	504.000
		7	Envarillado de muros con fisuras, con varillas de 8 mm	Global	Evento	1	650.000	650.000	616.000	616.000
		8	Aislación de canaleta embutida lado lindero con VIDIM	Unidad	Evento	1	1.247.175	1.247.175	483.000	483.000
		9	Pintura de techo al barniz	Metro Cuadrado	Evento	65	33.000	2.145.000	19.600	1.274.000
		10	Pintura de muros con enduido	Metro Cuadrado	Evento	133	27.500	3.657.500	44.000	5.852.000
TOTAL LOTE 3 GUARANÍES:								50.000.000		42.252.320
TOTAL GENERAL GUARANÍES:								145.000.000		80.519.320

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Lic. Lourdes Santacruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.-