MUNICIPALIDAD DE DR. RAUL PEÑA
Avda. Principal s/n – Raúl PeñaTeléf. 0986 620007
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Contratacion Directa Nº 02/2015 para la "Construción de Puente de HºAº"

	Empresa 1: Isabelino Silvero Baes			Empresa 2: Mario Ruben Insfran			Empresa 3: Etsmilce Silvero		
	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
Trabajos preliminares									
Cartel de Obra 2x2 ml c/impresión digital en lona vinilica	1,00	1.350.000	1.350.000	1,00	850.000	850.000	1,00	2.000.000	2.000.000
Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.150.000	2.150.000	1,00	3.000.000	3.000.000
MOVIMIENTO DE SUELO									
Excavación y retiro de material para fundación	100,00	260.500	26.050.000	100,00	58.800	5.880.000	100,00	300.000	30.000.000
Relleno y Compactación en ambas cabeceras	500,00	11.500	5.750.000	500,00	40.000	20.000.000	500,00	16.000	8.000.000
PUENTE DE H°A°						0			0
Muro de Piedra Bruta Colocada	35,00	300.000	10.500.000	35,00	285.000	9.975.000	35,00	350.000	12.250.000
Viga de H°A°	4,20	500.000	2.100.000	4,20	1.850.000	7.770.000	4,20	500.000	2.100.000
Losa de H°A° e= 20 cm, doble armadura	4,00	650.000	2.600.000	4,00	1.750.000	7.000.000	4,00	700.000	2.800.000
Guarda Rueda de H°A° 30/15x30	0,50	300.000	150.000	0,50	1.750.000	875.000	0,50	300.000	150.000
LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						0			0
Limpieza Final, retiro de desechos. Imprevistos	1,00	900.000	900.000	1,00	500.000	500.000	1,00	2.000.000	2.000.000
Precios Total			**51.900.000**			**55.000.000**			**62.300.000**

Andreia C. Seidel P.

MUNICIPALIDAD Dr. RAUL PEÑA U.O.C.