GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

Central EN DESARROLLO

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2014
"Mantenimiento y Reparación de Puesto de Salud en Municipio del Departamento Central"

					Servicio Ingenieria S.A.		HS CONSTRUCCIONES	
ITEMS DE OBRA - PUESTOS DE SALUD								
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción de Trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit**	**Total**	**Precio Unit.**	**Total**
1		**Trabajos Preliminares**						
1.1	72131601-002	Replanteo y Marcación	m2	400	4.000	1.600.000	1.000	400.000
1.2		Relleno y compactación p/ nivelación de terreno con Escombros	m3	160	15.000	2.400.000	20.000	3.200.000
1.3		Relleno para nivelación con arena gorda escombros	m3	300	4.000	1.200.000	20.000	6.000.000
1.4		Nivelación de Suelo	m2	400	12.000	4.800.000	15.000	6.000.000
2		**Estructuras**						
2.1	72131601-003	Zapatas de Hº Aº	m3	20	1.150.000	23.000.000	1.450.000	29.000.000
2.2		Pilares de H° A°	m3	15	1.150.000	17.250.000	1.650.000	24.750.000
2.3		Vigas de H° A° para fundaciones	m3	15	1.150.000	17.250.000	1.650.000	24.750.000
2.4		Vigas de H° A° de encadenado elevado	m3	15	1.150.000	17.250.000	1.650.000	24.750.000
2.5		Vigas para losa de H° A°	m3	15	1.150.000	17.250.000	1.650.000	24.750.000
2.6		Losa de Hº Aº	m3	20	1.150.000	23.000.000	1.650.000	33.000.000
3		**Techo**						
3.1	72131601-007	Techo de chapas de zinc con estructura metálica con anti oxido y pintado con esmalte sintético	m2	200	145.000	29.000.000	135.000	27.000.000
3.2		Techo de tejas españolas sobre tejuelon	m2	180	240.000	43.200.000	150.000	27.000.000
3.3		Techo de Tejas españolas sobre Tejuelitas	m2	122,76	225.000	27.621.000	140.000	17.186.400
3.4		Techo de Tejas	m2	151	125.000	18.828.750	140.000	21.140.000
4		**Albañilería**						
4.1	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	m2	250	105.000	26.250.000	115.000	28.750.000
4.2		Mampostería de elevación, ladrillo común de 0,15	m2	150	50.000	7.500.000	60.000	9.000.000
4.3		Mampostería de ladrillo hueco de 0,15m	m2	220	55.000	12.100.000	60.000	13.200.000
4.4		Mampostería de elevación de ladrillos del tipo convocó	m2	220	65.000	14.300.000	75.000	16.500.000
4.5		Mampostería de ladrillo de Canto	m2	20	55.000	1.100.000	50.000	1.000.000
4.6		Pared divisoria de Eucatex	m2	190,52	115.000	21.909.800	140.000	26.672.800
4.7		Pared divisoria del tipo Mampara	m2	180	125.000	22.500.000	130.000	23.400.000
5		**Aislaciones**						
5.1	1-006	Cajón hidrófugo sobre mampostería de nivelación, con hidrófugo inorgánico	m2	52	65.000	3.380.000	28.000	1.456.000
5.2		Aislación horizontal con hidrófugo inorgánico en baño	m2	20	35.000	700.000	22.000	440.000
5.3		Aislación sobre losa no transitable con membrana asfáltica 4 mm C/ terminación de aluminio	m2	60	40.000	2.406.000	55.000	3.300.000

5.4	7213160	Aislación sobre losa transitable con piso tipo tejuelitas	m2	155	52.000	8.060.000	55.000	8.525.000
5.5		Membrana Aislante Térmico colocada por debajo de la cubierta sostenida con alambres de acero galvanizado	m2	220	29.500	6.490.000	50.000	11.000.000
5.6		Aislación con membrana asfáltica en techo de chapa de zinc entre canaleta embutida y muro	ml	220	24.800	5.456.000	50.000	11.000.000
6		**Contrapisos**						
6.1	72131601-009	Contrapiso de cascotes hormigón pobre esp=8cm	m2	300	31.500	9.450.000	25.000	7.500.000
6.2		Contrapiso de cascotes cerámico esp=7cm	m2	300	37.000	11.100.000	23.000	6.900.000
7		**Pisos**						
7.1	72131601-009	Piso de cerámica alto transito 40x40	m2	300	71.500	21.450.000	68.000	20.400.000
7.2		Piso de baldosa calcárea 30x30	m2	300	55.500	16.650.000	60.000	18.000.000
7.3		Piso tipo baldoson prefabricado	m2	250	55.500	13.875.000	55.000	13.750.000
7.4		Piso de canto rodado 40x40	m2	250	87.000	21.750.000	60.000	15.000.000
7.5		Piso del tipo Parquet	m2	60	189.000	11.340.000	97.000	5.820.000
7.6		Piso tipo porcelanato	m2	120	115.000	13.800.000	95.000	11.400.000
8		**Zócalos**						
8.1	72131601-009	Zócalo Cerámico	ml	80	41.500	3.320.000	18.000	1.440.000
8.2		Zócalo Calcáreo	ml	75	35.500	2.662.500	16.000	1.200.000
8.3		Zócalo de Canto Rodado	ml	46	35.000	1.610.000	16.000	736.000
8.4		Zócalo de Parquet	ml	120	60.000	7.200.000	35.000	4.200.000
8.5		Zócalo de Porcelanato	ml	12	55.500	666.000	25.000	300.000
9		**Carpintería**						
9.1	72131601-010	**Carpintería Metálica**						
9.1		Colocación de reja metálica para aberturas	m2	3	305.000	915.000	280.000	840.000
9.1		Colocación de Reja metálica para acceso vehicular del tipo corredizo	m2	6	393.000	2.358.000	550.000	3.300.000
9.1		Colocación de Reja metálica para acceso vehicular del tipo batiente	m2	6	401.000	2.406.000	550.000	3.300.000
9.1		Colocación de Reja metálica para acceso peatonal	m2	2	305.000	732.000	280.000	560.000
9.1		Baranda metálica de caños para escalera	m2	6	295.500	1.773.000	265.000	1.590.000
9.2		**Carpintería de vidrios templados**						
9.2		Colocación de vidrios templados de esp=10mm con perfilerias de aluminio y pasador	m2	12	555.000	6.660.000	600.000	7.200.000
9.2		Colocación de vidrios templados de esp=8mm con perfilerias de aluminio y pasador	m2	8	460.000	3.680.000	570.000	4.560.000
9.3		**Carpintería de madera**						
9.3		Colocación de marcos de madera 0,15 espesor	un	3	50.000	150.000	250.000	750.000
9.3		Colocación de marcos de madera 0,20 espesor	un	2	55.000	110.000	280.000	560.000
9.3		Colocación de puertas tipo placa de madera 0,90 x 2,05 con cerradura	un	3	80.000	240.000	450.000	1.350.000
9.3		Colocación de puertas tipo placa de madera 0,80 x 2,05 con cerradura	un	8	80.000	640.000	430.000	3.440.000

9.3		Colocación de puertas tipo placa de madera de lapacho 0,70 x 2,05 con cerradura	un	6	80.000	480.000	420.000	2.520.000
10		**Revoques**						
10.1	72131601-008	Revoque de muros a dos capas interior esp=2cm, Dosis. 1:2:10	m2	85	29.500	2.507.500	22.000	1.870.000
10.2		Revoque texturado con material plastificante	m2	60	58.000	3.480.000	85.000	5.100.000
10.3		Revoque hidrófugo vertical en sanitarios	m2	18	30.500	549.000	24.000	432.000
11		**Pintura**						
11.1	72131601-012	Tratamiento de silicona a muros visto exterior	m2	80	22.500	1.800.000	10.000	800.000
11.2		De muros interior al látex, con sellador	m2	85	22.500	1.912.500	16.500	1.402.500
11.3		De cielo raso al látex	m2	120	16.000	1.920.000	18.500	2.220.000
11.4		De aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	36,2	27.500	995.500	18.500	669.700
11.5		Lustre de aberturas de madera	m2	57	30.200	1.727.440	22.000	1.254.000
12		**Instalación de desagüe pluvial**						
12.1	72131601-011	Colocación de canaletas embutidas de chapa doblada galvanizada	ml	15	102.000	1.530.000	55.000	825.000
12.2		Bajadas de chapas galvanizadas para canaleta embutida	ml	23	78.000	1.794.000	60.000	1.380.000
12.3		Bajada de pvc de 100mm	ml	30	15.400	462.000	42.000	1.260.000
12.4		Registro para desagüe pluvial de 0,40 x 0,40 con revoque hidrófugo y rejilla metálica	un	6	422.000	2.532.000	300.000	1.800.000
12.5		Cañería de pvc de 100mm para conexión entre registros y salida a línea municipal	ml	35	24.800	868.000	42.000	1.470.000
13		**Instalación sanitaria**						
13.1	72131601-011	Colocación de sistema de agua fría para sanitarios	gl	6	375.000	2.250.000	450.000	2.700.000
13.2		Instalación Sanitaria para baño completo, inodoro, lavatorio y ducha	gl	6	415.000	2.490.000	450.000	2.700.000
13.3		Colocación de inodoros con cisterna externa baja con sus respectivos accesorios	un	2	3.122.000	6.244.000	400.000	800.000
13.4		Colocación de inodoros con cisterna externa alta con sus respectivos accesorios	un	4	2.454.000	9.816.000	400.000	1.600.000
13.5		Colocación de griferías						
13.6		Colocación de lavatorios con sus respectivas griferías y accesorios	un	6	620.000	3.720.000	400.000	2.400.000
13.7		Construcción de cámara séptica de 1,00 x 2,00 con revoque hidrófugo y tapa de hormigón incluye la conexión a sanitarios	un	3	1.850.000	5.550.000	800.000	2.400.000
13.8		Construcción de pozo absorbente revestido tipo panal con tapa de hormigón 1,5 x 3 m, incluye conexión a cámara séptica y ventilación	un	3	2.335.000	7.005.000	2.200.000	6.600.000
13.9		Revestimiento de azulejo cerámico	m2	30	83.500	2.505.000	65.000	1.950.000

13.10		Colocación de Guarda cerámica	ml	20	80.000	1.600.000	15.000	300.000
14		**Instalación Eléctrica**						
14.1	72131601-001	Instalación de acometida sistema trifásico, bajada, tablero principal, y gestiones en la ANDE	gl	1	3.095.000	3.095.000	2.500.000	2.500.000
14.2		Instalación de Tablero Principal	un	1	980.000	980.000	1.000.000	1.000.000
14.3		Instalación de Tablero Seccionales	un	5	500.000	2.500.000	650.000	3.250.000
14.4		Colocación de luces tipo spot	un	20	45.000	900.000	180.000	3.600.000
14.5		Colocación de ventiladores de techo	un	20	455.000	9.100.000	280.000	5.600.000
14.6		Equipos fluorescentes de 2 tubos	un	60	53.500	3.210.000	125.000	7.500.000
14.7		Equipos fluorescentes de 1 tubo	un	60	33.500	2.010.000	80.000	4.800.000
14.8		Instalación de toma corriente interior y exterior	un	50	90.000	4.500.000	80.000	4.000.000
14.10		Colocación de luces direccionales del tipo halógeno	un	20	250.000	5.000.000	190.000	3.800.000
15		**Limpieza de Obra**						
15.1	72131601-013	Colocación de cartel de obras 2,10m x 1,10 según diseño de la GDC	Unidad	10	685.000	6.850.000	250.000	2.500.000
15.2		Colocación de Basureros Metálicos	Unidad	50	60.550	3.027.500	140.000	7.000.000
15.3		Limpieza Final y retiro de escombros	gl	30	100.000	3.000.000	150.000	4.500.000
		Precio Total IVA Incluido			**638.249.490**		**651.769.400**	

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Martin Ruiz
Director Interino UOC