Asunción, 01 de noviembre de 2012

Señor
Ing. Andrés Ramírez
Dirección de Contrataciones Públicas
Administración Nacional de Electricidad
Presente

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/Nº 31937 de fecha 18 de octubre de 2012, que se adjunta en **Anexo A-1**, me es grato elevar a su consideración el presente informe elaborado por el Comité de Evaluación para el estudio de las ofertas correspondientes a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 687/2012, **"CONSTRUCCION DE NUEVO ALIMENTADOR LUQ11, EN EL DISTRITO DE LUQUE, DEPARTAMENTO CENTRAL".**

Las documentaciones correspondientes a la Licitación, en su totalidad, acompañan a este informe.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Ismael Alcides Ferreira B.
Coordinador

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 687/2012

"CONSTRUCCION DE NUEVO ALIMENTADOR LUQ11, EN EL DISTRITO DE LUQUE, DEPARTAMENTO CENTRAL".

Asunción, 01 de noviembre de 2012

1.- INTRODUCCION

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/Nº 31937 de fecha 18 de octubre de 2012, (**Anexo A-1**), este Comité de Evaluación designado por dicho instrumento se ha abocado en la elaboración del presente informe referente al estudio de las ofertas de la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 687/2012, **"CONSTRUCCION DE NUEVO ALIMENTADOR LUQ11, EN EL DISTRITO DE LUQUE, DEPARTAMENTO CENTRAL".**

2.- APERTURA DE OFERTAS

Habiendo vencido el plazo para la presentación de las ofertas a las 08:00 horas del día 25 de octubre de 2012, se ha procedido a la apertura de los sobres de ofertas presentados, conforme se indica en el Acta N° 153/2012, (**Anexo A-2**). Las firmas que presentaron ofertas, con sus respectivos costos, se detallan a continuación:

OFERENTES	**MONTOS OFERTADOS EN Gs. (IVA incluido)**
ING. WILLIAM STANLEY	582.777.400.-
14 DE JULIO SA.	320.778.789.-
INGELCO SRL.	333.422.740.-
RG INGENIERIA DE RAMON GARCIA	344.269.800.-

3.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El mismo fue realizado conforme lo establece el Art. 61 de la Reglamentación de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y apoyado por la Nota remitida por la Dirección de Contrataciones Públicas, según Nota DNCP/DJ/1012/10 de fecha 21 de mayo de 2010, como respuesta a la consulta efectuada por ANDE, según Nota UOC/LC/ANDE/ Nº 001/2010, referente a aclaraciones sobre el alcance del Art. 61 "Método de Evaluación" del Decreto 21.909.

En ese sentido, se han agrupado las ofertas en orden numérico de menor a mayor, **seleccionado provisoriamente a las dos firmas oferentes** que han presentado las menores

ofertas económicas, para someterlas posteriormente al proceso de análisis en detalle de sus respectivas ofertas. Para ello, se han adoptado las siguientes etapas:

3.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme a la verificación efectuada del cumplimiento de los Documentos presentados por los oferentes, cuyo resumen se adjuntan en el **Anexo A-3,** así como de las Planillas de Precios (documentación técnica) de los oferentes, en concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, hemos constatado que:

3.1.1 La oferta correspondiente a la firma **14 DE JULIO SA.,** cumple con los requerimientos considerados sustanciales y será tenida en cuenta para las próximas etapas del presente estudio. **Anexo A-3.**

3.1.2 La oferta correspondiente a la firma **INGELCO SRL.,** cumple con los requerimientos considerados sustanciales y será tenida en cuenta para las próximas etapas del presente estudio. **Anexo A-3.**

3.2 VERIFICACION ARITMETICA DE LAS OFERTAS

Fueron verificadas las Planillas de Precios de las ofertas habilitadas y hemos constatado que:

3.2.1 La oferta correspondiente a la firma **14 DE JULIO SA**, no contienen errores aritméticos. **Anexo A-4**

3.2.2 La oferta correspondiente a la firma **INGELCO SRL.**, no contienen errores aritméticos. **Anexo A-4**

3.3 POSICIONAMIENTO DE TODAS LAS FIRMAS

El cuadro siguiente muestra el posicionamiento de las ofertas habilitadas:

ORDEN	*OFERENTES*	*Costo Total Ofertado (IVA incluido)*	*Porcentaje con relación al menor Costo Ofertado*	*Costo Estimado de las Obras (IVA Incluido)*	*Porcentaje con relación al Costo estimado*
		Gs.	%	Gs.	%
1	**14 DE JULIO SA.**	320.778.789-	100	370.000.000	86,69
2	**INGELCO SRL.**	333.422.740-	103,94		90,11

3.4 ESTUDIO DETALLADO DE LAS MENORES OFERTAS

Los aspectos verificados fueron los concernientes a los otros requisitos de la Licitación que no habían sido considerados como sustanciales, es decir los otros requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones que no fueron tomados en cuenta en el numeral 3.1, más arriba.

Al respecto, realizada la evaluación financiera por el Dpto. de Estudios Económicos, Financieros y Bancarios de la ANDE, al oferente **14 DE JULIO SA.,** cuya oferta luego de las verificaciones aritméticas efectuadas, corresponden a la oferta habilitada de menor precio a que se refiere la presente Licitación por Concurso de Ofertas, la misma cumple con las exigencias establecidas en la Sección III, ítem 4 (Capacidad Financiera) del Pliego de Bases y Condiciones. **Ver Anexo A-5**

Por tanto, habiendo este oferente cumplido con todas las exigencias solicitadas en la presente Licitación, relacionadas a las documentaciones técnicas, comerciales, legales, económicas y financieras requeridas por ANDE en el Pliego de Bases y Condiciones; su oferta será declarada como la más ventajosa y será propuesta su adjudicación.

4.- CONCLUSION

Por todo lo expuesto, este Comité de Evaluación designado para el estudio de la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 687/2012, **"CONSTRUCCION DE NUEVO ALIMENTADOR LUQ11, EN EL DISTRITO DE LUQUE, DEPARTAMENTO CENTRAL"**, recomienda la adjudicación de la presente Licitación a la firma **14 DE JULIO SA.**, por el valor de la suma de **Gs. 320.778.789** (guaraníes trescientos veinte millones setecientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y nueve), I.V.A. incluido, por cumplir con los requisitos Técnicos, Comerciales, Legales, Económicos y Financieros exigidos.

Es nuestro informe,

.....
Ing. Ismael Alcides Ferreira B.
Técnico Especialista - Coordinador

.....
Lic. Angel Zaracho
Profesional Junior - Miembro

.....
Abog. Adriana Teixeira Molinas.
Abogado Junior - Miembro

ANDE	Construcción de Nuevo Alimentador LUQ 11, en el Distrito de Luque, Departamento Central	DD / DPD

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO M.T. - 14 DE JULIO

Plano N°: 40.813; Láminas 1/2 a 2/2; Presupuesto N°: 175.529 / 0 / 9

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	COSTOS UNITARIOS EN GUARANIES (I.V.A. incluido)	Costo Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. (*). Todo tipo de terreno	Un.	1	1.542.150	1.542.150
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. (*). Todo tipo de terreno	Un.	7	2.097.598	14.683.186
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. (*). Todo tipo de terreno	Un.	5	874.346	4.371.730
4	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**).	m.	9.540	22.000	209.880.000
5	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	m.	9.540	1.100	10.494.000
6	Construcción y Montaje de terminal intemperie para 3 fases en cable subterráneo 240 mm². Incluye caño 4" de Fe° Gvdo. - (Estructura TSA 240).	Un.	1	825.000	825.000
7	Construcción de terminal interior para 3 fases en cable subterráneo 240 mm². (Estructura TIR 240)	Un.	1	522.500	522.500
8	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 1 - Pasante.	Un.	162	49.500	8.019.000
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	Un.	70	53.900	3.773.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 2.	Un.	11	75.900	834.900
11	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 3.	Un.	6	82.500	495.000
12	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 4.	Un.	9	151.800	1.366.200
13	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 5.	Un.	3	231.000	693.000
14	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 6.	Un.	3	154.000	462.000
15	Montaje de estructura MT tipo EPSLT1-6.	Un.	2	290.950	581.900
16	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 7.	Un.	5	82.500	412.500
17	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 1R.	Un.	30	73.150	2.194.500
18	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	Un.	777	4.400	3.418.800
19	Montaje de estructura MT de transición Protegido a Desnudo, tipo EPMTHº11. Con seccionador a cuchilla y descargadores.	Un.	5	290.950	1.454.750
20	Montaje de estructura MT de transición Protegido a Desnudo, tipo EPMTHº12	Un.	1	154.000	154.000
21	Adecuación de alimentación de P.D. a red Protegida - Estructura PD Exist.	Un.	16	132.000	2.112.000
22	Construcción de Empalme de Conductores Protegidos de 185 mm2 - (Incluye las 3 fases)	Un.	1	916.667	916.667
23	Montaje de estructura MT tipo EPDSH°1 - Montaje de estructura con descargadores.	Un.	3	73.150	219.450
24	Montaje de PD trifásico de hasta 100 kVA. (Por cambio de sostén)	Un.	2	1.485.000	2.970.000
25	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Un.	1	73.150	73.150
26	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	11	146.300	1.609.300
27	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1.	Un.	6	121.000	726.000
28	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA II.	Un.	6	440.000	2.640.000
29	Retiro y posterior recolocacion a nuevo sostén de estructura MT, todo tipo.	Un.	1	220.000	220.000
30	Montaje de estructura de BT vertical y horizontal, todo tipo.	Un.	6	71.500	429.000
31	Retiro y recolocacion de alumbrado publico de todo tipo a nuevo sosten por cambio.	Un.	2	183.150	366.300
32	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	7	44.000	308.000
	Sub Total 1				**278.767.983**

Hoja 1 / 2

OBSERVACIONES:

(*) Incluye materiales para la cimentación y restitución de vereda, conexiones, ataduras, reubicación y prensado de todo tipo de acometidas a nuevo sostén y reflechados de conductores M.T y B.T , afectados

(**) Incluye poda de árboles, colocación de todo tipo de preformados, ataduras, conexiones, retiro y la recolocación, de Alumbrado Publico, de acometidas de M.T y B.T existentes

1- Deberá preverse eventuales trabajos con líneas vivas, cuando el servicio así lo requiera. Será pagado por el contratista a la ANDE una indemnización equivalente al doble del costo de la energía no facturada por atrasos en la reposición del servicio de aquellos trabajos programados con cortes de tensión, el monto resultante podrá ser descontado de la facturación mensual o de la Retención Caucional.

2- Correrán por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demás elementos y/o gastos necesarios para la ejecución de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del Contratista y la ejecución cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato. En especial la colocación de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusión de la nueva línea de distribución.

3- En la puesta a tierra (MT y BT) se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de Cu a la jabalina. **Queda a cargo y cuenta del contratista la provisión del kit para el conexionado.**

ANDE	Construcción de Nuevo Alimentador LUQ 11, en el Distrito de Luque, Departamento Central	DD / DPD

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO - RETIROS - 14 DE JULIO

Plano N°: 40.813; **Láminas 1/2 a 2/2;** **Presupuesto N°: 175.529 / 0 / 9**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	**Cantidad**	COSTOS UNITARIOS EN GUARANIES (I.V.A. incluido)	Costo Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Retiro de poste de HºAº de 12 m 200 Kgf .	Uni.	23	275.000	6.325.000
2	Retiro de poste de acero de 12 m .	Uni.	14	366.429	5.130.006
3	Retiro de poste de HºAº de 12 m 300 Kgf .	Uni.	7	275.000	1.925.000
4	Retiro de poste de HºAº de 12 m 500 Kgf .	Uni.	3	275.000	825.000
5	Retiro de poste de palma de 7 m BT.	Uni.	2	27.390	54.780
6	Retiro de rienda simple para MT tipo RMS II.	Uni.	3	165.000	495.000
7	Retiro de una estructura MT tipo RMA 2	Uni.	5	264.000	1.320.000
8	Retiro de una estructura MT tipo SLT- SFT 1	Uni.	6	72.600	435.600
9	Retiro de un Puesto de Distribución trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Uni.	2	742.500	1.485.000
10	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm2 (*)	m	16.908	660	11.159.280
11	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Uni.	52	43.890	2.282.280
12	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	21	87.780	1.843.380
13	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4	Uni.	1	132.000	132.000
14	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas c/ hilo de guardia alineacion	Uni.	54	126.390	6.825.060
15	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas c/ hilo de guardia retension	Uni.	6	197.670	1.186.020
16	Retiro de AP completo, todo tipo.	Uni.	2	165.000	330.000
17	Retiro de una estructura de BT vertical y horizontal, de todo tipo	Uni.	6	42.900	257.400
	Sub Total 2				**42.010.806**
	TOTAL GENERAL (1+2)				**320.778.789**
					Hoja 2 / 2

OBSERVACIONES:

(*) Incluye retiro de todo tipo de preformados

Todos los materiales retirados serán devueltos a los almacenes de la ANDE. Los materiales retirados de la red que no sean devueltos, serán cotizados al precio de adquisición de ANDE, ante la imposibilidad de proceder de esta manera, los mismos serán cotizados a precios de mercado a la fecha de conclusión de la obra y podrán ser descontados de la facturación mensual o de la Retención Caucional.

ANDE	Construcción de Nuevo Alimentador LUQ 11, en el Distrito de Luque, Departamento Central	DD / DPD

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO M.T. - INGELCO S.R.L.

Plano N°: 40.813; Láminas 1/2 a 2/2; Presupuesto N°: 175.529 / 0 / 9

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	COSTOS UNITARIOS EN GUARANIES (I.V.A. incluido)	Costo Total en Guaranies (I.V.A. incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. (*). Todo tipo de terreno	Un.	1	2.050.000	2.050.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. (*). Todo tipo de terreno	Un.	7	2.350.000	16.450.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. (*). Todo tipo de terreno	Un.	5	800.000	4.000.000
4	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**).	m.	9.540	20.000	190.800.000
5	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	m.	9.540	5.000	47.700.000
6	Construcción y Montaje de terminal intemperie para 3 fases en cable subterráneo 240 mm². Incluye caño 4" de Fe° Gvdo. - (Estructura TSA 240).	Un.	1	1.542.000	1.542.000
7	Construcción de terminal interior para 3 fases en cable subterráneo 240 mm². (Estructura TIR 240)	Un.	1	743.400	743.400
8	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 1 - Pasante.	Un.	162	33.000	5.346.000
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	Un.	70	51.000	3.570.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 2.	Un.	11	37.800	415.800
11	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 3.	Un.	6	69.000	414.000
12	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 4.	Un.	9	135.600	1.220.400
13	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 5.	Un.	3	105.100	315.300
14	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 6.	Un.	3	82.000	246.000
15	Montaje de estructura MT tipo EPSLT1-6.	Un.	2	191.000	382.000
16	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 7.	Un.	5	75.000	375.000
17	Montaje de estructura MT tipo EPMTHº 1R.	Un.	30	63.800	1.914.000
18	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	Un.	777	4.400	3.418.800
19	Montaje de estructura MT de transición Protegido a Desnudo, tipo EPMTHº11. Con seccionador a cuchilla y descargadores.	Un.	5	161.000	805.000
20	Montaje de estructura MT de transición Protegido a Desnudo, tipo EPMTHº12	Un.	1	109.820	109.820
21	Adecuación de alimentación de P.D. a red Protegida - Estructura PD Exist.	Un.	16	850.000	13.600.000
22	Construcción de Empalme de Conductores Protegidos de 185 mm2 - (Incluye las 3 fases)	Un.	1	615.000	615.000
23	Montaje de estructura MT tipo EPDSH°1 - Montaje de estructura con descargadores.	Un.	3	525.000	1.575.000
24	Montaje de PD trifásico de hasta 100 kVA. (Por cambio de sostén)	Un.	2	1.801.000	3.602.000
25	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Un.	1	64.000	64.000
26	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	11	92.500	1.017.500
27	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1.	Un.	6	106.050	636.300
28	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA II.	Un.	6	284.250	1.705.500
29	Retiro y posterior recolocacion a nuevo sostén de estructura MT, todo tipo.	Un.	1	1.300.000	1.300.000
30	Montaje de estructura de BT vertical y horizontal, todo tipo.	Un.	6	49.000	294.000
31	Retiro y recolocacion de alumbrado publico de todo tipo a nuevo sosten por cambio.	Un.	2	192.000	384.000
32	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	7	23.600	165.200
	Sub Total 1				**306.776.020**

Hoja 1 / 2

OBSERVACIONES:

(*) Incluye materiales para la cimentación y restitución de vereda, conexiones, ataduras, reubicación y prensado de todo tipo de acometidas a nuevo sostén y reflechados de conductores M.T y B.T , afectados

(**) Incluye poda de árboles, colocación de todo tipo de preformados, ataduras, conexiones, retiro y la recolocación, de Alumbrado Publico, de acometidas de M.T y B.T existentes

1- Deberá preverse eventuales trabajos con líneas vivas, cuando el servicio así lo requiera. Será pagado por el contratista a la ANDE una indemnización equivalente al doble del costo de la energía no facturada por atrasos en la reposición del servicio de aquellos trabajos programados con cortes de tensión, el monto resultante podrá ser descontado de la facturación mensual o de la Retención Caucional.

2- Correrán por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demás elementos y/o gastos necesarios para la ejecución de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del Contratista y la ejecución cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato. En especial la colocación de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusión de la nueva línea de distribución.

3- En la puesta a tierra (MT y BT) se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de Cu a la jabalina. **Queda a cargo y cuenta del contratista la provisión del kit para el conexionado.**

ANDE	Construcción de Nuevo Alimentador LUQ 11, en el Distrito de Luque, Departamento Central	DD / DPD

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO - RETIROS - INGELCO S.R.L.

Plano N°: 40.813; Láminas 1/2 a 2/2; Presupuesto N°: 175.529 / 0 / 9

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	COSTOS UNITARIOS EN GUARANIES (I.V.A. incluido)	Costo Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Retiro de poste de HºAº de 12 m 200 Kgf .	Uni.	23	185.400	4.264.200
2	Retiro de poste de acero de 12 m .	Uni.	14	141.500	1.981.000
3	Retiro de poste de HºAº de 12 m 300 Kgf .	Uni.	7	246.000	1.722.000
4	Retiro de poste de HºAº de 12 m 500 Kgf .	Uni.	3	322.720	968.160
5	Retiro de poste de palma de 7 m BT.	Uni.	2	56.900	113.800
6	Retiro de rienda simple para MT tipo RMS II.	Uni.	3	52.800	158.400
7	Retiro de una estructura MT tipo RMA 2	Uni.	5	127.000	635.000
8	Retiro de una estructura MT tipo SLT- SFT 1	Uni.	6	53.000	318.000
9	Retiro de un Puesto de Distribución trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Uni.	2	562.800	1.125.600
10	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm2 (*)	m	16.908	520	8.792.160
11	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Uni.	52	31.800	1.653.600
12	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	21	46.000	966.000
13	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4	Uni.	1	68.000	68.000
14	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas c/ hilo de guardia alineacion	Uni.	54	55.200	2.980.800
15	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas c/ hilo de guardia retension	Uni.	6	75.000	450.000
16	Retiro de AP completo, todo tipo.	Uni.	2	120.000	240.000
17	Retiro de una estructura de BT vertical y horizontal, de todo tipo	Uni.	6	35.000	210.000
	Sub Total 2				**26.646.720**
	TOTAL GENERAL (1+2)				**333.422.740**

Hoja 2 / 2

OBSERVACIONES:

(*) Incluye retiro de todo tipo de preformados

Todos los materiales retirados serán devueltos a los almacenes de la ANDE. Los materiales retirados de la red que no sean devueltos, serán cotizados al precio de adquisición de ANDE, ante la imposibilidad de proceder de esta manera, los mismos serán cotizados a precios de mercado a la fecha de conclusión de la obra y podrán ser descontados de la facturación mensual o de la Retención Caucional.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 87/2012

"CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR LUQ 11, EN EL DISTRITO DE LUQUE, DEPARTAMENTO CENTRAL"

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EXPRESADA EN GUARANIES FECHA 26.10.2012

1) ING. WILLIAM STANLEY

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/11	Total al 31/12/10
PATRIMONIO NETO	6.925.960.735	6.766.984.854

PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**6.846.472.795**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**582.777.400**	174.833.220
CONDICION		CUMPLE

2) 14 DE JULIO S.A.

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/11	Total al 31/12/10
PATRIMONIO NETO	16.286.207.563	11.901.200.135

PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**14.093.703.849**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**320.778.789**	96.233.637
CONDICION		CUMPLE

3) INGELCO S.R.L.

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/11	Total al 31/12/10
PATRIMONIO NETO	7.806.065.156	7.051.804.628

PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**7.428.934.892**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**333.422.740**	100.026.822
CONDICION		CUMPLE

4) RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/11	Total al 31/12/10
PATRIMONIO NETO	451.212.189	403.198.591

PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**427.205.390**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**344.269.800**	103.280.940
CONDICION		CUMPLE

Todas las ofertas incluyen el IVA correspondiente

Elaborado por: Econ. Sergio Adrián Echeverría Rolón

Verificado por: Econ. Leticia Bareiro Ibáñez
Sección Estudios Económicos

Autorizado por: Lic. Porfiria Franco de Aranda
Dpto. de Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PO CONCURSO DE OFERTAS N° 687/)12

"CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ALIMENTADOR LUQ 11, EN EL DISTRITO DE LUQUE, DEPARTAMENTO CENTRAL"

FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION (FORM. 1.5)

EXPRESADA EN GUARANIES FECHA 26.10.2012

EJERCICIO FISCAL	EMPRESAS	1.ING. WILLIAM STANLEY	2. 14 DE JULIO S.A.	3. INGELCO S.R.L.	4. RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA
2002	FACTURACIÓN ANUAL				
2003		4.762.367.823			
2004		5.479.785.012			
2005					
2006				7.412.729.397	
2007			12.275.252.418	5.123.133.584	420.000.000
2008			13.547.260.219	5.075.777.422	357.920.000
2009		4.459.241.237	13.443.924.251	3.960.196.666	66.156.036
2010		4.744.681.557	21.341.720.840	5.175.029.406	560.547.505
2011		4.761.085.609	27.985.478.714		1.017.640.287
TOTAL DE FACTURACION ANUAL		**24.207.161.238**	**88.593.636.442**	**26.746.866.475**	**2.422.263.828**
PROMEDIO DE FACTURACION ANUAL		**4.841.432.248**	**17.718.727.288**	**5.349.373.295**	**484.452.766**
MONTO TOTAL DE LA OFERTA		**582.777.400**	**320.778.789**	**333.422.740**	**344.269.800**
MÍNIMO DE VOLUMEN ANUAL DE TRABAJO (*)	**CRITERIO**	**291.388.700**	**160.389.395**	**166.711.370**	**172.134.900**
CONDICIÓN	**CONDICION**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBS. Los montos cotizados incluyen el IVA correspondiente.

CONDICIONES:

(*) Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los diez (10) años, en promedio un volumen anual igual o superior al cincuenta (50%) del monto total
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas emitidas y/o cobradas, correspondientes a obras en ejecución o terminadas por
Los datos de la Facturación Anual Media en Construcciones, fueron tomados del formulario 1.5, los cuales fueron verificados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato obrante en los Estados Financieros.

Elaborado por: Econ. Sergio Adrián Echeverría Rolón

Verificado por: Econ. Leticia Bareiro Ibáñez
Sección Estudios Económicos

Autorizado por: Lic. Porfiria Franco de Aranda
Dpto. de Estudios Económicos
Financieros y Bancarios