INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2021 "Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas", ID N° 403.398 - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas", en el marco de la donación otorgada por la República de China (TAIWÁN).

1. Introducción

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las 11:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; a los efectos de elaborar el informe resultante de la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

2. Antecedentes

- El tipo de procedimiento utilizado es "Licitación por Concurso de Ofertas", conforme a la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", Art. 16º inciso b).
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1422/2021, por Gs. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones), Subgrupo de Objeto de Gasto 242 "*Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales*", para el Ejercicio Fiscal 2021, Tipo de Presupuesto 01 "Programa Central", Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales).
- La Resolución SNC N° 530 de fecha 19 de octubre de 2021, por la cual se autoriza el Llamado, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se conforma el Comité de Evaluación.
- El Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado, en el cual se estableció que el sistema de adjudicación es por "lotes" y el tipo de contrato es "cerrado". Corresponde a un llamado Plurianual, por lo que la vigencia y la validez de la presente contratación quedarán supeditadas a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan financiero institucional en el Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal 2022.
- Las invitaciones remitidas en fecha 27 de octubre de 2021, a las siguientes firmas: Ing. Diego Szklarkiervicz, Ing. Mario Raúl Ibarrola, Alberto Barrail e Hijos S.A., DyD Arquitectura y Construcción S.R.L. y En Obras de Nelson Federico Segovia Azucas.
- El Acta de Prórroga y la Adenda 1 del 09 de noviembre de 2021, publicadas en el SICP.

3. Acto de Apertura:

De acuerdo al procedimiento previsto por el Artículo 57 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 y concordantes, el día 15 de noviembre de 2021, a las 09:15 horas, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres, en la oficina de la Coordinación de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura, sito en la Calle Estados Unidos Nº 284 esq. Mariscal Estigarribia, contando con la presentación de 04 (cuatro) ofertas pertenecientes a las siguientes firmas oferentes:

N°	Oferentes	Monto Ofertado en Gs. Lote 1	Monto Ofertado en Gs. Lote 2
1	**MARIO RAUL IBARROLA ADORNO**	No cotiza	Gs. 477.441.236.-
2	**LEGION DE SERVICIDS S.A.**	Gs. 306.538.136.-	Gs. 445.229.313
3	**LUIS ALBERTD JARA CHILAVERT**	Gs. 309.524.000.-	Gs. 423.652.000
4	**EDGAR DAMIÁN DAVALOS AYALA**	Gs. 275.334.800.-	Gs. 424.054.320

4. Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de ofertas:

El representante de la firma Legión de Servicios S.A., deja constancia de lo siguiente: A la empresa Edda Ingeniería se le permitió foliar la oferta en el momento de la apertura y presentó constancia SIPE sin estar debidamente firmada.

5. Respuesta a observaciones:

Durante el acto de apertura de sobres se constató que la oferta de **EDDA Ingeniería de Edgar Damián Dávalos Ayala** no se encontraba foliada y debido a que se encontraba presente una persona en representación de la firma se le ha solicitado proceder a foliar las páginas; sin embargo, el Pliego de Bases y Condiciones - Datos de la Licitación: **Formato y firma de la oferta** establece: *4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas*, motivo por el cual, lo realizado durante el acto de apertura no tiene injerencia en la evaluación de la oferta. En cuanto a la falta de firma en la Constancia de SIPE, dicho documento no será considerado pues carece de validez al no encontrarse debidamente firmado, según lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1993/2018 del 31 de mayo de 2018 - **Art. 24: Requisitos de validez**: *"la constancia impresa deberá ser firmada por el proveedor o su representante legal para su utilización en los ámbitos de aplicación de la misma".*

6. Verificación de documentos sustanciales:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, observándose lo siguiente:

Documento	Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno	Legión de Servicios S.A.	Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert	EDDA Ingeniería de Edgar Damián Dávalos Ayala
Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*) – para Personas Físicas	Activo en el SIPE - Constancia N° 1668172 / Cumple	N/A	Activo en el SIPE - Constancia N° 16670070 / Cumple	Presenta / Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*) – para Personas Físicas	Presenta / Cumple	N/A	Presenta / Cumple	**NO PRESENTA / NO CUMPLE**
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) – para Personas Jurídicas	N/A	Activo en el SIPE Constitución de la Sociedad - Constancia N° 1647597 presenta copia del Acta de Asamblea / Cumple	N/A	N/A
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	N/A	Presenta copia del Acta de Asamblea / Cumple	N/A	N/A

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Como se observa en el cuadro anterior, la firma **EDDA Ingeniería de Edgar Damián Dávalos Ayala** no presentó la Constancia de Inscripción en el RUC - **documento sustancial** requerido en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado para Personas Físicas; y si bien el documento se encontraba en estado activo en el SIPE, el mismo no pudo ser considerado debido a que la Constancia del SIPE N° 1670728 no se encontraba firmada y por tanto, no resultó válida para su utilización en el marco del presente Llamado.

En consecuencia, el Comité de Evaluación resolvió, en primer lugar, aceptar las ofertas correspondientes a las firmas oferentes **Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert, Legión de Servicios S.A. e Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno**, por cumplir satisfactoriamente con la presentación de los documentos sustanciales y en segundo lugar, rechazar la oferta presentada por la firma oferente **EDDA Ingeniería de Edgar Damián Dávalos Ayala**, por no ajustarse sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado, en cumplimiento al Decreto Reglamentario N° 2992/2019 - ***Artículo 60. Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones:*** *"...Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la acepción de la oferta..."*; ***Artículo 61. Documentos sustanciales:*** *"Serán considerados documentos de carácter sustancial: e. Los documentos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), disponga como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones..."* y ***Artículo 63 – Método de Evaluación***, numeral 1, que expresa: *"Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria..."*.

7. Cuadro comparativo de ofertas:

Detallado en el Anexo Nº 1, de menor a mayor. Se deja constancia que las firmas **Legión de Servicios S.A. y Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert** han presentado error aritmético en la sumatoria total de los montos ofertados, por tanto el Comité de Evaluación por nota de fecha 17 de noviembre de 2021, ha solicitado la conformidad a la corrección efectuada. Ambas firmas han manifestado su aceptación correspondiente, quedando de la siguiente manera:

Oferentes	Monto Ofertado en Gs. Lote 1	Monto Ofertado en Gs. Lote 2
LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.	Gs. 306.538.144.-	Gs. 445.229.243
LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT	Gs. 309.509.001.-	Gs. 431.970.896

8. Apllcación del Margen de Preferencia:



TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	119007	403398	725923	VerCertificado	Autorizado,	12/11/2021 20:10:43	18514030	DAVALOS AYALA EDGAR DAMIAN
Servicio	119003	403398	725927	VerCertificado	Autorizado,	12/11/2021 20:04:06	11289651	JARA CHILAVERT LUIS ALBERTO
Servicio	119002	403398	725854	VerCertificado	Autorizado,	12/11/2021 20:02:24	4302850	IBARROLA ADORNO MARIO RAUL

Total Row Count in Report- 3
Row(s) 1 - 3

N°	Empresa	Lote	Monto Ofertado	40%	Monto aplicando el margen de preferencia
1	MARIO RAUL IBARROLA AOORNO	2	477.441.236	N/A	477.441.236
2	LEGION OE SERVICIOS S.A.	1	306.538.144	122.615.258	429.153.402 (*)
		2	445.229.243	178.091.697	623.320.940 (*)
3	LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT	1	309.509.001	N/A	309.509.001
		2	431.970.896	N/A	431.970.896
4	EOGAR DAMIÁN OAVALOS AYALA	1	275.334.800	N/A	275.334.800
		2	424.054.320	N/A	424.054.320

Luego de la aplicación del Margen de Preferencia, la oferta perteneciente a la firma **Legión de Servicios S.A.** quedó en tercer lugar en el Lote N° 1 y en cuarto lugar en el Lote N° 2.

9. Margen de Preferencia Local:

No aplica.

10. Análisis de las ofertas:

El Comité de Evaluación procedió a verificar las ofertas presentadas por las firmas **Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert y Legión de Servicios S.A.** para los **Lotes N° 1 y 2** y por la firma **Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno** para el **Lote N° 2**, de conformidad a los Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación del Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla:

- **Evaluación de la Capacidad Legal:**

En primer lugar, el Comité de Evaluación constató que las firmas mediante la presentación del Formulario de Oferta descargado del SICP han declarado que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03.

Posteriormente se verificó si los representantes se hallaban comprendidos en los supuestos de los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a través de los registros de personal de la Entidad y la página www.documentos.gov.py, cuyo resultado se detalla a continuación:

Nombres y Apellidos	En carácter de:	Datos del SINARH / Datos de la nómina de altas y bajas (se adjuntan las constancias).
Luis Alberto Jara Chilavert – Construtec Ingeniería	Representante Legal	No registra datos / No registra datos
Oscar Samuel Fanego Otazu – Legión de Servicios S.A.	Presidente – Representante Legal	No registra datos / No registra datos
Gustavo David Caballero – Legión de Servicios S.A.	Accionista	Técnico – Contratado – AÑO 2012, en la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos / No registra datos
Mario Raúl Ibarrola Adorno	Propietario	No registra datos / No registra datos

Además, se ha insertado el RUC de las empresas en el Registro de Inhabilitados del SICP y se ha constatado que no se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado.

Seguidamente, se verificaron los documentos legales presentados, según la siguiente planilla:

Documentos Legales	Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert	Legión de Servicios S.A.	Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Presenta	**No presenta**	Presenta
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.	Presenta	**No presenta**	Presenta Al N° 1595 del 27 de octubre de 2020
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	Presenta	Presenta	Presenta
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Presenta	**Presenta vencido**	Presenta
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	**No presenta**	Presenta	Presenta
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019 y 2020 para contribuyente de IRACIS.	Presenta	**No presenta del año 2020**	Presenta
Para el Lote 1: Copias de por lo menos 3 (tres) contratos/ facturas de Servicios prestados durante los últimos (10) años (2011-2020) a instituciones públicas o privadas, en adecuación, mantenimiento, reparación y/o puesta en valor de inmuebles y/o sitios de valor patrimonial de similares características. La sumatoria total de todos los contratos/facturas presentados debe ser al menos por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto ofertado. Cada copia de contrato/factura deberá estar acompañados de sus respectivas copias de constancias de buen cumplimiento y/o actas de recepción satisfactoria para ser considerados. (Se pueden presentar documentaciones de cualquiera de los años citados).	**No presenta**	**No presenta**	**N/A**
Para el Lote 2: Copias de por lo menos 3 (tres) contratos / facturas de Servicios de Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Edificios en los últimos (10) años (2011-2020) a instituciones públicas o privadas, la sumatoria total de todos los contratos/facturas presentados debe ser al menos por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto ofertado. Cada copia de contrato/factura deberá estar acompañados de sus respectivas copias de constancias de buen cumplimiento y/o actas de recepción satisfactoria para ser considerados. (Se pueden presentar documentaciones de cualquiera de los años citados).	Presenta	**Presenta copias de contratos.** **No presenta actas de recepción satisfactoria ni constancias**	Presenta

Currículum Vitae, copia de título, cédula de identidad, Patente al día del Profesional, copia de constancias laborales, copias de documentos que acrediten la formación mencionada en el Currículum y Carta de Compromiso de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado.	**No presenta para Lote 1** Presenta para Lote 2	**<u>Para el Lote 1</u>: Presenta solamente copia de Título.** **<u>Para el Lote 2</u>: Presenta solamente Currículum y copia de título.**	Presenta Currículum Vitae, copia de título, cédula de identidad, Patente al día del Profesional, copia de constancias laborales y Carta de Compromiso
Declaración Jurada de Listado de Maquinarias, equipos y herramientas con que cuenta para la ejecución de los trabajos	**No presenta**	**No presenta**	Presenta
Constancia de visita técnica o DDJJ jurada de conocer los sitios en los cuales se realizarán los servicios.	Presenta	Presenta	Presenta
EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.	**No presenta**	**No presenta**	Presenta

Según lo establecido en el Art. 62° "Disconformidades, errores y omisiones" del Decreto Nº 2992/2019, se ha solicitado mediante nota de fecha 22 de noviembre de 2021, a las firmas oferentes **Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert y Legión de Servicios S.A.** la presentación de los documentos faltantes, detallados en la planilla anterior. A la firma **Legión de Servicios S.A.** se le solicitó además la remisión de la explicación detallada de la composición del precio ofertado en los **subítems 7.1 y 7.2 del Lote N° 2** los cuales se encontraban por debajo del 25% del precio referencial y en el **subítem 16.12 del Lote N° 2** el cual se encontraba por encima del 15% del precio referencial. El documento fue remitido al correo electrónico declarado en la oferta.

En fecha 23 de noviembre la empresa **Legión de Servicios S.A.**, ha remitido una nota vía correo electrónico solicitando una prórroga de 48 horas para la entrega de los documentos requeridos, sin embargo, por nota del mismo día el Comité de Evaluación ha informado que no sería posible otorgar la prórroga solicitada atendiendo los plazos de la Circular DNCP N° 13/2021 que establece como fecha tope para la comunicación de Adjudicaciones 1era etapa **hasta el día 24 de noviembre de 2021** y ratificando que el plazo tope para la presentación de lo requerido sería **hasta las 15:00 horas del día martes 23 de noviembre de 2021.**

Culminado el plazo mencionado anteriormente, la firma **Legión de Servicios S.A. NO HA DADO CONTESTACIÓN AL COMITÉ DE EVALUACIÓN**, motivo por el cual, se resolvió rechazar la oferta perteneciente a la empresa mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 62 del Decreto N° 2992/19 – ***"...Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, se subsane en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.***
A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al Oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta...".

En fecha 23 de noviembre del cte. la firma **Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert** ha dado contestación al Comité por lo que nuevamente se verificaron las documentaciones remitidas, según se detalla en el siguiente cuadro:

Documentos Legales:	**Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert**
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	**No presenta / NO CUMPLE**
Para el Lote 1: Copias de por lo menos 3 (tres) contratos/ facturas de Servicios prestados durante los últimos (10) años (2011-2020) a instituciones públicas o privadas, en adecuación, mantenimiento, reparación y/o puesta en valor de inmuebles y/o sitios de valor patrimonial de similares características. La sumatoria total de todos los contratos/facturas presentados debe ser al menos por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto ofertado. Cada copia de contrato/factura deberá estar acompañados de sus respectivas copias de constancias de buen cumplimiento y/o actas de recepción satisfactoria para ser considerados. (Se pueden presentar documentaciones de cualquiera de los años citados).	**Presenta deficiente (*)** **NO CUMPLE**
Para el Lote 1: Currículum Vitae, copia de título, cédula de identidad, Patente al día del Profesional, copia de constancias laborales, copias de documentos que acrediten la formación mencionada en el Currículum y Carta de Compromiso de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado.	**No presenta Carta de Compromiso de disponibilidad de trabajo del Profesional propuesto** **NO CUMPLE**
Oeclaración Jurada de Listado de Maquinarias, equipos y herramientas con que cuenta para la ejecución de los trabajos	Presenta / Cumple
Para el Lote 1: EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo	Presenta / Cumple

NO CUMPLE PARA EL LOTE N° 1:

(*) - Presenta Subcontrato suscrito con AR Consultores y Asociados para la Ampliación y Restauración de la Iglesia Vicaria Sagrada Familia, por Gs. 410.000.000 – **No presenta Acta de recepción ni constancia de buen cumplimiento**.

- Presenta Certificado de Trabajo de fecha 31 de mayo de 2006 como Residente de Obra para los trabajos de Reparación, Restauración y Mantenimiento de la Iglesia de la Catedral Metropolitana, lo cual **no corresponde al objeto del presente Llamado**. La experiencia requerida es "adecuación, mantenimiento, reparación y/o puesta en valor de inmuebles y/o sitios de valor patrimonial de similares características".
- Presenta Certificado de Trabajo de fecha 04 de enero de 2019 como Supervisor de Obra para los trabajos de Restauración, Readecuación y Mantenimiento de varias instituciones educativas consideradas Patrimonio Histórico, lo cual **no corresponde al objeto del presente Llamado**. La experiencia requerida es "adecuación, mantenimiento, reparación y/o puesta en valor de inmuebles y/o sitios de valor patrimonial de similares características".

CUMPLE PARA EL LOTE N° 2:

Se detallan a continuación los Contratos presentados por la firma en su oferta:

Año	Institución / Empresa		Monto	Constancia de buen cumplimiento / Acta de recepción	CUMPLE / NO CUMPLE
2014	Municipalidad de Caacupé	Contrato N° 12/2014	1.687.745.986	SI	CUMPLE
2014	Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Contrato N° 49/2014	567.162.371	SI	
2015	Gobernación de Alto Paraguay	Contrato N° 19/2015	349.668.589	SI	
2017	Municipalidad de San Bernardino	Contrato N° 55/2017	65.049.866	SI	
total			**2.669.626.812**		

Como se puede observar en la planilla de documentos legales, la firma oferente **Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert** no presentó Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente, el cual forma parte de los Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, **que aplica para los Lotes N° 1 y 2**. Además, para el **Lote 1** no presentó satisfactoriamente los documentos requeridos para evaluar la Experiencia y Capacidad técnica, detallados más arriba.

Por lo expuesto, el Comité de Evaluación resolvió rechazar la oferta presentada por la firma **Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara Chilavert, en los Lotes N° 1 y 2**, por no cumplir satisfactoriamente con la presentación de los documentos legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y requeridos vía nota por el Comité de Evaluación, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 62 del Decreto N° 2992/19 – ***"...Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, se subsane en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.***
A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al Oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta..."

En consecuencia, se declara **DESIERTA** la adjudicación del ***Lote N° 1 "PUERTO CASADO y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ"***, de conformidad a lo establecido en el Art. 30º - "Declaración de Licitación Desierta", de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", que textualmente dice: *Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos:* ***inciso b) "que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas...".***

Seguidamente, se prosiguió con la verificación de la oferta presentada por el oferente **Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno** para el **Lote N° 2 "LORETO, CORPUS CHRISTI, CAPITÁN BADO y CRUCE LIBERACIÓN"**, de conformidad con los demás criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Análisis de precios ofertados:**

En el tratamiento de este punto, el Comité de Evaluación realizó el análisis de los precios ofertados por la firma **Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno**, constatándose que no se encontraban por debajo del 25% del precio ni por encima del 15% del precio referencial, por tanto, no fue necesario solicitar a la firma la remisión de la explicación detallada de la composición de los precios.

- **Evaluación de la Capacidad Financiera:**

El Comité de Evaluación procedió a la verificación del Balance General de los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales vencidos (años 2018, 2019 y 2020), realizándose el análisis de ratios financieros, cuyo resultado se detalla a continuación:

		Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno	
ÍNDICES DE RATIOS	**MARGEN**	**Ratios**	**CUMPLE**
RATIO DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	DEBERÁ SER IGUAL O MAYOR QUE 1, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	7,39	**SI**
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	NO DEBERÁ SER MAYOR A 0,80, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	0,14	**SI**
RATIO DE RENTABILIDAD (UTILIDAD NETA / CAPITAL) X 100	NO DEBERÁ SER NEGATIVO, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	0,43	**SI**

	2018	**2019**	**2020**	**PROMEDIO**
ACTIVO CORRIENTE	8.677.125.471	9.290.242.227	9.307.831.544	
PASIVO CORRIENTE	1.122.906.278	1.840.756.037	989.171.566	**7,39**
RATIO DE LIQUIDEZ	7,73	5,05	9,41	
PASIVO TOTAL	1.122.906.278	1.840.756.037	989.171.566	
ACTIVO TOTAL	9.210.773.838	9.731.694.877	10.149.770.649	**0,14**
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,12	0,19	0,10	
UTILIDAD NETA	495.335.169	638.232.593	1.269.660.243	
CAPITAL	1.000.000.000	1.000.000.000	7.723.899.698	**0,43**
RATIO DE RENTABILIDAD	0,50	0,64	0,16	

- **Evaluación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

Criterios	**CUMPLE / NO CUMPLE**
Contar por lo menos 3 (tres) contratos / facturas de Servicios de Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Edificios en los últimos (10) años (2011-2020) a instituciones públicas o privadas, la sumatoria total de todos los contratos/facturas presentados debe ser al menos por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto ofertado. Cada copia de contrato/factura deberá estar acompañados de sus respectivas copias de constancias de buen cumplimiento y/o actas de recepción satisfactoria para ser considerados. (Se pueden presentar documentaciones de cualquiera de los años citados.	**Presenta / CUMPLE (*)**
Para el Lote 2: El oferente deberá contar con la colaboración de un Arquitecto o Ing. Civil, con 10 años de experiencia desde la obtención del título, comprobable con copia de Titulo, además deberá presentar Currículum Vitae, copia de cedula de identidad, Patente al día. El oferente debe presentar un listado de las maquinarias, equipos y herramientas con que cuenta para la ejecución de los trabajos, reservándose el comité de evaluación el solicitar la presentación del título de propiedad o contrato de arrendamiento de dichas maquinas	**Presenta / CUMPLE**

(*) Se detallan a continuación los documentos presentados por la firma:

Año	Institución / Empresa		Monto	Constancia de buen cumplimiento / Acta de recepción
2011	Contrato N° 182/2011	Ministerio de Hacienda	1.000.000.000	SI
2016	Factura N° 001-001-000599 - 11/11/16	Consorcio de Propietarios del Multiplaza	148.054.950	SI
2016	Factura N° 001-001-000609- 19/12/16		190.418.590	
2016	Factura N° 001-001-000612 - 19/12/16		400.000.000	
2017	Factura N° 001-001-000616- 02/02/17		807.290.713	
2017	Factura N° 001-001-000618- 02/02/17		105.000.000	
2017	Factura N° 001-001-000653- 13/03/17		120.000.000	
2017	Factura N° 001-001-000662- 17/04/17		127.674.535	
2017	Factura N° 001-001-000679- 21/06/17		1.207.290.713	
2017	Factura N° 001-001-000716- 01/11/17		127.629.797	
2017	Factura N° 001-001-000737 - 23/11/17		200.000.000	
2017	Factura N° 001-001-000743 - 04/12/17		160.000.000	
2017	Factura N° 001-001-000760 - 20/12/17		157.410.306	
2018	Factura N° 001-001-000764 - 01/02/18		18.248.390	
2018	Factura N° 001-001-000828 - 06/09/18		200.000.000	
2018	Factura N° 001-001-000852 - 01/11/18		73.076.376	
2018	Factura N° 001-001-000854 - 05/11/18		50.000.000	
2018	Factura N° 001-001-000858 - 29/11/18		50.000.000	
2018	Factura N° 001-001-000860 - 30/11/18		50.000.000	
2016	Factura N° 001-001-000598 - 15/11/16	Steromar S.A.	85.640.415	SI
2016	Factura N° 001-001-000611- 14/12/16		110.109.105	
2017	Factura N° 001-001-000617- 02/02/17		69.200.000	
2017	Factura N° 001-001-000654- 13/03/17		29.862.030	
2017	Factura N° 001-001-000745- 04/12/17		20.540.200	
2018	Factura N° 001-001-0000840 - 01/10/18		28.150.300	
total			**5.535.596.420**	

Una vez concluida las verificaciones en los puntos precedentes se aplicó el criterio de calificación en el cuadro que se detalla a continuación:

Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno	
CRITERIOS DE CALIFICACION	**CUMPLE**
Capacidad Legal	SI
Análisis de precios ofertados	SI
Capacidad Financiera	SI
Experiencia y Capacidad Técnica	SI

11. Motivos de Calificación

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28º de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, *"la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las candiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato...;* tales condiciones son reunidas por la firma: **Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno** - para el **Lote N° 2 "LORETO, CORPUS CHRISTI, CAPITÁN BADO y CRUCE LIBERACIÓN".**

12. Conclusión

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, de conformidad al Art. 28 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Art. 65º del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, el Comité de Evaluación considera pertinente recomendar la adjudicación del Llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2021 "Adecuación, Mantenimiento y Reparación de Bibliotecas Públicas", ID N° 403.398 - Proyecto "Implementación y Equipamiento de Bibliotecas Públicas en territorios con mayor índice de pobreza a nivel nacional para el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas", en el marco de la donación otorgada por la República de China (TAIWÁN)**, a la firma oferente **Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno**, en el ***Lote N° 2 "LORETO, CORPUS CHRISTI, CAPITÁN BADO y CRUCE LIBERACIÓN"*** por un monto total de **Gs. 477.441.236 (Guaraníes cuatrocientos setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos treinta y seis)**, conforme a lo detallado en el **Anexo N° 2 "Cuadro de Adjudicación"** y declarar **DESIERTA** la adjudicación del ***Lote N° 1 "PUERTO CASADO y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ"***, de conformidad al Art. 30 inc. b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Culminando la evaluación realizada, el Comité de Evaluación eleva el presente informe, a consideración del Señor Ministro, para la para la adjudicación del Lote 2 y Declaración Desierta del Lote 1 mediante Resolución de la Máxima Autoridad, salvo mejor parecer.

Es nuestro informe.

Sr. Gustavo Ariel Gill
Comité de Evaluación

Sra. Rocio Mencia Triarte
Comité de Evaluación

Sr. Juan Román
Comité de Evaluación

Sra. Nathalia Cardozo Coronel
Comité de Evaluación

Sr. Humberto López La Bella
Comité de Evaluación

Sr. Geny Roque Samudio
Comité de Evaluación

Sra. Ada Verna
Comité de Evaluación

ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

LOTE NRO: 1 - PUERTO CASADO y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						Legión de Servicios S.A.		Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72102508-001**	**PUERTO CASADO: PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**14.074.042**		**14.093.958**
1.1		Limpieza con retirada de vegetación de la circulación externa.	Metros cuadrados	EVENTO	15	21.583	323.745	20.992	314.880
1.2		Demolición parcial de piso externo que presenta hundimiento y baldosas rotas, con recuperación de baldosas sanas	Metros cuadrados	EVENTO	38	35.972	1.366.936	35.770	1.359.260
1.3		Provisión de baldosas exagonales identicas a las existentes en colores negro y gris	Metros cuadrados	EVENTO	19	107.916	2.050.404	109.956	2.089.164
1.4		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm 1/4:1:4:6 (cemento,cal,arena.cascotillo) previa compactación suelo Item 1.2 y 1.7	Metros cuadrados	EVENTO	38	80.937	3.075.606	80.593	3.062.534
1.5		Recolocación de baldosas calcareas exagonales recuperadas y nuevas	Metros cuadrados	EVENTO	38	98.923	3.759.074	98.503	3.743.114
1.6		Provisión y colocacion de piso calcareo similar al esistente en sector de pared demolida entre salon y sala de aula	Metros cuadrados	EVENTO	1	206.839	206.839	208.833	208.833
1.7		Provisión y colocacion de piso calcareo similar al existente en sector de baño demolido en item Item 2.5	Metros cuadrados	EVENTO	15	206.839	3.102.585	208.833	3.132.495

1.8		Relleno y compactación al borde de la circulación externa con tierra gorda	Metros cuadrados	EVENTO	3	62.951	188.853	61.226	183.678
2	**72131601-005**	**PUERTO CASADO: MURD**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**16.451.794**		**16.157.130**
2.1		Reparación de fisuras en muros incl. revoque de terminación (refuerzo con varillas)	Metros cuadrados	EVENTO	50	125.902	6.295.100	122.451	6.122.550
2.2		Reparación de desprendimiento de revoques en muros	Metros cuadrados	EVENTO	40	125.902	5.036.080	122.451	4.898.040
2.3		Demolición de mamposteria entre el salon y la sala de aula.	Metros cuadrados	EVENTO	4,8	35.972	172.666	34.986	167.933
2.4		Reparación de revoque en sectores de mamposterias demolidas con argamasa de cal y arena 1:4	Metros cuadrados	EVENTO	25	125.902	3.147.550	125.367	3.134.175
2.5		Demolicion de baño existente (techo, paredes, azulejos, desmonte artefactos, cañerias) incluido limpieza escombros de demolición	Metros cuadrados	EVENTO	14,3	125.902	1.800.399	128.282	1.834.433
3	**72101601-001**	**PUERTO CASADO: TECHO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**36.970.223**		**37.384.610**
3.1		Desmonte de chapas metalicas del techo en muy mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	120	26.979	3.237.480	26.240	3.148.800
3.2		Colocación de chapas cincalum onduladas N° 27	Metros cuadrados	EVENTO	120	179.860	21.583.200	183.260	21.991.200
3.3		Demolición de argamasa en parapetos del techo (en unión de muros con chapas)	Metro lineal	EVENTO	45,5	35.972	1.636.726	34.986	1.591.863

3.4		Reconstrucción de revoque con hidrófugo en parapetos	Metros cuadrados	EVENTO	25	125.902	3.147.550	125.930	3.148.250
3.5		Aislación de union entre chapas y muros techo con membrana y pintura impermeabilizante	Metro lineal	EVENTO	45,5	161.874	7.365.267	164.934	7.504.497
4	**72102201-002**	**PUERTO CASADO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**11.061.390**		**11.266.730**
4.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) - bocas	Unidad	EVENTO	20	143.888	2.877.760	145.275	2.905.500
4.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris	Unidad	EVENTO	20	161.874	3.237.480	164.934	3.298.680
4.3		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable	Unidad	EVENTO	25	197.846	4.946.150	202.502	5.062.550
S	**72131601-010**	**PUERTO CASADO: PUERTAS Y VENTANAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.329.209**		**3.454.621**
5.1		Colocación de vidrio incoloro de 3 mm en ventanas de las fachadas.	Metros cuadrados	EVENTO	2,7	233.818	631.309	238.238	643.243
5.2		Reparación de ventana de madera con desmonte de madera terciada	Metros cuadrados	EVENTO	6	449.650	2.697.900	468.563	2.811.378
6	**72131601-012**	**PUERTO CASADO: PINTURAS Y TRATAMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**34.622.992**		**34.347.391**
6.1		Pintura al latex de paredes de Salas internas, circulación, depósito y baño	Metros cuadrados	EVENTO	320	44.965	14.388.800	44.774	14.327.680
6.2		Tratamiento de limpieza de ladrillos vistos com restauración de juntas de argamasa y posterior pintura con silicona liquida incolora.	Metros cuadrados	EVENTO	150	71.944	10.791.600	71.638	10.745.700

6.3		Pintura de paredes en fachada al Látex.	Metros cuadrados	EVENTO	70	61.152	4.280.640	60.043	4.203.010
6.4		Pintura con esmalte sintetico semi-mate de puertas y ventanas de madera de fachada y biblioteca.	Metros cuadrados	EVENTO	75	61.152	4.586.400	60.043	4.503.225
6.5		Pintura de canaletas de borde y bajada con esmalte sintetico previa pintura con anti-oxido de canaletas	Metro lineal	EVENTO	16	35.972	575.552	35.486	567.776
7	**72101510-001**	**PUERTO CASADO: SANITARIO NUEVO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**49.870.653**		**50.290.292**
7.1		Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	2,35	629.510	1.479.349	608.482	1.429.933
7.2		Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	3,5	242.811	849.839	242.479	848.677
7.3		Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras	Metro lineal	EVENTO	13,7	53.778	736.759	53.213	729.018
7.4		Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	37,5	136.334	5.112.525	141.140	5.292.750
7.5		Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos	Metro lineal	EVENTO	13,7	39.569	542.095	40.602	556.247
7.6		Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	75	50.361	3.777.075	50.984	3.823.800
7.7		Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min)	Metros cuadrados	EVENTO	9,55	44.965	429.416	45.109	430.791
7.8		Carpeta de cemento alisado para piso ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	9,55	48.562	463.767	49.163	469.507
7.9		Piso cerámico de alto tránsito PI4 30 x 30 blanco	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	143.888	942.466	146.984	962.745

7.10		Piso de cemento alisado c/endurecedor superficial	Metros cuadrados	EVENTO	3	107.916	323.748	109.250	327.750
7.11		Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	EVENTO	19,1	134.895	2.576.495	136.563	2.608.353
7.12		Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	251.804	1.649.316	257.223	1.684.811
7.13		Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	215.832	1.413.700	218.501	1.431.182
7.14		Azulejo 15x15cm calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	EVENTO	19,1	152.881	2.920.027	147.774	2.822.483
7.15		Pintura: exterior Latex color blanco	Metros cuadrados	EVENTO	32,5	62.951	2.045.908	60.848	1.977.560
7.16		Pintura: interior Latex color blanco	Metros cuadrados	EVENTO	3,15	62.951	198.296	60.848	191.671
7.17		Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	71.944	471.233	72.834	477.063
7.18		Pintura: de canaleta de bajada c/ intetico color grafito claro	Metro lineal	EVENTO	3,5	34.173	119.606	34.909	122.182
7.19		Pintura: de superficies metalicas con sintetico color grafito claro, previa mano de anti-oxido	Metros cuadrados	EVENTO	3,7	62.951	232.919	62.289	230.469
7.20		Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color bege	Metros cuadrados	EVENTO	10,4	61.152	635.981	61.069	635.118
7.21		Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m	Metro lineal	EVENTO	7	233.818	1.636.726	231.358	1.619.506

7.22		Desague cloacal interior Baño	Unidad Medida Global	EVENTO	1	881.314	881.314	931.490	931.490
7.23		Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.036.080	5.036.080	5.213.600	5.213.600
7.24		Agua corriente agua fría interior y exterior en baño	Unidad Medida Global	EVENTO	1	935.272	935.272	991.760	991.760
7.25		Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna alta y tubo de descarga embutido con tapa de plastico para discapacitado	Unidad	EVENTO	1	1.079.160	1.079.160	1.092.504	1.092.504
7.26		Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio con pedestal	Unidad	EVENTO	2	665.482	1.330.964	673.711	1.347.422
7.27		Artefactos, griferías y accesorios: - Espejos en baños 0,60 m x 0, 80 m	Unidad	EVENTO	2	377.706	755.412	382.376	764.752
7.28		Artefactos, griferías y accesorios: - 2 Jaboneras, 1 portarrollo, 2 perchas simples, de losas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.079.160	1.079.160	1.018.416	1.018.416
7.29		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.158.320	2.158.320	2.185.008	2.185.008
7.30		Artefactos, griferías y accesorios: - Canilla cromada para lavatorios pico alto Ø 1/2	Unidad	EVENTO	2	197.846	395.692	202.103	404.206
7.31		Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas - bocas	Unidad	EVENTO	10	161.874	1.618.740	167.580	1.675.800
7.32		Instalación Luminarias: Spot simples c/lámparas LED	Unidad	EVENTO	3	197.846	593.538	195.765	587.295

7.33		Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	2	1.978.460	3.956.920	1.930.482	3.860.964
7.34		Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio trasiucido	Unidad	EVENTO	1	683.468	683.468	707.560	707.560
7.35		Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio trasiucido	Unidad	EVENTO	1	809.370	809.370	837.900	837.900
8	**72131601-005**	**SAN PEDRO: MURO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**8.827.952**		**8.969.450**
8.1		Reparación de fisuras en muros (refuerzo con malla de PVC) incluyendo revoque de terminación en adobe	Metros cuadrados	EVENTO	2	148.120	296.240	147.490	294.980
8.2		Reparación de desprendimiento de revoques existentes en muros y en zonasafectadas por obras de techo	Metros cuadrados	EVENTO	40	103.684	4.147.360	103.243	4.129.720
8.3		Demolición de revoques en mal estado por humedad en Biblioteca, Depósito y Baño	Metros cuadrados	EVENTO	15	29.624	444.360	29.498	442.470
8.4		Reposición de revoque en sector de revoque demolido con argamasa similar a la existente en cada caso	Metros cuadrados	EVENTO	30	103.684	3.110.520	105.644	3.169.320
8.5		Demolicion de baño existente (techo, paredes, azulejos, desmonte artefactos, cañerias) incluido limpieza escombros de demolición	Metros cuadrados	EVENTO	4	207.368	829.472	233.240	932.960
9	**72101601-001**	**SAN PEDRO: TECHO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**53.071.396**		**54.273.654**
9.1		Desmonte de tejado con recuperación de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	95	37.030	3.517.850	37.216	3.535.520
9.2		Provisión y colocacion de aislación techo con membrana asfaltica de 4mm con aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	95	133.308	12.664.260	140.140	13.313.300

9.3		Reposicion de tejas originales,reemplazando las dañadas por tejas similares y de igual tamaño(incluye limp.de tejas existentes,reposiciòn de tirantes de palma negra y tacuarillas en mal estado de conserv.,reposición de paston de adobe de asiento de tejas en los sectores que sea necesario)	Metros cuadrados	EVENTO	95	370.300	35.178.500	375.585	35.680.575
9.4		Desmonte de chapas metalicas y tirantes del techo en muy mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	5,5	44.436	244.398	44.247	243.359
9.5		Colocación de chapas cincalum onduladas N° 27 con tirantes de perfiles U	Metros cuadrados	EVENTO	5,5	266.616	1.466.388	272.891	1.500.901
10	**72102201-002**	**SAN PEDRO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**8.353.968**		**8.564.789**
10.1		Revisión y recuperacion parcial de la instalacion existente (con cambio de cableado) - bocas	Unidad	EVENTO	15	118.496	1.777.440	121.834	1.827.510
10.2		Puntos de luz, llaves y tomacorrientes con cajas, curvas y cañerías externas del tipo conduit color gris	Unidad	EVENTO	25	133.308	3.332.700	138.915	3.472.875
10.3		Estructura metalica en cuadro de tubos metàlicos, colgada del techo con caños metalicos, para fijación de luminarias en sala de lectura (h=2,40 m del piso)	Unidad	EVENTO	1	1.333.080	1.333.080	1.339.758	1.339.758
10.4		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 1 tubo Led tubular de 18 W con cable en Baño y Depósito	Unidad	EVENTO	3	162.932	488.796	162.994	488.982
10.5		Provision y Colocación de Luminaria del tipo artefacto estanco de 2 tubos Led tubular de 18 W con cable en Sala de Lectura	Unidad	EVENTO	8	177.744	1.421.952	179.458	1.435.664
11	**72131601-012**	**SAN PEDRO: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**28.834.556**		**29.024.165**
11.1		Pintura a la cal con fijador y/o al latex en interior de Sala de Biblioteca y Depósito	Metros cuadrados	EVENTO	150	37.030	5.554.500	36.873	5.530.950

11.2		Pintura a la cal con fijador y/o al latex de paredes y pilares en exterior (fachada)	Metros cuadrados	EVENTO	300	44.436	13.330.800	44.247	13.274.100
11.3		Pintura de paredes interior y exterior de baño con pintura acrilica semi-mate	Metros cuadrados	EVENTO	25	44.436	1.110.900	45.276	1.131.900
11.4		Pintura con esmalte sintetico semi-mate de puertas y ventanas de madera de Fachada y Biblioteca.	Metros cuadrados	EVENTO	75	50.361	3.777.075	51.779	3.883.425
11.5		Pintura con esmalte sintetico semi-mate en techo de baño	Metros cuadrados	EVENTO	5,5	50.361	276.986	51.779	284.785
11.6		Pintura de techo en Biblioteca y Depósito (con barniz semi-mate las tacuarillas y con esmalte sintetico los postes de palma)	Metros cuadrados	EVENTO	95	50.361	4.784.295	51.779	4.919.005
12	**72101510-001**	**SAN PEDRO: SANITARIO NUEVO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**41.069.970**		**41.682.212**
12.1		Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	2,35	518.420	1.218.287	504.210	1.184.894
12.2		Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	3,5	199.962	699.867	200.964	703.374
12.3		Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras	Metro lineal	EVENTO	13,7	44.288	606.746	44.100	604.170
12.4		Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	37,5	112.275	4.210.313	116.997	4.387.388
12.5		Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos	Metro lineal	EVENTO	13,7	32.586	446.428	33.655	461.074
12.6		Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	75	41.474	3.110.550	42.258	3.169.350
12.7		Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min)	Metros cuadrados	EVENTO	9,55	37.030	353.637	37.387	357.046
12.8		Carpeta de cemento alisado para piso ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	9,55	39.992	381.924	40.748	389.143

12.9		Piso cerámico de alto tránsito PI4 30 x 30 blanco	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	118.496	776.149	121.814	797.882
12.10		Piso de cemento alisado con endurecedor superficial	Metros cuadrados	EVENTO	3	88.872	266.616	90.552	271.656
12.11		Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	EVENTO	19,1	111.090	2.121.819	113.190	2.161.929
12.12		Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	207.368	1.358.260	213.209	1.396.519
12.13		Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	177.744	1.164.223	181.104	1.186.231
12.14		Azulejo 15x15cm calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	EVENTO	19,1	125.902	2.404.728	122.451	2.338.814
12.15		Pintura: exterior latex color blanco	Metros cuadrados	EVENTO	32,5	51.842	1.684.865	50.421	1.638.683
12.16		Pintura: interior Latex color blanco	Metros cuadrados	EVENTO	3,15	51.842	163.302	50.421	158.826
12.17		Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	6,55	59.248	388.074	60.368	395.410
12.18		Pintura: de canaleta de bajada c/ sintetico color grafito claro	Metro lineal	EVENTO	3,5	28.143	98.501	28.935	101.273
12.19		Pintura: de superficies metalicas con sintetico color grafito claro, previa mano de anti-oxido	Metros cuadrados	EVENTO	3,7	51.842	191.815	51.622	191.001
12.20		Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color bege	Metros cuadrados	EVENTO	10,4	50.361	523.754	50.613	526.375
12.21		Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m	Metro lineal	EVENTO	7	192.556	1.347.892	191.737	1.342.159

12.22		Desague cloacal interior Baño	Unidad Medida Global	EVENTO	1	725.788	725.788	772.240	772.240
12.23		Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.147.360	4.147.360	4.321.800	4.321.800
12.24		Agua corriente agua fría interior y exterior en baño	Unidad Medida Global	EVENTO	1	770.224	770.224	822.220	822.220
12.25		Artefactos, griferías y accesorios: - Inodoro con cisterna alta y tubo de descarga embutido con tapa de plastico para discapacitado	Unidad	EVENTO	1	888.720	888.720	905.520	905.520
12.26		Artefactos, griferías y accesorios: - Lavatorio con pedestal	Unidad	EVENTO	2	548.044	1.096.088	558.404	1.116.808
12.27		Artefactos, griferías y accesorios: - Espejos en baños 0,60 m x 0, 80 m	Unidad	EVENTO	2	311.052	622.104	316.932	633.864
12.28		Artefactos, griferías y accesorios: - 2 Jaboneras, 1 portarrollo, 2 perchas simples, de losas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	888.720	888.720	843.780	843.780
12.29		Artefactos, griferías y accesorios: - Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.777.440	1.777.440	1.811.040	1.811.040
12.30		Artefactos, griferías y accesorios: - Canilla cromada para lavatorios pico alto Ø 1/2	Unidad	EVENTO	2	162.932	325.864	167.521	335.042
12.31		Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas - bocas	Unidad	EVENTO	10	133.308	1.333.080	138.915	1.389.150

12.32		Instalación Luminarias: Spot simples c/lámparas LED	Unidad	EVENTO	3	162.932	488.796	162.239	486.717
12.33		Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	2	1.629.320	3.258.640	1.599.752	3.199.504
12.34		Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido	Unidad	EVENTO	1	562.856	562.856	586.730	586.730
12.35		Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio traslucido	Unidad	EVENTO	1	666.540	666.540	694.601	694.601
Precio total							**306.538.144**		**309.509.001**

LOTE NRO: 2 - LORETO, CORPUS CHRISTI, CAPITÁN BADO y CRUCE LIBERACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						**Construtec Ingeniería de Luis Alberto Jara**		**Legión de Servicios S.A.**		**Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**LORETO: TRABAJOS PREVIOS Y FINALES**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**19.546.194**		**19.296.517**		**21.586.552**
1.1		DBRADOR	Metros cuadrados	EVENTO	25	83.125	2.078.125	74.060	1.851.500	91.800	2.295.000
1.2		LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA (6 SEMANAS)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.482.218	6.482.218	6.284.520	6.284.520	7.157.800	7.157.800
1.3		DESMONTE DE 3 TIRANTES FLEXIONADOS CON DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES.	Metros cuadrados	EVENTO	17,88	560.538	10.022.419	567.511	10.147.097	619.000	11.067.720

1.4		SACAR ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	EVENTO	2	20.948	41.896	22.218	44.436	23.200	46.400
1.5		DEMOLICION DE PISOS Y AZULEJOS DE BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	12,6	13.965	175.959	14.812	186.631	15.500	195.300
1.6		SACAR VENTANAS BALANCIN	Unidad	EVENTO	8	41.895	335.160	44.436	355.488	46.300	370.400
1.7		SACAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES	Unidad	EVENTO	8	21.945	175.560	22.218	177.744	24.300	194.400
1.8		EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DE GUARDA OBRA	Metros cúbicos	EVENTO	2,17	108.229	234.857	114.793	249.101	119.600	259.532
2	**72131601-005**	**LORETO: MAMPOSTERÍA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.938.992**		**1.855.203**		**2.143.930**
2.1		MAMPOSTERÍA DE NIVELACION DE 0,15m (perímetro en U) PARA GUARDA OBRA. h=20cm.	Metro lineal	EVENTO	36,1	38.238	1.380.392	37.030	1.336.783	42.300	1.527.030
2.2		ENVARILLAR EN FORMA DE Z LAS PAREDES C/FISURAS VERTICALES Y POSTERIOR REVOQUE DE TERMINACIÓN	Unidad Medida Global	EVENTO	1	558.600	558.600	518.420	518.420	616.900	616.900
3	**72101601-001**	**LORETO: TECHO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.901.902**		**6.914.296**		**7.633.428**
3.1		SANEAR TODOS LOS TIRANTES Y VIGA CUMBRERA Y VIGAS FALSAS DE MADERA	Metros cuadrados	EVENTO	136,5	12.236	1.670.214	11.850	1.617.525	13.600	1.856.400
3.2		REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS COLONIALES S/ TEJUELONES Y NUEVOS TIRANTES EN LAS ZONAS RENOVADAS	Metros cuadrados	EVENTO	17,88	292.600	5.231.688	296.240	5.296.771	323.100	5.777.028
4	**72102508-001**	**LORETO: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.118.659**		**3.155.838**		**3.447.580**
4.1		CONTRAPISO CASCOTES APISONADO PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	34,1	36.290	1.237.489	38.511	1.313.225	40.100	1.367.410

4.2		CARPETA ALISADA DE CEMENTO PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	34,1	38.238	1.303.916	37.030	1.262.723	42.300	1.442.430
4.3		CARPETA ALISADA DE CEMENTO PARA REGULARIZACION DE PISO EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	2,7	42.228	114.016	37.030	99.981	46.700	126.090
4.4		PISO PORCELANATO 30x30 EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	2,7	171.570	463.239	177.744	479.909	189.500	511.650
5	**72131601-008**	**LORETO: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.422.715**		**3.382.602**		**3.782.310**
5.1		AISLACION DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN PARA GUARDA OBRA	Metro lineal	EVENTO	36,1	32.186	1.161.915	32.586	1.176.355	35.600	1.285.160
5.2		REVOQUE C/ HIDROFUGO EN ARREGLOS (CAÑERÍA PARA CABLES ELÉCTRICOS)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	365.750	365.750	370.300	370.300	403.900	403.900
5.3		ARREGLO DE MOCHETAS PARA COLOCACIÓN DE VENTANAS TEMPLADAS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	295.260	295.260	296.240	296.240	326.100	326.100
5.4		REVESTIMIENTO EN BAÑO CON PORCELANATO ESMALTADO 30X60	Metros cuadrados	EVENTO	9,9	161.595	1.599.791	155.526	1.539.707	178.500	1.767.150
6	**72101510-001**	**LORETO: INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**17.528.293**		**17.435.205**		**19.361.120**
6.1		DESAGUE PLUVIAL: REGISTRO DE 0,30m x 0,30m x 0,30m	Unidad	EVENTO	4	207.613	830.452	207.368	829.472	229.300	917.200
6.2		DESAGUE PLUVIAL: CANALETA Y BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24, DESAR. 50CM	Metro lineal	EVENTO	37,6	137.655	5.175.828	133.308	5.012.381	152.100	5.718.960
6.3		DESAGUE PLUVIAL: CAÑERIA 100mm PVC HASTA LA CALLE	Metro lineal	EVENTO	47,4	47.880	2.269.512	44.436	2.106.266	52.900	2.507.460
6.4		DESAGÜE CLOACAL: INSTALACION EN BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	689.605	689.605	592.480	592.480	761.500	761.500

6.5		DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO DE 0,40m x 0,40m x 0,60m	Unidad	EVENTO	1	263.340	263.340	266.616	266.616	290.800	290.800
6.6		DESAGÜE CLOACAL: CAMARA SEPTICA DE 1,00m x 1,60m x 1,20m	Unidad	EVENTO	1	1.838.250	1.838.250	1.925.560	1.925.560	2.029.900	2.029.900
6.7		AGUA CORRIENTE: AGUA CORRIENTE EN BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	715.540	715.540	592.480	592.480	790.200	790.200
6.8		AGUA CORRIENTE:GRIFERÍA FV + LLAVE DE PASO	Unidad	EVENTO	1	391.020	391.020	414.736	414.736	431.800	431.800
6.9		ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO PARA DISCAPACITADO	Unidad	EVENTO	1	2.094.750	2.094.750	2.221.800	2.221.800	2.313.100	2.313.100
6.10		ARTEFACTOS SANITARIOS: LAVAMANOS ADOSADO A LA PARED - para discapacitado	Unidad	EVENTO	1	438.900	438.900	444.360	444.360	484.700	484.700
6.11		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA FIJA DE ACERO INOXIDABLE 60cm.	Unidad	EVENTO	1	852.031	852.031	925.750	925.750	940.900	940.900
6.12		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA MOVIL DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	1	1.254.190	1.254.190	1.362.704	1.362.704	1.384.900	1.384.900
6.13		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTARROLLO DE PAPEL	Unidad	EVENTO	1	200.165	200.165	207.368	207.368	221.100	221.100
6.14		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Unidad	EVENTO	1	142.975	142.975	148.120	148.120	157.900	157.900
6.15		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTA TOALLA DE PAPEL	Unidad	EVENTO	1	200.165	200.165	207.368	207.368	221.100	221.100
6.16		ARTEFACTOS SANITARIOS: GANCHO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	2	85.785	171.570	88.872	177.744	94.800	189.600
7	**72102601-001**	**LORETO: CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.319.075**		**1.259.020**		**1.456.700**
7.1		RECUPERACIÓN DE PUERTA PLACA EXISTENTE 0,80x2,10 EN DEPÓSITO	Unidad	EVENTO	1	118.750	118.750	74.060	74.060	131.200	131.200

7.2		RECUPERACIÓN DE PUERTA DOBLE TIPO TABLERO EXISTENTE DE ACCESO PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	199.500	199.500	148.120	148.120	220.300	220.300
7.3		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON MARCO METÁLICO - 0,90x2,10 (baño)	Unidad	EVENTO	1	1.000.825	1.000.825	1.036.840	1.036.840	1.105.200	1.105.200
8	**72102201-002**	**LORETO: INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**7.349.385**		**7.617.817**		**8.117.500**
8.1		ARTEFACTO ESTANCO 38W	Unidad	EVENTO	4	349.125	1.396.500	370.300	1.481.200	385.600	1.542.400
8.2		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN COLGANTES	Unidad	EVENTO	3	446.880	1.340.640	473.984	1.421.952	493.500	1.480.500
8.3		PLAFON LED ADOSADO A LA PARED	Unidad	EVENTO	9	107.531	967.779	114.053	1.026.477	118.800	1.069.200
8.4		LLAVE DE 3 PUNTOS - bocas	Unidad	EVENTO	2	138.985	277.970	140.714	281.428	153.500	307.000
8.5		LLAVE DE 2 PUNTOS - bocas	Unidad	EVENTO	1	138.985	138.985	140.714	140.714	153.500	153.500
8.6		1 TOMA CORRIENTE - bocas	Costo por Mil	EVENTO	4	138.985	555.940	140.714	562.856	153.500	614.000
8.7		2 TOMA CORRIENTE - bocas	Unidad	EVENTO	5	138.985	694.925	140.714	703.570	153.500	767.500
8.8		1 PUNTO Y TOMA (baño y depósito) - bocas	Unidad	EVENTO	2	138.985	277.970	140.714	281.428	153.500	307.000
8.9		TOMA PARA COMPUTADORA - DATOS - bocas	Unidad	EVENTO	4	236.208	944.832	236.992	947.968	260.900	1.043.600
8.10		COLOCACIÓN DE CAÑO CORRUGADO PARA CABLEADO (embutido) DE VENTILADORES DE TECHO A CONSERVAR. REUTILIZACIÓN DE LOS VENTILADORES DE TECHO EXISTENTES	Unidad	EVENTO	4	188.461	753.844	192.556	770.224	208.200	832.800
9	**72131601-012**	**LORETO: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**13.211.574**		**13.667.622**		**14.611.650**
9.1		TRATAMIENTO CON ENDUIDO INTERIOR Y PINTURA A LÁTEX	Metros cuadrados	EVENTO	140,2	35.744	5.011.309	37.030	5.191.606	39.500	5.537.900
9.2		TRATAMIENTO CON ENDUIDO EXTERIDR Y PINTURA A LÁTEX	Metros cuadrados	EVENTO	57,1	40.033	2.285.884	41.474	2.368.165	44.300	2.529.530

9.3		TRATAMIENTO DE LADRILLOS A LA VISTA EN EL EXTERIOR, INCLUYE PILARES	Metros cuadrados	EVENTO	68	20.203	1.373.804	20.737	1.410.116	22.400	1.523.200
9.4		TRATAMIENTO DE TECHO AL BARNIZ	Metros cuadrados	EVENTO	136,5	30.025	4.098.413	31.106	4.245.969	33.200	4.531.800
9.5		ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	EVENTO	12,2	36.243	442.165	37.030	451.766	40.100	489.220
10	**72102602-004**	**LORETO: VIDRIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**10.136.330**		**10.635.016**		**11.193.480**
10.1		VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8mm. UNA HOJA CORREDIZA (1,50m x 1,20m)	Metros cuadrados	EVENTO	10,8	845.880	9.135.504	888.720	9.598.176	934.100	10.088.280
10.2		VENTANA BASCULANTE DE VIDRIO TEMPLADO 8mm. (0,80m x 0,40m)	Unidad	EVENTO	2	500.413	1.000.826	518.420	1.036.840	552.600	1.105.200
11	**72131601-002**	**CORPUS CHRISTI: TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.382.650**		**4.461.368**		**4.846.090**
11.1		OBRADOR Y VALLADO DE OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	19,5	89.775	1.750.613	88.872	1.733.004	99.200	1.934.400
11.2		DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	24,1	13.965	336.557	14.812	356.969	15.500	373.550
11.3		DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA5 EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	13,1	14.098	184.684	14.812	194.037	15.600	204.360
11.4		DESMONTE DE CIELORRASO DE PVC EXISTENTE EN BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	15	16.838	252.570	17.774	266.610	18.600	279.000
11.5		SACAR VENTANAS FIJAS DE FACHADA PRINCIPAL, REUTILIZARLA POSTERIORMENTE	Unidad	EVENTO	3	43.890	131.670	44.436	133.308	48.500	145.500
11.6		SACAR PUERTA Y VENTANA DE MADERA, LA VENTANA SERÁ REUTILIZADA	Unidad	EVENTO	2	43.890	87.780	44.436	88.872	48.500	97.000
11.7		SACAR PUERTAS Y VENTANAS DE BAÑOS	Unidad	EVENTO	4	43.890	175.560	44.436	177.744	48.500	194.000
11.8		DEMOLICIÓN DE AZULEJOS EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	17,2	13.965	240.198	14.812	254.766	15.500	266.600

11.9		DEMOLER PISO EXISTENTE EN ZONA DE BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	14.573	384.727	14.812	391.037	16.100	425.040
11.10		DEMOLER PISO EXISTENTE EN ZONA BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	14.098	118.423	14.812	124.421	15.600	131.040
11.11		EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO BAJO LAS NUEVAS PAREDES DE CERRAMIENTO 50*60 - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	7	42.893	300.251	44.436	311.052	47.400	331.800
11.12		SACAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES	Unidad Medida Global	EVENTO	1	281.960	281.960	296.240	296.240	311.400	311.400
11.13		SACAR ARTEFACTOS DE BAÑOS (Inodoro y lavamanos de baño a demoler)	Unidad	EVENTO	6	22.943	137.658	22.218	133.308	25.400	152.400
12	**72131601-005**	**CORPUS CHRISTI: CIMIENTO Y MAMPOSTERÍAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**12.442.367**		**12.927.813**		**13.746.331**
12.1		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA - BIBLIOTECA	Metros cúbicos	EVENTO	2,19	418.950	917.501	444.360	973.148	462.700	1.013.313
12.2		MURO NIVELACION 0,30 CON LADRILLO COMUN h: 30cm (BIBLIOTECA)	Metros cuadrados	EVENTO	2,07	211.470	437.743	222.180	459.913	233.600	483.552
12.3		MURO NIVELACION 0,30 CON LADRILLO COMUN h: 30cm (BAÑO)	Metros cuadrados	EVENTO	1,74	211.470	367.958	222.180	386.593	233.600	406.464
12.4		ENVARILLADO EN 3 ALTURAS (1m; 2,3m y 3,5m) DE MAMPOSTERIA - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	47,4	25.736	1.219.886	26.662	1.263.779	28.500	1.350.900
12.5		ENVARILLADO A MEDIA ALTURA Y A 2,60m. - BAÑO	Metro lineal	EVENTO	13,6	25.736	350.010	26.662	362.603	28.500	387.600
12.6		AISLACION HORIZONTAL C/ HIDROFUGO - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	6,9	26.913	185.700	28.143	194.187	29.800	205.620
12.7		AISLACION HORIZONTAL C/ HIDROFUGO - BAÑO	Metro lineal	EVENTO	5,8	26.913	156.095	28.143	163.229	29.800	172.840

12.8		MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0,15, dosis 1:2:10 (cerrar huecos de ventanas en fachada frontal)	Metros cuadrados	EVENTO	4,5	127.963	575.834	132.567	596.552	141.300	635.850
12.9		MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0,15, HASTA ALTURA DE TECHO EN GALERÍA, PARA CIERRE DE BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	54,19	127.963	6.934.315	132.567	7.183.806	141.300	7.657.047
12.10		MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN EN DIVISORIA DE BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,65	127.963	1.106.880	132.567	1.146.705	141.300	1.222.245
12.11		ENVARILLADO DE ABERTURAS (Incluye bajo ventanas)	Metro lineal	EVENTO	7,4	25.736	190.446	26.662	197.299	28.500	210.900
13	**72101601-001**	**CORPUS CHRISTI: TECHO, CIELORRASO Y ESCALERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**15.762.835**		**15.782.186**		**17.413.040**
13.1		ARREGLO DE TECHO METÁLICO EN ZONA DE BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	36	51.205	1.843.380	51.842	1.866.312	56.600	2.037.600
13.2		CIELORRASO CURVO DE PVC - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	36	160.930	5.793.480	162.932	5.865.552	177.800	6.400.800
13.3		CIELORRASO DE PVC - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	160.930	1.351.812	162.932	1.368.629	177.800	1.493.520
13.4		ESCALERA DE MADERA, 15 ESCALONES. INCLUYE PINTURA (cotizar por escalón)	Unidad	EVENTO	15	267.663	4.014.945	259.210	3.888.150	295.600	4.434.000
13.5		BARANDA METÁLICA (incluye pintura)	Metro lineal	EVENTO	8,2	336.490	2.759.218	340.676	2.793.543	371.600	3.047.120
14	**72102508-001**	**CORPUS CHRISTI: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**18.629.793**		**18.952.111**		**20.581.280**
14.1		REGULARIZACIÓN DE CONTRAPISO EXISTENTE - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	25.736	679.430	26.662	703.877	28.500	752.400
14.2		REGULARIZACIÓN DE CONTRAPISO EXISTENTE - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	25.736	216.182	26.662	223.961	28.500	239.400
14.3		ALISADA DE CEMENTO, BASE DE PISO - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	36.741	969.962	37.030	977.592	40.600	1.071.840

14.4		ALISADA DE CEMENTO, BASE DE PISO - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	36.741	308.624	37.030	311.052	40.600	341.040
14.5		PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 50X50 - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	173.964	4.592.650	177.744	4.692.442	192.100	5.071.440
14.6		PISO PORCELANATO ESMALTADO 30x60 - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	173.964	1.461.298	177.744	1.493.050	192.100	1.613.640
14.7		ZOCALO PORCELANATO	Metro lineal	EVENTO	22,7	35.744	811.389	37.030	840.581	39.500	896.650
14.8		ENTREPISO DE MADERA DE YBYRAPYTA CON ESTRUCTURA METÁLICA	Metros cuadrados	EVENTO	26,7	321.860	8.593.662	325.864	8.700.569	355.500	9.491.850
14.9		ZOCALO DE MADERA (incluye escalera)	Metro lineal	EVENTO	26,2	38.038	996.596	38.511	1.008.988	42.100	1.103.020
15	**72131601-008**	**CORPUS CHRISTI: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**9.626.129**		**9.932.845**		**10.635.826**
15.1		REVOQUE INTERIOR - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	58,69	43.092	2.529.069	44.436	2.607.949	47.600	2.793.644
15.2		REVOQUE EXTERIOR C/ HIDROFUGO - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	38,79	49.556	1.922.277	51.101	1.982.208	54.800	2.125.692
15.3		REVOQUE INTERIOR - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	17,3	43.092	745.492	44.436	768.743	47.600	823.480
15.4		MOCHETAS EN ABERTURAS PARA VENTANAS METÁLICAS - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	22,5	21.945	493.763	22.218	499.905	24.300	546.750
15.5		MOCHETA EN ACCESO A BAÑOS	Metro lineal	EVENTO	6	21.945	131.670	22.218	133.308	24.300	145.800
15.6		REVESTIDO EN AZULEJOS EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	31,3	121.529	3.803.858	125.902	3.940.733	134.200	4.200.460
16	**72101510-001**	**CORPUS CHRISTI: INSTALACIDN 5ANITARIA**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**15.377.151**		**19.825.862**		**16.980.700**
16.1		DESAGÜE CLOACAL: CAMARA SEPTICA DE 1,00m x 1,60m x 1,20m Y UNIR AL POZO ABSORVENTE EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	1.819.250	1.819.250	1.777.440	1.777.440	2.008.900	2.008.900

16.2		DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO DE 0,40m x 0,40m x 0,60m (Registro cloacal de baño)	Unidad	EVENTO	1	263.340	263.340	266.616	266.616	290.800	290.800
16.3		DESAGÜE CLOACAL: INSTALACION DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Global	EVENTO	1	736.155	736.155	696.164	696.164	812.900	812.900
16.4		ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO PARA DISCAPACITADO	Unidad	EVENTO	1	2.094.750	2.094.750	2.221.800	2.221.800	2.313.100	2.313.100
16.5		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA FIJA DE ACERO INOXIDABLE 60cm.	Unidad	EVENTO	1	852.031	852.031	925.750	925.750	940.900	940.900
16.6		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA MOVIL DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	1	1.254.190	1.254.190	1.362.704	1.362.704	1.384.900	1.384.900
16.7		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTARROLLO DE PAPEL	Unidad	EVENTO	2	200.165	400.330	207.368	414.736	221.100	442.200
16.8		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Unidad	EVENTO	2	142.975	285.950	148.120	296.240	157.900	315.800
16.9		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTA TOALLA DE PAPEL	Unidad	EVENTO	2	200.165	400.330	207.368	414.736	221.100	442.200
16.10		ARTEFACTOS SANITARIOS: GANCHO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	2	85.785	171.570	88.872	177.744	94.800	189.600
16.11		ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO CON CISTERNA BAJA	Unidad	EVENTO	1	994.175	994.175	962.780	962.780	1.097.800	1.097.800
16.12		ARTEFACTOS SANITARIOS: LAVAMANOS ADOSADO A LA PARED - para discapacitado	Unidad	EVENTO	2	2.303.750	4.607.500	4.443.600	8.887.200	2.543.900	5.087.800
16.13		AGUA CORRIENTE: INSTALACION AGUA CORRIENTE BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	715.540	715.540	592.480	592.480	790.200	790.200
16.14		AGUA CORRIENTE: GRIFERÍA ACERO INOX + LLAVE DE PASO	Unidad	EVENTO	2	391.020	782.040	414.736	829.472	431.800	863.600

17	**72102601-001**	**CORPUS CHRISTI: CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.142.684**		**4.488.036**		**4.574.500**
17.1		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y MARCO METÁLICO - 0,60x2,10 (baño)	Unidad	EVENTO	1	1.003.884	1.003.884	1.007.216	1.007.216	1.108.500	1.108.500
17.2		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y MARCO METÁLICO - 1,00x2,10 (baño)	Unidad	EVENTO	1	1.243.550	1.243.550	1.259.020	1.259.020	1.373.200	1.373.200
17.3		PUERTA TABLERO DE MADERA CEDRO CON MARCO METÁLICO - 0,90x2,10 (Acceso principal)	Unidad	EVENTO	1	1.895.250	1.895.250	2.221.800	2.221.800	2.092.800	2.092.800
18	**73121602-006**	**CORPUS CHRISTI: CARPINTERIA DE METALICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.675.800**		**1.777.440**		**1.850.600**
18.1		VENTANA METÁLICA CON VIDRIO 1.50X1.50	Unidad	EVENTO	1	1.047.375	1.047.375	1.110.900	1.110.900	1.156.600	1.156.600
18.2		VENTANA METÁLICA CON VIDRIO 0.75X1.50	Unidad	EVENTO	1	628.425	628.425	666.540	666.540	694.000	694.000
19	**72102201-002**	**CORPUS CHRISTI: INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**14.729.290**		**15.330.420**		**16.265.700**
19.1		ENTRADA TRIFÁSICA SUBTERRANEA (con un registro 30cm x 30cm)	Unidad	EVENTO	1	1.271.813	1.271.813	1.259.020	1.259.020	1.404.400	1.404.400
19.2		TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.097.250	1.097.250	1.110.900	1.110.900	1.211.600	1.211.600
19.3		TABLERO SECUNDARIO, PARA 8 LLAVES INDEPENDIENTES - bocas	Unidad	EVENTO	8	403.988	3.231.904	399.924	3.199.392	446.100	3.568.800
19.4		BOCA DE 1 PUNTO Y TOMA - bocas	Unidad	EVENTO	2	245.385	490.770	266.616	533.232	271.000	542.000
19.5		BOCA DE 2 TOMA CORRIENTE - bocas	Unidad	EVENTO	9	245.385	2.208.465	266.616	2.399.544	271.000	2.439.000
19.6		PLAFON LED EMBUTIDO EN CIELORRASO BAÑO	Unidad	EVENTO	4	160.930	643.720	162.932	651.728	177.800	711.200
19.7		ARTEFACTOS ESTANCOS, LED INTEGRADO	Unidad	EVENTO	5	343.140	1.715.700	355.488	1.777.440	378.900	1.894.500

19.8		COLGANTE LED de aluminio y acero en blanco con pantalla acrílica esmerilada	Unidad	EVENTO	1	1.212.960	1.212.960	1.407.140	1.407.140	1.339.400	1.339.400
19.9		TOMA PARA COMPUTADORA - DATOS	Unidad	EVENTO	4	249.508	998.032	266.616	1.066.464	275.600	1.102.400
19.10		VENTILADOR DE TECHO - bocas	Unidad	EVENTO	2	929.338	1.858.676	962.780	1.925.560	1.026.200	2.052.400
20	**72131601-012**	**CORPUS CHRISTI: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**13.642.921**		**14.100.369**		**15.090.310**
20.1		TRATAMIENTO CON ENDUIDO Y LÁTEX INTERIOR, COLOR HIELO - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	95,4	35.744	3.409.978	37.030	3.532.662	39.500	3.768.300
20.2		TRATAMIENTO CON ENDUIDO INTERIOR, COLOR HIELO - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	12,1	35.744	432.502	37.030	448.063	39.500	477.950
20.3		TRATAMIENTO CON ENDUIDO Y LÁTEX EN TODO EL EXTERIOR - OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	214	40.033	8.567.062	41.474	8.875.436	44.300	9.480.200
20.4		ARREGLO DE PINTURA Y REVOQUE EN EL EXTERIOR DEL BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	438.900	438.900	444.360	444.360	484.700	484.700
20.5		ABERTURAS METÁLICAS	Metros cuadrados	EVENTO	10	37.406	374.060	37.030	370.300	41.400	414.000
20.6		ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	EVENTO	11,6	36.243	420.419	37.030	429.548	40.100	465.160
21	**72131601-013**	**CORPUS CHRISTI: LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**7.970.500**		**8.442.840**		**8.801.200**
21.1		LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA (2 meses de trabajo, 2 personales y contenedores de obra)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.970.500	7.970.500	8.442.840	8.442.840	8.801.200	8.801.200

22	**72103003-001**	**CAPITÁN BADO: DEMOLICIONES**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**5.344.460**		**5.576.532**		**5.916.961**
22.1		DEMOLICION DE PISO (Piso calcareo)	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	12.569	655.473	13.331	695.212	13.900	724.885
22.2		DEMOLICIÓN DE ZÓCALO (Porcelanato, cara interna de fachada)	Metro lineal	EVENTO	17,2	4.289	73.771	4.444	76.437	4.800	82.560
22.3		DEMOLICIÓN DE REVOQUE (Sector de muro de fachada, cara interna)	Metros cuadrados	EVENTO	76,44	12.569	960.774	13.331	1.019.022	13.900	1.062.516
22.4		DESMONTE DE CIELORRASO (Salón)	Metros cuadrados	EVENTO	213	17.157	3.654.441	17.774	3.785.862	19.000	4.047.000
23	**72131601-005**	**CAPITÁN BADO: MURO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**790.811**		**819.264**		**873.234**
23.1		MURO DE LADRILLO COMÚN 15cm (Remate de techo en fachada)	Metros cuadrados	EVENTO	6,18	127.963	790.811	132.567	819.264	141.300	873.234
24	**72102508-001**	**CAPITÁN BADO: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**16.058.181**		**16.619.276**		**17.748.185**
24.1		CONTRAPISO CASCOTES APISONADO (Se reutiliza de la demolición del piso calcareo)	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	36.309	1.893.514	38.511	2.008.349	40.100	2.091.215
24.2		PISO CON CARPETA ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	35.910	1.872.707	37.030	1.931.115	39.700	2.070.355
24.3		PISO PORCELANATO 60cm x 60cm	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	173.166	9.030.607	177.744	9.269.350	191.300	9.976.295
24.4		ZOCALO PORCELANATO	Metro lineal	EVENTO	92,1	35.411	3.261.353	37.030	3.410.463	39.200	3.610.320
25	**72131601-008**	**CAPITÁN BADO: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**10.227.555**		**10.158.183**		**11.303.603**
25.1		REVOQUE CON IMPERMEABILIZANTE (Cara interna del muro de la fachada)	Metro lineal	EVENTO	21,15	50.015	1.057.817	51.101	1.080.786	55.300	1.169.595
25.2		TRATAMIENTO EMULSION ADHESIVA (Cara interna del muro de la fachada)	Metros cuadrados	EVENTO	76,44	16.459	1.258.126	16.293	1.245.437	18.200	1.391.208

25.3		REVOQUE HIDRÓFUGO CON ADITIVO - Sector de demolición de revoque, remate de fachada	Metros cuadrados	EVENTO	92	41.596	3.826.832	41.177	3.788.284	46.000	4.232.000
25.4		REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA FINA EN FACHADA, h:1,50m	Metros cuadrados	EVENTO	28	145.885	4.084.780	144.417	4.043.676	161.100	4.510.800
26	**72102201-002**	**CAPITÁN BADO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**5.893.695**		**5.930.720**		**6.510.900**
26.1		ENTRADA TRIFÁSICA SUBTERRANEA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	448.875	448.875	444.360	444.360	495.700	495.700
26.2		TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	764.750	764.750	740.600	740.600	844.500	844.500
26.3		TABLERO SECCIONAL SALÓN AUDITORIO	Unidad	EVENTO	1	450.870	450.870	444.360	444.360	497.900	497.900
26.4		BDCA C/ 1 PUNTO Y TOMA - Estudio1, estudio2 (No se contempla caja de llave, ni caño corrugado) - bocas	Unidad	EVENTO	2	107.231	214.462	111.090	222.180	118.500	237.000
26.5		SPOT DE EMBUTIR DE 18 watts (Salón, estudio1, estudio2)	Unidad	EVENTO	30	80.465	2.413.950	81.466	2.443.980	88.900	2.667.000
26.6		REFLECTOR LED 50 Watts	Unidad	EVENTO	4	193.914	775.656	199.962	799.848	214.200	856.800
26.7		CABLEADO DE TOMACORRIENTE EXISTENTES (No se contempla caja de caja para las tomas, ni caño corrugado) - bocas	Unidad	EVENTO	12	68.761	825.132	69.616	835.392	76.000	912.000
27	**72131601-012**	**CAPITÁN BADO: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**12.168.469**		**12.318.547**		**13.474.180**
27.1		LATEX INTERIOR (Salón, estudio1, estudio2)	Metros cuadrados	EVENTO	347	29.260	10.153.220	29.624	10.279.528	32.400	11.242.800
27.2		LATEX EXTERIOR (Fachada)	Metros cuadrados	EVENTO	64	29.260	1.872.640	29.624	1.895.936	32.400	2.073.600
27.3		ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ (Depósito)	Metros cuadrados	EVENTO	4,6	31.002	142.609	31.105	143.083	34.300	157.780

28	**72102601-001**	**CAPITÁN BADO: CARPINTERÍA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.328.670**		**1.333.080**		**1.467.200**
28.1		PUERTA TABLERO DE MADERA DE CEDRO - 80cm x 2,10m	Unidad	EVENTO	1	1.328.670	1.328.670	1.333.080	1.333.080	1.467.200	1.467.200
29	**72102602-004**	**CAPITÁN BADO: VIDRIO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**10.177.160**		**10.368.400**		**11.238.000**
29.1		VENTANA VIDRIO TEMPLADO 1,50m x 1,00 (Estudio1, estudio2, depósito)	Unidad	EVENTO	4	1.154.440	4.617.760	1.184.960	4.739.840	1.274.800	5.099.200
29.2		PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON FRENO 80cm x 2,10m (Estudio1, estudio2)	Unidad	EVENTO	2	2.779.700	5.559.400	2.814.280	5.628.560	3.069.400	6.138.800
30	**72101601-001**	**CAPITÁN BADO: VARIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**35.447.474**		**35.401.504**		**39.167.100**
30.1		REPARACION DE GOTERAS Y PERIMETRO DEL TECHO	Metros cuadrados	EVENTO	56	51.675	2.893.800	50.043	2.802.408	57.100	3.197.600
30.2		TELA IMPERMEABILIZANTE	Metro lineal	EVENTO	56	7.614	426.384	7.406	414.736	8.500	476.000
30.3		REPARACIÓN DE GOTERAS (Con membrana en frío)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	207.100	207.100	211.600	211.600	228.700	228.700
30.4		EXTERMINIO DE TERMITAS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	475.000	475.000	423.200	423.200	524.500	524.500
30.5		CIELORRASO PVC (Salón)	Metros cuadrados	EVENTO	213	147.630	31.445.190	148.120	31.549.560	163.100	34.740.300
31	**72131601-002**	**CRUCE LIBERACIÓN: TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**3.876.631**		**4.046.319**		**4.292.397**
31.1		DEMOLICION DE PISO (Todos los ambientes)	Metros cuadrados	EVENTO	74,46	12.483	929.484	13.331	992.626	13.800	1.027.548
31.2		DEMOLICIÓN DE PARED DE MAMPOSTERÍA DE e: 15cm (Baño antiguo)	Metros cuadrados	EVENTO	17,79	14.298	254.361	14.812	263.505	15.800	281.082

31.3		DEMOLICIÓN DE PILAR DE MAMPOSTERÍA (Pilares de galería)	Unidad	EVENTO	6	15.295	91.770	14.812	88.872	16.900	101.400
31.4		DEMOLICION DE TECHO DE CHAPA CON MACHIMBRE	Metros cuadrados	EVENTO	96,3	20.017	1.927.637	20.737	1.996.973	22.200	2.137.860
31.5		RETIRO DE ABERTURAS (3 Puertas, 2 ventanas de madera, 2 ventanas de balancín)	Unidad	EVENTO	7	42.693	298.851	44.436	311.052	47.200	330.400
31.6		DEMOLICIÓN DE REVOQUE (Fachada posterior, h: 1,50m)	Metros cuadrados	EVENTO	8,03	12.569	100.929	13.331	107.048	13.900	111.617
31.7		DEMOLICIÓN DE MURO BAJO Y ABERTURA DE REJA (Para nuevo acceso peatonal)	Metros cuadrados	EVENTO	2,15	20.948	45.038	22.218	47.769	23.200	49.880
31.8		DEMOLICION DE ARTEFACTOS DE BAÑOS (Artefactos de baño antiguo)	Metros cuadrados	EVENTO	2	57.722	115.444	59.248	118.496	63.800	127.600
31.9		EXCAVACION PARA BORDE DE GUARDA OBRA Y ALISADA DE ACCESO (Muro de nivelación 30cm)	Metros cúbicos	EVENTO	2,7	41.895	113.117	44.436	119.977	46.300	125.010
32	**72131601-005**	**CRUCE LIBERACIÓN: MURO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**10.612.649**		**11.281.639**		**11.723.228**
32.1		MURO NIVELACION 30cm CON LADRILLO COMUN h: 30cm (Para borde de guarda obra y alisada de acceso)	Metros cuadrados	EVENTO	10,32	206.483	2.130.905	222.180	2.292.898	228.100	2.353.992
32.2		MURO LADRILLOS COMUNES, 15cm (Macizada y sector de envarillado)	Metros cuadrados	EVENTO	19,5	123.202	2.402.439	132.567	2.585.057	136.100	2.653.950
32.3		MURO LADRILLOS PRENSADO 0,15m (Fachada principal)	Metros cuadrados	EVENTO	9	174.283	1.568.547	186.631	1.679.679	192.500	1.732.500
32.4		ENVARILLADO SUPERIOR (Fachada de ladrillo prensado, dintel de aberturas a retirar)	Metro lineal	EVENTO	30,4	25.137	764.165	26.662	810.525	27.800	845.120
32.5		ENVARILLADO ASIENTO DE TIRANTES	Metro lineal	EVENTO	7,5	25.137	188.528	26.662	199.965	27.800	208.500
32.6		PILASTRA DE ANDE	Unidad	EVENTO	1	739.897	739.897	766.521	766.521	817.100	817.100

32.7		PILAR DE LADRILLO PRENSADO (6 pilares de la galería)	Metro lineal	EVENTO	16,58	169.974	2.818.169	177.744	2.946.996	187.700	3.112.066
33	**72101601-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: TECHO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**32.169.420**		**33.327.000**		**35.523.000**
33.1		TECHO DE ISOPANEL CON ESTRUCTURA METÁLICA	Metros cuadrados	EVENTO	90	357.438	32.169.420	370.300	33.327.000	394.700	35.523.000
34	**72102508-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**22.675.471**		**23.722.584**		**25.050.055**
34.1		CONTRAPISO CASCOTES APISONADO	Metros cuadrados	EVENTO	96,8	36.309	3.514.711	38.511	3.727.865	40.100	3.881.680
34.2		PISO CON CARPETA ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	EVENTO	96,8	48.878	4.731.390	51.842	5.018.306	54.000	5.227.200
34.3		PISO PORCELANATO PARA BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	7,35	171.570	1.261.040	177.744	1.306.418	189.500	1.392.825
34.4		PISO PORCELANATO 60cm x 60cm (color blanco)	Metros cuadrados	EVENTO	65,7	171.570	11.272.149	177.744	11.677.781	189.500	12.450.150
34.5		ZÓCALO DE PORCELANATO	Metro lineal	EVENTO	53,8	35.245	1.896.181	37.030	1.992.214	39.000	2.098.200
35	**72131601-008**	**CRUCE LIBERACIÓN: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.624.139**		**6.835.173**		**7.322.858**
35.1		REVOQUE COMÚN INTERIOR FRATACHADO Y FILTRADO	Metros cuadrados	EVENTO	19,5	43.092	840.294	44.436	866.502	47.600	928.200
35.2		REVOQUE EXTERIOR AZOTADO C/ HIDROFUGO, FRATACHADO Y FILTRADO	Metros cuadrados	EVENTO	97,81	49.556	4.847.072	51.101	4.998.189	54.800	5.359.988
35.3		REVESTIMIENTO PORCELANATO (Sector de inodoro h:1,20m, por encima de mesada de lavamanos 60cm)	Metros cuadrados	EVENTO	5,46	171.570	936.772	177.744	970.482	189.500	1.034.670
36	**72101510-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**13.152.038**		**13.263.088**		**14.523.100**
36.1		CAMARA SEPTICA DE 1,20m x 1,00m x 0,80m	Unidad	EVENTO	1	1.755.600	1.755.600	1.777.440	1.777.440	1.938.600	1.938.600

36.2		POZO ABSORBENTE 1,20m x 2,50m	Unidad	EVENTO	1	2.430.575	2.430.575	2.518.040	2.518.040	2.683.900	2.683.900
36.3		INSTALACION AGUA CORRIENTE GENERAL	Unidad Medida Global	EVENTO	1	795.340	795.340	770.224	770.224	878.300	878.300
36.4		INSTALACION AGUA CORRIENTE BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	795.340	795.340	770.224	770.224	878.300	878.300
36.5		INSTALACION DESAGUE SANITARIO BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	749.455	749.455	725.788	725.788	827.600	827.600
36.6		ARTEFACTOS SANITARIOS PARA BAÑO (Inodoro, lavamanos) con griferias y accesorios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.366.563	3.366.563	3.332.700	3.332.700	3.717.400	3.717.400
36.7		MAMPARA SANITARIA PVC DE 35mm, CON PERFIL DE ALUMINIO, CON PUERTA VAIVÉN DE 90cm (ancho: 1,90m, alto: 2,20m)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.144.625	2.144.625	2.221.800	2.221.800	2.368.200	2.368.200
36.8		MESADA DE GRANITO PARA BAÑO, ancho: 60cm, largo: 1,90m)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	731.500	731.500	740.600	740.600	807.800	807.800
36.9		REGISTRO DE 50cm x 50cm x 50cm (Registro cloacal)	Unidad	EVENTO	1	383.040	383.040	406.272	406.272	423.000	423.000
37	**72101510-005**	**CRUCE LIBERACIÓN: DESAGÜE PLUVIAL**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**5.972.707**		**5.807.787**		**6.596.640**
37.1		CANALETA DE ALERO DE CHAPA, desarrollo 40cm	Metro lineal	EVENTO	19,4	130.008	2.522.155	125.902	2.442.499	143.600	2.785.840
37.2		BAJADA DE CHAPA, desarrollo 40cm	Unidad	EVENTO	4	379.848	1.519.392	352.526	1.410.104	419.500	1.678.000
37.3		EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE PLUVIAL (Colocación de caño de 100mm)	Metro lineal	EVENTO	24	36.575	877.800	37.030	888.720	40.400	969.600
37.4		REGISTRO DE 40cm x 40cm x 40cm (Registro pluvial)	Unidad	EVENTO	4	263.340	1.053.360	266.616	1.066.464	290.800	1.163.200

38	**72102201-002**	**CRUCE LIBERACIÓN: INSTALACION ELÉCTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**10.978.818**		**11.138.624**		**12.130.200**
38.1		PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.633.400	2.633.400	2.666.160	2.666.160	2.907.900	2.907.900
38.2		ENTRADA TRIFÁSICA (Subterranea desde la pilastra al tablero)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	558.600	558.600	518.420	518.420	616.900	616.900
38.3		REGISTRO DE 30cm x 30cm x 30cm (Registro eléctrico)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	243.058	243.058	251.804	251.804	268.400	268.400
38.4		TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	937.650	937.650	888.720	888.720	1.035.400	1.035.400
38.5		BOCA DE 2 PUNTOS - bocas	Unidad	EVENTO	1	200.165	200.165	207.368	207.368	221.100	221.100
38.6		BOCA C/ 1 PUNTO Y TOMA - bocas	Unidad	EVENTO	2	200.165	400.330	207.368	414.736	221.100	442.200
38.7		BOCA C/ 2 PUNTO Y TOMA - bocas	Unidad	EVENTO	4	200.165	800.660	207.368	829.472	221.100	884.400
38.8		ARTEFACTOS LED 18 watts	Unidad	EVENTO	5	167.580	837.900	177.744	888.720	185.100	925.500
38.9		ARTEFACTO PLAFÓN DE ADOSAR 12watts	Unidad	EVENTO	7	153.615	1.075.305	162.932	1.140.524	169.700	1.187.900
38.10		TOMA CORRIENTE - bocas	Unidad	EVENTO	5	143.640	718.200	133.308	666.540	158.700	793.500
38.11		VENTILADOR DE TECHO (Dos en biblioteca, uno en sector niños) - bocas	Unidad	EVENTO	3	857.850	2.573.550	888.720	2.666.160	949.000	2.847.000
39	**72102601-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.311.540**		**2.340.296**		**2.610.000**
39.1		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO - 0,90x2,10 (Baño)	Unidad	EVENTO	1	994.840	994.840	1.007.216	1.007.216	1.150.000	1.150.000
39.2		PUERTA TABLERO DE MADERA CEDRO - 0,90x2,10 (Acceso principal)	Unidad	EVENTO	1	1.316.700	1.316.700	1.333.080	1.333.080	1.460.000	1.460.000

40	**73121602-006**	**CRUCE LIBERACIÓN: CARPINTERIA METALICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.098.037**		**1.110.900**		**1.231.500**
40.1		PORTÓN DE REJA METÁLICA DE DOS HOJAS, ancho: 1,10m (Acceso peatonal)	Unidad	EVENTO	1	805.437	805.437	814.660	814.660	901.500	901.500
40.2		VENTANA BASCULANTE 60cm x 40cm (Ventana de baño)	Unidad	EVENTO	1	292.600	292.600	296.240	296.240	330.000	330.000
41	**72131601-012**	**CRUCE LIBERACIÓN: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**13.889.443**		**14.167.502**		**15.425.640**
41.1		TRATAMIENTO DE LADRILLO con Resina sintética (Fachada de ladrillo prensado, pilares de ladrillo prensado)	Metros cuadrados	EVENTO	30,72	19.923	612.035	20.737	637.041	22.000	675.840
41.2		ENDUIDO INTERIOR/EXTERIOR	Metros cuadrados	EVENTO	274	17.556	4.810.344	17.774	4.870.076	19.500	5.343.000
41.3		ABERTURA DE MADERA, MARCO Y HOJA (Puerta de acceso)	Metros cuadrados	EVENTO	12,36	32.186	397.819	32.586	402.763	36.000	444.960
41.4		CANALETA DE ALERO Y BAJADAS	Metro lineal	EVENTO	32	28.595	915.040	29.624	947.968	31.600	1.011.200
41.5		LATEX INTERIOR PARA PARED	Metros cuadrados	EVENTO	168,3	26.095	4.391.789	26.662	4.487.215	29.000	4.880.700
41.6		LATEX EXTERIOR PARA PARED	Metros cuadrados	EVENTO	105,86	26.095	2.762.417	26.662	2.822.439	29.000	3.069.940
42	**72102602-004**	**CRUCE LIBERACIÓN: VIDRIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**8.318.288**		**8.422.399**		**9.193.428**
42.1		VIDRO TRANSLUCIDO DE 3 MM (Ventana basculante de baño)	Metros cuadrados	EVENTO	0,24	187.597	45.023	192.556	46.213	207.200	49.728
42.2		VENTANA Vidrio Templado 8mm (5 ventanas de 1,50m x 1,00m, 1 ventana de 1,20m x 1,00m)	Metros cuadrados	EVENTO	8,7	950.950	8.273.265	962.780	8.376.186	1.051.000	9.143.700
Precio Total							**431.970.896**		**445.229.243**		**477.441.236**

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Rocio Mencia Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Humberto López La Bella
Coordinador General
Unidad de Gestión Técnica

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Roque Sanudo

ANEXO N° 2 CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

LOTE NRO: 2 - LORETO, CORPUS CHRISTI, CAPITÁN BADD y CRUCE LIBERACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presen-tación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**LORETO: TRABAJOS PREVIOS Y FINALES**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**21.586.552**
1.1		OBRADOR	Metros cuadrados	EVENTO	25	91.800	2.295.000
1.2		LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA (6 SEMANAS)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.157.800	7.157.800
1.3		DESMONTE DE 3 TIRANTES FLEXIONADOS CON DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES.	Metros cuadrados	EVENTO	17,88	619.000	11.067.720
1.4		SACAR ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	EVENTO	2	23.200	46.400
1.5		DEMOLICION DE PISOS Y AZULEJOS DE BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	12,6	15.500	195.300
1.6		SACAR VENTANAS BALANCIN	Unidad	EVENTO	8	46.300	370.400
1.7		SACAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES	Unidad	EVENTO	8	24.300	194.400
1.8		EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DE GUARDA OBRA	Metros cúbicos	EVENTO	2,17	119.600	259.532
2	**72131601-005**	**LORETO: MAMPOSTERÍA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.143.930**
2.1		MAMPOSTERÍA DE NIVELACION DE 0,15m (perímetro en U) PARA GUARDA OBRA. h=20cm.	Metro lineal	EVENTO	36,1	42.300	1.527.030
2.2		ENVARILLAR EN FORMA DE Z LAS PAREDES C/FISURAS VERTICALES Y POSTERIOR REVOQUE DE TERMINACIÓN	Unidad Medida Global	EVENTO	1	616.900	616.900
3	**72101601-001**	**LORETO: TECHO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**7.633.428**
3.1		SANEAR TODOS LOS TIRANTES Y VIGA CUMBRERA Y VIGAS FALSAS DE MADERA	Metros cuadrados	EVENTO	136,5	13.600	1.856.400

3.2		REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS COLONIALES S/ TEJUELONES Y NUEVOS TIRANTES EN LAS ZONAS RENOVADAS	Metros cuadrados	EVENTO	17,88	323.100	5.777.028
4	**72102508-001**	**LORETO: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**3.447.580**
4.1		CONTRAPISO CASCOTES APISONADO PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	34,1	40.100	1.367.410
4.2		CARPETA ALISADA DE CEMENTO PARA GUARDA OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	34,1	42.300	1.442.430
4.3		CARPETA ALISADA DE CEMENTO PARA REGULARIZACION DE PISO EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	2,7	46.700	126.090
4.4		PISO PORCELANATO 30x30 EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	2,7	189.500	511.650
5	**72131601-008**	**LORETO: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**3.782.310**
5.1		AISLACION DE MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN PARA GUARDA OBRA	Metro lineal	EVENTO	36,1	35.600	1.285.160
5.2		REVOQUE C/ HIDROFUGO EN ARREGLOS (CAÑERÍA PARA CABLES ELÉCTRICOS)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	403.900	403.900
5.3		ARREGLO DE MOCHETAS PARA COLOCACIÓN DE VENTANAS TEMPLADAS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	326.100	326.100
5.4		REVESTIMIENTO EN BAÑO CON PORCELANATO ESMALTADO 30X60	Metros cuadrados	EVENTO	9,9	178.500	1.767.150
6	**72101S10-001**	**LORETO: INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**19.361.120**
6.1		DESAGUE PLUVIAL: REGISTRO DE 0,30m x 0,30m x 0,30m	Unidad	EVENTO	4	229.300	917.200
6.2		DESAGUE PLUVIAL: CANALETA Y BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24, DESAR. 50CM	Metro lineal	EVENTO	37,6	152.100	5.718.960
6.3		DESAGUE PLUVIAL: CAÑERIA 100mm PVC HASTA LA CALLE	Metro lineal	EVENTO	47,4	52.900	2.507.460
6.4		DESAGÜE CLOACAL: INSTALACION EN BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	761.500	761.500

6.5		DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO DE 0,40m x 0,40m x 0,60m	Unidad	EVENTO	1	290.800	290.800
6.6		DESAGÜE CLOACAL: CAMARA SEPTICA DE 1,00m x 1,60m x 1,20m	Unidad	EVENTO	1	2.029.900	2.029.900
6.7		AGUA CORRIENTE: AGUA CORRIENTE EN BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	790.200	790.200
6.8		AGUA CORRIENTE:GRIFERÍA FV + LLAVE DE PASD	Unidad	EVENTO	1	431.800	431.800
6.9		ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO PARA DISCAPACITADO	Unidad	EVENTO	1	2.313.100	2.313.100
6.10		ARTEFACTOS SANITARIOS: LAVAMANOS ADOSADO A LA PARED - para discapacitado	Unidad	EVENTO	1	484.700	484.700
6.11		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA FIJA DE ACERD INOXIDABLE 60cm.	Unidad	EVENTO	1	940.900	940.900
6.12		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA MOVIL DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	1	1.384.900	1.384.900
6.13		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTARROLLO DE PAPEL	Unidad	EVENTO	1	221.100	221.100
6.14		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Unidad	EVENTO	1	157.900	157.900
6.15		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTA TOALLA DE PAPEL	Unidad	EVENTO	1	221.100	221.100
6.16		ARTEFACTOS SANITARIOS: GANCHO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	2	94.800	189.600
7	**72102601-001**	**LORETO: CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**1.456.700**
7.1		RECUPERACIÓN DE PUERTA PLACA EXISTENTE 0,80x2,10 EN DEPÓSITO	Unidad	EVENTO	1	131.200	131.200
7.2		RECUPERACIÓN DE PUERTA DOBLE TIPO TABLERO EXISTENTE DE ACCESO PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1	220.300	220.300
7.3		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON MARCO METÁLICO - 0,90x2,10 (baño)	Unidad	EVENTO	1	1.105.200	1.105.200

8	**72102201-002**	**LORETO: INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**8.117.500**
8.1		ARTEFACTO ESTANCO 38W	Unidad	EVENTO	4	385.600	1.542.400
8.2		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN COLGANTES	Unidad	EVENTO	3	493.500	1.480.500
8.3		PLAFON LED ADOSADO A LA PARED	Unidad	EVENTO	9	118.800	1.069.200
8.4		LLAVE DE 3 PUNTOS - bocas	Unidad	EVENTO	2	153.500	307.000
8.5		LLAVE DE 2 PUNTOS - bocas	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500
8.6		1 TOMA CORRIENTE - bocas	Costo por Mil	EVENTO	4	153.500	614.000
8.7		2 TOMA CORRIENTE - bocas	Unidad	EVENTO	5	153.500	767.500
8.8		1 PUNTO Y TOMA (baño y depósito) - bocas	Unidad	EVENTO	2	153.500	307.000
8.9		TOMA PARA COMPUTADORA - DATOS - bocas	Unidad	EVENTO	4	260.900	1.043.600
8.10		COLOCACIÓN DE CAÑO CORRUGADO PARA CABLEADO (embutido) DE VENTILADORES DE TECHO A CONSERVAR. REUTILIZACIÓN DE LOS VENTILADORES DE TECHO EXISTENTE5	Unidad	EVENTO	4	208.200	832.800
9	**72131601-012**	**LORETO: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**14.611.650**
9.1		TRATAMIENTO CON ENDUIDO INTERIOR Y PINTURA A LÁTEX	Metros cuadrados	EVENTO	140,2	39.500	5.537.900
9.2		TRATAMIENTO CON ENDUIDO EXTERIOR Y PINTURA A LÁTEX	Metros cuadrados	EVENTO	57,1	44.300	2.529.530
9.3		TRATAMIENTO DE LADRILLOS A LA VISTA EN EL EXTERIOR, INCLUYE PILARES	Metros cuadrados	EVENTO	68	22.400	1.523.200
9.4		TRATAMIENTO DE TECHO AL BARNIZ	Metros cuadrados	EVENTO	136,5	33.200	4.531.800
9.5		ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	EVENTO	12,2	40.100	489.220
10	**72102602-004**	**LORETO: VIDRIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**11.193.480**
10.1		VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8mm. UNA HOJA CORREDIZA (1,50m x 1,20m)	Metros cuadrados	EVENTO	10,8	934.100	10.088.280
10.2		VENTANA BASCULANTE DE VIDRIO TEMPLADO 8mm. (0,80m x 0,40m)	Unidad	EVENTO	2	552.600	1.105.200

11	**72131601-002**	**CORPUS CHRISTI: TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.846.090**
11.1		OBRADOR Y VALLADO DE OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	19,5	99.200	1.934.400
11.2		DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	24,1	15.500	373.550
11.3		DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	13,1	15.600	204.360
11.4		DESMONTE DE CIELORRASO DE PVC EXISTENTE EN BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	15	18.600	279.000
11.5		SACAR VENTANAS FIJAS DE FACHADA PRINCIPAL, REUTILIZARLA POSTERIORMENTE	Unidad	EVENTO	3	48.500	145.500
11.6		SACAR PUERTA Y VENTANA DE MADERA, LA VENTANA SERÁ REUTILIZADA	Unidad	EVENTO	2	48.500	97.000
11.7		SACAR PUERTAS Y VENTANAS DE BAÑOS	Unidad	EVENTO	4	48.500	194.000
11.8		DEMOLICIÓN DE AZULEJOS EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	17,2	15.500	266.600
11.9		DEMOLER PISO EXISTENTE EN ZONA DE BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	16.100	425.040
11.10		DEMOLER PISO EXISTENTE EN ZONA BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	15.600	131.040
11.11		EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO BAJO LAS NUEVAS PAREDES DE CERRAMIENTO 50*60 - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	7	47.400	331.800
11.12		SACAR ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTES	Unidad Medida Global	EVENTO	1	311.400	311.400
11.13		SACAR ARTEFACTOS DE BAÑOS (Inodoro y lavamanos de baño a demoler)	Unidad	EVENTO	6	25.400	152.400
12	**72131601-005**	**CORPUS CHRISTI: CIMIENTO Y MAMPOSTERÍAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**13.746.331**
12.1		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA - BIBLIOTECA	Metros cúbicos	EVENTO	2,19	462.700	1.013.313
12.2		MURO NIVELACION 0,30 CON LADRILLO COMUN h: 30cm (BIBLIOTECA)	Metros cuadrados	EVENTO	2,07	233.600	483.552

12.3		MURO NIVELACION 0,30 CON LADRILLO COMUN h: 30cm (BAÑO)	Metros cuadrados	EVENTO	1,74	233.600	406.464
12.4		ENVARILLADO EN 3 ALTURAS (1m; 2,3m y 3,5m) DE MAMPOSTERIA - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	47,4	28.500	1.350.900
12.5		ENVARILLADO A MEDIA ALTURA Y A 2,60m. - BAÑO	Metro lineal	EVENTO	13,6	28.500	387.600
12.6		AISLACION HORIZONTAL C/ HIDROFUGO - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	6,9	29.800	205.620
12.7		AISLACION HORIZONTAL C/ HIDROFUGO - BAÑO	Metro lineal	EVENTO	5,8	29.800	172.840
12.8		MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0,15, dosis 1:2:10 (cerrar huecos de ventanas en fachada frontal)	Metros cuadrados	EVENTO	4,5	141.300	635.850
12.9		MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES 0,15, HASTA ALTURA DE TECHO EN GALERÍA, PARA CIERRE DE BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	54,19	141.300	7.657.047
12.10		MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN EN DIVISORIA DE BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,65	141.300	1.222.245
12.11		ENVARILLADO DE ABERTURAS (Incluye bajo ventanas)	Metro lineal	EVENTO	7,4	28.500	210.900
13	**72101601-001**	**CORPUS CHRISTI: TECHO, CIELORRASO Y ESCALERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**17.413.040**
13.1		ARREGLO DE TECHO METÁLICO EN ZONA DE BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	36	56.600	2.037.600
13.2		CIELORRASO CURVO DE PVC - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	36	177.800	6.400.800
13.3		CIELORRASO DE PVC - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	177.800	1.493.520
13.4		ESCALERA DE MADERA, 15 ESCALONES. INCLUYE PINTURA (cotizar por escalón)	Unidad	EVENTO	15	295.600	4.434.000
13.5		BARANDA METÁLICA (incluye pintura)	Metro lineal	EVENTO	8,2	371.600	3.047.120
14	**72102508-001**	**CORPUS CHRISTI: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**20.581.280**
14.1		REGULARIZACIÓN DE CONTRAPISO EXISTENTE - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	28.500	752.400

14.2		REGULARIZACIÓN DE CONTRAPISO EXISTENTE - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	28.500	239.400
14.3		ALISADA DE CEMENTO, BASE DE PISO - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	40.600	1.071.840
14.4		ALISADA DE CEMENTO, BASE DE PISO - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	40.600	341.040
14.5		PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 50X50 - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	26,4	192.100	5.071.440
14.6		PISO PORCELANATO ESMALTADO 30x60 - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	8,4	192.100	1.613.640
14.7		ZOCALO PORCELANATO	Metro lineal	EVENTO	22,7	39.500	896.650
14.8		ENTREPISO DE MADERA DE YBYRAPYTA CON ESTRUCTURA METÁLICA	Metros cuadrados	EVENTO	26,7	355.500	9.491.850
14.9		ZOCALO DE MADERA (incluye escalera)	Metro lineal	EVENTO	26,2	42.100	1.103.020
15	**72131601-008**	**CORPUS CHRISTI: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**10.635.826**
15.1		REVOQUE INTERIOR - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	58,69	47.600	2.793.644
15.2		REVOQUE EXTERIOR C/ HIDROFUGO - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	38,79	54.800	2.125.692
15.3		REVOQUE INTERIOR - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	17,3	47.600	823.480
15.4		MOCHETAS EN ABERTURAS PARA VENTANAS METÁLICAS - BIBLIOTECA	Metro lineal	EVENTO	22,5	24.300	546.750
15.5		MOCHETA EN ACCESO A BAÑOS	Metro lineal	EVENTO	6	24.300	145.800
15.6		REVESTIDO EN AZULEJOS EN BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	31,3	134.200	4.200.460
16	**72101510-001**	**CORPUS CHRISTI: INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**16.980.700**
16.1		DESAGÜE CLOACAL: CAMARA SEPTICA DE 1,00m x 1,60m x 1,20m Y UNIR AL POZO ABSORVENTE EXISTENTE	Unidad	EVENTO	1	2.008.900	2.008.900
16.2		DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO DE 0,40m x 0,40m x 0,60m (Registro cloacal de baño)	Unidad	EVENTO	1	290.800	290.800

16.3		DESAGÜE CLOACAL: INSTALACION DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Global	EVENTO	1	812.900	812.900
16.4		ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO PARA DISCAPACITADO	Unidad	EVENTO	1	2.313.100	2.313.100
16.5		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA FIJA DE ACERO INOXIDABLE 60cm.	Unidad	EVENTO	1	940.900	940.900
16.6		ARTEFACTOS SANITARIOS: BARRA MOVIL DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	1	1.384.900	1.384.900
16.7		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTARROLLO DE PAPEL	Unidad	EVENTO	2	221.100	442.200
16.8		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	Unidad	EVENTO	2	157.900	315.800
16.9		ARTEFACTOS SANITARIOS: DISPENSADOR DE PORTA TOALLA DE PAPEL	Unidad	EVENTO	2	221.100	442.200
16.10		ARTEFACTOS SANITARIOS: GANCHO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	EVENTO	2	94.800	189.600
16.11		ARTEFACTOS SANITARIOS: INODORO CON CISTERNA BAJA	Unidad	EVENTO	1	1.097.800	1.097.800
16.12		ARTEFACTOS SANITARIOS: LAVAMANOS ADOSADO A LA PARED - para discapacitado	Unidad	EVENTO	2	2.543.900	5.087.800
16.13		AGUA CORRIENTE: INSTALACION AGUA CORRIENTE BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	790.200	790.200
16.14		AGUA CORRIENTE: GRIFERÍA ACERO INOX + LLAVE DE PASO	Unidad	EVENTO	2	431.800	863.600
17	**72102601-001**	**CORPUS CHRISTI: CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**4.574.500**
17.1		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y MARCO METÁLICO - 0,60x2,10 (baño)	Unidad	EVENTO	1	1.108.500	1.108.500
17.2		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y MARCO METÁLICO - 1,00x2,10 (baño)	Unidad	EVENTO	1	1.373.200	1.373.200

17.3		PUERTA TABLERO DE MADERA CEDRO CON MARCO METÁLICO - 0,90x2,10 (Acceso principal)	Unidad	EVENTO	1	2.092.800	2.092.800
18	**73121602-006**	**CORPUS CHRISTI: CARPINTERIA DE METALICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.850.600**
18.1		VENTANA METÁLICA CON VIDRIO 1.50X1.50	Unidad	EVENTO	1	1.156.600	1.156.600
18.2		VENTANA METÁLICA CON VIDRIO 0.75X1.50	Unidad	EVENTO	1	694.000	694.000
19	**72102201-002**	**CORPUS CHRISTI: INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**16.265.700**
19.1		ENTRADA TRIFÁSICA SUBTERRANEA (con un registro 30cm x 30cm)	Unidad	EVENTO	1	1.404.400	1.404.400
19.2		TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.211.600	1.211.600
19.3		TABLERO SECUNDARIO, PARA 8 LLAVES INDEPENDIENTES - bocas	Unidad	EVENTO	8	446.100	3.568.800
19.4		BOCA DE 1 PUNTO Y TOMA - bocas	Unidad	EVENTO	2	271.000	542.000
19.5		BOCA DE 2 TOMA CORRIENTE - bocas	Unidad	EVENTO	9	271.000	2.439.000
19.6		PLAFON LED EMBUTIDO EN CIELORRASO BAÑO	Unidad	EVENTO	4	177.800	711.200
19.7		ARTEFACTOS ESTANCOS, LED INTEGRADO	Unidad	EVENTO	5	378.900	1.894.500
19.8		COLGANTE LED de aluminio y acero en blanco con pantalla acrílica esmerilada	Unidad	EVENTO	1	1.339.400	1.339.400
19.9		TOMA PARA COMPUTADORA - DATOS	Unidad	EVENTO	4	275.600	1.102.400
19.10		VENTILADOR DE TECHO - bocas	Unidad	EVENTO	2	1.026.200	2.052.400
20	**72131601-012**	**CORPUS CHRISTI: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**15.090.310**
20.1		TRATAMIENTO CON ENDUIDO Y LÁTEX INTERIOR, COLOR HIELO - BIBLIOTECA	Metros cuadrados	EVENTO	95,4	39.500	3.768.300
20.2		TRATAMIENTO CON ENDUIDO INTERIOR, COLOR HIELO - BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	12,1	39.500	477.950
20.3		TRATAMIENTO CON ENDUIDO Y LÁTEX EN TODO EL EXTERIOR- OBRA	Metros cuadrados	EVENTO	214	44.300	9.480.200

20.4		ARREGLO DE PINTURA Y REVOQUE EN EL EXTERIOR DEL BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	484.700	484.700
20.5		ABERTURAS METÁLICAS	Metros cuadrados	EVENTO	10	41.400	414.000
20.6		ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	EVENTO	11,6	40.100	465.160
21	**72131601-013**	**CDRPUS CHRISTI: LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**8.801.200**
21.1		LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA (2 meses de trabajo, 2 personales y contenedores de obra)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	8.801.200	8.801.200
22	**72103003-001**	**CAPITÁN BADD: DEMOLICIONES**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**5.916.961**
22.1		DEMOLICION DE PISO (Piso calcareo)	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	13.900	724.885
22.2		DEMOLICIÓN DE ZÓCALO (Porcelanato, cara interna de fachada)	Metro lineal	EVENTO	17,2	4.800	82.560
22.3		DEMOLICIÓN DE REVOQUE (Sector de muro de fachada, cara interna)	Metros cuadrados	EVENTO	76,44	13.900	1.062.516
22.4		DESMONTE DE CIELORRASO (Salón)	Metros cuadrados	EVENTO	213	19.000	4.047.000
23	**72131601-005**	**CAPITÁN BADO: MURO**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**873.234**
23.1		MURO DE LADRILLO COMÚN 15cm (Remate de techo en fachada)	Metros cuadrados	EVENTO	6,18	141.300	873.234
24	**72102508-001**	**CAPITÁN BADO: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**17.748.185**
24.1		CONTRAPISO CASCOTES APISONADO (Se reutiliza de la demolición del piso calcareo)	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	40.100	2.091.215
24.2		PISO CON CARPETA ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	39.700	2.070.355
24.3		PISO PORCELANATO 60cm x 60cm	Metros cuadrados	EVENTO	52,15	191.300	9.976.295
24.4		ZOCALO PORCELANATO	Metro lineal	EVENTO	92,1	39.200	3.610.320
25	**72131601-008**	**CAPITÁN BADO: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	1		**11.303.603**
25.1		REVOQUE CON IMPERMEABILIZANTE (Cara interna del muro de la fachada)	Metro lineal	EVENTO	21,15	55.300	1.169.595

25.2		TRATAMIENTO EMULSION ADHESIVA (Cara interna del muro de la fachada)	Metros cuadrados	EVENTO	76,44	18.200	1.391.208
25.3		REVOQUE HIDRÓFUGO CON ADITIVO - Sector de demolición de revoque, remate de fachada	Metros cuadrados	EVENTO	92	46.000	4.232.000
25.4		REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA FINA EN FACHADA, h:1,50m	Metros cuadrados	EVENTO	28	161.100	4.510.800
26	**72102201-002**	**CAPITÁN BADO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.510.900**
26.1		ENTRADA TRIFÁSICA SUBTERRANEA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	495.700	495.700
26.2		TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	844.500	844.500
26.3		TABLERO SECCIONAL SALÓN AUDITORIO	Unidad	EVENTO	1	497.900	497.900
26.4		BOCA C/ 1 PUNTO Y TOMA - Estudio1, estudio2 (No se contempla caja de llave, ni caño corrugado) - bocas	Unidad	EVENTO	2	118.500	237.000
26.5		SPOT DE EMBUTIR DE 18 watts (Salón, estudio1, estudio2)	Unidad	EVENTO	30	88.900	2.667.000
26.6		REFLECTOR LED 50 Watts	Unidad	EVENTO	4	214.200	856.800
26.7		CABLEADO DE TOMACORRIENTE EXISTENTES (No se contempla caja de caja para las tomas, ni caño corrugado) - bocas	Unidad	EVENTO	12	76.000	912.000
27	**72131601-012**	**CAPITÁN BADO: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**13.474.180**
27.1		LATEX INTERIOR (Salón, estudio1, estudio2)	Metros cuadrados	EVENTO	347	32.400	11.242.800
27.2		LATEX EXTERIOR (Fachada)	Metros cuadrados	EVENTO	64	32.400	2.073.600
27.3		ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ (Depósito)	Metros cuadrados	EVENTO	4,6	34.300	157.780
28	**72102601-001**	**CAPITÁN BADO: CARPINTERÍA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.467.200**
28.1		PUERTA TABLERO DE MADERA DE CEDRO - 80cm x 2,10m	Unidad	EVENTO	1	1.467.200	1.467.200

29	**72102602-004**	**CAPITÁN BADD: VIDRID**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**11.238.000**
29.1		VENTANA VIDRIO TEMPLADO 1,50m x 1,00 (Estudio1, estudio2, depósito)	Unidad	EVENTO	4	1.274.800	5.099.200
29.2		PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON FRENO 80cm x 2,10m (Estudio1, estudio2)	Unidad	EVENTO	2	3.069.400	6.138.800
30	**72101601-001**	**CAPITÁN BADO: VARIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**39.167.100**
30.1		REPARACION DE GOTERAS Y PERIMETRO DEL TECHO	Metros cuadrados	EVENTO	56	57.100	3.197.600
30.2		TELA IMPERMEABILIZANTE	Metro lineal	EVENTO	56	8.500	476.000
30.3		REPARACIÓN DE GOTERAS (Con membrana en frío)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	228.700	228.700
30.4		EXTERMINIO DE TERMITAS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	524.500	524.500
30.5		CIELORRASO PVC (Salón)	Metros cuadrados	EVENTO	213	163.100	34.740.300
31	**72131601-002**	**CRUCE LIBERACIÓN: TRABAJOS PREVIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**4.292.397**
31.1		DEMOLICION DE PISO (Todos los ambientes)	Metros cuadrados	EVENTO	74,46	13.800	1.027.548
31.2		DEMOLICIÓN DE PARED DE MAMPOSTERÍA DE e: 15cm (Baño antiguo)	Metros cuadrados	EVENTO	17,79	15.800	281.082
31.3		DEMOLICIÓN DE PILAR DE MAMPDSTERÍA (Pilares de galería)	Unidad	EVENTO	6	16.900	101.400
31.4		DEMOLICION DE TECHO DE CHAPA CON MACHIMBRE	Metros cuadrados	EVENTO	96,3	22.200	2.137.860
31.5		RETIRO DE ABERTURAS (3 Puertas, 2 ventanas de madera, 2 ventanas de balancín)	Unidad	EVENTO	7	47.200	330.400
31.6		DEMOLICIÓN DE REVOQUE (Fachada posterior, h: 1,50m)	Metros cuadrados	EVENTO	8,03	13.900	111.617
31.7		DEMOLICIÓN DE MURO BAJO Y ABERTURA DE REJA (Para nuevo acceso peatonal)	Metros cuadrados	EVENTO	2,15	23.200	49.880
31.8		DEMOLICION DE ARTEFACTOS DE BAÑOS (Artefactos de baño antiguo)	Metros cuadrados	EVENTO	2	63.800	127.600

31.9		EXCAVACION PARA BORDE DE GUARDA OBRA Y ALISADA DE ACCESO (Muro de nivelación 30cm)	Metros cúbicos	EVENTO	2,7	46.300	125.010
32	**72131601-005**	**CRUCE LIBERACIÓN: MURO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**11.723.228**
32.1		MURO NIVELACION 30cm CON LADRILLO COMUN h: 30cm (Para borde de guarda obra y alisada de acceso)	Metros cuadrados	EVENTO	10,32	228.100	2.353.992
32.2		MURO LADRILLOS COMUNES, 15cm (Macizada y sector de envarillado)	Metros cuadrados	EVENTO	19,5	136.100	2.653.950
32.3		MURO LADRILLOS PRENSADO 0,15m (Fachada principal)	Metros cuadrados	EVENTO	9	192.500	1.732.500
32.4		ENVARILLADO SUPERIOR (Fachada de ladrillo prensado, dintel de aberturas a retirar)	Metro lineal	EVENTO	30,4	27.800	845.120
32.5		ENVARILLADO ASIENTO DE TIRANTES	Metro lineal	EVENTO	7,5	27.800	208.500
32.6		PILASTRA DE ANDE	Unidad	EVENTO	1	817.100	817.100
32.7		PILAR DE LADRILLO PRENSADO (6 pilares de la galería)	Metro lineal	EVENTO	16,58	187.700	3.112.066
33	**72101601-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: TECHO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**35.523.000**
33.1		TECHO DE ISOPANEL CON ESTRUCTURA METÁLICA	Metros cuadrados	EVENTO	90	394.700	35.523.000
34	**72102508-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: CONTRAPISO Y PISO**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**25.050.055**
34.1		CONTRAPISO CASCOTES APISONADO	Metros cuadrados	EVENTO	96,8	40.100	3.881.680
34.2		PISO CON CARPETA ALISADA DE CEMENTO	Metros cuadrados	EVENTO	96,8	54.000	5.227.200
34.3		PISO PORCELANATO PARA BAÑO	Metros cuadrados	EVENTO	7,35	189.500	1.392.825
34.4		PISO PORCELANATO 60cm x 60cm (color blanco)	Metros cuadrados	EVENTO	65,7	189.500	12.450.150
34.5		ZÓCALO DE PORCELANATO	Metro lineal	EVENTO	53,8	39.000	2.098.200
35	**72131601-008**	**CRUCE LIBERACIÓN: REVOQUE Y REVESTIMIENTOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**7.322.858**
35.1		REVOQUE COMÚN INTERIOR FRATACHADO Y FILTRADO	Metros cuadrados	EVENTO	19,5	47.600	928.200

35.2		REVOQUE EXTERIOR AZOTADO C/ HIDROFUGO, FRATACHADO Y FILTRADO	Metros cuadrados	EVENTO	97,81	54.800	5.359.988
35.3		REVESTIMIENTO PORCELANATO (Sector de inodoro h:1,20m, por encima de mesada de lavamanos 60cm)	Metros cuadrados	EVENTO	5,46	189.500	1.034.670
36	**72101510-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**14.523.100**
36.1		CAMARA SEPTICA DE 1,20m x 1,00m x 0,80m	Unidad	EVENTO	1	1.938.600	1.938.600
36.2		POZO ABSORBENTE 1,20m x 2,50m	Unidad	EVENTO	1	2.683.900	2.683.900
36.3		INSTALACION AGUA CORRIENTE GENERAL	Unidad Medida Global	EVENTO	1	878.300	878.300
36.4		INSTALACION AGUA CORRIENTE BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	878.300	878.300
36.5		INSTALACION DESAGUE SANITARIO BAÑO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	827.600	827.600
36.6		ARTEFACTOS SANITARIOS PARA BAÑO (Inodoro, lavamanos) con griferias y accesorios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.717.400	3.717.400
36.7		MAMPARA SANITARIA PVC DE 35mm, CON PERFIL DE ALUMINIO, CON PUERTA VAIVÉN DE 90cm (ancho: 1,90m, alto: 2,20m)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.368.200	2.368.200
36.8		MESADA DE GRANITO PARA BAÑO, ancho: 60cm, largo: 1,90m)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	807.800	807.800
36.9		REGISTRO DE 50cm x 50cm x 50cm (Registro cloacal)	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000
37	**72101510-005**	**CRUCE LIBERACIÓN: DESAGÜE PLUVIAL**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**6.596.640**
37.1		CANALETA DE ALERO DE CHAPA, desarrollo 40cm	Metro lineal	EVENTO	19,4	143.600	2.785.840
37.2		BAJADA DE CHAPA, desarrollo 40cm	Unidad	EVENTO	4	419.500	1.678.000
37.3		EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE PLUVIAL (Colocación de caño de 100mm)	Metro lineal	EVENTO	24	40.400	969.600
37.4		REGISTRO DE 40cm x 40cm x 40cm (Registro pluvial)	Unidad	EVENTO	4	290.800	1.163.200

38	**72102201-002**	**CRUCE LIBERACIÓN: INSTALACION ELÉCTRICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**12.130.200**
38.1		PUESTO DE MEDICIÓN TRIFÁSICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.907.900	2.907.900
38.2		ENTRADA TRIFÁSICA (Subterranea desde la pilastra al tablero)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	616.900	616.900
38.3		REGISTRO DE 30cm x 30cm x 30cm (Registro eléctrico)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	268.400	268.400
38.4		TABLERO PRINCIPAL TRIFÁSICO	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.035.400	1.035.400
38.5		BOCA DE 2 PUNTOS - bocas	Unidad	EVENTO	1	221.100	221.100
38.6		BOCA C/ 1 PUNTO Y TOMA - bocas	Unidad	EVENTO	2	221.100	442.200
38.7		BOCA C/ 2 PUNTO Y TOMA - bocas	Unidad	EVENTO	4	221.100	884.400
38.8		ARTEFACTOS LED 18 watts	Unidad	EVENTO	5	185.100	925.500
38.9		ARTEFACTO PLAFÓN DE ADOSAR 12watts	Unidad	EVENTO	7	169.700	1.187.900
38.10		TOMA CORRIENTE - bocas	Unidad	EVENTO	5	158.700	793.500
38.11		VENTILADOR DE TECHO (Dos en biblioteca, uno en sector niños) - bocas	Unidad	EVENTO	3	949.000	2.847.000
39	**72102601-001**	**CRUCE LIBERACIÓN: CARPINTERIA DE MADERA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**2.610.000**
39.1		PUERTA PLACA DE MADERA CEDRO - 0,90x2,10 (Baño)	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
39.2		PUERTA TABLERO DE MADERA CEDRO - 0,90x2,10 (Acceso principal)	Unidad	EVENTO	1	1.460.000	1.460.000
40	**73121602-006**	**CRUCE LIBERACIÓN: CARPINTERIA METALICA**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**1.231.500**
40.1		PORTÓN DE REJA METÁLICA DE DOS HOJAS, ancho: 1,10m (Acceso peatonal)	Unidad	EVENTO	1	901.500	901.500
40.2		VENTANA BASCULANTE 60cm x 40cm (Ventana de baño)	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
41	**72131601-012**	**CRUCE LIBERACIÓN: PINTURAS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**15.425.640**
41.1		TRATAMIENTO DE LADRILLO con Resina sintética (Fachada de ladrillo prensado, pilares de ladrillo prensado)	Metros cuadrados	EVENTO	30,72	22.000	675.840

41.2		ENDUIDO INTERIOR/EXTERIOR	Metros cuadrados	EVENTO	274	19.500	5.343.000
41.3		ABERTURA DE MADERA, MARCO Y HOJA (Puerta de acceso)	Metros cuadrados	EVENTO	12,36	36.000	444.960
41.4		CANALETA DE ALERO Y BAJADAS	Metro lineal	EVENTO	32	31.600	1.011.200
41.5		LATEX INTERIOR PARA PARED	Metros cuadrados	EVENTO	168,3	29.000	4.880.700
41.6		LATEX EXTERIOR PARA PARED	Metros cuadrados	EVENTO	105,86	29.000	3.069.940
42	**72102602-004**	**CRUCE LIBERACIÓN: VIDRIOS**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		**9.193.428**
42.1		VIDRO TRANSLUCIDO DE 3 MM (Ventana basculante de baño)	Metros cuadrados	EVENTO	0,24	207.200	49.728
42.2		VENTANA Vidrio Templado 8mm (5 ventanas de 1,50m x 1,00m, 1 ventana de 1,20m x 1,00m)	Metros cuadrados	EVENTO	8,7	1.051.000	9.143.700
Precio Total							**477.441.236**

Lic. Rocio Mencia Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Roque Samudio

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Gustavo A. Gill V.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

Humberto López La Bella
Coordinador General
Unidad de Gestión Técnica

ABG. NATHALIA CARDOZO CORONEL
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
2140892
2140892

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1128965, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art. 106. decreto 4780/2021; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4780/2021 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y

Fecha de Emisión: Nov 22, 2021 2:53 PM

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 4780/2021

Código de Verificación: **a51afffd**
Verifique la validez de este documento
https://www.paraguay.gov.py/validar

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
2140952
2140952

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que OSCAR SAMUEL FANEGO OTAZU, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 5375402, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art. 106. decreto 4780/2021; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4780/2021 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y

Fecha de Emisión: Nov 22, 2021 2:58 PM

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 4780/2021

Código de Verificación: **8d164d13**
Verifique la validez de este documento
https://www.paraguay.gov.py/validar

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
2140985
2140985

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que GUSTAVO DAVID CABALLERO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 5253375, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto
5,253,375	DIRECC.GRAL.DE ESTAD.ENC.Y CENSOS	TECNICO/A	CONTRATADO	2,012	141

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art. 106. decreto 4780/2021; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4780/2021 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se

Fecha de Emisión: Nov 22, 2021 3:00 PM

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 4780/2021

Código de Verificación: **589cde4a**
Verifique la validez de este documento
https://www.paraguay.gov.py/validar

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
2140931
2140931

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que MARIO RAUL IBARROLA ADORNO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 430285, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaria de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) dias hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art. 106. decreto 4780/2021; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 4780/2021 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y

Fecha de Emisión: Nov 22, 2021 2:56 PM

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 4780/2021

Código de Verificación: **d2e86a57**
Verifique la validez de este documento
https://www.paraguay.gov.py/validar