LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/17
"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICAS"

INFORME DE EVALUACIÓN – SEGUNDA ETAPA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de Noviembre del año 2017, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de las Ofertas inherentes a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/17 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 de la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909, que reglamenta la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174/05 y el Decreto N° 1107/14, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA:

Que, por Memorandum DOP/COP/N° 382/2017 de fecha 18 de Setiembre de 2017, la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, informa que se designó a los miembros que integran la Comisión Evaluadora a los siguientes funcionarios:

- **Abg. Arnaldo Alcides Riquelme Ramos**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- **Lic. Diego Ramirez Ferreira**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- **Abg. Lucia Celeste Rojas**, representante de la Dirección Jurídica.
- **Arq. Sonia Alexandra Zelada**, representante de la Dirección de Infraestructura.
- **Arq. Marta Elizabeth Coronel**, representante de la Dirección de Infraestructura.
- **Arq. Diana Carolina Acosta**, representante de la Dirección de Planificación.

Que, en fecha 18 de Octubre de 2017, por correo Institucional, la Ingeniera Verónica Blanco, Jefa de la Oficina de Coordinación de la Dirección de Infraestructura, comunica cuanto sigue: *"Por instrucciones del Arq. Gustavo Masi, tengo a bien solicitarle la exclusión, de la Arq. Sonia Zelada Guzmán, C.I. N° 1.672.888, de la Comisión Evaluadora (PRIMERA ETAPA - TECNICA LEGAL) CORRESPONDIENTE A LA LPN N° 45-17 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS", en atención al permiso especial otorgado a la misma, a raíz de la enfermedad de su madre. Se adjunta documentación de respaldo correspondiente."* (sic).-

1. **ACTO DE APERTURA DE SOBRES:**

De conformidad al Acta N° 84/17 de fecha 23 de Noviembre de 2017, siendo las 10:00 horas, se procedió a la apertura de los sobres conteniendo las Ofertas Económicas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/17 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICAS".**

Las firmas consultoras que se han presentado son:

1. **TECNOEDIL S.A**
2. **BLOK S.R.L**
3. **CONSORCIO CENTRAL**
4. **CONSORCIO COVIPA S.A. Y ASOCIADOS**
5. **ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A**
6. **CONSORCIO POLICLINICAS.**

Las firmas que han calificado son:

1. **CONSORCIO CENTRAL**
2. **CONSORCIO COVIPA S.A. Y ASOCIADOS**
3. **TECNOEDIL S.A**

Seguidamente, se dio apertura a los sobres, dándose lectura del monto de las ofertas como sigue:

1. **CONSORCIO CENTRAL:** Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs.47.490.288.770.- (Guaraníes Cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos setenta)** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.1.650.000.000.- (Guaraníes Un mil seiscientos cincuenta millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 007.1508.026415/000. Total de hojas foliadas 429 (Cuatrocientos veinte y nueve).

2. **CONSORCIO COVIPA S.A. Y ASOCIADOS:** Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs.47.900.000.000.- (Guaraníes Cuarenta y siete mil novecientos millones)** IVA incluido. Monto de la

Lucía Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.1.500.000.000.- (Guaraníes Un mil quinientos millones)** Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A. N° de Póliza: 59.1501.0000807.0000. Total de hojas foliadas 70 (Setenta).

3. **TECNOEDIL S.A:** Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs.44.482.952.430.- (Guaraníes Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.1.500.000.000.- (Guaraníes Un mil quinientos millones),** presenta un endoso. Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 007.1501.026364/000. Total de hojas foliadas 23 (Veinte y tres).

Se deja constancia que los sobres con la oferta económica de las firmas que no han calificado para la segunda etapa de evaluación serán devueltos sin abrir, una vez concluida la etapa de selección conforme a lo establecido en el Art. 94 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03.

2. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

La verificación de las documentaciones sustanciales se resume en el siguiente cuadro:

	Formulario de la Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta
EMPRESA	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
TECNOEDIL S.A	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO CENTRAL	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO COVIPA S.A. Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE

3. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados por las firmas **CONSORCIO CENTRAL, CONSORCIO COVIPA S.A. Y ASOCIADOS y TECNOEDIL S.A,** con el Precio de Referencia:

Empresa	Codigo	Descripición	Cantidad	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Precio Referencial	Variación
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	72131601-002	Preparacion de obra	1	44.482.952.430	49.000.000.000	-10%
CONSORCIO CENTRAL	72131601-002	Preparacion de obra	1	47.490.288.770	49.000.000.000	-3%
CONSORCIO COVIPA S.A Y ASOCIADOS	72131601-002	Preparacion de obra	1	47.900.000.000	49.000.000.000	-2%

Con relación a las ofertas presentadas en la presente Licitación, cumpliendo lo establecido en **el art. 1° de la Resolución 1.173/16 de fecha 18 de abril de 2016**, este Comité Evaluador ha verificado que se ajustan a los precios referenciales establecido por la convocante, por lo tanto no se han solicitado desglose de precios.

Lucía Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
JEFE DE SECCION CONTRATOS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Martín Coronel
Jefa, Departamento de Proyectos
Dirección de Infraestructura

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES:

	TECNOEDIL S.A.	CONSORCIO CENTRAL	CONSORCIO COVIPA S.A. Y ASOCIADOS
El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Origen del servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto***	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario; Resoluciones DNCP N° 956 y 1173 que se encuentra vigente desde el 11 de abril de 2016, y se concluye que los precios se ajustan a lo estimado, esta Comisión Evaluadora eleva a consideración del Consejo de Administración la sugerencia de **ADJUDICAR** a la firma **TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA - RUC 80005531-4,** la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/17 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS"**, conforme al siguiente cuadro:

TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA - RUC 80005531-4.

PLANILLA DE PRECIOS Y CANTIDADES - LPN N° 45/17 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POLICLINICAS"							
CATÁLOGOS	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INLUIDO
72131601-002	520	1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	520	1.1	Casilla de obrador, armado y desarmado.	m2	187	725.000	135.575.000
	520	1.2	Confección y colocación Cartel de Obra.	m2	30	580.000	17.400.000
	520	1.3	Vallado de Obra Armado y desarmado.	m2	1.000	145.000	145.000.000
	520	1.4	Señalizaciones durante la ejecución de la obra.	un	100	652.500	65.250.000
	520	1.5	Provisión y colocación de Bandejas y mallas de protección para caidas de material.	m2	200	145.027	29.005.400
	520	1.6	Trazado, replanteo y marcación.	m2	10.200	4.350	44.370.000
	520	1.7	Limpieza del terreno	m2	12.200	3.625	44.225.000
		1.8	Poda, destronque y desraizado de árboles.	un	70	942.500	65.975.000
72103003-001	520	2	**DEMOLICIONES**				
	520	2.1	**Demoliciones varias**				
	520	2.1.1	Demoliciones	gl	1	14.500.000	14.500.000
	520	2.2	**Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.**	cont	10	319.059	3.190.590
72131601-002	520	3	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
	520	3.1	Desbroce del terreno	m2	12.200	11.600	141.520.000
	520	3.2	Desmonte de suelo natural, excavación y relleno compactado con maquina - incluye retiro de tierra	m3	9.900	87.000	861.300.000
72131601-004	520	4	**HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
	520	4.1	Fundaciones.				
	520	4.1.1	Cabezales de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	191	2.678.578	511.608.398
	520	4.1.2	Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm2, incluye excavación.	m3	172	2.693.078	463.209.416
	520	4.1.3	Pilotes de fundacion de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	572	2.840.621	1.624.835.212
	520	4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	127	2.997.578	380.692.406
	520	4.3	Losas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	459	2.685.828	1.232.795.052
	520	4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	488	2.859.828	1.395.596.064
	520	4.5	Caja de ascensores, Pantallas de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	88	2.867.078	252.302.864
	520	4.6	Escaleras y Rampa de hormigon armado , Fck=250 kg/cm2.	m3	180	2.899.703	521.946.540
	520	4.7	Muro de contención de hormigón armado, Fck=250 kg/cm2.	m3	71	2.805.453	199.187.163
	520	4.8	Hormigon en tanques y camaras	m3	25	3.095.453	77.386.325
	520	4.9	Cenefa de H°A°	m3	76	3.095.453	234.712.724

Lucía Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Edgar Ramírez
JEFE DE SECCIÓN CONTRATOS

72131601-006	520	5	**AISLACIÓN**				
	520	5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,30	ml	711	29.610	21.052.710
	520	5.2	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico para pared de 0,15	ml	401	20.727	8.311.527
	520	5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables y piso cerámico prensado 20x20	m2	1.400	195.786	274.100.400
	520	5.4	De junta de dilatación en hormigón armado.	ml	50	94.268	4.713.400
	520	5.5	Vertical con panderete de (0,15) asfáltico 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	250	108.771	27.192.750
72131601-005	520	6	**MAMPOSTERÍAS**				
	520	6.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	831	158.079	131.411.073
	520	6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m. Incluye parapetos	m2	2.448	85.566	209.465.568
	520	6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m.	m2	4.052	152.278	617.030.456
	520	6.5	De elevación ladrillo común en panderete para ductos, e=0,10 m.	m2	120	50.759	6.091.080
72131601-999	520	7	**ENVARILLADO**				
	520	7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm.	ml	1.054	21.754	22.928.716
72131601-008	520	8	**REVOQUES**				
	520	8.1	A dos capas interior con hidrófugo.	m2	9.670	35.913	347.278.710
	520	8.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos.	m2	3.252	54.664	177.767.328
	520	8.3	A dos capas en Losas, vigas, pilares, escaleras, etc., de Hormigon Armado	m2	850	47.859	40.680.150
	520	8.6	Aristas Verticales Curvas PARED – PARED	ml	288	65.250	18.792.000
72131601-007	520	9	**TECHOS**				
	520	9.1	De chapas termoacusticas sobre estructura metálico	m2	3.150	406.000	1.278.900.000
	520	9.2	Techo de poligal en porticos	m2	90	797.500	71.775.000
72102508-003	520	10	**REVESTIMIENTOS**				
	520	10.1	De Porcelanato Pulido	m2	2.163	155.714	336.809.382
	520	10.2	Posamanos de Acero Inoxidable - Guardacamilla de plastico alta resistencia - protección de paredes.	ml	1.150	263.842	303.418.300
	520	10.3	Revestimiento con ACM	m2	458	1.015.000	464.870.000
	520	10.4	Esquineros. Terminales de ACERO INOXIDABLE REVESTIDO EN PVC	ml	345	102.486	35.357.670
72131601-009	520	11	**CONTRAPISO**				
	520	11.1	De hormigón de cascotes	m2	9.312	40.607	378.132.384
	520	11.2	Carpeta para piso cerámico.	m2	9.312	26.830	249.840.960
72131601-009	520	12	**PISOS**				
	520	**12.1**	**De Porcelanato**				
	520	12.1.1	Piso de Porcelanato	m2	8.271	155.714	1.287.910.494
	520	**12.1.2**	**Planchas de granito**				
	520	12.1.2.1	Antideslizantes para huellas de escalera, a= 0,34 m.	m2	24	1.087.500	26.100.000
	520	12.1.2.2	Para contrahuellas de escalera, h= 0,15 m.	m2	12	1.087.500	13.050.000
	520	12.1.2.3	Para descanso de escalera.	m2	15	942.500	14.137.500
	520	**12.2**	**De cerámica**				
	520	**12.2.1**	Porcelanato antideslizante en baños	m2	902	159.500	143.869.000
	520	**12.3**	Rampa de material para acceso discapacitados terminación rodillado acabado tipo ferroso cemento.	m2	100	167.361	16.736.100
72101607-005	520	13	**ZÓCALO**				
	520	**13.1**	**De Porcelanato**				
	520	13.1.1	Zócalo de Porcelanato	ml	2.600	66.712	173.451.200
	520	**13.2**	De granito en escalera	ml	33	123.998	4.091.934
	520	**13.3**	Sanitario	ml	1.600	94.250	150.800.000
72102601-001	520	14	**CARPINTERÍA DE MADERA y VIDRIO**				
	520	**14.1**	**Provisión y colocación de puertas placas con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
	520	14.1.1	(0.90x2.10 hoja) Puerta placa - batiente.	un	6	1.486.385	8.918.310
	520	14.1.2	(0.80x2.10 hoja) Puerta placa - batiente.	un	7	1.348.610	9.440.270
	520	14.1.3	(1.00x2.10 hoja) Puerta placa - batiente	un	178	1.624.161	289.100.658
	520	14.1.4	(0,70x2.10 hoja) Puerta placa - batiente.	un	23	1.312.250	30.181.750
	520	14.1.5	(0.60xl,70 hoja) Puerta placa - batiente.	un	78	1.000.545	78.042.510
	520	**14.2**	**Provisión y colocación de Puerta cortafuego con herrajes y cerraduras**				
	520	14.2.1	(1.00x2.10 hoja) Puerta cortafuego. Con herrajes y cerraduras. Según detalle	un	20	4.640.865	92.817.300
	520	**14.3**	**Provisión y colocación de Puerta de vidrio automatica, incluye todos los accesorios.**				
	520	14.3.1	(2,65x2.10 hoja) Puerta de vidrio automatica. incluye todos los accesorios.	un	2	21.090.909	42.181.818
	520	14.3.2	(2,95x2.10 hoja) Puerta de vidrio , incluye todos los accesorios.	un	3	23.727.273	71.181.819
	520	14.3.3	(2,00x2.1 hoja) Puerta de vidrio automática, incluye todos los accesorios.	un	4	8.172.727	32.690.908
	520	14.3.4	(1,8x2.1 hoja) Puerta de vidrio automática, incluye todos los accesorios.	un	5	7.909.091	39.545.455
72101903-001	520	15	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
	520	**15.1**	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18 para:**				
	520	15.1.1	(0.90x2.50 hoja) Puerta batiente.	un	6	427.830	2.566.980
	520	15.1.2	(0.80x2.50 hoja) Puerta batiente.	un	7	420.579	2.944.053
	520	15.1.3	(1.00x2.50 hoja) Puerta batiente.	un	178	435.081	77.444.418
	520	15.1.4	(0.60xl,70 hoja) Puerta batiente.	un	78	406.076	31.673.928
	520	15.1.5	(0.70x2.50 hoja) Puerta batiente.	un	23	413.327	9.506.521
	520	**15.2**	**Provisión e instalación de barandas y pasamanos metálicas de:**				
	520	15.2.1	Baranda metálica de escalera, h= 0,90 m s/detalle.	ml	107	261.049	27.932.243
	520	15.2.2	Pasamanos para rampas y balcones s/detalle.	ml	433	261.049	113.034.217
	520	**15.3**	**Provisión e instalación de techos y puertas metálicas**				
	520	15.3.1	Techito metálico para ductos	m2	40	210.250	8.410.000
	520	15.3.2	Puertas metálicas para inspeccion de ductos (0,80x0,40)	un	20	162.430	3.248.600
	520	15.3.3	Puertas metálicas para inspeccion de ductos (0,40x0,40)	un	25	92.818	2.320.450
	520	15.3.4	Puertas metálicas varias	m2	23,7	519.100	12.302.670
	520	**15.4**	**Provisión e instalación de planchas de acrilico en puertas vaiven**	un	20	43.508	870.160
	520	**15.5**	**Provisión e instalación de placas de acero inoxidable en puertas vaivén**	un	20	797.649	15.952.980
	520	**15.6**	**Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños**				
	520	15.6.1	Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo horizontales	un	30	1.812.838	54.385.140
	520	15.6.2	Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo en "L"	un	15	1.812.838	27.192.570
	520	15.6.3	Provisión e instalación de barras de acero inoxidable en baños. Tipo Rebatible	un	15	1.812.838	27.192.570

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Departamento de Proyectos
Dirección de Infraestructura

Lucía Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ramírez
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

72101903-001	520	16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO				
	520	16.1	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color fosco, con vidrios templados incoloros e= 6 mm, con tela mosquitera				
	520	16.1.1	Ventana de 2,70 x 1,10	un	2	3.660.525	7.321.050
	520	16.1.2	Ventana de 1,80 x 1,05	un	164	2.465.000	404.260.000
	520	16.1.3	Ventana de 0,80 x 0,50	un	35	1.232.500	43.137.500
	520	16.1.4	Ventana de 0,60 x 0,50	un	37	1.087.500	40.237.500
	520	16.1.5	Ventana de 0,80 x 1,05	un	1	2.175.000	2.175.000
	520	16.1.6	Parasoles	m2	474	725.000	343.650.000
72131601-011	520	17	INSTALACIONES SANITARIAS				
	520	17.1	INSTALACION DE AGUA POTABLE				
	520	17.1.1	Excavación, incluye acarreo.	m3	220	50.759	11.166.980
	520	17.1.2	Relleno y compactación.	m3	176	21.754	3.828.704
	520	17.1.3	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m.	m3	44	87.017	3.828.748
	520	17.1.4	Construcción de Registro de inspección 1,50 x 1,50 m con tapa de Hº Aº para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle	un	1	2.175.406	2.175.406
	520	17.1.5	Construcción de Registro de inspección 0,40 m x 0,40 m con tapa de Hº Aº para Válvula de cierre principal, conforme al plano de detalle	un	8	1.160.216	9.281.728
	520	17.1.6	Construcción de Registros para albergar las canillas y válvulas de cierre correspondientes, para Riego 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m conforme plano de detalle	un	20	1.015.190	20.303.800
	520	17.1.7	Provisión y colocación de:				
	520	17.1.7.1	Cañería de Termofusión 75 mm	m	103	201.115	20.714.845
	520	17.1.7.2	Cañería de Termofusión 63 mm	m	245	152.613	37.390.185
	520	17.1.7.3	Cañería de Termofusión 32 mm	m	198	68.875	13.637.250
	520	17.1.7.4	Cañería de Termofusión 25 mm	m	411	56.768	23.331.648
	520	17.1.7.5	Cañería de Termofusión 20 mm	m	179	41.470	7.423.130
	520	17.1.7.6	Llave de paso esclusa de 2"	un	52,00	507.500	26.390.000
	520	17.1.7.7	Llave de paso esclusa de 1 1/2"	un	4	464.000	1.856.000
	520	17.1.7.8	Instalación de agua corriente fría y caliente en el interior de los baños con Termofusión	gl	1	122.172.650	122.172.650
	520	17.1.7.9	Conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m y L= 0,40 m y rosetas cromadas.	gl	1	15.950.000	15.950.000
	520	17.1.7.10	Válvula de Retención	un	20	1.377.757	27.555.140
	520	17.2	RESERVORIO INFERIOR DE HORMIGÓN ARMADO L Y CASETA DE BOMBEO.				
	520	17.2.1	Reservorio inferior y caseta de bombeo	gl	1	117.776.250	117.776.250
	520	17.2.2	Acople de caño galv. Llave de paso, valvula de retención, desborde y limpieza	gl	1	17.690.000	17.690.000
	520	17.2.3	Prov. Y montaje de motobomba de 2 HP para consumo diario	gl	1	38.280.000	38.280.000
	520	17.2.4	Alimentación y llave de paso tanque inferior	gl	1	20.272.813	20.272.813
	520	17.3	TANQUES SUPERIORES DE Hº Aº.				
	520	17.3.1	TANQUES SUPERIORES DE Hº Aº.	gl	1	46.400.000	46.400.000
	520	17.3.2	Acoples de caños galv., llave de paso, desborde, limpieza y accesorios	gl	1	26.825.000	26.825.000
	520	17.3.3	Alimentación y llave de paso tanque superior	gl	1	17.653.750	17.653.750
	520	17.4	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.				
	520	17.4.1	Construcción de:				
	520	17.4.1.1	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,40 m x 0,40 m, incluye excavación.	un	20	1.160.216	23.204.320
	520	17.4.1.2	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,60 m x 0,60 m, incluye excavación.	un	30	1.305.243	39.157.290
	520	17.4.1.3	Registro de inspección con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº, 0,80 m x 0,80 m, incluye excavación.	un	20	1.740.324	34.806.480
	520	17.4.2	Excavación, incluye acarreo.	m3	975	50.759	49.490.025
	520	17.4.3	Relleno y compactación.	m3	910	21.754	19.796.140
	520	17.4.4	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m.	m3	65	87.017	5.656.105
	520	17.4.5	Provisión y colocación de:				
	520	17.4.5.1	Tubería PVC 150 mm SR hasta planta de tratamiento existente	m	246	210.250	51.721.500
	520	17.4.5.2	Tubería PVC 100 mm SR	m	361	103.675	37.426.675
	520	17.4.5.3	Tubería PVC 75 mm SR	m	306	68.875	21.075.750
	520	17.4.5.4	Tubería PVC 50 mm Liv	m	274	57.420	15.733.080
	520	17.4.5.5	Tubería PVC 40 mm Liv	m	168	41.978	7.052.304
	520	17.4.5.6	Desagüe cloacal en el interior de los baños	gl	1	107.079.600	107.079.600
	520	17.4.5.7	Conexiones, accesorios y otros	gl	1	28.575.875	28.575.875
	520	17.4.6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES COMPACTA TIPO RBC				
	520	17.4.6.1	Incluye equipos, tuberías, tableros, instalación electrica, montaje, puesta en marcha y seguimiento durante un año	gl	No cotizamos. La red cloacal se conecta a la planta de efluentes		
	520	17.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.				
	520	17.5.1	Provisión e instalación de artefactos sanitarios blancos, grifería y accesorios de acuerdo a las especificaciones y plano adjunto.	gl	1	330.621.750	330.621.750
	520	17.5.2	Canilla de manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	20	162.430	3.248.600
	520	17.5.3	Jabonera de losa, de color blanco, de 0,15 m x 0,15 m.	un	120	61.781	7.413.720
	520	17.5.4	Percha simple de losa, color blanco.	un	47	51.774	2.433.378
	520	17.5.5	Dispenser de papel higiénico en rollo.	un	90	397.011	35.730.990
	520	17.5.6	Dispenser de toalla de papel intercalada.	un	60	397.737	23.864.220
		17.5.7	Kit de Reparos	gl	1	66.124.350	66.124.350

Lucía Rojas Frette
Abogada - Mat. Nº 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

72102304-005	520	18	**INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.**				
	520		**Instalación desagüe pluvial s/plano.**				
	520	18.1	**Registros pluviales y canalones.**				
	520	18.1.1	Construcción de Registro pluvial con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de HºAº de 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle, incluye excavación	un	32	1.160.216	37.126.912
	520	18.1.2	Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	un	64	1.160.216	74.253.824
	520	18.1.3	Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,60 m x 0,60 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	un	25	1.377.757	34.443.925
	520	18.1.4	Construcción de Registro pluvial abierto con rejilla metálica de 0,80 m x 0,80 m, conforme plano de detalle, incluye excavación.	un	12	1.740.324	20.883.888
	520	18.1.5	Construcción de Rejillas metálicas pluviales para techo plano de Hº Aº de 0,30 m x 0,30 m.	un	22	1.087.703	23.929.466
	520	18.2	Excavación para instalación de tuberías, incluye acarreo.	m3	1400	50.759	71.062.600
	520	18.3	Relleno y compactación.	m3	1320	36.257	47.859.240
	520	18.4	Provisión y colocación de Colchón de arena lavada e= 0,10 m.	m3	80	101.519	8.121.520
	520	18.5	Canalones de Hº a cielo abierto	ml	620	866.520	537.242.400
	520	**18.5**	**Provisión y colocación de:**				
	520	18.5.1	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 100 mm, junta elástica con anillo de goma, incluye pintura final.	m	396	125.471	49.686.516
	520	18.5.2	Tubería PVC rígido Serie Reforzada 150 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	652	232.769	151.765.388
	520	18.5.3	Tubería PVC rígido de 200 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	300	253.798	76.139.400
	520	18.5.4	Tubería PVC rígido de 250 mm, junta elástica con anillo de goma.	m	292	350.965	102.481.780
	520	18.5.5	Accesorios de PVC rígido (codos de 90°, codos de 45°, entre otros) y anillos de goma	gl	1	12.327.298	12.327.298
	520	18.5.6	Canaleta Aérea Moldurada de Chapa Galvanizada Nº 24 - des. 50 cm., incluye antióxido y pintura final.	m	370	108.771	40.245.270
30181503-003	540	19	**PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFONES:**				
	540	19.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Termocalefón con todos sus accesorios.	gl	1	27.985.000	27.985.000
72131601-001	520	20	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
	520	20.1	Instalación de Media Tensión	gl	1	321.513.785	321.513.785
	520	20.2	Tableros completos	gl	1	683.922.991	683.922.991
	520	20.3	Alimentación a los tableros	gl	1	758.219.907	758.219.907
	520	20.4	Bandejas portacables	gl	1	325.098.131	325.098.131
	520	20.5	UPS	gl	1	447.196.262	447.196.262
	520	20.6	Sistema Puesta a Tierra	gl	1	38.675.701	38.675.701
	520	20.7	Registros eléctricos	gl	1	18.700.935	18.700.935
	520	20.8	Artefactos y equipos eléctricos	gl	1	1.279.497.617	1.279.497.617
	520	20.9	Transformador y Generador	gl	1	1.601.775.701	1.601.775.701
	520	20.10	Banco de Capacitadores	gl	1	138.224.299	138.224.299
	520	20.11	Cajas, Ductos y Alimentación para Señales Débiles	gl	1	128.548.598	128.548.598
	520	20.12	Proyecti ejecutivo	gl	1	949.090.909	949.090.909
			Se cotizó para los circuitos cañerías de PVC antillama tipo Multipilar NYA, para encendido de luces y tomacorrientes CONATEL DUOMO, para interruptores, seccionadores y disyuntores ABB o similar y para trasformadores Trafosur.				
40101501-001	530	21	**VENTILACION MECÁNICA Provisión, montaje y puesta en funcionamiento**				
	530	21.1	**VENTILADORES**				
	530	21.1.1	Extractor tipo helicoidal	un	44	2.653.995	116.775.780
	530	21.2	**CONDUCTOS**				
	530	21.2.1	Ductos de Chapa Galvanizada	ml	110	264.733	29.120.630
	530	21.4	**CONEXIONES ELÉCTRICAS**	gl	1	9.609.053	9.609.053
	530	21.5	**MANDO DE LOS EQUIPOS**	gl	1	14.882.763	14.882.763
	530	21.6	**TRANSPORTE, PUESTA EN MARCHA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA**	gl	1	12.041.638	12.041.638
40151510-002	530	22	**INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA de Electrobombas. (Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento) Con todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.**				
	530	22.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Electro bombas Centrífugas Horizontal (Del reservorio semienterrado al reservorio superior) (Agua Potable), con su tablero de mando	**Incluido en el item 18.2.3**			
40101701-023	540	23	**AIRE ACONDICIONADO Provisión, montaje y puesta en funcionamiento**				
	540	23.1	**AIRE ACONDICIONADO**				
	540	23.1.1	Provision y montaje del Sistema de Climatización de acuerdo a las especificaciones técnicas	gl	1	2.500.960.000	2.500.960.000
72102602-004	520	24	**VIDRIOS: Provisión y colocación de:**				
	520	24.1	**Paños fijos de cristal templado**				
	520	24.1.1	De 6 mm. Colocado en puertas (visor de 0,30x0,45)	un	15	92.290	1.384.350
	520	24.1.2	De 10 mm. En rampas y conectores con carpintería de aluminio	m2	923	856.818	790.843.014
	520	24.2	**Espejos**				
	520	24.2.1	Espejos en Baños Publicos	m2	12	303.239	3.638.868
72131601-012	520	25	**PINTURAS**				
	520	25.1	**Enduido**				
	520	25.1.1	En losa	m2	850	12.349	10.496.650
	520	25.1.2	En paredes interiores	m2	14.689	13.639	200.343.271
	520	25.1.3	En cielo rasos	m2	550	12.349	6.791.950
	520	25.2	**Al látex acrílico**				
	520	25.2.1	En losa	m2	850	17.403	14.792.550
	520	25.2.2	De paredes interiores	m2	14.689	17.403	255.632.667
	520	25.2.3	De cielo raso	m2	550	21.754	11.964.700
	520	25.2.4	De paredes exteriores	m2	7.609	20.304	154.493.136
	520	25.3	**Al esmalte sintético**				
	520	25.3.1	De aberturas de madera sobre madera masillada con Enduido	m2	1.250	38.510	48.137.500
	520	25.3.2	De aberturas metálicas	m2	842	34.806	29.306.652
	520	25.4	**Pintura texturable**	m2	4.357	94.250	410.647.250

Lydia Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

72101601-002	520	**26**	**PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RASOS**				
	520	**26.1**	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilería de aluminio a la vista	m2	5.500	110.476	607.618.000
	520	**26.2**	Provisión y colocación de cielo raso de placas de yeso junta tomada con buña perimetral	m2	2.947	131.190	386.616.930
	520	**26.3**	Cornisa perimetral canto redondeado en cielorraso	ml	4.200	46.145	193.809.000
72102602-011	520	**27**	**PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS, MUEBLES EMPOTRADOS y CORTINAS**				
	520	27.1	CASILLEROS TIPO -	un	22	1.356.003	29.832.066
	520	27.2	BANCOS	un	12	652.621	7.831.452
	520	27.3	MESADAS -	un	11	551.103	6.062.133
	520	27.4	RECEPCION -	un	14	7.250.000	101.500.000
	520	27.5	Revestimiento de acero inoxidable en mesadas de hormigon armado, s/Detalles	m2	46	1.450.270	66.712.420
	520	27.6	Mesada de granito natural con espacio para bacha, soportada por mensulas de hierro, en **BAÑOS PÚBLICOS**, s/Detalles y EETT	m2	78	1.232.730	96.152.940
		27.7	Cortinas bacteriologicas	m2	385	217.500	83.737.500
55121727-002	530	**28**	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS EXTERIORES**				
	520	28.1	Cartel de Acceso Principal- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mamposteria, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	1	28.932.894	28.932.894
	520	28.2	Cartel de Acceso en sector de Urgencias- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mamposteria, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	2	17.258.218	34.516.436
82101502-001	520	**29**	**PROVISION Y COLOCACION DE SEÑALETICAS INTERIORES**				
	520	29.1	**cartel suspendido direccional.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	21	1.863.888	39.141.648
	520	29.2	**cartel suspendido direccional frente a ascensores.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	4	1.798.407	7.193.628
	520	29.3	**cartel suspendido denominador de ambiente.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 6mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	25	243.646	6.091.150
	520	29.4	**cartel adosado a la puerta,ingreso solo personal autorizado.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	10	130.961	1.309.610
	520	29.5	**cartel adosado a la puerta,indicador de sanitarios.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	38	79.183	3.008.954
	520	29.6	**cartel adosado a la puerta,denominador de ambientes.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	137	121.822	16.689.614
	520	29.7	**numeración de ambientes.** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	137	79.183	10.848.071
	520	29.8	**señalizador de ambientes en bandera:** cartel de acrilico color blanco y otros colores especificados, espesor 3mm con textos en vinil autoadhesivo que serán reversados	un	14	164.460	2.302.440
72102602-007	520	**29**	**PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA MAMPARAS**				
	520	29.1	Mamparas en baños	m2	241	856.818	206.493.138
	520	29.2	Mamparas a media altura en consultorios	m2	268,8	158.182	42.519.322
	520	29.3	Mamparas de Roca Yeso	m2	3.612	158.182	571.353.384
	520	29.4	Mamparas de Roca Yeso para locales humedos	m2	143	184.545	26.389.935
70111703-001	520	**30**	**JARDINERIA - EXTERIORES**				
	520	30.1	Talud y empastado, incluye preparación del terreno y abonos.	m2	1.214	29.005	35.212.070
	520	30.2	Arboles a reforestar dentro del predio	un	150	145.027	21.754.050
	520	30.3	Piso acanalado granitico en camineros	m2	1.330	145.000	192.850.000
	520	30.4	Reconstrucción de Vereda de calle interna	m2	683	94.250	64.372.750
	520	30.5	Equipamiento exterior y pintura de estacionamiento	gl	1	290.000.000	290.000.000
	520	30.6	Piso de H°A° estacionamiento y circulacion de 12 cm	m2	6.272	288.711	1.810.795.392
92121702-002	**520**	**31**	**PREVENCIÓN DE INCENDIOS**				
	520	31.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	20	580.108	11.602.160
	520	31.2	Indicadores de presencia de extintores tipo 2	un	22	87.017	1.914.374
	520	31.3	Indicadores de presencia de BIE tipo 3	un	12	87.017	1.044.204
	520	31.4	Lámparas de emergencia con bateria	un	12	362.567	4.350.804
46191601-001	**530**	**32**	**Extintores de ABC de 6 kg**	**un**			
	530	32.1	Extintores de ABC de 6 kg	un	12	290.054	3.480.648
46191603-002	**530**	**33**	**B.I.E Completo**	**un**			
	530	33.1	B.I.E Completo	un	23	3.407.500	78.372.500
46191603-004	**530**	**34**	**B.I.S. Completo**	**un**			
	530	34.1	B.I.S. Completo	un	1	3.262.500	3.262.500
40151510-007	**530**	**35**	**Motobomba y Extinción de Incendios**				
	530	35.1	Provisión y montaje del Sistema de Bombeo para rociadores, incluyendo accesorios, bomba Jockey 3HP, tanque Hidroneumatico, tablero, valvulas	gl	1	87.471.250	87.471.250
	530	35.2	Provisión y montaje del Sistema de Bombeo para BIE Y BIS, incluyendo accesorios, bomba Jockey 1HP, tanque Hidroneumatico, tablero, valvulas	gl	1	67.841.875	67.841.875
	530	35.3	Acometida eléctrica a los tableros	gl	1	1.653.000	1.653.000
	530	35.4	Rociadores Sprinker	un	240	165.300	39.672.000
	530	35.5	Llaves de paso esclusas	gl	1	13.768.113	13.768.113
	520	35.6	Tubos de H°G° de 1" incluyendo accesorios	m	410	209.380	85.845.800
	520	35.7	Tubos de H°G° de 1 1/4" incluyendo accesorios	m	87	254.838	22.170.906
	520	35.8	Tubos de H°G° de 1 1/2" incluyendo accesorios	m	99	260.348	25.774.452
	520	35.9	Tubos de H°G° de 2" incluyendo accesorios	m	335	289.275	96.907.125
	520	35.10	Tubos de H°G° de 2 1/2" incluyendo accesorios	m	309	333.355	103.006.695
	520	35.11	Tubos de H°G° de 3" incluyendo accesorios	m	618	411.184	254.111.712
	520	35.12	Tubos de H°G° de 4" incluyendo accesorios	m	132	482.814	63.731.448

Lucía Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

46191610-001	530	**36**	**Cabezal hidroneumático de 100 lts**	**un**			
	530	36.1	Cabezal hidroneumático de 100 lts	un		Incluido en el item anterior	
46191501-001	530	**37**	**SEÑALES DEBILES. Todo de acuerdo a las especificaciones técnicas**				
	530	37.1	Cableado estructurado de Redes	gl	1	1.440.563.944	1.440.563.944
	530	37.2	Activos de Red	gl	1	512.104.889	512.104.889
	530	37.3	Control de Accesos	gl	1	94.832.884	94.832.884
	530	37.4	Intrusión	gl	1	55.737.293	55.737.293
	530	37.5	PCI	gl	1	565.391.203	565.391.203
	530	37.6	Telefonia IP	gl	1	291.352.889	291.352.889
	530	37.7	CCTV	gl	1	192.377.470	192.377.470
	530	37.8	Audio Evacuación - Avisos	gl	1	127.427.659	127.427.659
	530	37.9	Sistema de Gestión de Turnos	gl	1	598.301.738	598.301.738
	530	37.10	Relojes Sincronizados	gl	1	69.668.446	69.668.446
	530	37.11	UPS	gl	1	2.146.984.364	2.146.984.364
41105101-003	530	**38**	**INSTALACION DE GASES MEDICINALES**				
	530	38.1	Instalacion de Gases Medicinales **No cotizamos de acuerdo a aclaraciones del IPS**	gl	1	no cotizamos	
26111501-011	540	**39**	**Racks**	**un**			
	540	39.1	Provisión e Instalación de Rack cerrado al piso, con forzador de aire.	gl	1	43.500.000	43.500.000
76111702-002	520	**40**	**RETIRO DE ESCOMBROS**	**gl**			
	520	40.1	RETIRO DE ESCOMBROS	gl	1	108.750.000	108.750.000
72131601-013	520	**41**	**LIMPIEZA FINAL**	**gl**			
	520	41.1	LIMPIEZA FINAL	gl	1	72.500.000	72.500.000
72131601-001	520	**42**	**RESIDUOS**				
	520	42.1	CASETA DE RESIDUOS	gl	1	130.500.000	130.500.000
	520	42.2	CASETA DE RESIDUOS PATOLOGICOS	gl	1	72.500.000	72.500.000
24101601-026	520	**43**	**Provisión e instalación de ascensores y montacargas:**				
	520	43.1	Ascensores camilleros	un	2	281.662.500	563.325.000
			TOTAL IVA INCLUIDO				**44.482.952.430**

MONTO TOTAL ADJUDICADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 45/17 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE POLICLINICAS": Gs. 44.482.952.430.- (Guaraníes Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta) IVA INCLUIDO.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del "Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961", caso contrario los documentos deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.

.....
Arq. Diana Carolina Acosta.
Dirección de Planificación.
Arq. Diana Acosta
Jefa Dpto. Coord. de Proyectos
Dirección de Planificación - I.P.S.

.....
Arq. Marta Elizabeth Coronel.
Dirección de Infraestructura.
Arq. Marta Coronel
Jefa Departamento de Proyectos
Dirección de Infraestructura

.....

Abog. Lucia Celeste Rojas.
Dirección Jurídica.

Lucia Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Diego Ramírez
JEFE DE SECCION CONTRATOS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....

Lic. Diego Ramirez Ferreira.
Dirección Operativa de Contrataciones

Lucia Rojas Frette
Abogada - Mat. N° 6.419
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Arnaldo Alcides Riquelme Ramos.
Dirección Operativa de Contrataciones.