CCO - REPARACIONES MAYORES DEL COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - ROSARIO con ID: 350110

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	MENEVA S.R.L.				JEROVIAP S.R.L.				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
			Unidad de Medida	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cant	Precio unitario	Precio total
1	72153507-003	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000	Unidad Medida Global	1	6.298.500	6.298.500	Unidad Medida Global	1	6.200.000	6.200.000
2	95131605-001	Obrador	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000	Unidad Medida Global	1	3.867.500	3.867.500	Unidad Medida Global	1	3.900.000	3.900.000
3	72102201-002	Readecuación de instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	Unidad Medida Global	1	1.657.500	1.657.500	Unidad Medida Global	1	1.670.000	1.670.000
4	72131601-001	Instalación eléctrica provisorias	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000	Unidad Medida Global	1	1.071.850	1.071.850	Unidad Medida Global	1	1.009.389	1.009.389
5	72101601-001	Demolicion de tejas y tejuelones con recuperacion (recup. de tejuelones 40%)	Metros cuadrados	1.070	22.400	23.968.000	Metros cuadrados	1.070	22.100	23.647.000	Metros cuadrados	1.070	23.608	25.260.560
6	72101601-001	Colocacion de tejuelones recuperados con alineacion de pendientes	Metros cuadrados	456	12.600	5.745.600	Metros cuadrados	456	16.575	7.558.200	Metros cuadrados	456	17.706	8.073.936
7	72101601-001	Reposicion y colocacion de tejuelones nuevos con alineacion de pendientes	Metros cuadrados	614	45.560	27.973.840	Metros cuadrados	614	38.675	23.746.450	Metros cuadrados	614	41.314	25.366.796
8	72102507-001	Aislacion de techo con membrana de aluminio de 3 mm	Metros cuadrados	1.070	43.560	46.609.200	Metros cuadrados	1.070	30.175	32.287.250	Metros cuadrados	1.070	32.234	34.490.380
9	72101601-001	Colocacion de Tejas nuevas	Metros cuadrados	1.070	55.770	59.673.900	Metros cuadrados	1.070	55.250	59.117.500	Metros cuadrados	1.070	59.020	63.151.400
10	72101601-001	Cambio y reposicion de tirantes de lapacho en mal estado (flexados)	Metro lineal	232	75.520	17.520.640	Metro lineal	232	62.475	14.494.200	Metro lineal	232	66.738	15.483.216
11	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	7	423.500	2.964.500	Metros cúbicos	7	352.240	2.465.680	Metros cúbicos	7	376.275	2.633.925
12	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	Metros cuadrados	76	100.860	7.665.360	Metros cuadrados	76	83.385	6.337.260	Metros cuadrados	76	89.075	6.769.700
13	72102507-003	Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	17	16.800	285.600	Metro lineal	17	15.555	264.435	Metro lineal	17	16.616	282.472
14	72102402-002	Pintura de techo al barniz	Metros cuadrados	1.070	32.550	34.828.500	Metros cuadrados	1.070	26.520	28.376.400	Metros cuadrados	1.070	28.330	30.313.100
15	72101603-002	Colocacion de canaleta alero moldurada, D= 40 cm con chapa N° 26"	Metro lineal	120	88.200	10.584.000	Metro lineal	120	82.875	9.945.000	Metro lineal	120	88.530	10.623.600
16	72101510-005	Colocacion de bajada pluvial, con chapa N° 26"	Metro lineal	72	88.200	6.350.400	Metro lineal	72	82.875	5.967.000	Metro lineal	72	88.530	6.374.160
17	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al aceite	Metro lineal	192	14.000	2.688.000	Metro lineal	192	13.260	2.545.920	Metro lineal	192	14.165	2.719.680
18	72131601-009	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	79	31.920	2.521.680	Metros cuadrados	79	34.255	2.706.145	Metros cuadrados	79	36.592	2.890.768
19	72102508-001	Demolicion de pisos existente	Metros cuadrados	668	8.800	5.878.400	Metros cuadrados	668	8.840	5.905.120	Metros cuadrados	668	9.443	6.307.924
20	72102508-001	Colocacion de piso de mosaico granítico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	747	129.600	96.811.200	Metros cuadrados	747	132.005	98.607.735	Metros cuadrados	747	141.012	105.335.964
21	72101607-005	Colocación de zócalo de granito	Metro lineal	421	45.900	19.323.900	Metro lineal	421	53.210	22.401.410	Metro lineal	421	56.841	23.930.061
22	72102508-001	Carpeta p/ colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	70	25.200	1.764.000	Metros cuadrados	70	24.055	1.683.850	Metros cuadrados	70	25.696	1.798.720
23	72102508-001	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	70	105.750	7.402.500	Metros cuadrados	70	102.255	7.157.850	Metros cuadrados	70	109.232	7.646.240

COMANDO DE LA ARMADA
OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UNIDAD
JEFATURA

24	72101703-9999	Reparacion de cordon de galeria, incluye demolicion y revoque	Metros cuadrados	41	37.000	1.517.000	Metros cuadrados	41	40.035	1.641.435	Metros cuadrados	41	42.767	1.753.447
25	72131601-012	Pintura de cordon de galeria al latex	Metros cuadrados	82	16.200	1.328.400	Metros cuadrados	82	16.575	1.359.150	Metros cuadrados	82	17.706	1.451.892
26	72101607-006	Revoque de paredes	Metros cuadrados	713	33.350	23.778.550	Metros cuadrados	713	31.195	22.242.035	Metros cuadrados	713	33.324	23.760.012
27	72102602-005	Provisión y colocación de ventana corrediza 2,00x1,20 de cristal templado de 8m.m. y perfilería de aluminio (incluye herrajes)	Unidad	13	1.875.000	24.375.000	Unidad	13	1.700.000	22.100.000	Unidad	13	1.816.000	23.608.000
28	72102602-005	Provisión y colocación de ventana corrediza 1,00x0,50 de cristal templado de 8m.m. y perfilería de aluminio (incluye herrajes)	Metros cuadrados	7	912.000	6.384.000	Metros cuadrados	7	357.000	2.499.000	Metros cuadrados	7	381.360	2.669.520
29	72102602-006	Colocacion de bastidor con tela metalica en ventanas	Unidad	20	141.000	2.820.000	Unidad	20	127.585	2.551.700	Unidad	20	136.291	2.725.820
30	72102602-008	Colocacion de contramarcos peterevy	Metro lineal	442	14.400	6.364.800	Metro lineal	442	14.365	6.349.330	Metro lineal	442	15.345	6.782.490
31	72102602-001	Colocacion de hojas de puertas placas dobles de cedro de 0,70 x 2,10, con herrajes y cerraduras	Unidad	20	592.000	11.840.000	Unidad	20	651.950	13.039.000	Unidad	20	696.436	13.928.720
32	72102602-008	Colocacion de hojas de puertas placas de cedro de 0,80 x 2,10, con herrajes.	Unidad	4	592.000	2.368.000	Unidad	4	651.950	2.607.800	Unidad	4	696.436	2.785.744
33	72102602-005	Puerta placa de abrir de cedro 0,80x2,10 (marco+hoja+herraje)	Unidad	2	1.027.500	2.055.000	Unidad	2	951.150	1.902.300	Unidad	2	1.016.052	2.032.104
34	72102602-001	Puerta placa de abrir de cedro 0,60x1,60 (marco+hoja+herraje) - Box de baño	Unidad	4	570.000	2.280.000	Unidad	4	480.675	1.922.700	Unidad	4	513.474	2.053.896
35	72102602-005	Puertas de abrir de cristal templado con perfileria de aluminio y herrajes de bronce de 2 x 2,15 m	Unidad	2	3.483.000	6.966.000	Unidad	2	3.060.000	6.120.000	Unidad	2	3.268.800	6.537.600
36	72102602-006	Colocacion de paño fijo de cristal templado con perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	7	798.000	5.586.000	Metros cuadrados	7	714.000	4.998.000	Metros cuadrados	7	762.720	5.339.040
37	72102802-005	Instalacion completa de baño, instalacion de agua corriente y desague, colacion de artefactos de color a elegir en obra, espejo y ducha electrica.	Unidad	2	3.500.000	7.000.000	Unidad	2	2.975.000	5.950.000	Unidad	2	3.178.000	6.356.000
38	72101510-003	Desague clocal PVC 100 mm	Metro lineal	132	32.120	4.239.840	Metro lineal	132	38.250	5.049.000	Metro lineal	132	40.860	5.393.520
39	72102802-005	Instalacion completa de baño masculino/femenino, instalacion de agua corriente y desague, colacion de artefactos de color a elegir en obra, espejos.	Unidad	1	8.775.000	8.775.000	Unidad	1	7.650.000	7.650.000	Unidad	1	8.172.000	8.172.000
40	72102303-003	Cámara séptica 1,80x1,20 m	Unidad	1	1.596.000	1.596.000	Unidad	1	1.632.000	1.632.000	Unidad	1	1.743.360	1.743.360
41	72102303-002	Pozo ciego D = 1,50 H = 3,00	Unidad	1	3.078.000	3.078.000	Unidad	1	2.994.550	2.994.550	Unidad	1	3.198.678	3.198.678
42	72101510-003	Registro cloacal 45 x 45	Unidad	12	273.000	3.276.000	Unidad	12	294.950	3.539.400	Unidad	12	315.076	3.780.912
43	72102508-003	Revestimiento de azulejos de color	Metros cuadrados	172	105.750	18.189.000	Metros cuadrados	172	95.200	16.374.400	Metros cuadrados	172	101.696	17.491.712
44	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.600	17.040	27.264.000	Metros cuadrados	1.600	16.575	26.520.000	Metros cuadrados	1.600	17.706	28.329.600
45	72131601-012	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	90	22.360	2.012.400	Metros cuadrados	90	22.440	2.019.600	Metros cuadrados	90	23.971	2.157.390
46	72131601-001	Instalación eléctrica - Tomas (bocas)	Unidad	114	47.600	5.426.400	Unidad	114	44.200	5.038.800	Unidad	114	47.216	5.382.624
47	72102201-003	Provision e Instalación eléctrica - Artefactos Luminicos, florecentes circular de 32 W	Unidad	76	98.000	7.448.000	Unidad	76	80.580	6.124.080	Unidad	76	86.078	6.541.928
48	72102201-002	Readecuación de tablero electrico general	Unidad	2	1.980.000	3.960.000	Unidad	2	1.700.000	3.400.000	Unidad	2	1.816.000	3.632.000
			Precio Total			**583.786.610**	**Precio Total**			**543.734.035**	**Precio Total**			**579.840.000**

COMANDO DE LA FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

CCO - REPARACIONES MAYORES DEL COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - ROSARIO con ID: 350110

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	JUAN ARAR CASOLA				CCT INGENIERIA de Jose Bordenave				DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Beconi			
			Unidad de Medida	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cant	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cant	Precio unitario	Precio total
1	72153507-003	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	7.200.000	7.200.000	Unidad Medida Global	1	6.224.400	6.224.400	Unidad Medida Global	1	5.928.000	5.928.000
2	95131605-001	Obrador	Unidad Medida Global	1	4.440.000	4.440.000	Unidad Medida Global	1	3.822.000	3.822.000	Unidad Medida Global	1	3.640.000	3.640.000
3	72102201-002	Readecuación de instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	1.920.000	1.920.000	Unidad Medida Global	1	1.638.000	1.638.000	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
4	72131601-001	Instalación eléctrica provisorias	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	Unidad Medida Global	1	1.059.240	1.059.240	Unidad Medida Global	1	1.008.800	1.008.800
5	72101601-001	Demolicion de tejas y tejuelones con recuperacion (recup. de tejuelones 40%)	Metros cuadrados	1.070	24.000	25.680.000	Metros cuadrados	1.070	21.840	23.368.800	Metros cuadrados	1.070	20.800	22.256.000
6	72101601-001	Colocacion de tejuelones recuperados con alineacion de pendientes	Metros cuadrados	456	19.200	8.755.200	Metros cuadrados	456	16.380	7.469.280	Metros cuadrados	456	15.600	7.113.600
7	72101601-001	Reposicion y colocacion de tejuelones nuevos con alineacion de pendientes	Metros cuadrados	614	44.400	27.261.600	Metros cuadrados	614	38.220	23.467.080	Metros cuadrados	614	36.400	22.349.600
8	72102507-001	Aislacion de techo con membrana de aluminio de 3 mm	Metros cuadrados	1.070	34.800	37.236.000	Metros cuadrados	1.070	29.820	31.907.400	Metros cuadrados	1.070	28.400	30.388.000
9	72101601-001	Colocacion de Tejas nuevas	Metros cuadrados	1.070	64.800	69.336.000	Metros cuadrados	1.070	54.600	58.422.000	Metros cuadrados	1.070	52.000	55.640.000
10	72101601-001	Cambio y reposicion de tirantes de lapacho en mal estado (flexados)	Metro lineal	232	72.000	16.704.000	Metro lineal	232	61.740	14.323.680	Metro lineal	232	58.800	13.641.600
11	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	7	420.000	2.940.000	Metros cúbicos	7	348.096	2.436.672	Metros cúbicos	7	331.520	2.320.640
12	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15	Metros cuadrados	76	96.000	7.296.000	Metros cuadrados	76	82.404	6.262.704	Metros cuadrados	76	78.480	5.964.480
13	72102507-003	Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	17	18.000	306.000	Metro lineal	17	15.372	261.324	Metro lineal	17	14.640	248.880
14	72102402-002	Pintura de techo al barniz	Metros cuadrados	1.070	31.200	33.384.000	Metros cuadrados	1.070	26.208	28.042.560	Metros cuadrados	1.070	24.960	26.707.200
15	72101603-002	Colocacion de canaleta alero moldurada, D= 40 cm con chapa N° 26"	Metro lineal	120	96.000	11.520.000	Metro lineal	120	81.900	9.828.000	Metro lineal	120	78.000	9.360.000
16	72101510-005	Colocacion de bajada pluvial, con chapa N° 26"	Metro lineal	72	96.000	6.912.000	Metro lineal	72	81.900	5.896.800	Metro lineal	72	78.000	5.616.000
17	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas al aceite	Metro lineal	192	15.600	2.995.200	Metro lineal	192	13.104	2.515.968	Metro lineal	192	12.480	2.396.160
18	72131601-009	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	79	39.600	3.128.400	Metros cuadrados	79	33.852	2.674.308	Metros cuadrados	79	32.240	2.546.960
19	72102508-001	Demolicion de pisos existente	Metros cuadrados	668	9.600	6.412.800	Metros cuadrados	668	8.736	5.835.648	Metros cuadrados	668	8.320	5.557.760
20	72102508-001	Colocacion de piso de mosaico granítico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	747	156.000	116.532.000	Metros cuadrados	747	130.452	97.447.644	Metros cuadrados	747	124.240	92.807.280
21	72101607-005	Colocación de zócalo de granito	Metro lineal	421	62.400	26.270.400	Metro lineal	421	52.584	22.137.864	Metro lineal	421	50.080	21.083.680
22	72102508-001	Carpeta p/ colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	70	27.600	1.932.000	Metros cuadrados	70	23.772	1.664.040	Metros cuadrados	70	22.640	1.584.800
23	72102508-001	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	70	120.000	8.400.000	Metros cuadrados	70	101.052	7.073.640	Metros cuadrados	70	96.240	6.736.800
24	72101703-9999	Reparacion de cordon de galeria, incluye demolicion y revoque	Metros cuadrados	41	46.800	1.918.800	Metros cuadrados	41	39.564	1.622.124	Metros cuadrados	41	37.680	1.544.880

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

25	72131601-012	Pintura de cordon de galeria al latex	Metros cuadrados	82	19.200	1.574.400	Metros cuadrados	82	16.380	1.343.160	Metros cuadrados	82	15.600	1.279.200
26	72101607-006	Revoque de paredes	Metros cuadrados	713	36.000	25.668.000	Metros cuadrados	713	30.828	21.980.364	Metros cuadrados	713	29.360	20.933.680
27	72102602-005	Provisión y colocación de ventana corrediza 2,00x1,20 de cristal templado de 8m.m. y perfilería de aluminio (incluye herrajes)	Unidad	13	1.980.000	25.740.000	Unidad	13	1.680.000	21.840.000	Unidad	13	1.600.000	20.800.000
28	72102602-005	Provisión y colocación de ventana corrediza 1,00x0,50 de cristal templado de 8m.m. y perfilería de aluminio (incluye herrajes)	Metros cuadrados	7	420.000	2.940.000	Metros cuadrados	7	352.800	2.469.600	Metros cuadrados	7	336.000	2.352.000
29	72102602-006	Colocacion de bastidor con tela metalica en ventanas	Unidad	20	150.000	3.000.000	Unidad	20	126.084	2.521.680	Unidad	20	120.080	2.401.600
30	72102602-008	Colocacion de contramarcos peterevy	Metro lineal	442	16.800	7.425.600	Metro lineal	442	14.196	6.274.632	Metro lineal	442	13.520	5.975.840
31	72102602-001	Colocacion de hojas de puertas placas dobles de cedro de 0,70 x 2,10, con herrajes y cerraduras	Unidad	20	768.000	15.360.000	Unidad	20	644.280	12.885.600	Unidad	20	613.600	12.272.000
32	72102602-008	Colocacion de hojas de puertas placas de cedro de 0,80 x 2,10, con herrajes.	Unidad	4	768.000	3.072.000	Unidad	4	644.280	2.577.120	Unidad	4	613.600	2.454.400
33	72102602-005	Puerta placa de abrir de cedro 0,80x2,10 (marco+hoja+herraje)	Unidad	2	1.116.000	2.232.000	Unidad	2	939.960	1.879.920	Unidad	2	895.200	1.790.400
34	72102602-001	Puerta placa de abrir de cedro 0,60x1,60 (marco+hoja+herraje) - Box de baño	Unidad	4	564.000	2.256.000	Unidad	4	475.020	1.900.080	Unidad	4	452.400	1.809.600
35	72102602-005	Puertas de abrir de cristal templado con perfileria de aluminio y herrajes de bronce de 2 x 2,15 m	Unidad	2	3.600.000	7.200.000	Unidad	2	3.024.000	6.048.000	Unidad	2	2.880.000	5.760.000
36	72102602-006	Colocacion de paño fijo de cristal templado con perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	7	840.000	5.880.000	Metros cuadrados	7	705.600	4.939.200	Metros cuadrados	7	672.000	4.704.000
37	72102802-005	Instalacion completa de baño, instalacion de agua corriente y desague, colacion de artefactos de color a elegir en obra, espejo y ducha electrica.	Unidad	2	3.480.000	6.960.000	Unidad	2	2.940.000	5.880.000	Unidad	2	2.800.000	5.600.000
38	72101510-003	Desague clocal PVC 100 mm	Metro lineal	132	44.400	5.860.800	Metro lineal	132	37.800	4.989.600	Metro lineal	132	36.000	4.752.000
39	72102802-005	Instalacion completa de baño masculino/femenino, instalacion de agua corriente y desague, colacion de artefactos de color a elegir en obra, espejos.	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	Unidad	1	7.560.000	7.560.000	Unidad	1	7.200.000	7.200.000
40	72102303-003	Cámara séptica 1,80x1,20 m	Unidad	1	1.920.000	1.920.000	Unidad	1	1.612.800	1.612.800	Unidad	1	1.536.000	1.536.000
41	72102303-002	Pozo ciego D = 1,50 H = 3,00	Unidad	1	3.480.000	3.480.000	Unidad	1	2.959.320	2.959.320	Unidad	1	2.818.400	2.818.400
42	72101510-003	Registro cloacal 45 x 45	Unidad	12	336.000	4.032.000	Unidad	12	291.480	3.497.760	Unidad	12	277.600	3.331.200
43	72102508-003	Revestimiento de azulejos de color	Metros cuadrados	172	108.000	18.576.000	Metros cuadrados	172	94.080	16.181.760	Metros cuadrados	172	89.600	15.411.200
44	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.600	19.200	30.720.000	Metros cuadrados	1.600	16.380	26.208.000	Metros cuadrados	1.600	15.600	24.960.000
45	72131601-012	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	90	26.400	2.376.000	Metros cuadrados	90	22.176	1.995.840	Metros cuadrados	90	21.120	1.900.800
46	72131601-001	Instalación eléctrica - Tomas (bocas)	Unidad	114	51.600	5.882.400	Unidad	114	43.680	4.979.520	Unidad	114	41.600	4.742.400
47	72102201-003	Provision e Instalación eléctrica - Artefactos Luminicos, florecentes circular de 32 W	Unidad	76	94.800	7.204.800	Unidad	76	79.632	6.052.032	Unidad	76	75.840	5.763.840
48	72102201-002	Readecuación de tablero electrico general	Unidad	2	1.920.000	3.840.000	Unidad	2	1.680.000	3.360.000	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
			Precio Total			**631.880.400**	**Precio Total**			**537.337.164**	**Precio Total**			**511.749.680**

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
Cap F DEM - Jefe UOC N° 3