Municipalidad de SAN PEDRO DEL PARANA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES CARAGUATAY					Empresa 2: ARQ. NERY RIVEROS					Empresa 3:LUIS GONZALEZ CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLE GREGORIO CABRERA GONZALEZ Y FELIX PEREZ CARDOZO**															
1	**Trabajos preliminares**															
1.1	Marcación y replanteo	CC	Pya	1,00	1.000.000	**1.000.000**	ANR	Pya	1,00	**1.500.000**	**1.500.000**	LGC	Pya	1,00	**500.000**	**500.000**
2	**Movimiento de suelo**					-					-					-
2.1	Relleno y compactacion con ripio	CC	Pya	12,00	61.000	**732.000**	ANR	Pya	12,00	**60.000**	**720.000**	LGC	Pya	12,00	**60.000**	**720.000**
	Preparación de terreno para empedrado	CC	Pya	716,40	2.600	**1.862.640**	ANR	Pya	716,40	**2.500**	**1.791.000**	LGC	Pya	716,40	**2.500**	**1.791.000**
3	**Cordon prefabricado de hormigon**					-					-					-
3.1	Provisión y colocación de cordones cuneta	CC	Pya	197,67	70.000	**13.836.900**	ANR	Pya	197,67	**70.000**	**13.836.900**	LGC	Pya	197,67	**70.000**	**13.836.900**
3.2	Relleno para soporte de cordones	CC	Pya	1,98	65.000	**128.700**	ANR	Pya	1,98	**65.000**	**128.700**	LGC	Pya	1,98	**65.000**	**128.700**
3.3	Cordon escondido de hormigon	CC	Pya	7,00	65.000	**455.000**	ANR	Pya	7,00	**65.000**	**455.000**	LGC	Pya	7,00	**65.000**	**455.000**
3.4	Relleno soporte de condon escondido	CC	Pya	0,01	2.000.000	**20.000**	ANR	Pya	0,01	**2.000.000**	**20.000**	LGC	Pya	0,01	**2.000.000**	**20.000**
4	**Empedrado**					-					-					-
4,1	Pavimento tipo empedrado	CC	Pya	626,16	35.000	**21.915.600**	ANR	Pya	626,16	**35.000**	**21.915.600**	LGC	Pya	626,16	**35.000**	**21.915.600**
5	**Canalizacion**					-					-					-
5.1	Canalizacion de hormigon	CC	Pya	84,00	121.000	**10.164.000**	ANR	Pya	84,00	**120.000**	**10.080.000**	LGC	Pya	84,00	**120.000**	**10.080.000**
6	**Limpieza y entrega de obra**					-					-					-
6,1	Limpieza final	CC	Pya	1,00	1.060.000	**1.060.000**	ANR	Pya	1,00	**1.052.800**	**1.052.800**	LGC	Pya	1,00	**552.800**	**552.800**
	SUBTOTAL					**51.174.840**					**51.500.000**					**50.000.000**
2	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE GENERAL DIAZ ENTRE 29 DE SETIEMBRE Y PARAPITI.**															
1	**Trabajos preliminares**															
1.1	Marcación y replanteo	CC	Pya	1,00	1.000.000	**1.000.000**	ANR	Pya	1,00	**1.000.000**	1.000.000	LGC	Pya	1,00	**500.000**	**500.000**
2	**Movimiento de suelo**					-					-					-
2.1	Relleno y compactacion con ripio	CC	Pya	12,00	61.000	**732.000**	ANR	Pya	12,00	**60.000**	720.000	LGC	Pya	12,00	**60.000**	**720.000**
2.2	Preparación de terreno para empedrado	CC	Pya	716,40	2.600	**1.862.640**	ANR	Pya	716,40	**2.500**	1.791.000	LGC	Pya	716,40	**2.500**	**1.791.000**
3	**Cordon prefabricado de hormigon**					-					-					-
3.1	Provisión y colocación de cordones cuneta	CC	Pya	197,67	70.000	**13.836.900**	ANR	Pya	197,67	**67.000**	13.243.890	LGC	Pya	197,67	**67.000**	**13.243.890**
3.2	Relleno para soporte de cordones	CC	Pya	1,98	65.000	**128.700**	ANR	Pya	1,98	**65.000**	128.700	LGC	Pya	1,98	**65.000**	**128.700**
3.3	Cordon escondido de hormigon	CC	Pya	7,00	65.000	**455.000**	ANR	Pya	7,00	**65.000**	455.000	LGC	Pya	7,00	**65.000**	**455.000**
3.4	Relleno soporte de condon escondido	CC	Pya	0,01	2.000.000	**20.000**	ANR	Pya	0,01	**2.000.000**	20.000	LGC	Pya	0,01	**2.000.000**	**20.000**
4	**Empedrado**					-					-					-
4,1	Pavimento tipo empedrado	CC	Pya	626,16	35.000	**21.915.600**	ANR	Pya	626,16	**35.000**	21.915.600	LGC	Pya	626,16	**35.000**	**21.915.600**
5	**Limpieza y entrega de obra**					-					-					-
5,1	Limpieza final	CC	Pya	1,00	800.000	**800.000**	ANR	Pya	1,00	**725.810**	725.810	LGC	Pya	1,00	**725.810**	**725.810**
	SUBTOTAL					**40.750.840**					**40.000.000**					**39.500.000**
Total IVA incluido						**91.925.680**					**91.500.000**					**89.500.000**

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones