TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Ítems del llamado OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.- con ID: 423444

OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.-, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						EMAMMANUEL INGENIERIA de CESAR ANTONIO PRESENTADO			COORPORACIÓN LEMURIA S.A.			TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	82101502-004	Cartel de obra para Reparaciones en Gral. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	1.597.079	1.200.000	-25%	1.200.000	1.410.000	-12%	1.410.000	1.360.000	-15%	1.360.000
2	82101502-004	Cartel de obra para Reparaciones en Gral. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Unidad Medida Global	1	1.597.079	1.200.000	-25%	1.200.000	1.410.000	-12%	1.410.000	1.360.000	-15%	1.360.000
3	76111702-003	Vallado de obra perimetral. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metros cuadrados	90	159.477	120.000	-25%	10.800.000	85.000	-47%	7.650.000	136.000	-15%	12.240.000
4	76111702-003	Vallado de obra. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	70	159.477	120.000	-25%	8.400.000	85.000	-47%	5.950.000	136.000	-15%	9.520.000
5	72102201-016	Desmonte de artefacto eléctrico y lumínico (ventiladores y fluorescentes). COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	3.441.666	2.580.000	-25%	2.580.000	4.125.000	20%	4.125.000	3.000.000	-13%	3.000.000
6	72102201-016	Desmonte de artefacto electrico y luminico (ventiladores, AA y fluorescentes) ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Unidad Medida Global	1	3.441.666	2.580.000	-25%	2.580.000	4.125.000	20%	4.125.000	3.000.000	-13%	3.000.000
7	72103003-001	Desmonte de puertas, ventanas , marcos y rejas. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	3.474.996	2.600.000	-25%	2.600.000	2.256.000	-35%	2.256.000	3.000.000	-14%	3.000.000
8	72103003-001	Desmonte de puertas, ventanas y rejas. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Unidad	12	289.583	218.000	-25%	2.616.000	141.000	-51%	1.692.000	250.000	-14%	3.000.000
9	72103003-001	Demolición de Pilares de H°A°. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metro lineal	170	62.265	46.000	-26%	7.820.000	85.000	37%	14.450.000	55.000	-12%	9.350.000
10	72103003-	Demolición de Pilares de H°A°.	Metro lineal	19,6	62.265	46.000	-26%	901.600	85.000	37%	1.666.000	55.000	-12%	1.078.000

Lic. José E. Trebasto
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

U.O.C. MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems del llamado OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.- con ID: 423444

OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.-, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						EMAMMANUEL INGENIERIA de CESAR ANTONIO PRESENTADO			COORPORACIÓN LEMURIA S.A.			TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
	001	ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA												
11	72103003-001	Demolición de encadenado de H°A°. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metro lineal	210	157.666	110.000	-30%	23.100.000	85.000	-46%	17.850.000	135.000	-14%	28.350.000
12	72103003-001	Demolición de encadenado de H°A° ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metro lineal	47,9	157.666	110.000	-30%	5.269.000	85.000	-46%	4.071.500	135.000	-14%	6.466.500
13	72103003-001	Demolición de zapatas. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metros cúbicos	21	185.958	140.000	-25%	2.940.000	223.000	20%	4.683.000	160.000	-14%	3.360.000
14	72103003-001	Demolicion de zapatas. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cúbicos	3,15	185.958	140.000	-25%	441.000	223.000	20%	702.450	160.000	-14%	504.000
15	72103003-001	Demolición de losa H° A° y escaleras. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metros cuadrados	218,24	108.791	81.500	-25%	17.786.560	101.000	-7%	22.042.240	93.000	-15%	20.296.320
16	72103003-001	Demolición de losa de H° A°. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	25,33	108.791	81.500	-25%	2.064.395	101.000	-7%	2.558.330	93.000	-15%	2.355.690
17	72103003-001	Demolición de Mamposteria en planta baja y alta sin recuperación de materiales. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metros cuadrados	460	38.470	28.800	-25%	13.248.000	35.000	-9%	16.100.000	33.000	-14%	15.180.000
18	72103003-001	Demolicion de tejas, tejuelones y tirantes. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	68,7	40.325	30.000	-26%	2.061.000	30.000	-26%	2.061.000	35.000	-13%	2.404.500
19	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	4.143.750	3.100.000	-25%	3.100.000	2.397.000	-42%	2.397.000	3.550.000	-14%	3.550.000
20	72103003-001	Demolición de Mamposteria. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	190	38.470	28.800	-25%	5.472.000	35.000	-9%	6.650.000	33.000	-14%	6.270.000
21	72131601-	Limpieza final y retiro de escombro.	Unidad	1	4.143.750	3.100.000	-25%	3.100.000	4.963.000	20%	4.963.000	3.550.000	-14%	3.550.000

Ing. José E. Trebaston
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems del llamado OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.- con ID: 423444

OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.-, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						EMAMMANUEL INGENIERIA de CESAR ANTONIO PRESENTADO			COORPORACIÓN LEMURIA S.A.			TES INGENIERIA de DIEGO RODRÍGUEZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
	013	ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Medida Global											
						Precio Total		**119.279.555**	**Precio Total**		**128.812.520**	**Precio Total**		**139.195.010**

Ítems del llamado OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.- con ID: 423444

OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.-, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						M.L.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de MARÍA LIZ FLEITAS			CONSTRUTEX S.A.			TESAKA INGENIERÍA S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	82101502-004	Cartel de obra para Reparaciones en Gral. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	1.597.079	1.428.986	-11%	1.428.986	1.386.632	-13%	1.386.632	1.300.000	-19%	1.300.000
2	82101502-004	Cartel de obra para Reparaciones en Gral. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Unidad Medida Global	1	1.597.079	1.428.986	-11%	1.428.986	1.386.632	-13%	1.386.632	1.300.000	-19%	1.300.000
3	76111702-003	Vallado de obra perimetral. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metros cuadrados	90	159.477	142.692	-11%	12.842.280	138.463	-13%	12.461.670	137.948	-13%	12.415.320
4	76111702-003	Vallado de obra. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	70	159.477	142.692	-11%	9.988.440	138.463	-13%	9.692.410	137.948	-13%	9.656.360
5	72102201-016	Desmonte de artefacto eléctrico y lumínico (ventiladores y fluorescentes). COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	3.441.666	3.079.431	-11%	3.079.431	2.988.159	-13%	2.988.159	2.977.041	-14%	2.977.041
6	72102201-016	Desmonte de artefacto electrico y luminico (ventiladores, AA y fluorescentes) ESCUELA BÁSICA	Unidad Medida Global	1	3.441.666	3.079.431	-11%	3.079.431	2.988.159	-13%	2.988.159	2.977.041	-14%	2.977.041

Ing. José E. Trebaston
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.- con ID: 423444

OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.-, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						M.L.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de MARÍA LIZ FLEITAS			CONSTRUTEX S.A.			TESAKA INGENIERÍA S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		N° 5612 VICTORIA												
7	72103003-001	Desmonte de puertas, ventanas , marcos y rejas. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	3.474.996	3.109.253	-11%	3.109.253	3.017.097	-13%	3.017.097	3.005.872	-13%	3.005.872
8	72103003-001	Desmonte de puertas, ventanas y rejas. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Unidad	12	289.583	259.104	-11%	3.109.248	251.425	-13%	3.017.100	250.489	-14%	3.005.868
9	72103003-001	Demolición de Pilares de H°A°. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metro lineal	170	62.265	55.712	-11%	9.471.040	54.060	-13%	9.190.200	53.859	-14%	9.156.030
10	72103003-001	Demolición de Pilares de H°A°. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metro lineal	19,6	62.265	55.712	-11%	1.091.955	54.060	-13%	1.059.576	53.859	-14%	1.055.636
11	72103003-001	Demolición de encadenado de H°A°. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metro lineal	210	157.666	141.072	-11%	29.625.120	136.890	-13%	28.746.900	136.381	-14%	28.640.010
12	72103003-001	Demolición de encadenado de H°A° ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metro lineal	47,9	157.666	141.072	-11%	6.757.348	136.890	-13%	6.557.031	136.381	-14%	6.532.649
13	72103003-001	Demolición de zapatas. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metros cúbicos	21	185.958	166.386	-11%	3.494.106	161.454	-13%	3.390.534	160.854	-13%	3.377.934
14	72103003-001	Demolicion de zapatas. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cúbicos	3,15	185.958	166.386	-11%	524.115	161.454	-13%	508.580	160.854	-13%	506.690
15	72103003-001	Demolición de losa H° A° y escaleras. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Metros cuadrados	218,24	108.791	97.341	-11%	21.243.699	94.456	-13%	20.614.077	94.104	-14%	20.537.256
16	72103003-001	Demolición de losa de H° A°. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	25,33	108.791	97.341	-11%	2.465.647	94.456	-13%	2.392.570	94.104	-14%	2.383.654
17	72103003-001	Demolición de Mamposteria en planta baja y alta sin recuperación	Metros cuadrados	460	38.470	34.421	-11%	15.833.660	33.401	-13%	15.364.460	33.277	-13%	15.307.420

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.- con ID: 423444

OBRA: DEMOLICION DE BLOQUES EN LA ESCUELA BASICA No. 5612 VICTORIA Y COLEGIO NACIONAL GENESIS.-, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						M.L.F. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES de MARÍA LIZ FLEITAS			CONSTRUTEX S.A.			TESAKA INGENIERÍA S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		de materiales. COLEGIO NACIONAL GENESIS												
18	72103003-001	Demolicion de tejas, tejuelones y tirantes. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	68,7	40.325	36.081	-11%	2.478.764	35.011	-13%	2.405.255	34.881	-14%	2.396.324
19	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro. COLEGIO NACIONAL GENESIS	Unidad Medida Global	1	4.143.750	3.707.620	-11%	3.707.620	3.597.729	-13%	3.597.729	3.584.344	-13%	3.584.344
20	72103003-001	Demolición de Mamposteria. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Metros cuadrados	190	38.470	34.421	-11%	6.539.990	33.401	-13%	6.346.190	33.277	-13%	6.322.630
21	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombro. ESCUELA BÁSICA N° 5612 VICTORIA	Unidad Medida Global	1	4.143.750	3.707.377	-11%	3.707.377	3.597.729	-13%	3.597.729	3.561.918	-14%	3.561.918
						Precio Total		**145.006.496**	**Precio Total**		**140.708.690**	**Precio Total**		**139.999.997**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo