MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ

Departamento de San Pedro

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Convocatoria de la Licitación 376504 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PREESCOLAR 5,80 X 6,80 CON SS.HH EN LA ESCUELA BÁS. N° 502 CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Orden	Descripción	CANT.	OFERENTES								
			PRECIO REFERENCIAL			RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS con RUC 3454847-5 de Oscar Raúl Cañete Delgado			CONSTRUCTORA FENAR con RUC 720953-3 de Nery Passi Rumich Ayala		
			U.M.	UNITARIO	TOTAL	U.M.	UNITARIO	TOTAL	U.M.	UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	81,39	m2	10.000	813.900	m2	9.000	732.510	m2	10.000	813.900
2	Replanteo	81,39	m2	7.000	569.730	m2	6.000	488.340	m2	7.000	569.730
3	Letrero de obra	1	un	1.200.000	1.200.000	un	1.056.000	1.056.000	un	1.000.000	1.000.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C	17,26	m3	330.000	5.695.800	m3	291.000	5.022.660	m3	330.000	5.695.800
5	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galería	1,4	m3	2.100.000	2.940.000	m3	1.848.000	2.587.200	m3	2.000.000	2.800.000
6	Loseta sobre abertura	1	un	150.000	150.000	un	132.000	132.000	un	150.000	150.000
7	Encadenado H°A° (inferior y superior)	3,15	m3	2.000.000	6.300.000	m3	1.760.000	5.544.000	m3	2.000.000	6.300.000
8	Mamposteria de nivelación de 0,45	6,1	m2	210.000	1.281.000	m2	184.800	1.127.280	m2	210.000	1.281.000
9	Grada de acceso frontal	2	un	450.000	900.000	un	396.000	792.000	un	450.000	900.000
10	Mamposteria de nivelación de 0,30	17,15	m2	140.000	2.401.000	m2	123.200	2.112.880	m2	140.000	2.401.000
11	Relleno y apisonado de interiores	32,3	m3	65.000	2.099.500	m3	57.200	1.847.560	m3	65.000	2.099.500
12	Aislación Asfaltica de 0,15 Horizontal	8,43	m2	60.000	505.800	m2	53.000	446.790	m2	60.000	505.800
13	Aislación Asfaltica de 0,30 Horizontal	4,2	m2	80.000	336.000	m2	70.400	295.680	m2	80.000	336.000
14	Aislación Asfaltica de Canteros	5,25	m2	75.000	393.750	m2	66.000	346.500	m2	75.000	393.750
15	Mamposteria de elevación de 0,30 para revocar	6,2	m2	155.000	961.000	m2	136.400	845.680	m2	155.000	961.000
16	Mamposteria de elevación de 0,15 para revocar	42,5	m2	85.000	3.612.500	m2	74.800	3.179.000	m2	83.000	3.527.500

MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ UOC

Milca Carrillo Colmán
Encargada de UOC

17	Mamposteria de elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo	60,75	m2	180.000	10.935.000	m2	158.400	9.622.800	m2	175.000	10.631.250
18	Mamposteria de elevación de 0,15 visto 1 cara de ladrillo prensado c/ cantero parapeto	55,6	m2	125.000	6.950.000	m2	110.000	6.116.000	m2	118.000	6.560.800
19	Mamposteria de elevación envarillado 2 hiladas con 3 varilla	40,25	ml	30.000	1.207.500	ml	26.400	1.062.600	ml	30.000	1.207.500
20	Pilares de 0,30x0,45 para revocar	9	ml	250.000	2.250.000	ml	220.000	1.980.000	ml	250.000	2.250.000
21	Capitel de pilares	4	un	185.000	740.000	un	162.800	651.200	un	185.000	740.000
22	Revoques interior exterior a 1 capa	154	m2	45.000	6.930.000	m2	39.600	6.098.400	m2	45.000	6.930.000
23	Techo de tejas y tejuelones con Tirantes de H°A°	93	m2	320.000	29.760.000	m2	281.600	26.188.800	m2	305.000	28.365.000
24	Revoques de pilares de mamposteria	9	ml	50.000	450.000	ml	44.000	396.000	ml	50.000	450.000
25	Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	15,46	m2	50.000	773.000	m2	44.000	680.240	m2	50.000	773.000
26	Revoques de nivelación	16,7	m2	35.000	584.500	m2	30.800	514.360	m2	35.000	584.500
27	Contrapiso de H° cascote	63,5	m2	30.000	1.905.000	m2	26.400	1.676.400	m2	30.000	1.905.000
28	Guarda obra 0,40cm	25,5	m2	55.000	1.402.500	m2	48.400	1.234.200	m2	55.000	1.402.500
29	Piso ceramico anti deslizante	63,5	m2	90.000	5.715.000	m2	79.200	5.029.200	m2	90.000	5.715.000
30	Zocalo ceramica	37,05	ml	40.000	1.482.000	ml	35.200	1.304.160	ml	40.000	1.482.000
31	Aberturas de madera placa 0,70x2,10	1	un	750.000	750.000	un	660.000	660.000	un	750.000	750.000
32	Aberturas de madera placa 0,60x1,20	2	un	700.000	1.400.000	un	616.000	1.232.000	un	700.000	1.400.000
33	Puerta de abrir 0,90x2.10	1	un	1.500.000	1.500.000	un	1.320.000	1.320.000	un	1.500.000	1.500.000
34	Aberturas metálicas Balancin de 1,50x1,70 2und.	5,1	m2	440.000	2.244.000	m2	387.200	1.974.720	m2	440.000	2.244.000
35	Aberturas metálicas Balancin 1,50x1,00 6und	9	m2	440.000	3.960.000	m2	387.200	3.484.800	m2	440.000	3.960.000
36	Puerta metálica 1,08x2,50	2,7	m2	550.000	1.485.000	m2	484.000	1.306.800	m2	550.000	1.485.000
37	Revoques de mocheta 1:3	45,4	ml	25.000	1.135.000	ml	22.000	998.800	ml	25.000	1.135.000
38	Pinturas a la cal	131,14	m2	10.000	1.311.400	m2	9.000	1.180.260	m2	10.000	1.311.400
39	Pinturas a la cal en Pilares	15,2	m2	10.000	152.000	m2	9.000	136.800	m2	10.000	152.000
40	Pintura con Látex en mampostería vista	108	m2	15.000	1.620.000	m2	13.200	1.425.600	m2	15.000	1.620.000
41	Pintura de aberturas en sintético	14,76	m2	20.000	295.200	m2	17.500	258.300	m2	20.000	295.200
42	Pintura de madera a barniz	9,42	m2	20.000	188.400	m2	17.500	164.850	m2	20.000	188.400
43	Pintura canaleta con anti óxido	36,5	ml	28.000	1.022.000	ml	24.640	899.360	ml	28.000	1.022.000
44	Pintura de techo al agua	98,55	m2	15.000	1.478.250	m2	13.200	1.300.860	m2	15.000	1.478.250
45	Vidrios dobles 4mm	14,54	m2	150.000	2.181.000	m2	132.000	1.919.280	m2	150.000	2.181.000
46	Instalación cloacal	1	gl	1.300.000	1.300.000	gl	1.144.000	1.144.000	gl	1.300.000	1.300.000
47	Registro 40x40	1	un	240.000	240.000	un	211.200	211.200	un	240.000	240.000
48	Registro 60x60	1	un	260.000	260.000	un	228.800	228.800	un	260.000	260.000
49	Cámara séptica 1,90x1 15x1,20	1	un	2.500.000	2.500.000	un	2.200.000	2.200.000	un	2.500.000	2.500.000

MUNICIPALIDAD DE TACUATI
UOC

Milca Carrillo Colmán
Encargada de UOC

50	Pozo ciego 2,00x2,50	1	un	3.500.000	3.500.000	un	3.080.000	3.080.000	un	3.100.000	3.100.000
51	Desagüe Pluvial canaletas y bajada desarrollo 33cm	36,5	ml	90.000	3.285.000	ml	79.200	2.890.800	ml	90.000	3.285.000
52	Instalación de agua corriente	1	un	1.600.000	1.600.000	un	1.408.000	1.408.000	un	1.600.000	1.600.000
53	Instalación de artefacto grifería y barras de asimiento	1	un	3.900.000	3.900.000	un	3.421.010	3.421.010	un	3.900.000	3.900.000
54	Espejo 0,4x1,75	1	un	300.000	300.000	un	264.000	264.000	un	300.000	300.000
55	Azulejo en SS.HH	20,5	m2	85.000	1.742.500	m2	74.800	1.533.400	m2	85.000	1.742.500
56	Pizarrón Acrílico	1	un	1.500.000	1.500.000	un	1.320.000	1.320.000	un	1.500.000	1.500.000
57	Rampa peatonal	1	un	2.250.000	2.250.000	un	1.980.000	1.980.000	un	2.250.000	2.250.000
58	Instalación eléctrica según plano	1	un	7.500.000	7.500.000	un	6.600.000	6.600.000	un	6.200.000	6.200.000
59	Alimentación al circuito de A.A. c/ cable de 2x4mm	8	un	80.000	640.000	un	70.400	563.200	un	80.000	640.000
60	Provisión y colocación de disyuntor de 1x20amper	2	un	350.000	700.000	un	308.000	616.000	un	350.000	700.000
61	Limpieza de obra	92	m2	7.000	644.000	m2	6.160	566.720	m2	5.000	460.000
MONTO TOTAL GUARANÍES:					**153.828.230**			**135.400.000**			**149.431.280**

MUNICIPALIDAD DE TACUATI
UOC

Milca María Carrillo
Encargado UOC