MEM 3344 - 2011-000141. Acuse

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

DBS/SUOC1/ N° 164 /2011

MEMORANDUM

PARA : Presidencia y Consejo de Administración
REFERENCIA : Informe de la Comisión Evaluadora LPN-DIP 18/10 "Mantenimiento y reparaciones varias para el Hospital Central del I.P.S"
LUGAR Y FECHA : Asunción, 04 de Marzo de 2011.-

Nos dirigimos muy respetuosamente al Señor Presidente y a los Señores miembros del Consejo de Administración con el objeto de poner a su consideración, el Informe Final de la Comisión de Evaluación de la **LPN-DIP 18/10 "Mantenimiento y reparaciones varias para el Hospital Central del I.P.S"**

Al respecto, se informa que se ha procedido a una verificación, a los efectos de dar cumplimiento al Art. 10 de la Ley 2051/03, reglamentado por el Art. 10 núm. 8 del Decreto Nº 21909/03, que dice: *"Las UOC tendrán las siguiente atribuciones:... 8. ... revisar los informes de evaluación y refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación, elevándola a la Autoridad superior si correspondiere"*. En ese sentido, no se realizan observaciones.

Para el efecto, se adjuntan:

Las ofertas COPIAS de las Empresas:

1.- PROCOM S.R.L
2.- ING.JULIO A. GALEANO
3.- CONSORCIO NAZARETH
4.- CONSORCIO CENTRAL

recibí los sobres copias 11/03/2011

VICTOR E. DOMINGUEZ SOSA
Secretario Consejo de Administración
Mesa de Entrada
I.P.S.

Atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan José Sánchez
Jefe Subunidad N° 1

Ing. Juan Cirilo Acuña
Director de Infraestructura

SECRETARIA DE CONSEJO
RECIBIDO
11 MAR. 2011
I.P.S.
VICTOR E. DOMINGUEZ SOSA
Secretario Consejo de Administración
Mesa de Entrada
I.P.S.

01/25

Adj- 08 copias.

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MEMORANDUM

PARA : **Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1**
DE : Comisión de Estudio de Ofertas Inherentes a la LPN-DIP Nº18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.
REFERENCIA : Presentación de Informe.
FECHA : Asunción, 25 de febrero de 2011.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Y por su intermedio al Consejo de Administración, en representación de la Comisión de Estudio de Ofertas Inherentes a la LPN-DIP Nº18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del IPS", a fin de remitirles nuestro informe final de Evaluación de Ofertas y las carpetas Ofertas Originales de las siguientes empresas que citan a continuación:

1.- **PROCON SRL**
2.- **ING. JULIO A. GALIANO**
3.- **CONSORCIO NAZARETH**
4.- **CONSORCIO CENTRAL**

Atentamente.

Sr. Luis Fernández
Representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Abog. Monica Vargas
Representante de la Dirección Jurídica

Abog. Mónica Vargas K.
Matrícula C.S.J. Nº 15.776
Dirección Jurídica - I.P.S

Abog. Sonia Claret Paez Acosta
Miembro Certificado por la DNCP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Maria Lujan Vitale
Representante de la Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan José Sánchez O.
Recibido
10/03/11

02/25

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN.

Acta N°..... de fecha ..... de 2011.-

Resolución N°...../11

POR EL CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL – DIP 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S."

VISTO: El Memorándum DBS/SUOC1/ N° /11 de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nª 1 por el cual se eleva a consideración del Consejo de Administración el informe elaborado por la Comisión de Evaluación de Ofertas presentadas en la Licitación Publica – DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S."----------

CONSIDERANDO: Que, por Memorándum PR/DIP/N° 455/2010 de fecha 19 de agosto de 2010 de la Dirección de Infraestructura, eleva el pedido para el "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S". ----------

Que, por Resolución N° 122-005/10 de fecha 18 de noviembre de 2010, se autoriza el llamado a la Licitación Publica Nacional – DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S." y se dispone la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones, su difusión por el Sistema de Información de Contratación Publica (SICP) y la página Web del IPS, como lo establece la Ley 2051/03 y su reglamentación.----------

Que según Acta Nª 42 de fecha 28 de diciembre de 2010, siendo las 11:00 hs., se ha procedido a la apertura a los sobres ofertas de las siguientes Empresas que se presentaron al presente llamado: PROCON S.R.L., ING. JULIO A. GALIANO MORAN-EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSORCIO NAZARETH y CONSORCIO CENTRAL.----------

Que el Departamento de Presupuesto por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 011241/10 fecha 09 de noviembre 2010, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto, informa que existe Disponibilidad Presupuestaria, por el monto de Gs. 498.621.515.- (Guaraníes cuatrocientos noventa y ocho millones seiscientos veinte y un mil quinientos quince) que afecta al Rubro 240 "Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa de Asistencia Médica General, y cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 4145/2010.
Cabe mencionar que la contratación es de carácter plurianual siendo el monto total a contratar de Gs. 9.972.430.303.- (Guaraníes nueve mil novecientos setenta y dos millones cuatrocientos treinta mil trescientos tres).----------

Que la Comisión Evaluadora en fecha 25 de febrero de 2010, eleva a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nª 1 por su intermedio al Consejo de Administración del I.P.S., su Informe de Evaluación y recomendación de adjudicación de la Licitación Publica Nacional – DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.".----------

Por lo tanto, en uso de sus atribuciones,

Abog. Mónica Vargas R.
Matrícula C.S.J. N° 15.776
Dirección Jurídica - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C
Dirección de Infraestructura

03/25

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° Adjudicar la Licitación Pública Nacional – DIP N° 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.", a la firma PROCON S.R.L., según el siguiente cuadro.----------

					PROCON SRL		
ITEM	**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD MINIMA**	**CANTIDAD MAXIMA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL MIN**	**PRECIO TOTAL MAX**
1	**EXCAVACIONES**						
1.1	Excavación	m3	125	250	22.000	2.750.000	5.500.000
1.2	Excavación (Guardería)	m3	25	50	22.000	550.000	1.100.000
1.3	Relleno y apisonado	m3	125	250	20.000	2.500.000	5.000.000
1.4	Relleno y apisonado (Guardería)	m3	25	50	20.000	500.000	1.000.000
2	**DEMOLICIONES VARIAS**						
2.1	Retiro de azulejos	m2	1.500	3.000	3.000	4.500.000	9.000.000
2.2	Retiro de azulejos (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.3	De bajadas pluviales	ml	500	1.000	2.000	1.000.000	2.000.000
2.4	De bajadas pluviales (Claustro de Monjas)	ml	100	200	2.000	200.000	400.000
2.5	De zócalos	ml	500	1.000	2.500	1.250.000	2.500.000
2.6	De zócalos (Guardería)	ml	75	150	2.500	187.500	375.000
2.7	De carpeta base de piso (rebaje)	m2	5.875	11.750	2.500	14.687.500	29.375.000
2.8	De carpeta base de piso (rebaje) (Guardería)	m2	300	600	2.500	750.000	1.500.000
2.9	Retiro de planchas de granito	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.10	Retiro de canaletas y ganchos de techos de zinc	ml	500	1.000	2.500	1.250.000	2.500.000
2.11	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales)	m2	500	1.000	3.000	1.500.000	3.000.000
2.12	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales) (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.13	De parasoles con recuperación	un	5	10	50.000	250.000	500.000
2.14	Retiro de H°A°	m2	2.500	5.000	8.000	20.000.000	40.000.000
2.15	Retiro de H°A° (Guardería)	m2	50	100	8.000	400.000	800.000
2.16	De contrapiso	m2	5.000	10.000	3.000	15.000.000	30.000.000
2.17	De contrapiso (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.18	Retiro de techo de zinc	m2	3.500	7.000	4.000	14.000.000	28.000.000
2.19	Retiro de techo de zinc (Guardería)	m2	150	300	4.000	600.000	1.200.000
2.20	De piso/revoque/revestimiento/techo	m2	10.875	21.750	3.000	32.625.000	65.250.000
2.21	De piso/revoque/revestimiento/techo (Guardería)	m2	250	500	3.000	750.000	1.500.000
2.22	De piso/revoque/revestimiento/techo (Claustro de Monjas)	m2	125	250	3.000	375.000	750.000
2.23	Retiro de empedrado	m2	250	500	3.500	875.000	1.750.000
2.24	Retiro de marcos de puertas, con recuperación	un	50	100	15.000	750.000	1.500.000
2.25	Retiro de marcos de puertas, con recuperación (Guardería)	un	2	4	15.000	30.000	60.000
2.26	Retiro de ventanas con recuperación	un	50	100	15.000	750.000	1.500.000
2.27	Retiro de ventanas con recuperación (Guardería)	un	2	4	15.000	30.000	60.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luijm Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C
Dirección de Infraestructura

Abog. Mónica Vargas R.
Matrícula C.S.J. N° 15.776
Dirección Jurídica - I.P.S.

2.28	Retiro de cañerías sanitarias	ml	1.500	3.000	2.000	3.000.000	6.000.000
2.29	Retiro de cañerías sanitarias (Guardería)	ml	200	400	2.000	400.000	800.000
2.30	Retiro de artefactos eléctricos	un	25	50	3.000	75.000	150.000
2.31	Retiro de cableado de electricidad	ml	250	500	1.000	250.000	500.000
2.32	Retiro de cielo raso armado (desmontar)	m2	6.000	12.000	3.000	18.000.000	36.000.000
2.33	Retiro de artefactos sanitarios	un	25	50	12.000	300.000	600.000
2.34	Desmonte de cielo raso de PVC	m2	500	1.000	3.000	1.500.000	3.000.000
3	**Demolición de mampostería sin recuperación**						
3.1	De ladrillo común 0,30 m	m2	500	1.000	5.000	2.500.000	5.000.000
3.2	De ladrillo común 0,15 m	m2	2.500	5.000	4.000	10.000.000	20.000.000
3.3	De ladrillo común 0,15 m (Guardería)	m2	50	100	4.000	200.000	400.000
4	**Cimiento**						
4.1	Cimientos de piedra Bruta	m3	500	1.000	185.000	92.500.000	185.000.000
4.2	Cimientos de piedra Bruta (Guardería)	m3	75	150	185.000	13.875.000	27.750.000
4.3	Zapata de HºAº	m3	20	40	1.050.000	21.000.000	42.000.000
4.4	Encadenado de HºAº	m3	50	100	950.000	47.500.000	95.000.000
	Mampostería de nivelación						
5.1	Nivelación para pared de 0,30 m	m2	1.000	2.000	92.000	92.000.000	184.000.000
5.2	Nivelación para pared de 0,15 m	m2	750	1.500	85.000	63.750.000	127.500.000
5.3	Nivelación para pared de 0,15 m (Guardería)	m2	50	100	85.000	4.250.000	8.500.000
6	**Mampostería de Elevación**						
6.1	Con ladrillo común de 0,15 m	m2	5.000	10.000	43.500	217.500.000	435.000.000
6.2	Con ladrillo común de 0,15 m (Guardería)	m2	125	250	43.500	5.437.500	10.875.000
6.3	Con ladrillo hueco de 0,15 m	m2	250	500	38.000	9.500.000	19.000.000
6.4	Con ladrillo común de 0,30 m	m2	1.500	3.000	85.000	127.500.000	255.000.000
6.5	Cierre de vanos de AA de 0,15 m	m2	15	30	43.500	652.500	1.305.000
7	**Contrapiso**						
7.1	Contrapiso de Cascotes de 0,10 m	m2	5.000	10.000	21.000	105.000.000	210.000.000
7.2	Contrapiso de Cascotes de 0,10 m (Guardería)	m2	250	500	21.000	5.250.000	10.500.000
7.3	Alisada sobre losa p/base de membrana	m2	3.000	6.000	17.000	51.000.000	102.000.000
8	**Envarillado de paredes**						
8.1	Envarillado c/ 2 varilla de 8	m2	125	250	12.500	1.562.500	3.125.000
8.2	Envarillado c/ 2 varilla de 8 (Guardería)	m2	25	50	12.500	312.500	625.000
8.3	Envarillado c/ 2 varilla de 8 (Claustro de Monjas)	m2	25	50	12.500	312.500	625.000
9	**Aislación**						
9.1	De losa con membrana asfáltica de 3mm	m2	2.500	5.000	28.000	70.000.000	140.000.000
9.2	De losa con membrana asfáltica de 3mm (Claustro de Monjas)	m2	500	1.000	28.000	14.000.000	28.000.000
9.3	De Mampostería	ml	500	1.000	9.500	4.750.000	9.500.000
9.4	De Mampostería (Guardería)	ml	50	100	9.500	475.000	950.000
9.5	De techo de zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	2.500	5.000	28.000	70.000.000	140.000.000
9.6	De techo de zinc con membrana asfáltica de 3 mm (Guardería)	m2	250	500	28.000	7.000.000	14.000.000
10	**Revoques**						
10.1	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo	m2	1.250	2.500	13.500	16.875.000	33.750.000
10.2	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo (Guardería)	m2	300	600	13.500	4.050.000	8.100.000
10.3	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo (Claustro de Monjas)	m2	300	600	13.500	4.050.000	8.100.000
10.4	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo	m2	500	1.000	14.000	7.000.000	14.000.000

Abog. Mónica B. Vargas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.

05/25

10.5	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo (Guardería)	m2	150	300	14.000	2.100.000	4.200.000
10.6	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo (Claustro de Monjas)	m2	300	600	14.000	4.200.000	8.400.000
11	**Revestidos**						
11.1	Azulejo de 20 x 20 cm	m2	1.500	3.000	43.000	64.500.000	129.000.000
11.2	Azulejo de 20 x 20 cm (Guardería)	m2	50	100	43.000	2.150.000	4.300.000
11.3	Mesadas de Granito Pulido, incluyendo los bordes	m2	25	50	680.000	17.000.000	34.000.000
11.4	Cantonera	ml	100	200	60.000	6.000.000	12.000.000
11.5	Revestido de Paredes con Laminas de Plomo (Sala de Rayos X)	m2	125	250	600.000	75.000.000	150.000.000
11.6	Provisión y Colocación de Puerta Revestida con laminas de Plomo (Sala de Rayos X)	Un	5	10	1.750.000	8.750.000	17.500.000
12	**Pisos (Provisión y Colocación)**						
12.1	Carpeta para piso cerámico, granito y vinílico	m2	3.500	7.000	17.000	59.500.000	119.000.000
12.2	Carpeta para piso cerámico, granito y vinílico (Guardería)	m2	225	450	17.000	3.825.000	7.650.000
12.3	Piso vinílico 30 x 30. (e=3 mm) con cepillado de puertas	m2	250	500	65.000	16.250.000	32.500.000
12.4	Piso cerámico esmaltado antideslizante de 30 x 30 cm.	m2	250	500	52.000	13.000.000	26.000.000
12.5	Piso de Granito 30x 30 con pulido	m2	1.250	2.500	75.000	93.750.000	187.500.000
12.6	Piso de Granito 30x 30 con pulido (Guardería)	m2	225	450	75.000	16.875.000	33.750.000
12.7	Veredita de 15 x 15 cm. (blanco y negro)	m2	3.500	7.000	39.000	136.500.000	273.000.000
12.8	Piso de layota nacional 20x20	m2	125	250	39.900	4.987.500	9.975.000
12.9	Piso de HºAº de 10cm	m2	500	1.000	83.000	41.500.000	83.000.000
12.10	Piso de HºAº de 10cm (Guardería)	m2	225	450	83.000	18.675.000	37.350.000
13	**Provisión y colocación de Granito en Plancha (Para Escalera)**						
13.1	Planchas de granito para escaleras (Huella y contra huella)	m2	50	100	150.000	7.500.000	15.000.000
14	**Zócalos**						
14.1	Cerámico esmaltado	ml	125	250	15.000	1.875.000	3.750.000
14.2	Piso vinílico sanitario	ml	250	500	12.000	3.000.000	6.000.000
14.3	De granito con pulido	ml	375	750	32.000	12.000.000	24.000.000
14.4	De granito con pulido (Guardería)	ml	125	250	32.000	4.000.000	8.000.000
14.5	De granito reconstituido en planchas para escalera	ml	50	100	32.000	1.600.000	3.200.000
15	**Pinturas al látex**						
15.1	Interior sin enduido	m2	1.250	2.500	7.000	8.750.000	17.500.000
15.2	Interior sin enduido (Guardería)	m2	500	1.000	7.000	3.500.000	7.000.000
15.3	Interior sin enduido (Claustro de Monjas)	m2	1.000	2.000	7.000	7.000.000	14.000.000
15.4	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
15.5	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros (Guardería)	m2	500	1.000	7.500	3.750.000	7.500.000
15.6	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros (Claustro de Monjas)	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
15.7	Exterior sin enduido para una altura superior de 7 metros	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
16	**Esmalte Sintético**						
16.1	Interior sin enduido h=1,70 m	m2	1.250	2.500	13.000	16.250.000	32.500.000
16.2	Interior sin enduido h=1,70 m (Guardería)	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000

Abog. Mónica B. Vargas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vitale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

06/25

16.3	Interior sin enduido h=1,70 m (Claustro de Monjas)	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.4	Para aberturas metálicas	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.5	Para aberturas de madera	m2	1.500	3.000	13.000	19.500.000	39.000.000
16.6	Para aberturas de madera (Guardería)	m2	50	100	13.000	650.000	1.300.000
16.7	Para aberturas de madera (Claustro de Monjas)	m2	50	100	13.000	650.000	1.300.000
16.8	De barandas y pasamanos	m2	125	250	13.000	1.625.000	3.250.000
16.9	De cornisas de madera	ml	250	500	10.000	2.500.000	5.000.000
17	**Enduido**						
17.1	De paredes interiores	m2	500	1.000	8.000	4.000.000	8.000.000
17.2	De paredes interiores (Guardería)	m2	125	250	8.000	1.000.000	2.000.000
17.3	De paredes interiores (Claustro de Monjas)	m2	125	250	8.000	1.000.000	2.000.000
17.4	De paredes exteriores	m2	500	1.000	9.500	4.750.000	9.500.000
17.5	De paredes exteriores (Guardería)	m2	125	250	9.500	1.187.500	2.375.000
17.6	De paredes exteriores (Claustro de Monjas)	m2	125	250	9.500	1.187.500	2.375.000
18	**Mamparas**						
18.1	Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfilaría de Aluminio	m2	250	500	180.000	45.000.000	90.000.000
18.2	Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfilaría de Aluminio (Guardería)	m2	125	250	180.000	22.500.000	45.000.000
18.3	Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfilaría de Aluminio	m2	250	500	195.000	48.750.000	97.500.000
18.4	Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfilaría de Aluminio (Guardería)	m2	50	100	195.000	9.750.000	19.500.000
18.5	Mampara en baños	m2	250	500	180.000	45.000.000	90.000.000
18.6	Puerta corrediza de eucatex con cerradura y tiradores	un	25	50	310.000	7.750.000	15.500.000
19	**Parasoles horizontales**						
19.1	Provisión y colocación de parasoles de aluminio (3,10x1,20)	un	5	10	3.800.000	19.000.000	38.000.000
20	**Desagües**						
20.1	Pluvial en todas las fachadas del H.C.	ml	250	500	35.000	8.750.000	17.500.000
20.2	Bajada Pluvial (Guardería)	ml	225	450	35.000	7.875.000	15.750.000
20.3	Bajada Pluvial (Claustro de Monjas)	ml	225	450	35.000	7.875.000	15.750.000
20.4	De equipos individuales de AA	ml	250	500	7.500	1.875.000	3.750.000
20.5	De equipos individuales de AA (Guardería)	ml	50	100	7.500	375.000	750.000
20.6	De agua servida (100 - 150 mm)	ml	250	500	26.500	6.625.000	13.250.000
20.7	De agua servida (100 - 150 mm) (Guardería)	ml	100	200	26.500	2.650.000	5.300.000
20.8	De instalaciones de agua corriente	ml	875	1.750	11.000	9.625.000	19.250.000
20.9	De instalaciones de agua corriente (Guardería)	ml	100	200	11.000	1.100.000	2.200.000
20.10	Cañería de desagüe pluvial PVC	ml	750	1.500	26.500	19.875.000	39.750.000
20.11	Cañería de desagüe pluvial PVC (Guardería)	ml	50	100	26.500	1.325.000	2.650.000
20.12	Cañería de desagüe pluvial PVC (Claustro de Monjas)	ml	50	100	26.500	1.325.000	2.650.000
21	**Provisión y colocación de vidrios**						
21.1	Incoloros de 6 mm	m2	250	500	120.000	30.000.000	60.000.000
21.2	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 6 mm, con cortes y herrajes de sujeción	m2	50	100	420.000	21.000.000	42.000.000
21.3	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, p/aberturas c/ herrajes de sujeción y tirador	m2	50	100	630.000	31.500.000	63.000.000

Abog. Mónica B. Vargas
Mat. N° 25.775

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

07/25

21.4	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, con cortes y herrajes de sujeción y tirador	m2	50	100	525.000	26.250.000	52.500.000
21	**Provisión y colocación de cielo raso**						
21.1	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio	m2	5.000	10.000	60.000	300.000.000	600.000.000
21.2	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio (Guardería)	m2	50	100	60.000	3.000.000	6.000.000
21.3	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio (Claustro de Monjas)	m2	500	1.000	60.000	30.000.000	60.000.000
21.4	Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	un	375	750	35.000	13.125.000	26.250.000
21.5	Cielo raso de yeso	m2	250	500	110.000	27.500.000	55.000.000
21.6	Moldura	ml	125	250	20.000	2.500.000	5.000.000
21.7	Reparación de cielo raso	m2	250	500	39.000	9.750.000	19.500.000
21.8	Cielo raso de PVC	m2	500	1.000	55.000	27.500.000	55.000.000
22	**HºAº**						
22.1	Reparaciones de HºAº	m2	2.500	5.000	16.000	40.000.000	80.000.000
22.2	Provisión y colocación de Dinteles de Hormigón Armado	ml	250	500	52.000	13.000.000	26.000.000
22.3	Confección de vigas/pilares/cimientos de HºAº	m3	250	500	1.050.000	262.500.000	525.000.000
22.5	Cordón de prefabricado de 50x50x10	ml	1.250	2.500	45.000	56.250.000	112.500.000
23	**Provisión y colocación de Marcos y Puertas**						
23.1	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas	Un	50	100	460.000	23.000.000	46.000.000
23.2	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas (Guardería)	un	2	3	460.000	920.000	1.380.000
23.3	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas (Claustro de Monjas)	un	5	10	460.000	2.300.000	4.600.000
23.4	Provisión y colocación de contramarco	ml	250	500	7.500	1.875.000	3.750.000
23.5	Provisión y colocación de contramarco (Guardería)	un	2	3	7.500	15.000	22.500
23.6	Provisión y colocación de una puerta contra incendios con barra antipático batiente de una hoja de 1,00 m	un	5	10	2.400.000	12.000.000	24.000.000
23.7	Provisión y colocación de marcos de ventanas y ventanas	un	15	30	480.000	7.200.000	14.400.000
23.8	Provisión y colocación de una puerta contra incendios con barra antipático batiente de una hoja de 1,00 m (Guardería)	Un	1	2	2.400.000	2.400.000	4.800.000
24	**Registros**						
24.1	Construcción de Registros 30x30 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	90.000	2.250.000	4.500.000
24.2	Construcción de Registros 50x50 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	135.000	3.375.000	6.750.000
24.3	Construcción de Registros 80x80 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	230.000	5.750.000	11.500.000
24.4	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla	Un	25	50	160.000	4.000.000	8.000.000
24.5	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla (Guardería)	Un	5	10	160.000	800.000	1.600.000
24.6	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla (Claustro de Monjas)	Un	5	10	160.000	800.000	1.600.000
24.7	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla	Un	25	50	180.000	4.500.000	9.000.000
24.8	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla (Guardería)	Un	5	10	180.000	900.000	1.800.000

Abog. Mónica B. Kaiser
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lilián Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

08/25

24.9	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla (Claustro de Monjas)	Un	5	10	180.000	900.000	1.800.000
25	**Techos**						
25.1	Desmonte, Provisión y colocación de Techos con Chapas onduladas de Zinc Nº 28	m2	3.500	7.000	78.000	273.000.000	546.000.000
25.2	Desmonte, Provisión y colocación de Techos con Chapas onduladas de Zinc Nº 28 (Guardería)	m2	225	450	78.000	17.550.000	35.100.000
26	**Maderamen**						
26.1	Alfajía de yvyra pyta de 1 x 3	ml	750	1.500	4.500	3.375.000	6.750.000
26.2	Puntales de 3 x 3 yvyra pyta	ml	750	1.500	13.500	10.125.000	20.250.000
27	**Retiro y provisión de Vallado perimetral**						
27.1	Vallado perimetral con alambre tejido Nº 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado	ml	493	986	210.000	103.530.000	207.060.000
27.2	Vallado perimetral con alambre tejido Nº 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado (Guardería)	ml	100	200	210.000	21.000.000	42.000.000
27.3	Vallado perimetral con alambre tejido Nº 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado (Claustro de Monjas)	ml	100	200	210.000	21.000.000	42.000.000
28	**Provisión y colocación de Electroductos**						
28.1	Rígido de 3/4"	ml	100	200	3.500	350.000	700.000
28.2	Corrugado de 3/4·	ml	100	200	3.000	300.000	600.000
29	**Provisión y colocación de cañerías de cobre con tomas de pared para Gases Medicinales**						
29.1	Para Oxigeno de 3/4" ASTM e=1mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.2	Para Vacío de 3/4" ASTM e=1 mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.3	Para Aire Comprimido de 3/4" ASTM e= 1mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.4	Para Oxigeno de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.5	Para Vacío de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
.6	Para Aire Comprimido de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.7	Tomas de pared, para oxigeno sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
29.8	Tomas de pared, para Vacío sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
29.9	Tomas de pared, para Aire Comprimido sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
30	**Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable**						
30.1	Bacha de acero inoxidable rectangular e=1,2mm, 0,50x0,40x0,30 m	un	5	10	1.800.000	9.000.000	18.000.000
Totales						3.670.230.000	7.339.992.500

Monto Total de las Sugerencias de Adjudicación – Son Guaraníes: 7.339.992.500.- (Guaraníes Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos) – IVA Incluido.

Art. 2°.- Disponer que la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nª 1, elabore el contrato correspondiente.---------- ----------

Art. 3°.- Autorizar al Presidente del Consejo de Administración conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas a firmar el Contrato.----------

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
Abog. Mónica B. Vargas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luis Mitade de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

09/25

Art. 4°.- Dejar establecido que la Dirección de Infraestructura a través del Departamento de Mantenimiento del Hospital Central – Sección Obras Civiles, será el encargado de la administración del Contrato. ----------

Art. 5° Autorizar a la Dirección Financiera a realizar el pago correspondiente contra presentación de factura y previa conformidad del Administrador del Contrato.----------

Art. 6°.- Imputar la erogación al rubro y Ejercicio correspondiente. ----------

Art. 7°.- Comunicar a quienes corresponda y archivar. ----------

Abog. Mónica B. Vargas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de febrero de 2011, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional - DIP Nº 18/10 "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.", elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003**, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Se designan a los siguientes funcionarios como miembros de la Comisión Evaluadora: Sr. Luis Maria Fernandez representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, Ing. Maria Lujan Vittale en representación de la Dirección de Infraestructura, la Abog. Monica Vargas en representación de la Dirección Jurídica de la Institución y la Abog. Sonia Claret Páez como miembro certificado por la Dirección Nacional de Contrataciones.

1. ANTECEDENTES

Que, el Memorándum PR/DIP/Nº 455/2010 de fecha 19 de agosto de 2010 de la Dirección de Infraestructura, eleva el pedido para el inicio de los trámites de contratación para el Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S

Que por Memorándum PR/DIP/Nº 455/2010 de fecha 30 de setiembre de 2010, la Dirección de Infraestructura, solicita cambios a ser introducidos en el pedido inicial para los tramites de contratación para el Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S

Que, por Nota DBS/SUOC1Nº 302 de fecha 26 de octubre de 2010, solicita la reprogramación del PAC Nº 197910 que se encuentra incluido en el PAC 2010, en la modalidad de Licitación Pública Nacional "Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.", por un monto total a contratar en el presente ejercicio de Gs. 498.621.515.- (Guaraníes cuatrocientos novento y ocho millones seiscientos veinte y un mil quinientos quince); de carácter plurianual, por un monto total a contratar en el ejercicio siguiente de Gs. 9.473.808.788.- (Guaraníes nueve mil cuatrocientos setenta y tres millones ochocientos ocho mil setecientos ochenta y ocho).

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 Nº 011241/10 de fecha 09 de noviembre de 2010, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto, informa que existe Disponibilidad Presupuestaria, por el monto de Gs. 498.621.515.- (Guaraníes cuatrocientos novento y ocho millones seiscientos veinte y un mil quinientos quince) que afecta al Rubro 240 "Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa de Asistencia Médica General, y cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 4145/2010.
Cabe mencionar que la contratación es de carácter plurianual siendo el monto total a contratar de Gs. 9.972.430.303.- (Guaraníes nueve mil novecientos setenta y dos millones cuatrocientos treinta mil trescientos tres).

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta Nº 42 de fecha 28 de diciembre de 2010, siendo las 11:00 hs. se ha procedido a la apertura de los sobres ofertas de las empresas que se presentaron al presente llamado de acuerdo al siguiente detalle:

1.- PROCON S.R.L. Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 7.339.952.500 (Guaraníes Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 300.000.000 (Guaraníes Trescientos Millones). Empresa Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N° de Póliza: 23.1508.0002008.0000.- OBS.: LA FIRMA PROCON en su lista de precios el monto que figura es de Gs. 7.339.992.500 y en la nota de oferta figura 7.339.952.500.-

2. ING. JULIO A. GALIANO MORAN-EMPRESA CONSTRUCTORA Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 8.928.382.680.- (Guaraníes Ocho Mil Novecientos Veintiocho Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 300.000.000.- (Guaraníes Trescientos Millones). Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO COMPAÑÍA DE SEGUROS. N° de Póliza: 1.1501.0005522.0000.-

3. CONSORCIO NAZARETH Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 9.714.859.500 (Guaraníes Nueve Mil Setecientos Catorce Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 300.000.000.- (Guaraníes Trescientos Millones). Empresa Aseguradora: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 31.1508.0003172.0000.-
OBS: En la Póliza de Seguro hay una aclaración que el tomador es el Consorcio Nazareth y no la empresa G.C.A. S.A.

4. CONSORCIO CENTRAL Según planilla de precios oferta por un monto de Gs.8.661.440.160 (Guaraníes Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Sesenta IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 270.000.000 (Guaraníes Doscientos Setenta Millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A. N° de Póliza: 22.1501.006067/000.-

4. <u>VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL</u> (conforme a las IAO del PBC).

N° de Orden	Documentos Substanciales	PROCON S.R.L.		ING. JULIO A. GALIANO MORAN – EMPRESA CONSTRUCTURA		CONSORCIO NAZARETH		CONSORCIO CENTRAL	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Formulario de Presentación de la Oferta	X		X		X		X	
2	Formulario de Lista de Precios	X		X		X			X
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	X		X		X		X	
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X		X		X		X	
5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)	X		X		X		X	

Abog. Mónica B. Vargas
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.R.S.
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

5. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (conforme a las IAO del PBC)
Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. COMPARACION DE PRECIOS GLOBALES
A continuación se presenta el cuadro comparativo de las empresas que se presentaron al presente llamado:

ORDEN	EMPRESA	RUBRO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/IVA
1	**PROCON S.R.L.**	Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.	Global	7.339.992.500.
2	**CONSORCIO CENTRAL**	Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.	Global	8.619.200.160.
3	**ING. JULIO A. GALIANO MORAN – EMPRESA CONSTRUCTURA**	Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.	Global	8.928.382.680.
4	**CONSORCIO NAZARETH**	Mantenimiento y Reparaciones Varias para el Hospital Central del I.P.S.	Global	9.720.234.500.

7. INFORME JURIDICO

Verificadas las documentaciones presentadas en el acto de apertura de sobres conforme al Pliego de Bases y Condiciones, en la presente convocatoria se concluye cuanto sigue:

- **OFERENTE: PROCON S.R.L.**

MONTO: GS. 7.339.952.500 monto que figura en la Carta Oferta
MONTO: GS: 7.339.992.500 monto que figura en la planilla de precios
OBSERVACIONES:

Que existe una discrepancia de G. 40.000 entre lo declarado en la carta de oferta de la firma PROCON SRL y su planilla de precios, que puede considerarse un error arítmetico subsanable a criterio de la comisión evaluadora que no imposibilita a la empresa a participar en el presente llamado.

Dicho parecer se fundamenta en:

a) Que la Ley 2015/03 en su Decreto Reglamentario dice en el Art. 59°: Disconformidades, errores y omisiones: "Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa. Asimismo, y a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante..."

b) Que la Ley 2051/03 dice en su Art 26° Evaluación de las Ofertas, tercer párrafo: ...."Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar a la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores".

Abog. Mónica B. Vargas — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Luis Fernández Dpto. Licitaciones D.G.B.S. — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ing. Luján Vitale de Wagener Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C. Dirección de Infraestructura — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Sonia C. Páez SUB-UOC N° 1

Por tanto es parecer jurídico que la documentación presentada por la Empresa cumple con los requisitos establecidos en el PBC, la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, y que evidentemente la discrepancia detectada se debe a un error de buena fe, teniendo en cuenta que no se modifican los precios unitarios y la garantía de mantenimiento de oferta cubre el monto total estipulado en la planilla de precios.

• OFERENTE: CONSORCIO CENTRAL – YUCON S.A. Y AMALPI REPRESENTACIONES S.R.L.
MONTO: GS. 8.661.440.160
OBSERVACIONES:
La presentación de la documentación tanto sustancial como formal por la oferente se encuentra conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Según el análisis técnico mas adelante presentado se encontró que la empresa no cotizo los ítems 12.5 y 16.6 lo cual es sustacial por tanto la empresa queda descalificada.

• OFERENTE: ING. JULIO A. GALIANO MORÁN – EMPRESA CONSTRUCTORA
MONTO: GS. 8.928.382.680
OBSERVACIONES:
La documentación tanto sustancial como formal presentada por la oferente se encuentra conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

• OFERENTE: CONSORCIO NAZARETH – GCA S.A. Y ABBATE & ASOCIADOS
MONTO: GS. 9.714.859.500
OBSERVACIONES:
La documentación tanto sustancial como formal presentada por la oferente se encuentra conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Abog. Mónica B. Vargas
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Criterios de Evaluacion	DESCRIPCIÓN	Formulario 1,3 situacion Financiera	Formulario 1,4 Experiencia General en Obras	Formulario 1,5 Facturacion Anual Media en Obras	Formulario 1,6 Experiencia Especifica en Obras	CV del personal profesional propuesto	Certificado o Actas de Recepcion de que el oferente ha realizado obras civiles similares en un periodo como minimo de 3 años	Cronograma de Ejecucion de los Trabajos y Finananciero	Certificado de Visita a Obra o Declaracion Jurada	Copia Autenticada de Balance 2008 y 2009	Copia Impresa de PBC y Adendas	Certificado de Cumplimiento Tributario	Cosntacia de no adeudar al Seguro Social o Declaracion Jurada de no poseer empleados en relacion de dependencia	Especificaciones Tecnicas
EMPRESAS	PROCON SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	COSORCIO CENTRAL	NO SE VERIFICO YA QUE MODIFICO PLANILLA DE PRECIOS, DESCALIFICADA												
	ING. JULIO A. GALIANO M.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE VISUALIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CONSORCIO NAZARETH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	

-Teniendo en cuenta que la primera oferta cumple con todos los requerimientos técnicos, como consta en las planillas anteriores; y que si bien existe una discrepancia de G. 40.000 entre lo declarado en la carta de oferta de la firma PROCON SRL y su planilla de precios, es mi parecer que los motivos no son sustanciales para la descalificación de la empresa.

Dicho parecer se fundamenta en:

a) Que la Ley 2015/03 en su Decreto Reglamentario dice en el Art. 59°: Disconformidades, errores y omisiones: "Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa.

Asimismo, y a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante..."

b) Que la Ley 2051/03 dice en su Art 26° Evaluación de las Ofertas, tercer párrafo: ...."Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar a la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores".

-Que la planilla de precios ofertados de la segunda oferta Consorcio Central, no cotiza en los ítems 12.5 Piso de Granito 30x 30 con pulido y 16.6 Esmalte Sintético Para aberturas de madera (Guardería), lo descalifica a la empresa porque no cotiza todos los ítems.

-La tercera oferta corresponde a la firma Julio Galiano por un monto de G. 8.928.382.680, existiendo una diferencia entre la primera y la segunda oferta de G. 1.588.390.180.

15/28

Arq. Monica B. Vargas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernandez
Dpto. Licitaciones 5/15
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luigi Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Gloria E. Páez
SUB-UOC N° 1

-Por tanto es mi parecer que la primera oferta cumple con los requisitos para ser adjudicada, ya que evidentemente se debe a un error de buena fe, no se modifican los precios unitarios, la garantía de mantenimiento de oferta cubre el monto total estipulado en la planilla de precios, la diferencia entre la primera y la tercera oferta representa un valor muy elevado lo cual a mi criterio causaría un daño patrimonial importante a la Institución, ya que la primera oferta resulta mas conveniente para el IPS.

9. DETALLE DE LIQUIDEZ DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS

EMPRESA	OBSERVACIONES
PROCON S.R.L.	CUMPLE
CONSORCIO CENTRAL	CUMPLE
ING. JULIO A. GALIANO MORAN – EMPRESA CONSTRUCTURA	CUMPLE
CONSORCIO NAZARETH	CUMPLE

OBSERVACION:
El Pliego de Bases y Condiciones solicita que el mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser igual o mayor al 20% del monto ofertado en la presente licitación.

10. DETALLE DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS:

PROCON SRL							
		2008		2009		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	9.595.256.388	1,89	14.541.881.807	1,23	**1,56**	CUMPLE
	Pasivo corriente	5.087.378.471		7.831.198.010			
Endeudamiento	Pasivo total	5.087.378.471	0,522	7.831.798.010	0,53	**0,53**	CUMPLE
	Activo total	9.744.474.963		14.667.497.930			
Rentabilidad	Utilidad Neta	2.499.327.431	12,50	2.177.489.587	10,89	**11,69**	CUMPLE
	Capital	200.000.000		200.000.000			

ING. JULIO A. GALIANO M.							
		2008		2009		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.930.404.921	11,13	4.906.646.109	2,90	**7,01**	CUMPLE
	Pasivo corriente	263.356.948		1.010.890.995			
Endeudamiento	Pasivo total	263.356.648	0,06	1.010.890.995	0,15	**0,10**	CUMPLE
	Activo total	4.624.504.708		6.622.963.278			
Rentabilidad	Utilidad Neta	499.466.504	0,39	1.219.369.690	0,95	**0,67**	CUMPLE
	Capital	1.285.384.527		1.285.384.527			

Mónica B. Vargas — Luis Fernández, Dpto. Licitaciones — Ing. Luján Vittone Wagener, Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C., Dirección de Infraestructura — Abog. Sonia C. Páez, SUB JUCEN 1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

16/85

CONSORCIO NAZARETH							
GCA SA		2008		2009		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.811.424.932	12	3.288.741.662	37	**24,62**	CUMPLE
	Pasivo corriente	226.382.057		76.335.127			
Endeudamiento	Pasivo total	977.782.057	0,29	1.197.735.127	0,31	**0,30**	CUMPLE
	Activo total	3.410.938.876		3.913.046.843			
Rentabilidad	Utilidad Neta	359.660.292	0,71	256.891.079	0,50	**0,60**	CUMPLE
	Capital	510.000.000		510.000.000			
CONSORCIO NAZARETH							
ABBATE & ASOCIADOS		2008		2009		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.219.653.416	3	829.482.392	24	**13,24**	CUMPLE
	Pasivo corriente	412.541.871		51.859.631			
Endeudamiento	Pasivo total	412.541.871	0,17	51.859.631	0,02	**0,10**	CUMPLE
	Activo total	2.392.086.698		2.159.931.327			
Rentabilidad	Utilidad Neta	656.237.602	13,12	122.641.744	2,45	**7,79**	CUMPLE
	Capital	50.000.000		50.000.000			

OBSERVACION:
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 últimos años
Endeudamiento: pasivo total / activo total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 últimos años
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 2 años, no deberá ser negativo.

Abog. Mónica B. Vargas
Mat. Nº [illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Sonia C. Páez
SUB-UOC Nº 1

17/25

11. FACTURACION ANUAL MEDIA DE LOS 10 ULTIMOS AÑOS LOS 5 MEJORES:

PROCON SRL			
ITEMS	AÑOS	IMPORTE EN GUARANÍES	OBSERVACION
1	2.005	1.792.781.628	
2	2.006	6.126.529.229	
3	2.007	6.316.282.381	
4	2.008	15.971.533.530	
5	2.009	20.592.363.904	
PROMEDIO DE LOS 5 MEJORES AÑOS		10.159.898.134	
Importe de la Ofertas		7.339.992.500	
Condición de la facturación igual o superiror al 20% de la oferta		1.467.998.500	CUMPLE

ING. JULIO A. GALIANO M.			
ITEMS	AÑOS	IMPORTE EN GUARANÍES	OBSERVACION
1	2.005	6.504.401.775	
2	2.006	4.401.192.047	
3	2.007	8.532.307.880	
4	2.008	6.109.689.864	
5	2.009	6.044.956.707	
PROMEDIO DE LOS 5 MEJORES AÑOS		6.318.509.655	
Importe de la Ofertas		8.928.382.680	
Condición de la facturación igual o superiror al 20% de la ofertas		1.785.676.536	CUMPLE

CONSORCIO NAZARETH			
GCA SA			
ITEMS	AÑOS	IMPORTE EN GUARANÍES	OBSERVACION
1	2.004	879.004.096	
2	2.006	3.264.386.649	
3	2.007	3.163.151.607	
4	2.008	4.098.308.030	
5	2.009	4.976.696.294	
PROMEDIO DE LOS 5 MEJORES AÑOS		3.276.309.335	
Importe de la Ofertas		9.714.859.500	
Condición de la facturación igual o superiror al 20% de la ofertas		777.188.760	CUMPLE

CONSORCIO NAZARETH			
ABBATE & ASOCIADOS			
ITEMS	AÑOS	IMPORTE EN GUARANÍES	OBSERVACION
1	2.005	370.619.900	
2	2.006	2.060.451.851	
3	2.007	1.147.155.309	
4	2.008	1.477.696.092	
5	2.009	2.869.430.873	
PROMEDIO DE LOS 5 MEJORES AÑOS		1.585.070.805	
Importe de la Ofertas		9.714.859.500	
Condición de la facturación igual o superiror al 20% de la ofertas		291.445.785	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

Abg. Mónica B. Vargas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Villalba Wagner
Asesoría Técnica - Dpto. Mantenimiento H
Dirección de Infraestructura

OBSERVACION:
El Pliego de Bases y Condiciones solicita que durante los mejores cinco años de los últimos diez años hayan generado en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 50% del monto ofertado en la presente licitación.
En caso de consorcio cada uno de sus integrantes debe cumplir por lo menos con el 15% de este requisito y el integrante principal debe cumplir por lo menos con el 40%.

12. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta que la primera oferta existe una discrepancia de G. 40.000 entre lo declarado en la carta de oferta de la firma PROCON SRL y su planilla de precios.

Que por Nota DBS/SUOC1 Nª 62/11 de fecha 08 de febrero de 2011 se remitió una consulta a la DNCP referente a lo siguiente: "...Si, durante la evaluación de una oferta se advierte una discrepancia entre el monto total indicado en la Nota de Oferta y el monto indicado en la Planilla de Precios:
- ¿Constituye dicho error un motivo suficiente para la descalificación la oferta, o continua esta con posibilidades de ser evaluada, en caso de que la planilla de precio haya extendida en forma correcta?..."

Que por Nota DNCP/AT N° 24/11 la DNCP de fecha 14 de febrero de 2011 remitio la respuesta en la que expresa lo siguiente: "...Le recordamos que según la normativa contenida en el Art. 59 del Decreto N° 21909/03: "Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá corregir errores arimeticos conforme con los criterio y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estandar Aprobado por la unidad Central Normativa y Tecnica. Si el oferente no presento lo solicitatado por la Convocante, ni aceptare la correcion de errores arimeticos, su oferta podra ser rechazada. Conforme lo dispone el articulo 26 tercer párrafo de la Ley, la subsanación de defectos de forma o no sustancial y de errores de calculo no podrá implicar la modificación de los precios unitarios" (el destacado es nuestro)..."

Que por Nota N° 73/11 de fecha 17 de febrero de 2011, solicitamos que nos aclaren: "...Si el precio de su oferta es el establecido en la Planilla de Precios cuyo monto es de **Gs. 7.339.992.500 (Guaraníes Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos).**

Que por Nota de fecha 18 de febrero de 2011, la empresa PROCON SRL "...se ratifica en todos y cada uno de los ítems presupuestado en el FORMULARIO DE LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS, asi mismo se retifica en el MONTO TOTAL OFERTADO IVA UNCLUIDO; que es de **Gs. 7.339.992.500 (Guaraníes Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos)..."**

13. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

Conforme a los principios de economía y eficiencia, transparencia y publicidad, igualdad y libre competencia establecidos en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los Criterios de Evaluación y Calificación estipulados en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones; y en base al informe técnico y legal, esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva a consideración de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración la sugerencia de adjudicación a la firma **PROCON S.R.L.** según el siguiente cuadro:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Fanny C. Páez
SUB-UOC N° 1

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

Abog. Mónica Vargas K.
Matrícula C.S.J. N° 15.776
Dirección Jurídica - I.P.S.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 18/10
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

					PROCON SRL		
ITEM	**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD MINIMA**	**CANTIDAD MAXIMA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL MIN**	**PRECIO TOTAL MAX**
1	**EXCAVACIONES**						
1.1	Excavación	m3	125	250	22.000	2.750.000	5.500.000
1.2	Excavación (Guardería)	m3	25	50	22.000	550.000	1.100.000
1.3	Relleno y apisonado	m3	125	250	20.000	2.500.000	5.000.000
1.4	Relleno y apisonado (Guardería)	m3	25	50	20.000	500.000	1.000.000
2	**DEMOLICIONES VARIAS**						
2.1	Retiro de azulejos	m2	1.500	3.000	3.000	4.500.000	9.000.000
2.2	Retiro de azulejos (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.3	De bajadas pluviales	ml	500	1.000	2.000	1.000.000	2.000.000
2.4	De bajadas pluviales (Claustro de Monjas)	ml	100	200	2.000	200.000	400.000
2.5	De zócalos	ml	500	1.000	2.500	1.250.000	2.500.000
2.6	De zócalos (Guardería)	ml	75	150	2.500	187.500	375.000
2.7	De carpeta base de piso (rebaje)	m2	5.875	11.750	2.500	14.687.500	29.375.000
2.8	De carpeta base de piso (rebaje) (Guardería)	m2	300	600	2.500	750.000	1.500.000
2.9	Retiro de planchas de granito	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.10	Retiro de canaletas y ganchos de techos de zinc	ml	500	1.000	2.500	1.250.000	2.500.000
2.11	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales)	m2	500	1.000	3.000	1.500.000	3.000.000
2.12	Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales) (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.13	De parasoles con recuperación	un	5	10	50.000	250.000	500.000
2.14	Retiro de HºAº	m2	2.500	5.000	8.000	20.000.000	40.000.000
2.15	Retiro de HºAº (Guardería)	m2	50	100	8.000	400.000	800.000
2.16	De contrapiso	m2	5.000	10.000	3.000	15.000.000	30.000.000
2.17	De contrapiso (Guardería)	m2	50	100	3.000	150.000	300.000
2.18	Retiro de techo de zinc	m2	3.500	7.000	4.000	14.000.000	28.000.000
2.19	Retiro de techo de zinc (Guardería)	m2	150	300	4.000	600.000	1.200.000
2.20	De piso/revoque/revestimiento/techo	m2	10.875	21.750	3.000	32.625.000	65.250.000
2.21	De piso/revoque/revestimiento/techo (Guardería)	m2	250	500	3.000	750.000	1.500.000
2.22	De piso/revoque/revestimiento/techo (Claustro de Monjas)	m2	125	250	3.000	375.000	750.000
2.23	Retiro de empedrado	m2	250	500	3.500	875.000	1.750.000
2.24	Retiro de marcos de puertas, con recuperación	un	50	100	15.000	750.000	1.500.000
2.25	Retiro de marcos de puertas, con recuperación (Guardería)	un	2	4	15.000	30.000	60.000
2.26	Retiro de ventanas con recuperación	un	50	100	15.000	750.000	1.500.000
2.27	Retiro de ventanas con recuperación (Guardería)	un	2	4	15.000	30.000	60.000
2.28	Retiro de cañerías sanitarias	ml	1.500	3.000	2.000	3.000.000	6.000.000
2.29	Retiro de cañerías sanitarias (Guardería)	ml	200	400	2.000	400.000	800.000
2.30	Retiro de artefactos eléctricos	un	25	50	3.000	75.000	150.000
2.31	Retiro de cableado de electricidad	ml	250	500	1.000	250.000	500.000
2.32	Retiro de cielo raso armado (desmontar)	m2	6.000	12.000	3.000	18.000.000	36.000.000
2.33	Retiro de artefactos sanitarios	un	25	50	12.000	300.000	600.000
2.34	Desmonte de cielo raso de PVC	m2	500	1.000	3.000	1.500.000	3.000.000
3	**Demolición de mampostería sin recuperación**						
3.1	De ladrillo común 0,30 m	m2	500	1.000	5.000	2.500.000	5.000.000
3.2	De ladrillo común 0,15 m	m2	2.500	5.000	4.000	10.000.000	20.000.000

Lic. Mónica B. Vargas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Susana C. Páez
SUB-UOC N° 1

PROYECTO DE INFORME DE EVALUACIÓN

3.3	De ladrillo común 0,15 m (Guardería)	m2	50	100	4.000	200.000	400.000
4	**Cimiento**						
4.1	Cimientos de piedra Bruta	m3	500	1.000	185.000	92.500.000	185.000.000
4.2	Cimientos de piedra Bruta (Guardería)	m3	75	150	185.000	13.875.000	27.750.000
4.3	Zapata de HºAº	m3	20	40	1.050.000	21.000.000	42.000.000
4.4	Encadenado de HºAº	m3	50	100	950.000	47.500.000	95.000.000
5	**Mampostería de nivelación**						
5.1	Nivelación para pared de 0,30 m	m2	1.000	2.000	92.000	92.000.000	184.000.000
5.2	Nivelación para pared de 0,15 m	m2	750	1.500	85.000	63.750.000	127.500.000
5.3	Nivelación para pared de 0,15 m (Guardería)	m2	50	100	85.000	4.250.000	8.500.000
6	**Mampostería de Elevación**						
6.1	Con ladrillo común de 0,15 m	m2	5.000	10.000	43.500	217.500.000	435.000.000
6.2	Con ladrillo común de 0,15 m (Guardería)	m2	125	250	43.500	5.437.500	10.875.000
6.3	Con ladrillo hueco de 0,15 m	m2	250	500	38.000	9.500.000	19.000.000
6.4	Con ladrillo común de 0,30 m	m2	1.500	3.000	85.000	127.500.000	255.000.000
6.5	Cierre de vanos de AA de 0,15 m	m2	15	30	43.500	652.500	1.305.000
7	**Contrapiso**						
7.1	Contrapiso de Cascotes de 0,10 m	m2	5.000	10.000	21.000	105.000.000	210.000.000
7.2	Contrapiso de Cascotes de 0,10 m (Guardería)	m2	250	500	21.000	5.250.000	10.500.000
7.3	Alisada sobre losa p/base de membrana	m2	3.000	6.000	17.000	51.000.000	102.000.000
8	**Envarillado de paredes**						
8.1	Envarillado c/ 2 varilla de 8	m2	125	250	12.500	1.562.500	3.125.000
8.2	Envarillado c/ 2 varilla de 8 (Guardería)	m2	25	50	12.500	312.500	625.000
8.3	Envarillado c/ 2 varilla de 8 (Claustro de Monjas)	m2	25	50	12.500	312.500	625.000
9	**Aislación**						
9.1	De losa con membrana asfáltica de 3mm	m2	2.500	5.000	28.000	70.000.000	140.000.000
9.2	De losa con membrana asfáltica de 3mm (Claustro de Monjas)	m2	500	1.000	28.000	14.000.000	28.000.000
9.3	De Mampostería	ml	500	1.000	9.500	4.750.000	9.500.000
9.4	De Mampostería (Guardería)	ml	50	100	9.500	475.000	950.000
9.5	De techo de zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	2.500	5.000	28.000	70.000.000	140.000.000
9.6	De techo de zinc con membrana asfáltica de 3 mm (Guardería)	m2	250	500	28.000	7.000.000	14.000.000
10	**Revoques**						
10.1	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo	m2	1.250	2.500	13.500	16.875.000	33.750.000
10.2	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo (Guardería)	m2	300	600	13.500	4.050.000	8.100.000
10.3	De 1 capa 1,5 cm. sin hidrófugo (Claustro de Monjas)	m2	300	600	13.500	4.050.000	8.100.000
10.4	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo	m2	500	1.000	14.000	7.000.000	14.000.000
10.5	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo (Guardería)	m2	150	300	14.000	2.100.000	4.200.000
10.6	De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo (Claustro de Monjas)	m2	300	600	14.000	4.200.000	8.400.000
11	**Revestidos**						
11.1	Azulejo de 20 x 20 cm	m2	1.500	3.000	43.000	64.500.000	129.000.000
11.2	Azulejo de 20 x 20 cm (Guardería)	m2	50	100	43.000	2.150.000	4.300.000
11.3	Mesadas de Granito Pulido, incluyendo los bordes	m2	25	50	680.000	17.000.000	34.000.000
11.4	Cantonera	ml	100	200	60.000	6.000.000	12.000.000
11.5	Revestido de Paredes con Laminas de Plomo (Sala de Rayos X)	m2	125	250	600.000	75.000.000	150.000.000
11.6	Provisión y Colocación de Puerta Revestida con laminas de Plomo (Sala de Rayos X)	Un	5	10	1.750.000	8.750.000	17.500.000

Ana Mónica B. Vargas
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mirtha Duale de Wagener
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Adm. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

12	**Pisos (Provisión y Colocación)**						
12.1	Carpeta para piso cerámico, granito y vinílico	m2	3.500	7.000	17.000	59.500.000	119.000.000
12.2	Carpeta para piso cerámico, granito y vinílico (Guardería)	m2	225	450	17.000	3.825.000	7.650.000
12.3	Piso vinílico 30 x 30. (e=3 mm) con cepillado de puertas	m2	250	500	65.000	16.250.000	32.500.000
12.4	Piso cerámico esmaltado antideslizante de 30 x 30 cm.	m2	250	500	52.000	13.000.000	26.000.000
12.5	Piso de Granito 30x 30 con pulido	m2	1.250	2.500	75.000	93.750.000	187.500.000
12.6	Piso de Granito 30x 30 con pulido (Guardería)	m2	225	450	75.000	16.875.000	33.750.000
12.7	Veredita de 15 x 15 cm. (blanco y negro)	m2	3.500	7.000	39.000	136.500.000	273.000.000
12.8	Piso de layota nacional 20x20	m2	125	250	39.900	4.987.500	9.975.000
12.9	Piso de HºAº de 10cm	m2	500	1.000	83.000	41.500.000	83.000.000
12.10	Piso de HºAº de 10cm (Guardería)	m2	225	450	83.000	18.675.000	37.350.000
13	**Provisión y colocación de Granito en Plancha (Para Escalera)**						
13.1	Planchas de granito para escaleras (Huella y contra huella)	m2	50	100	150.000	7.500.000	15.000.000
14	**Zócalos**						
1[illegible]	Cerámico esmaltado	ml	125	250	15.000	1.875.000	3.750.000
14.2	Piso vinílico sanitario	ml	250	500	12.000	3.000.000	6.000.000
14.3	De granito con pulido	ml	375	750	32.000	12.000.000	24.000.000
14.4	De granito con pulido (Guardería)	ml	125	250	32.000	4.000.000	8.000.000
14.5	De granito reconstituido en planchas para escalera	ml	50	100	32.000	1.600.000	3.200.000
15	**Pinturas al látex**						
15.1	Interior sin enduido	m2	1.250	2.500	7.000	8.750.000	17.500.000
15.2	Interior sin enduido (Guardería)	m2	500	1.000	7.000	3.500.000	7.000.000
15.3	Interior sin enduido (Claustro de Monjas)	m2	1.000	2.000	7.000	7.000.000	14.000.000
15.4	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
15.5	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros (Guardería)	m2	500	1.000	7.500	3.750.000	7.500.000
15.6	Exterior sin enduido hasta una altura de 7 metros (Claustro de Monjas)	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
[illegible]	Exterior sin enduido para una altura superior de 7 metros	m2	1.000	2.000	7.500	7.500.000	15.000.000
16	**Esmalte Sintético**						
16.1	Interior sin enduido h=1,70 m	m2	1.250	2.500	13.000	16.250.000	32.500.000
16.2	Interior sin enduido h=1,70 m (Guardería)	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.3	Interior sin enduido h=1,70 m (Claustro de Monjas)	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.4	Para aberturas metálicas	m2	250	500	13.000	3.250.000	6.500.000
16.5	Para aberturas de madera	m2	1.500	3.000	13.000	19.500.000	39.000.000
16.6	Para aberturas de madera (Guardería)	m2	50	100	13.000	650.000	1.300.000
16.7	Para aberturas de madera (Claustro de Monjas)	m2	50	100	13.000	650.000	1.300.000
16.8	De barandas y pasamanos	m2	125	250	13.000	1.625.000	3.250.000
16.9	De cornisas de madera	ml	250	500	10.000	2.500.000	5.000.000
17	**Enduido**						
17.1	De paredes interiores	m2	500	1.000	8.000	4.000.000	8.000.000
17.2	De paredes interiores (Guardería)	m2	125	250	8.000	1.000.000	2.000.000
17.3	De paredes interiores (Claustro de Monjas)	m2	125	250	8.000	1.000.000	2.000.000
17.4	De paredes exteriores	m2	500	1.000	9.500	4.750.000	9.500.000
17.5	De paredes exteriores (Guardería)	m2	125	250	9.500	1.187.500	2.375.000
17.6	De paredes exteriores (Claustro de Monjas)	m2	125	250	9.500	1.187.500	2.375.000

Lic. Mónica B. Vargas
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Lujan Vitale de Warren
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Solano Díaz
SUB-UOC Nº 1

18	**Mamparas**						
18.1	Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfilaría de Aluminio	m2	250	500	180.000	45.000.000	90.000.000
18.2	Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfilaría de Aluminio (Guardería)	m2	125	250	180.000	22.500.000	45.000.000
18.3	Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfilaría de Aluminio	m2	250	500	195.000	48.750.000	97.500.000
18.4	Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfilaría de Aluminio (Guardería)	m2	50	100	195.000	9.750.000	19.500.000
18.5	Mampara en baños	m2	250	500	180.000	45.000.000	90.000.000
18.6	Puerta corrediza de eucatex con cerradura y tiradores	un	25	50	310.000	7.750.000	15.500.000
19	**Parasoles horizontales**						
19.1	Provisión y colocación de parasoles de aluminio (3,10x1,20)	un	5	10	3.800.000	19.000.000	38.000.000
20	**Desagües**						
20.1	Pluvial en todas las fachadas del H.C.	ml	250	500	35.000	8.750.000	17.500.000
20.2	Bajada Pluvial (Guardería)	ml	225	450	35.000	7.875.000	15.750.000
20.3	Bajada Pluvial (Claustro de Monjas)	ml	225	450	35.000	7.875.000	15.750.000
20.4	De equipos individuales de AA	ml	250	500	7.500	1.875.000	3.750.000
20.5	De equipos individuales de AA (Guardería)	ml	50	100	7.500	375.000	750.000
20.6	De agua servida (100 - 150 mm)	ml	250	500	26.500	6.625.000	13.250.000
20.7	De agua servida (100 - 150 mm) (Guardería)	ml	100	200	26.500	2.650.000	5.300.000
20.8	De instalaciones de agua corriente	ml	875	1.750	11.000	9.625.000	19.250.000
20.9	De instalaciones de agua corriente (Guardería)	ml	100	200	11.000	1.100.000	2.200.000
20.10	Cañería de desagüe pluvial PVC	ml	750	1.500	26.500	19.875.000	39.750.000
20.11	Cañería de desagüe pluvial PVC (Guardería)	ml	50	100	26.500	1.325.000	2.650.000
20.12	Cañería de desagüe pluvial PVC (Claustro de Monjas)	ml	50	100	26.500	1.325.000	2.650.000
21	**Provisión y colocación de vidrios**						
21.1	Incoloros de 6 mm	m2	250	500	120.000	30.000.000	60.000.000
21.2	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 6 mm, con cortes y herrajes de sujeción	m2	50	100	420.000	21.000.000	42.000.000
21.3	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, p/aberturas c/ herrajes de sujeción y tirador	m2	50	100	630.000	31.500.000	63.000.000
21.4	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, con cortes y herrajes de sujeción y tirador	m2	50	100	525.000	26.250.000	52.500.000
21	**Provisión y colocación de cielo raso**						
21.1	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio	m2	5.000	10.000	60.000	300.000.000	600.000.000
21.2	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio (Guardería)	m2	50	100	60.000	3.000.000	6.000.000
21.3	Cielo raso de placa de yeso, con perfilaría en aluminio (Claustro de Monjas)	m2	500	1.000	60.000	30.000.000	60.000.000
21.4	Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	un	375	750	35.000	13.125.000	26.250.000
21.5	Cielo raso de yeso	m2	250	500	110.000	27.500.000	55.000.000
21.6	Moldura	ml	125	250	20.000	2.500.000	5.000.000
21.7	Reparación de cielo raso	m2	250	500	39.000	9.750.000	19.500.000
21.8	Cielo raso de PVC	m2	500	1.000	55.000	27.500.000	55.000.000
22	**HºAº**						
22.1	Reparaciones de HºAº	m2	2.500	5.000	16.000	40.000.000	80.000.000
22.2	Provisión y colocación de Dinteles de Hormigón Armado	ml	250	500	52.000	13.000.000	26.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luigi Vitale de Wagenen
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC Nº 1

Abog. Mónica B. Vargas

22.3	Confección de vigas/pilares/cimientos de HºAº	m3	250	500	1.050.000	262.500.000	525.000.000
22.5	Cordón de prefabricado de 50x50x10	ml	1.250	2.500	45.000	56.250.000	112.500.000
23	**Provisión y colocación de Marcos y Puertas**						
23.1	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas	Un	50	100	460.000	23.000.000	46.000.000
23.2	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas (Guardería)	un	2	3	460.000	920.000	1.380.000
23.3	Provisión y colocación de Marcos de Puertas y puertas (Claustro de Monjas)	un	5	10	460.000	2.300.000	4.600.000
23.4	Provisión y colocación de contramarco	ml	250	500	7.500	1.875.000	3.750.000
23.5	Provisión y colocación de contramarco (Guardería)	un	2	3	7.500	15.000	22.500
23.6	Provisión y colocación de una puerta contra incendios con barra antipático batiente de una hoja de 1,00 m	un	5	10	2.400.000	12.000.000	24.000.000
23.7	Provisión y colocación de marcos de ventanas y ventanas	un	15	30	480.000	7.200.000	14.400.000
23.8	Provisión y colocación de una puerta contra incendios con barra antipático batiente de una hoja de 1,00 m (Guardería)	Un	1	2	2.400.000	2.400.000	4.800.000
24	**Registros**						
24.1	Construcción de Registros 30x30 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	90.000	2.250.000	4.500.000
24.2	Construcción de Registros 50x50 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	135.000	3.375.000	6.750.000
24.3	Construcción de Registros 80x80 con doble tapa, (una metálica)	Un	25	50	230.000	5.750.000	11.500.000
24.4	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla	Un	25	50	160.000	4.000.000	8.000.000
24.5	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla (Guardería)	Un	5	10	160.000	800.000	1.600.000
24.6	Construcción Registro pluvial de 40x40 c/ rejilla (Claustro de Monjas)	Un	5	10	160.000	800.000	1.600.000
24.7	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla	Un	25	50	180.000	4.500.000	9.000.000
24.8	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla (Guardería)	Un	5	10	180.000	900.000	1.800.000
24.9	Construcción Registro pluvial de 60x60 c/ rejilla (Claustro de Monjas)	Un	5	10	180.000	900.000	1.800.000
25	**Techos**						
25.1	Desmonte, Provisión y colocación de Techos con Chapas onduladas de Zinc Nº 28	m2	3.500	7.000	78.000	273.000.000	546.000.000
25.2	Desmonte, Provisión y colocación de Techos con Chapas onduladas de Zinc Nº 28 (Guardería)	m2	225	450	78.000	17.550.000	35.100.000
26	**Maderamen**						
26.1	Alfajía de yvyra pyta de 1 x 3	ml	750	1.500	4.500	3.375.000	6.750.000
26.2	Puntales de 3 x 3 yvyra pyta	ml	750	1.500	13.500	10.125.000	20.250.000
27	**Retiro y provisión de Vallado perimetral**						
27.1	Vallado perimetral con alambre tejido Nº 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado	ml	493	986	210.000	103.530.000	207.060.000
27.2	Vallado perimetral con alambre tejido Nº 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado (Guardería)	ml	100	200	210.000	21.000.000	42.000.000
27.3	Vallado perimetral con alambre tejido Nº 5, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado (Claustro de Monjas)	ml	100	200	210.000	21.000.000	42.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luján Vittale de Wagenheim
Asistencia Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alba Sánchez Páez
SUB-USC Nº 1

28	**Provisión y colocación de Electroductos**						
28.1	Rígido de 3/4"	ml	100	200	3.500	350.000	700.000
28.2	Corrugado de 3/4·	ml	100	200	3.000	300.000	600.000
29	**Provisión y colocación de cañerías de cobre con tomas de pared para Gases Medicinales**						
29.1	Para Oxigeno de 3/4" ASTM e=1mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.2	Para Vacío de 3/4" ASTM e=1 mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.3	Para Aire Comprimido de 3/4" ASTM e= 1mm	ml	30	60	92.000	2.760.000	5.520.000
29.4	Para Oxigeno de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.5	Para Vacío de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.6	Para Aire Comprimido de 1" ASTM e= 1mm	ml	30	60	123.000	3.690.000	7.380.000
29.7	Tomas de pared, para oxigeno sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
29.8	Tomas de pared, para Vacío sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
29.9	Tomas de pared, para Aire Comprimido sistema DISS internacional	un	20	40	361.500	7.230.000	14.460.000
[redacted]	**Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable**						
30.1	Bacha de acero inoxidable rectangular e=1,2mm, 0,50x0,40x0,30 m	un	5	10	1.800.000	9.000.000	18.000.000
Totales						3.670.230.000	7.339.992.500

Monto Total de las Sugerencias de Adjudicaciòn – Son Guaranies: 7.339.992.500.- (Guaraníes Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Quinientos) – IVA Incluido.

14. DISTRIBUCIÒN DE ADJUDICACIÒN POR RUBRO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Presupuestario	Descripción de Programa Presupuestario	Rubro Presupuestario	Monto total para la Contratacion (Gs.)	Monto Total de la Sugerencia de Adju. c/ IVA	A Ejecutar Año 2011 (Gs.)	A Ejecutar Año 2012 (Gs.)
[redacted] 2	"Asistencia Médica General"	240 "Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Resparaciones"	9.972.430.303	7.339.992.500	4.893.328.334	2.446.664.166

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
Dpto. Licitaciones
D.G.B.S.

Abog. Mónica B. Vargas
Mat. No. 15.776

Sr. Luis Fernández
Representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Abog. Monica Vargas
Representante de la Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
Subjefe OC N° 1

Abog. Sonia Claret Paez Acosta
Miembro Certificado por la DNCP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Luis A. Vittale de Wright
Dpto. Mantenimiento H.C.
Asistente Técnica - Dpto. Mantenimiento H.C.
Dirección de Infraestructura

Ing. Mario Luian Vittale
Representante de la Dirección de Infraestructura