## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

### INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRATACION DIRECTA Nº 114/15 "AMPLIACION DE LABORATORIO – HOSPITAL DEL INDIGENA – LIMPIO" - ID N° 300.338

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de Marzo del año **DOS MIL DIEZ Y SEIS**, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la **EVALUACIÓN** de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACION DIRECTA N° 114/15 "AMPLIACION DE LABORATORIO – HOSPITAL DEL INDIGENA - LIMPIO" I.D. Nº 300.338,** convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 25 de Febrero de 2016.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designados por la Dirección General Operativa de Contrataciones del MSPyBS:

1. **Abg. Christian Ríos,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.
2. **Lic. Abel Sosa,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.

**PRIMERO**: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y la PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

**SEGUNDO**: El Programa Anual de Contrataciones ID Nº 300.338 es un llamado Ad Referéndum, cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 103.973.123.- (Guaraníes ciento tres millones, novecientos setenta y tres mil, ciento veinte y tres); según las estimaciones globales de costo realizado, según lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta, por lo que la firma del contrato correspondiente de la Contratación Directa Nº 114/2015, queda sujeta a la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

**TERCERO**: Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 25/02/2016, observándose la recepción de 4 (cuatro) ofertas, la que se detalla en el siguiente cuadro:

| OFERENTE: | MONTO TOTAL DE LA OFERTA: |
|---|---|
| **1- CSC ESTUDIO del Arq. Candido Sánguina**<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 79.- | **Gs. 97.102.600.-** |
| **2- HVA INGENIERIA de Héctor Villalba**<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 40.- | **Gs. 114.842.522.-** |
| **3- AGFI CONSTRUCCIONES del Ing. Andrés Agüero**<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 136.- | **Gs. 94.677.235.-** |
| **4- EN OBRAS de Nelson Segovia**<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 13.- | **Gs. 102.935.600.-** |

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. D.G.O.C.

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**OBSERVACIONES**:

1. Las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
2. En el Acto de Apertura los representantes de las firmas oferentes dejaron algunas constancias, las mismas son analizadas por el Comité juntamente con los demás documentos requeridos para la presente contratación.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES - NIVEL CENTRAL

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 114/15 "AMPLIACIÓN DE LABORATORIO – HOSPITAL DEL INDÍGENA – LIMPIO" - I.D. N° 300.338.-**

**OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES**

| | |
|---|---|
| Empresa | AGFI Construccimes |
| Nombre del Representante | Andrei Agüero |

Observaciones: La empresa En obras No realiza el cambio de codigo en el ITEM N° 27 según la adenda N° 01/16
La empresa CSC estudio, No completo la planilla en (Letras), El formulario N° 2 No tiene fecha, Poeta foliada y completa.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S. - D.G.O.C.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES - NIVEL CENTRAL

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 114/15 "AMPLIACIÓN DE LABORATORIO – HOSPITAL DEL INDÍGENA – LIMPIO" - I.D. N° 300.338.-**

**OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES**

| | |
|---|---|
| Empresa | CSC |
| Nombre del Representante | CANDIDO SANGUINA CANO |

Observaciones: LA EMPRESA ASFI CONSTRUCCIONES HA MODIFICADO FORMULARIO DE OFERTA, NO ES SIMILAR AL PBC., SU PATENTE COMERCIAL ESTA VENCIDO SU GARANTÍA DE OFERTA NO ESTA EXTENDIDA POR LOS 90 DIAS COMO P.B.C.

CANDIDO SANGUINA CANO
Arquitecto

**CUARTO**: **El Comité remitió las siguientes notas:**

**Nota CE Nº 01/2016**, de fecha 1 de Marzo de 2016, se solicitó a la Abog. JUANA ROMERO DE PIZURNO, Directora de la Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos, la verificación en los registros de la base de datos del SINARH, si los oferentes y/o representantes legales que presentaron ofertas, se encuentran en los registros del citado sistema. La solicitud se realiza para dar cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 849/15, que resuelve: "El Comité de Evaluación confirmará que el oferente no se encuentre comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" y "b" de la Ley 2051/03.

En fecha 4 de Marzo de 2016 se recibe la Nota D.P.RR.HH. Nº 1119/2016, remitida por la Abog. JUANA ROMERO DE PIZURNO, Directora de la Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos, por medio de la cual informa que no se encuentran en los registros en el SINARH, los oferentes y/o representantes legales que presentaron ofertas.

**Nota CE Nº 02/2016**, de fecha 3 de Marzo de 2016, remitida al Ing. Horacio Loizaga, Director de la Dirección de Recursos Físicos, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por medio de la cual se solicita un informe sobre las ofertas presentadas en la presenta contratación y si éstas cumplen con los términos de las Bases y Condiciones.

En fecha 21 de Marzo de 2016 se recibe la Nota D.R.F. Nº 364/2016, remitida por el Horacio Loizaga, Director de la Dirección de Recursos Físicos, por medio de la cual remite adjunto la Evaluación Técnica de las ofertas presentadas en la Contratación Directa Nº 114/2015 Ampliación de Laboratorio – Hospital del Indígena – Limpio, el cual se adjunta y forma parte del presente informe.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Abog. Cristian E. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S. - D.G.O.C.

# DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**QUINTO**: **El Comité de Evaluación verifica el cumplimiento de los documentos de carácter sustancial establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones**:

| I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas. | EN OBRAS | CSC ESTUDIO | AGFI Construcciones | HVA INGENIERIA |
|---|---|---|---|---|
| A) Formulario de Oferta * | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| C) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40° y de integridad conforme al artículo 20°, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| D) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas.** | | | | |
| a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC)*. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| e) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.* | CUMPLE | N/A | N/A | N/A |
| f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| g) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. | **No Cotiza** | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| **III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas** | N/A | | | |
| **V. Documentos legales para Oferentes en Consorcio** | N/A | | | |
| **V. Otros documentos.** | | | | |
| **Catálogos de los bienes ofertados**. Si los mismos se encuentran en un idioma distinto al castellano, anexar su correspondiente traducción. | **No Cotiza** | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| **Certificación del INTN** (para Extintores). | **No Cotiza** | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y recepciones finales de bienes/servicios solicitados en este llamado, por un monto equivalente al 10% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los años (2013-2014), que demuestren la efectiva entrega del servicio a favor de instituciones privadas y/o del estado. Podrán presentar la cantidad de contratos, facturas y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de dos años de antigüedad podrán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio o la constancia de inicio de los trámites. Se aclara que la no presentación del Certificado no será causal de descalificación a los oferentes, como también la posibilidad de aceptar una constancia de inicio de trámites al momento de la apertura de ofertas, El potencial oferente que llegara a ser adjudicado, al momento de la firma de contrato deberá contar con el certificado mencionado. | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Cristian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P.B.S.

**SEXTO**: **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:** Se realiza el **CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS** que se encuentran en competencia, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación Adjudicación, de conformidad a las disposiciones establecidas en los **Art. 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03**.

| Item | Descripción del servicio | Precio Ref Unitario | Nº | OFERENTE | MARCA | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE 1 | 91.045.923 | 1 | AGFI CONSTRUCCIONES | N/A | N/A | 1 | 83.762.149 | 83.762.231 | -8 |
| | | 91.045.923 | 2 | CSC ESTUDIO CONSTRUCCIONES | N/A | N/A | 1 | 86.752.600 | 86.752.600 | -5 |
| | | 91.045.923 | 3 | EN OBRAS CONSTRUCCIONES | N/A | N/A | 1 | 102.935.600 | 102.935.600 | 13 |
| | | 91.045.923 | 4 | HVA INGENIERIA | N/A | N/A | 1 | 103.096.522 | 103.096.522 | 13 |
| 2 | LOTE 2 | 12.927.200 | 1 | CSC ESTUDIO CONSTRUCCIONES | N/A | N/A | 1 | 10.350.000 | 10.350.000 | -20 |
| | | 12.927.200 | 2 | AGFI CONSTRUCCIONES | N/A | N/A | 1 | 10.915.000 | 10.915.000 | -16 |
| | | 12.927.200 | 3 | HVA INGENIERIA | N/A | N/A | 1 | 11.746.522 | 11.746.522 | -9 |

**OBSERVACION:** Al momento de la verificación de los montos unitarios cotizados para el Lote Nº 1 de la oferta presentada por la firma AGFI CONSTUCCIONES del Ing. Andrés Agüero, se detectaron diferencias en el resultado del cálculo de la Cantidad solicitada por el Precio Unitario, el cual según la planilla de oferta presentada para el Lote Nº 1 es por un monto de Gs. 83.762.235.- (Guaraníes ochenta y tres millones, setecientos sesenta y dos mil, doscientos treinta y cinco), debiendo ser el monto el total para el Lote Nº 1 un total de Gs. 83.762.149.- (Guaraníes ochenta y tres millones, setecientos sesenta y dos mil, ciento cuarenta y nueve).

El Comité procedió a realizar las correcciones correspondientes.

**SEPTIMO**: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta evaluada provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los **criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas"**

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, teniendo en cuenta el Informe Técnico presentado por el Ing. Horacio Loizaga, Director de la Dirección de Recursos Físicos, dependiente de la Dirección General de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y en lo que respecta al Lote Nº 1 y Lote Nº 2 este Comité recomienda la adjudicación a las ofertas evaluadas con el menor precio, de acuerdo al siguiente detalle:

LIC. ADELI SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

# DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**OFERENTE: AGFI CONSTRUCCIONES del Ing. Andrés Agüero**

| Ítem* | Descripción del Bien * | Marca | Procedencia | Unidad de Medida * | Presentación * | Cantidad * | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOTE Nº 01 | | | | |
| 1 | Replanteo y marcación | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 48,7 | 2.990 | 145.613 |
| 2 | Remoción de mampostería de 0,3 | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 36,3 | 6.638 | 240.959 |
| 3 | Remoción de piso | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 16,5 | 7.236 | 119.394 |
| 4 | Remoción de mesada y bacha, con recuperación | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 7,1 | 26.312 | 186.815 |
| 5 | Remoción de abertura | N/A | N/A | un | EVENTO | 3 | 23.322 | 69.966 |
| 6 | Remoción de canaleta y bajadas, con recuperación | N/A | N/A | ml | EVENTO | 20,5 | 14.352 | 294.216 |
| 7 | Remoción de mueble bajo mesada, con recuperación | N/A | N/A | ml | EVENTO | 8,4 | 21.528 | 180.835 |
| 8 | Para cimiento de PBC | N/A | N/A | m3 | EVENTO | 15,8 | 26.312 | 415.730 |
| 9 | De PBC con cal (1/2 1:4) | N/A | N/A | m3 | EVENTO | 15,8 | 336.937 | 5.323.605 |
| 10 | Horizontal 0,15 con asfalto | N/A | N/A | ml | EVENTO | 20,6 | 13.945 | 287.267 |
| 11 | Horizontal 0,30 con asfalto | N/A | N/A | ml | EVENTO | 14,1 | 24.004 | 338.456 |
| 12 | De nivelación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,3m de ancho (1:2:8) con cemento Tipo 1 | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 10,4 | 142.719 | 1.484.278 |
| 13 | De elevación con ladrillo común y junta de 2cm, de 0,15m de ancho (1:2:10) con cemento Tipo 1 | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 95,3 | 75.599 | 7.204.585 |
| 14 | Envarillado para asiento de tirantes | N/A | N/A | ml | EVENTO | 16 | 17.509 | 280.144 |
| 15 | Reparación de contrapiso | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 18,5 | 31.503 | 582.806 |
| 16 | A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para exteriores | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 47,1 | 21.157 | 996.495 |
| 17 | A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16), para interiores | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 50,2 | 19.722 | 990.044 |
| 18 | A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para base de azulejos | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 160,2 | 21.157 | 3.389.351 |
| 19 | De varilla sobre abertura | N/A | N/A | ml | EVENTO | 17,5 | 17.629 | 308.508 |
| 20 | De Hormigón armado prefabricado | N/A | N/A | ml | EVENTO | 11,25 | 44.372 | 499.185 |
| 21 | De teja Española sobre tejuelón con tirantes de Ybyrapyta | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 23,5 | 239.798 | 5.635.253 |
| 22 | Mosaico granítico (similar al existente) | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 2,1 | 136.332 | 286.297 |
| 23 | Cerámica esmaltada | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 2,6 | 75.755 | 196.963 |
| 24 | Carpeta para piso Vinílico | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 7,6 | 31.503 | 239.423 |
| 25 | Piso Vinílico, incluyendo carpeta base | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 29,1 | 197.340 | 5.742.594 |
| 26 | Alisada de cemento en depósitos exteriores | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 4,3 | 35.270 | 151.661 |
| 27 | De mosaico granítico (similar al existente) | N/A | N/A | ml | EVENTO | 4,1 | 58.975 | 241.798 |
| 28 | Azulejo 15x15cm | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 165,1 | 56.451 | 9.320.060 |
| 29 | Colocación de Mesada recuperada | N/A | N/A | ml | EVENTO | 11,25 | 59.800 | 672.750 |
| 30 | Provisión y colocacion de mesada de granito, similar a la existente | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 6,5 | 657.800 | 4.275.700 |

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Abog. Cristian T. Ríos G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C.

# DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Yeso, en placas desmontables, suspendido a estructura metálica, incluyendo media caña | N/A | N/A | un | EVENTO | 38,7 | 179.400 | 6.942.780 |
| 32 | Registro 40x40x40cm | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 220.865 | 220.865 |
| 33 | Cañería de PVC 50mm | N/A | N/A | ml | EVENTO | 12,2 | 21.384 | 260.885 |
| 34 | Cañería de PVC 100mm | N/A | N/A | ml | EVENTO | 5,5 | 30.319 | 166.755 |
| 35 | Rejilla de piso Sifonada | N/A | N/A | un | EVENTO | 6 | 106.576 | 639.456 |
| 36 | Boca desagüe abierta 20x20x20cm | N/A | N/A | un | EVENTO | 3 | 142.922 | 428.766 |
| 37 | Colocación de cañería de chapa doblada n°24 para bajada (recuperada) | N/A | N/A | ml | EVENTO | 6 | 45.448 | 272.688 |
| 38 | Colocación de canaleta moldurada chapa n 24 (recuperada) | N/A | N/A | ml | EVENTO | 14,5 | 45.448 | 658.996 |
| 39 | Acometida de agua | N/A | N/A | ml | EVENTO | 6 | 19.710 | 118.260 |
| 40 | Instalación agua fría para baño | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 424.173 | 424.173 |
| 41 | Instalación agua fría para 1 lavatorio | N/A | N/A | un | EVENTO | 2 | 208.702 | 417.404 |
| 42 | Instalación agua fría para 1 bacha doble | N/A | N/A | un | EVENTO | 2 | 667.368 | 1.334.736 |
| 43 | Inodoro para cisterna alta | N/A | N/A | un | EVENTO | 2 | 499.139 | 998.278 |
| 44 | Lavatorio | N/A | N/A | un | EVENTO | 2 | 397.634 | 795.268 |
| 45 | Ducha eléctrica, incluir línea para ducha con su llave de corte; provisión y colocación de ducha eléctrica con su brazo correspondiente. | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 162.058 | 162.058 |
| 46 | Accesorios de losa | N/A | N/A | un | EVENTO | 8 | 23.143 | 185.144 |
| 47 | Colocación de bacha doble de acero inoxidable recuperada. | N/A | N/A | un | EVENTO | 2 | 83.720 | 167.440 |
| 48 | Línea trifásica desde tablero general (sujeta a medición en obra) | N/A | N/A | ml | EVENTO | 10 | 42.195 | 421.950 |
| 49 | Tablero seccional (con 6 llaves TM) | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 506.805 | 506.805 |
| 50 | Tomas | N/A | N/A | un | EVENTO | 18 | 82.153 | 1.478.754 |
| 51 | Tomas especiales con puesta a tierra | N/A | N/A | un | EVENTO | 17 | 179.400 | 3.049.800 |
| 52 | Bocas para luces | N/A | N/A | un | EVENTO | 10 | 82.153 | 821.530 |
| 53 | Línea para AA | N/A | N/A | un | EVENTO | 4 | 287.016 | 1.148.064 |
| 54 | Línea para extractor | N/A | N/A | un | EVENTO | 2 | 155.480 | 310.960 |
| 55 | Artefactos Fluorescentes | N/A | N/A | un | EVENTO | 10 | 167.440 | 1.674.400 |
| 56 | Colocación de puerta placa 0,8 recuperada | N/A | N/A | un | EVENTO | 3 | 131.560 | 394.680 |
| 57 | Provisión y colocación de puerta placa 0,7 | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 497.536 | 497.536 |
| 58 | Provisión y colocación de puerta placa 0,8 | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 540.640 | 540.640 |
| 59 | Colocación de ventana de 1,60x1,00 | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 143.520 | 143.520 |
| 60 | Provisión y colocación de ventana de 0,70x1,00 | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 239.200 | 239.200 |
| 61 | Colocación de mueble bajo mesada, recuperado | N/A | N/A | ml | EVENTO | 11,8 | 59.800 | 705.640 |
| 62 | Provisión y colocación de mueble bajo mesada, con puertas tablero, revestido exterior en cedro interior en cupay, lustre natural herrajes. | N/A | N/A | ml | EVENTO | 5,6 | 574.080 | 3.214.848 |
| 63 | Ventana tipo balancin 0,7x0,4m | N/A | N/A | un | EVENTO | 1 | 156.556 | 156.556 |
| 64 | Al látex interior con enduido | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 56,1 | 21.588 | 1.211.087 |

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Abog. Christian E. Rfa. C.
Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S. - D.G.O.C.

## DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Al látex exterior con enduído | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 55 | 25.367 | 1.395.185 |
| 66 | Tejuelón al barniz | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 13,4 | 14.244 | 190.870 |
| 67 | Abertura de madera con esmalte sintético | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 22 | 23.884 | 525.448 |
| 68 | Abertura metálica con esmalte sintético | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 0,3 | 26.956 | 8.087 |
| 69 | Canaleta y bajada con esmalte sintético | N/A | N/A | ml | EVENTO | 20,5 | 17.115 | 350.858 |
| 70 | Cristal de 4mm | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 1 | 131.560 | 131.560 |
| 71 | Limpieza parcial y final | N/A | N/A | m2 | EVENTO | 48,7 | 7.176 | 349.471 |
| | | | | Precio Total | | | | **83.762.149** |

**OFERENTE: CSC ESTUDIO - CONSTRUCCIONES del Ing. Cándido Sanguina**

| Ítem* | Descripción del Bien * | Marca | Procedencia | Unidad de Medida * | Presentación * | Cantidad * | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOTE Nº 02 | | | | |
| 1 | Aire Acondicionado de 9000 BTU. | VCP | n/e | unidad | UNIDAD | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2 | Aire Acondicionado de 12000 BTU. | VCP | n/e | unidad | UNIDAD | 2 | 2.100.000 | 4.200.000 |
| 3 | Aire Acondicionado de 18000 BTU. | VCP | n/e | unidad | UNIDAD | 1 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 4 | Extintores P.Q.S. de 4kg. | R8 | PARAGUAY | unidad | UNIDAD | 3 | 250.000 | 750.000 |
| 5 | Detector de Humo/Calor. | THESA | n/e | unidad | UNIDAD | 4 | 100.000 | 400.000 |
| | | | | Precio Total | | | | **10.350.000** |

**RESUMEN DE ADJUDICACION:**

| Nº | OFERENTE | LOTE ADJUDICADO | MONTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | AGFI CONSTRUCCIONES del Ing. Andrés Agüero | 1 | 83.762.149 |
| 2 | CSC ESTUDIO CONSTRUCIONES del Ing. Cándido Sanguina | 2 | 10.350.000 |
| | **TOTAL ADJUDICADO** | | **94.112.149** |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaraníes noventa y cuatro millones, ciento doce mil, ciento cuarenta y nueve.**

ES NUESTRO INFORME.

**Lic. ABEL SOSA DE LEON**
**DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

Coordinador - UTA

**Abg. CHRISTIAN RIOS**
**ASESORIA JURIDICA – D.G.O.C. / MSP y BS**