Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2021 ID N° 389038 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389038"ARANDA CONSTRUCCIONES DE OSVALDO ARANDA "RUC N° 2102787-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA Incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1.92	358.450	688.224	-39.870	-10.01%
1.2	Limpieza de terreno	M2	6.659	14,89	5.990	89.191	-669	-10.05%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	118,16	6.700	791.672	-785	-10,49%
1.4	Retiro de caños, postes y demas mobiliarios fijos rotos y/o cortados	GL	1.017.164	1,00	915.440	915.440	-101.724	-10.00%
2.1	Demolición de cordones existentes sin recuperación y de canteros	ml	19.500	105,83	17.500	1.852.025	-2.000	-10.26%
2.2	Demolición de pisos de baldosas (parte de caminero y plataforma)	M2	10.800	79,04	9.700	766.688	-1.100	-10.19%
3.1	Provisión y colocación. Contrapiso de cascotes (h: 10 cm.)	M2	46.862	54,1	42.150	2.280.315	-4.712	-10.06%
3.2	Provisión y colocación. Alisada de cemento.	M2	37.905	54,1	34.100	1.844.810	-3.805	-10.04%
3.3	Provisión y colocación. Colchón de arena lavada p/ base previa (e:5 cm.)	M3	67.485	5,91	60.700	358.737	-6.785	-10.05%
3.4	Provisión y colocación. Cordones de vereda de hormigón prefabricado (0,10m x 0,40x 0,50 m.)	M2	39.390	69,03	35.400	2.443.662	-3.990	-10.13%
3.5	Construcción de cordón in-situ e:10 cm.	ml	53.151	192,19	47.800	9.186.682	-5.351	-10.07%
3.6	Provisión y colocación de pisos adoquines de color gris (pavers)	M2	119.522	118,16	107.500	12.702.200	-12.022	-10.06%
3.7	Provisión y colocación de baldosones de H° A° (40X40X3 cm. de primera) - incluye material y mano de obra	M3	45.569	52,98	68.000	3.602.640	22.431	49.22%
3.8	Construcción de rampa para discapacitados (pend 10-12 %) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminaci(on con pintura de alto tráfico y señaletica	Uni	402.500	2	362.250	724.500	-40.250	-10.00%
4.1	Provisión y colocación de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	4	663.300	2.653.200	-73.700	-10.00%
4.2	Provisión y colocación de asientos de madera de lapacho y pintados con barniz marino, para bancos de material (no deben estancar agua entre las vetas)	UNI	614.750	7	553.250	3.872.750	-61.500	-10.00%
4.3	Provisión y colocación de bancos de material e: 0,30 m. + revoque exterior + pintura exterior	UNI	350.715	7	315.650	2.209.550	-35.065	-10.00%
4.4	Provisión y colocación. Bancos metálicos con base de mampostería y cantero (ver detalle y planos)	UNI	1.836.333	2	1.652.700	3.305.400	-183.633	-10.00%
4.5	Arenero: Provisión y colocación de arena para parque infantil. incluye movimiento de arena del arenero existente y limpieza (los cordones de hormigón ya se encuentran incluidos en el rubro pisos)	M3	145.200	9,86	130.650	1.288.209	-14.550	-10.02%
4.6	Provisión y colocación de columpio p/ 3 personas	UNI	4.894.650	1	4.405.185	4.405.185	-489.465	-10.00%
4.7	Provisión y colocación de combo de 3 sube y baja p/ 6 personas.	UNI	3.872.650	1	3.485.350	3.485.350	-387.300	-10.00%
4.8	Provisión y colocación de tobogán	UNI	3.872.650	1	3.485.350	3.485.350	-387.300	-10.00%
4.9	Provisión y colocación de trepadora	UNI	2.690.050	1	2.421.000	2.421.000	-269.050	-10.00%
4.10	Provisión y colocación de equipos gimnasio urbano	UNI	7.033.333	4,00	6.330.000	25.320.000	-703.333	-10.00%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	64.548	27,4	58.000	1.589.200	-6.548	-10,14%
5.2	Provisionny colocacion pintura termoplasiica blaqnca para pavimento EN CALIENTE) señalizacion horizontal	M2	111.559	26,88	100.400	2.698.752	-11.159	-10.00%
5.3	provision y colocacion de pintura cascotes de H° existentes y muro de mamposteria	M2	22.654	51,85	20.300	1.052.555	-2.354	-10,39%
5.4	provision y colocacion de pinturas de vigas metalicas reticuladas con esmalteb sintetico	M2	34.466	53,46	31.000	1.657.260	-3.466	-10.06%
5.5	provision y colocacion de pinturas de cordones	M2	22.654	45,32	20.350	922.262	-2.304	-10,17%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	249,87	17.400	4.347.738	-1.933	-10.00%
6.2	provision y colocacion de cocoteros cica tamaño MEDIANO A GRANDE	UNI	76.667	3	690.000	2.070.000	613.333	800.00%

Abog. María Victoria Yunis
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

6.3	provision y colocacion de Agaves tequila MEDIANO A GRANDES	UNI	126.667	6	114.000	684.000	-12.667	-10,00%
6.4	PREVISION Y COLOCACION DE PLANTINES DE ARBOLES DE LAPACHO AMARILLO	UNI	28.056	2	25.250	50.500	-2.806	-10,00%
6.5	provision y colocacion de iris MEDIANO A GRANDE	UNI	55.167	38	49.650	1.886.700	-5.517	-10,00%
6.6	Provision y colocacion de gramineas	UNI	33.222	8	29.900	239.200	-3.322	-10,00%
6.7	provision y colocacion de iriopes MEDIANOS	UNI	32.933	26	29.640	770.640	-3.293	-10,00%
6.8	Provision y colocacion de abono para jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	3	10.500	31.500	-1.167	-10,00%
6.9	provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	6	81.300	487.800	-9.033	-10,00%
6.10	provision y colocacion de regadio	M2	30.412	149,53	27.350	4.089.646	-3.062	-10,07%
6.11	provision y colocacion de tanque de 1000 litros	UNI	1.950.000	1	1.750.000	1.750.000	-200.000	-10,26%
7.1	provision y colocacion de postes de metalicos de 4 metros	UNI	1.500.000	5	1.350.000	6.750.000	-150.000	-10,00%
7.2	provision y colocqacion de luminaria alumbrado publivo led 150w tipo paleta	UNI	1.850.000	14	1.665.000	23.310.000	-185.000	-10,00%
7.3	provision y colocacion cable prensado d4e 2x16mm	ml	5.674	70	5.100	357.000	-574	-10,12%
7.4	provision y colocacion cabe tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	50	5.450	272.500	-632	-10,39%
7.5	provision y colocacion prensa dentada(chica)	UNI	10.626	10	9.550	95.500	-1.076	-10,13%
7.6	provision y colocacion bulones de 1/2x6,5 con tuerca	UNI	7.217	28	6.450	180.600	-767	-10,63%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base	UNI	53.846	7	48.450	339.150	-5.396	-10,02%
7.8	provision y colocacion cinta aisladora	UNI	9.647	3	8.650	25.950	-997	-10,33%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	47.000	47.000	-5.277	-10,09%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	205.200	205.200	-22.800	-10,00%
7.11	provision y colocacion de lave TM	UNI	57.000	5	51.300	256.500	-5.700	-10,00%
7.12	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	155.500	155.500	-17.300	-10,01%
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - (Limpieza de obra)	M2	5.358	668,48	4.800	5.208.704	-558	-10,41%
	TOTAL					150.224.137		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm y Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2021 ID N° 389038 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389038"COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12,13%
1.2	Limpieza de terreno	M2	6.659	14,89	5.500	81.895	-1.159	-17,41%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	118,16	6.500	768.040	-985	-13,16%
1.4	Retiro de caños, postes y demas mobiliarios fijos rotos y/o cortados	GL	1.017.164	1,00	950.000	950.000	-67.164	-6,60%
2.1	Demolición de cordones existentes sin recuperación y de canteros	ml	19.500	105,83	17.000	1.799.110	-2.500	-12,82%
2.2	Demolición de pisos de baldosas (parte de caminero y plataforma)	M2	10.800	79,04	9.000	711.360	-1.800	-16,67%
3.1	Provisión y colocación. Contrapiso de cascotes (h: 10 cm.)	M2	46.862	54,1	40.000	2.164.000	-6.862	-14,64%
3.2	Provisión y colocación. Alisada de cemento.	M2	37.905	54,1	32.500	1.758.250	-5.405	-14,26%
3.3	Provisión y colocación. Colchón de arena lavada p/ base previa (e:5 cm.)	M3	67.485	5,91	60.000	354.600	-7.485	-11,09%
3.4	Provisión y colocación. Cordones de vereda de hormigón prefabricado (0,10m x 0,40x 0,50 m.)	M2	39.390	69,03	33.000	2.277.990	-6.390	-16,22%
3.5	Construcción de cordón in-situ e:10 cm.	ml	53.151	192,19	45.000	8.648.550	-8.151	-15,34%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

3.6	Provisión y colocación de pisos adoquines de color gris (pavers)	M2	119.522	118,16	105.000	12.406.800	-14.522	-12,15%
3.7	Provisión y colocación de baldosones de H° A° (40X40X3 cm. de primera) - incluye material y mano de obra	M3	45.569	52,98	70.000	3.708.600	24.431	53,61%
3.8	Construcción de rampa para discapacitados (pend 10-12 %) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminaci{on con pintura de alto tráfico y señaletica	Uni	402.500	2	350.000	700.000	-52.500	-13,04%
4.1	Provisión y colocación de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	4	650.000	2.600.000	-87.000	-11,80%
4.2	Provisión y colocación de asientos de madera de lapacho y pintados con barniz marino, para bancos de material (no deben estancar agua entre las vetas)	UNI	614.750	7	550.000	3.850.000	-64.750	-10,53%
4.3	Provisión y colocación de bancos de material e: 0,30 m. + revoque exterior + pintura exterior	UNI	350.715	7	300.000	2.100.000	-50.715	-14,46%
4.4	Provisión y colocación. Bancos metálicos con base de mampostería y cantero (ver detalle y planos)	UNI	1.836.333	2	1.650.000	3.300.000	-186.333	-10,15%
4.5	Arenero: Provisión y colocación de arena para parque infantil. incluye movimiento de arena del arenero existente y limpieza (los cordones de hormigón ya se encuentran incluidos en el rubro pisos)	M3	145.200	9,86	130.000	1.281.800	-15.200	-10,47%
4.6	Provisión y colocación de columpio p/ 3 personas	UNI	4.894.650	1	4.200.000	4.200.000	-694.650	-14,19%
4.7	Provisión y colocación de combo de 3 sube y baja p/ 6 personas.	UNI	3.872.650	1	3.500.000	3.500.000	-372.650	-9,62%
4.8	Provisión y colocación de tobogán	UNI	3.872.650	1	3.500.000	3.500.000	-372.650	-9,62%
4.9	Provisión y colocación de trepadora	UNI	2.690.050	1	2.300.000	2.300.000	-390.050	-14,50%
4.10	Provisión y colocación de equipos gimnasio urbano	UNI	7.033.333	4,00	6.350.000	25.400.000	-683.333	-9,72%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo	M2	64.548	27,4	55.000	1.507.000	-9.548	-14,79%
5.2	Provisionny colocacion pintura termoplastica blaqnca para pavimento EN CALIENTE) señalizacion horizontal	M2	111.559	26,88	95.000	2.553.600	-16.559	-14,84%
5.3	provision y colocacion de pintura cascotes de H° existentes y muro de mamposteria	M2	22.654	51,85	22.000	1.140.700	-654	-2,89%
5.4	provision y colocacion de pinturas de vigas metalicas reticuladas con esmalteb sintetico	M2	34.466	53,46	32.000	1.710.720	-2.466	-7,15%
5.5	provision y colocacion de pinturas de cordones	M2	22.654	45,32	22.000	997.040	-654	-2,89%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	249,87	17.000	4.247.790	-2.333	-12,07%

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídic
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

6.2	provision y colocacion de cocoteros cica tamaño MEDIANO A GRANDE	UNI	76.667	3	700.000	2.100.000	623.333	813,04%
6.3	provision y colocacion de Agaves tequila MEDIANO A GRANDES	UNI	126.667	6	120.000	720.000	-6.667	-5,26%
6.4	PREVISION Y COLOCACION DE PLANTINES DE ARBOLES DE LAPACHO AMARILLO	UNI	28.056	2	25.000	50.000	-3.056	-10,89%
6.5	provision y colocacion de iris MEDIANO A GRANDE	UNI	55.167	38	53.000	2.014.000	-2.167	-3,93%
6.6	Provision y colocacion de gramineas	UNI	33.222	8	30.000	240.000	-3.222	-9,70%
6.7	provision y colocacion de iriopes MEDIANOS	UNI	32.933	26	30.000	780.000	-2.933	-8,91%
6.8	Provision y colocacion de abono para jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	3	10.000	30.000	-1.667	-14,29%
6.9	provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	6	85.000	510.000	-5.333	-5,90%
6.10	provision y colocacion de regadio	M2	30.412	149,53	28.000	4.186.840	-2.412	-7,93%
6.11	provision y colocacion de tanque de 1000 litros	UNI	1.950.000	1	1.950.000	1.950.000	0	0,00%
7.1	provision y colocacion de postes de metalicos de 4 metros	UNI	1.500.000	5	1.300.000	6.500.000	-200.000	-13,33%
7.2	provision y colocqacion de luminaria alumbrado publivo led 150w tipo paleta	UNI	1.850.000	14	1.600.000	22.400.000	-250.000	-13,51%
7.3	provision y colocacion cable prensado d4e 2x16mm	ml	5.674	70	5.250	367.500	-424	-7,47%
7.4	provision y colocacion cabe tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	50	6.000	300.000	-82	-1,35%
7.5	provision y colocacion prensa dentada(chica)	UNI	10.626	10	10.000	100.000	-626	-5,89%
7.6	provision y colocacion bulones de 1/2x6,5 con tuerca	UNI	7.217	28	7.000	196.000	-217	-3,01%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base	UNI	53.846	7	53.000	371.000	-846	-1,57%
7.8	provision y colocacion cinta aisladora	UNI	9.647	3	9.000	27.000	-647	-6,71%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	50.000	50.000	-2.277	-4,36%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	228.000	228.000	0	0,00%
7.11	provision y colocacion de lave TM	UNI	57.000	5	57.000	285.000	0	0,00%
7.12	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	172.415	172.415	-385	-0,22%
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - (Limpieza de obra)	M2	5.358	668,48	5.000	3.342.400	-358	-6,68%
	TOTAL					**148.110.000**		

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2021 ID N° 389038 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389038"ARQ.REBEKA CACERES SAGUIER" RUC N° 2227898-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	374.420	718.886	-23.900	-6,00%
1.2	Limpieza de terreno	M2	6.659	14,89	6.259	93.197	-400	-6,01%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	118,16	7.036	831.374	-449	-6,00%
1.4	Retiro de caños, postes y demas mobiliarios fijos rotos y/o cortados	GL	1.017.164	1,00	956.134	956.134	-61.030	-6,00%
2.1	Demolición de cordones existentes sin recuperación y de canteros	ml	19.500	105,83	18.330	1.939.864	-1.170	-6,00%
2.2	Demolición de pisos de baldosas (parte de caminero y plataforma)	M2	10.800	79,04	10.152	802.414	-648	-6,00%
3.1	Provisión y colocación. Contrapiso de cascotes (h: 10 cm.)	M2	46.862	54,1	44.050	2.383.105	-2.812	-6,00%
3.2	Provisión y colocación. Alisada de cemento.	M2	37.905	54,1	35.631	1.927.637	-2.274	-6,00%
3.3	Provisión y colocación. Colchón de arena lavada p/ base previa (e:5 cm.)	M3	67.485	5,91	63.436	374.907	-4.049	-6,00%
3.4	Provisión y colocación. Cordones de vereda de hormigón prefabricado (0,10m x 0,40x 0,50 m.)	M2	39.390	69,03	37.027	2.555.974	-2.363	-6,00%
3.5	Construcción de cordón in-situ e:10 cm.	ml	53.151	192,19	49.962	9.602.197	-3.189	-6,00%
3.6	Provisión y colocación de pisos adoquines de color gris (pavers)	M2	119.522	118,16	112.351	13.275.394	-7.171	-6,00%
3.7	Provisión y colocación de baldosones de H° A° (40X40X3 cm. de primera) - incluye material y mano de obra	M3	45.569	52,98	71.035	3.763.434	25.466	55,88%
3.8	Construcción de rampa para discapacitados (pend 10-12 %) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminaci(on con pintura de alto tráfico y señaletica	Uni	402.500	2	378.350	756.700	-24.150	-6,00%
4.1	Provisión y colocación de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	4	692.780	2.771.120	-44.220	-6,00%
4.2	Provisión y colocación de asientos de madera de lapacho y pintados con barniz marino, para bancos de material (no deben estancar agua entre las vetas)	UNI	614.750	7	577.865	4.045.055	-36.885	-6,00%
4.3	Provisión y colocación de bancos de material e: 0,30 m. + revoque exterior + pintura exterior	UNI	350.715	7	329.672	2.307.704	-21.043	-6,00%
4.4	Provisión y colocación. Bancos metálicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y planos)	UNI	1.836.333	2	1.726.153	3.452.306	-110.180	-6,00%
4.5	Arenero: Provisión y colocación de arena para parque infantil. incluye movimiento de arena del arenero existente y limpieza (los cordones de hormigón ya se encuentran incluidos en el rubro pisos)	M3	145.200	9,86	136.488	1.345.772	-8.712	-6,00%
4.6	Provisión y colocación de columpio p/ 3 personas	UNI	4.894.650	1	46.000.971	46.000.971	41.106.321	839,82%
4.7	Provisión y colocación de combo de 3 sube y baja p/ 6 personas.	UNI	3.872.650	1	3.640.291	3.640.291	-232.359	-6,00%
4.8	Provisión y colocación de tobogán	UNI	3.872.650	1	3.640.291	3.640.291	-232.359	-6,00%

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

4.9	Provisión y colocación de trepadora	UNI	2.690.050	1	2.528.647	2.528.647	-161.403	-6,00%
4.10	Provisión y colocación de equipos gimnasio urbano	UNI	7.033.333	4,00	6.611.333	26.445.332	-422.000	-6,00%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	64.548	27,4	60.675	1.662.495	-3.873	-6,00%
5.2	Provisionny colocacion pintura termoplastica blaqnca para pavimento EN CALIENTE) señalizacion horizontal	M2	111.559	26,88	104.865	2.818.771	-6.694	-6,00%
5.3	provision y colocacion de pintura cascotes de H° existentes y muro de mamposteria	M2	22.654	51,85	21.295	1.104.146	-1.359	-6,00%
5.4	provision y colocacion de pinturas de vigas metalicas reticuladas con esmalteb sintetico	M2	34.466	53,46	32.398	1.731.997	-2.068	-6,00%
5.5	provision y colocacion de pinturas de cordones	M2	22.654	45,32	21.295	965.089	-1.359	-6,00%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	249,87	18.173	4.540.888	-1.160	-6,00%
6.2	provision y colocacion de cocoteros cica tamaño MEDIANO A GRANDE	UNI	76.667	3	720.667	2.162.001	644.000	840,00%
6.3	provision y colocacion de Agaves tequila MEDIANO A GRANDES	UNI	126.667	6	119.067	714.402	-7.600	-6,00%
6.4	PREVISION Y COLOCACION DE PLANTINES DE ARBOLES DE LAPACHO AMARILLO	UNI	28.056	2	26.373	52.746	-1.683	-6,00%
6.5	provision y colocacion de iris MEDIANO A GRANDE	UNI	55.167	38	51.857	1.970.566	-3.310	-6,00%
6.6	Provision y colocacion de gramineas	UNI	33.222	8	31.229	249.832	-1.993	-6,00%
6.7	provision y colocacion de iriopes MEDIANOS	UNI	32.933	26	30.957	804.882	-1.976	-6,00%
6.8	Provision y colocacion de abono para jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	3	10.967	32.901	-700	-6,00%
6.9	provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	6	84.913	509.478	-5.420	-6,00%
6.10	provision y colocacion de regadio	M2	30.412	149,53	28.587	4.274.614	-1.825	-6,00%
6.11	provision y colocacion de tanque de 1000 litros	UNI	1.950.000	1	1.833.000	1.833.000	-117.000	-6,00%
7.1	provision y colocacion de postes de metalicos de 4 metros	UNI	1.500.000	5	1.410.000	7.050.000	-90.000	-6,00%
7.2	provision y colocqacion de luminaria alumbrado publivo led 150w tipo paleta	UNI	1.850.000	14	1.739.000	24.346.000	-111.000	-6,00%
7.3	provision y colocacion cable prensado d4e 2x16mm	ml	5.674	70	5.334	373.380	-340	-5,99%
7.4	provision y colocacion cabe tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	50	5.717	285.850	-365	-6,00%
7.5	provision y colocacion prensa dentada(chica)	UNI	10.626	10	9.988	99.880	-638	-6,00%
7.6	provision y colocacion bulones de 1/2x6,5 con tuerca	UNI	7.217	28	6.784	189.952	-433	-6,00%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base	UNI	53.846	7	50.615	354.305	-3.231	-6,00%
7.8	provision y colocacion cinta aisladora	UNI	9.647	3	9.068	27.204	-579	-6,00%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	49.140	49.140	-3.137	-6,00%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	214.320	214.320	-13.680	-6,00%
7.11	provision y colocacion de lave TM	UNI	57.000	5	53.580	267.900	-3.420	-6,00%
7.12	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	162.432	162.432	-10.368	-6,00%
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - (Limpieza de obra)	M2	5.358	668,48	5.037	3.367.134	-321	-5,99%
	TOTAL					198.374.010		

Abog. María Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 02/2021 ID N° 389038 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA HEROES DEL CHACO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389038"RM METALURGICA,CONSTRUCCIONES ,SERVICIOS GRAL. DE RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC N° 4665793-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	317.859	610.289	-80.461	-20,20%
1.2	Limpieza de terreno	M2	6.659	14,89	5.307	79.021	-1.352	-20,30%
1.3	Replanteo y marcacion	M2	7.485	118,16	5.973	705.770	-1.512	-20,20%
1.4	Retiro de caños, postes y demas mobiliarios fijos rotos y/o cortados	GL	1.017.164	1,00	811.697	811.697	-205.467	-20,20%
2.1	Demolición de cordones existentes sin recuperación y de canteros	ml	19.500	105,83	15.561	1.646.821	-3.939	-20,20%
2.2	Demolición de pisos de baldosas (parte de caminero y plataforma)	M2	10.800	79,04	8.618	681.167	-2.182	-20,20%
3.1	Provisión y colocación. Contrapiso de cascotes (h: 10 cm.)	M2	46.862	54,1	37.396	2.023.124	-9.466	-20,20%
3.2	Provisión y colocación. Alisada de cemento.	M2	37.905	54,1	30.248	1.636.417	-7.657	-20,20%
3.3	Provisión y colocación. Colchón de arena lavada p/ base previa (e:5 cm.)	M3	67.485	5,91	53.853	318.271	-13.632	-20,20%
3.4	Provisión y colocación. Cordones de vereda de hormigón prefabricado (0,10m x 0,40x 0,50 m.)	M2	39.390	69,03	31.433	2.169.820	-7.957	-20,20%
3.5	Construcción de cordón in-situ e:10 cm.	ml	53.151	192,19	42.414	8.151.547	-10.737	-20,20%
3.6	Provisión y colocación de pisos adoquines de color gris (pavers)	M2	119.522	118,16	95.379	11.269.983	-24.143	-20,20%
3.7	Provisión y colocación de baldosones de H° A° (40X40X3 cm. de primera) - incluye material y mano de obra	M3	45.569	52,98	60.304	3.194.906	14.735	32,34%
3.8	Construcción de rampa para discapacitados (pend 10-12 %) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminaci{on con pintura de alto tráfico y señaletica	Uni	402.500	2	321.195	642.390	-81.305	-20,20%
4.1	Provisión y colocación de basurero clasificador de residuos	UNI	737.000	4	588.126	2.352.504	-148.874	-20,20%
4.2	Provisión y colocación de asientos de madera de lapacho y pintados con barniz marino, para bancos de material (no deben estancar agua entre las vetas)	UNI	614.750	7	490.571	3.433.997	-124.179	-20,20%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

4.3	Provisión y colocación de bancos de material e: 0,30 m. + revoque exterior + pintura exterior	UNI	350.715	7	279.871	1.959.097	-70.844	-20,20%
4.4	Provisión y colocación. Bancos metálicos con base de mampostería y cantero (ver detalle y planos)	UNI	1.836.333	2	1.465.394	2.930.788	-370.939	-20,20%
4.5	Arenero: Provisión y colocación de arena para parque infantil. incluye movimiento de arena del arenero existente y limpieza (los cordones de hormigón ya se encuentran incluidos en el rubro pisos)	M3	145.200	9,86	115.870	1.142.478	-29.330	-20,20%
4.6	Provisión y colocación de columpio p/ 3 personas	UNI	4.894.650	1	3.905.931	3.905.931	-988.719	-20,20%
4.7	Provisión y colocación de combo de 3 sube y baja p/ 6 personas.	UNI	3.872.650	1	3.090.375	3.090.375	-782.275	-20,20%
4.8	Provisión y colocación de tobogán	UNI	3.872.650	1	3.090.375	3.090.375	-782.275	-20,20%
4.9	Provisión y colocación de trepadora	UNI	2.690.050	1	2.146.660	2.146.660	-543.390	-20,20%
4.10	Provisión y colocación de equipos gimnasio urbano	UNI	7.033.333	4,00	5.612.600	22.450.400	-1.420.733	-20,20%
5.1	Provision y colocacion . pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo .	M2	64.548	27,4	51.509	1.411.347	-13.039	-20,20%
5.2	Provisionny colocacion pintura termoplastica blaqnca para pavimento EN CALIENTE) señalizacion horizontal	M2	111.559	26,88	89.024	2.392.965	-22.535	-20,20%
5.3	provision y colocacion de pintura cascotes de H° existentes y muro de mamposteria	M2	22.654	51,85	18.078	937.344	-4.576	-20,20%
5.4	provision y colocacion de pinturas de vigas metalicas reticuladas con esmalteb sintetico	M2	34.466	53,46	27.504	1.470.364	-6.962	-20,20%
5.5	provision y colocacion de pinturas de cordones	M2	22.654	45,32	18.078	819.295	-4.576	-20,20%
6.1	Provision y colocacion de pasto tipo clavel	M2	19.333	249,87	15.428	3.854.994	-3.905	-20,20%
6.2	provision y colocacion de cocoteros cica tamaño MEDIANO A GRANDE	UNI	76.667	3	611.800	1.835.400	535.133	698,00%
6.3	provision y colocacion de Agaves tequila MEDIANO A GRANDES	UNI	126.667	6	101.080	606.480	-25.587	-20,20%
6.4	PREVISION Y COLOCACION DE PLANTINES DE ARBOLES DE LAPACHO AMARILLO	UNI	28.056	2	22.389	44.778	-5.667	-20,20%
6.5	provision y colocacion de iris MEDIANO A GRANDE	UNI	55.167	38	44.023	1.672.874	-11.144	-20,20%
6.6	Provision y colocacion de gramineas	UNI	33.222	8	26.511	212.088	-6.711	-20,20%
6.7	provision y colocacion de iriopes MEDIANOS	UNI	32.933	26	26.281	683.306	-6.652	-20,20%
6.8	Provision y colocacion de abono para jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	3	9.310	27.930	-2.357	-20,20%
6.9	provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	6	72.086	432.516	-18.247	-20,20%
6.10	provision y colocacion de regadio	M2	30.412	149,53	24.269	3.628.944	-6.143	-20,20%
6.11	provision y colocacion de tanque de 1000 litros	UNI	1.950.000	1	1.556.100	1.556.100	-393.900	-20,20%
7.1	provision y colocacion de postes de metalicos de 4 metros	UNI	1.500.000	5	1.197.000	5.985.000	-303.000	-20,20%
7.2	provision y colocqacion de luminaria alumbrado publivo led 150w tipo paleta	UNI	1.850.000	14	1.476.300	20.668.200	-373.700	-20,20%
7.3	provision y colocacion cable prensado d4e 2x16mm	ml	5.674	70	4.528	316.960	-1.146	-20,20%
7.4	provision y colocacion cabe tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	50	4.853	242.650	-1.229	-20,21%
7.5	provision y colocacion prensa dentada(chica)	UNI	10.626	10	8.480	84.800	-2.146	-20,20%
7.6	provision y colocacion bulones de 1/2x6,5 con tuerca	UNI	7.217	28	5.759	161.252	-1.458	-20,20%
7.7	provision y colocacion fotocedula con base	UNI	53.846	7	42.969	300.783	-10.877	-20,20%
7.8	provision y colocacion cinta aisladora	UNI	9.647	3	7.698	23.094	-1.949	-20,20%
7.9	provision y colocacion cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	UNI	52.277	1	41.717	41.717	-10.560	-20,20%
7.10	provision y colocacion de tablero	UNI	228.000	1	181.944	181.944	-46.056	-20,20%
7.11	provision y colocacion de lave TM	UNI	57.000	5	45.486	227.430	-11.514	-20,20%
7.12	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172.800	1	137.894	137.894	-34.906	-20,20%
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS - (Limpieza de obra)	M2	5.358	668,48	4.276	2.858.420	-1.082	-20,19%
	TOTAL					**133.260.696**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque