MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Dirección: Calle 15 de Agosto esq. 1ra Junta Municipal

Correo: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

FECHA: 08/06/2020

PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL (Resolución DNCP N° 1890/20)

CONTRATACION VIA EXCEPCION VEX N° 04/2020 ID 383258
REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA N° 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA

INTRODUCCION: El precio consignado como precio referencial en el presente proceso de llamado a Contratación Vía Excepcion VEX N° 04/2020 con ID 383258 para la ejecucion de la obra **REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA N° 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA,** se ha obtenido mediante solicitudes de presupuesto remitido a firmas dedicados al ramo y que podrían ser potenciales oferentes.

NORMATIVA APLICADA: RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/20, ANEXO: MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES:
Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: *Método para la Elaboración de Precios Referenciales: Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:*
1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.
A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

PROCEDIMIENTO REALIZADO: se ha remitido notas a firmas dedicadas al rubro por la cual se ha solicitado el presupuesto anexando al mismo la planilla de cantidades y las especificaciones técnicas de la obra, las empresas que han recibido la solicitud son: A3L Constructora, Marcelo Construcciones, E.M. Construcciones respectivamente.
Hemos recibido la respuesta de las empresas A3L Constructora, Marcelo Construcciones con sus respectivos presupuestos, sin embargo la firma E.M. Construcciones no ha presentado respuesta alguna al pedido efectuado por la UOC, asimismo se adjunta copias de contratos de la Municipalidad de Ybycui (id371822) y la Municipalidad de José Domingo Ocampos (id382108) estas fueron obtenidas del portal de contrataciones públicas www.contrataciones.gov.py.

El precio total referencial obtenido del promedio de combinación de dos presupuestos recibidos y dos adjudicaciones publicadas que asciende a la suma de Gs. 242.000.000.- (Guaraníes, Doscientos Cuarenta y Dos Millones).

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Dirección: Calle 15 de Agosto esq. 1ra Junta Municipal

Correo: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

Se adjunta las planillas de cantidades y precios presentados por los potenciales oferentes, en cumplimiento a las disposiciones de la Resolución DNCP Nº 1890/20, *se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas*..... Se adjunta antecedentes, Atentamente.-

Hugo Blanco Araujo
Asesor de la UOC

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA
U.O.C.

Víctor Manuel Bogarin
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Dirección: Calle 15 de Agosto esq. 1ra Junta Municipal

Correo: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

ESC. BAS. 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO ID383258 COMPAÑIA: PAI-JHA

REPARACION DE TRES AULAS MAS DIRECCION EN PLANTA BAJA				Precio U. A3L Constructora	Precio U. Marcelo Construcciones	Precio U. ADJ ID 371822	Precio U. ADJ ID 382108	Precio Unitario Promedio
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD					
1	Preparación de la obra							
1.1	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	un	1,00	600.000	450.000	1.000.000	1.800.000	850.000
1.2	b- Vallado perimetral	m	82,00	22.000	20.000	600.000	0	160.000
2	DEMOLICIONES							
2.1	De techos sin recuperacion	m2	289,26	8.000	5.000	35.000	30.000	15.500
2.2	De pilares 0,30 x 0,30	un	9,00	85.000	100.000	35.000	0	50.000
2.3	De piso y zocalo	m2	220,29	10.000	25.000	0	10.000	9.450
2.4	De contrapiso	m2	220,29	8.000	12.000	0	6.200	4.680
2.5	De Aberturas puertas	un	4,00	56.000	72.000	35.000	0	30.000
2.6	De instalacion electrica	gl	1,00	2.800.000	2.600.000	600.000	0	1.500.000
2.7	De mamposteria 0,15	m2	45,00	25.000	28.000	0	42.000	24.000
2.8	De revoques	m2	165,90	15.000	22.000	0	9.000	9.450
3.	Estructura de hormigon armado							
3.1	Dados de HºAº 0,50 X 0,50	un	9,00	225.000	350.000	165.000	0	180.000
3.2	Encadenado superior	m	53,80	360.000	300.000	225.000	0	225.000
3.3	Viga de galeria	m	26,90	360.000	280.000	225.000	0	225.000
3.4	Pilares de HºAº	m	54,90	360.000	290.000	225.000	0	225.000
4	Relleno y compactacion	m3	7,00	200.000	230.000	92.000	0	107.000
5	Mamposterias							
5.1	De 0,15 para revocar macizada viga de galeria	m2	4,04	160.000	140.000	140.000	0	102.375
5.2	De 0,15 para revocar macizada	m2	12,12	160.000	140.000	140.000	0	102.375
6	Revoques :							
6.1	Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	m2	165,90	82.000	72.000	45.000	72.000	60.865
6.2	Revoque de viga cadena	m2	12,91	65.000	78.000	45.000	72.000	60.865
6.3	Revoque de viga de galeria y macizada	m2	26,90	80.000	72.000	45.000	72.000	60.865

7	Techo de chapa con nucleomembrana termo acustica de 10mm incluye reposicion parcial de tirantes y colocacion de correas metalicas	m2	289,26	245.000	240.000	215.000	225.000	236.000
8	Contrapiso de H° de cascotes	m2	220,29	56.000	42.000	0	92.000	41.730
9	Pisos							
9.1	a.- Carpeta de nivelacion	m2	220,29	57.000	52.000	0	22.000	32.500
9.2	b- Piso ceramico antideslisante	m2	220,29	120.000	102.000	80.000	60.000	87.367
10	Zocalo							
10.1	Ceramico	m	109,80	48.000	58.000	0	25.000	28.500
11	Aberturas metálicas :							
11.1	a- Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	4,00	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.250.000	1.050.000
12	Pinturas :							
12.1	a- De paredes pilares y vigas al latex	m2	416,00	12.000	10.000	30.000	32.000	18.450
12.2	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	32,30	25.000	25.000	30.000	32.000	27.500
12.3	c. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	m	85,40	11.000	12.000	30.000	32.000	18.450
12.4	d- De estructura metalica de techo	un	1,00	6.500.000	8.200.000	30.000	32.000	4.750.000
13	Instalacion electrica							
13.1	Tablero principall 12 AG	un	1,00	4.200.000	3.900.000	1.600.000	0	2.225.000
13.2	Tablero seccional 6 AG	un	3,00	860.000	620.000	500.000	0	485.000
13.3	Alimentacion de linea principal	un	1,00	2.900.000	2.800.000	1.500.000	0	1.794.000
13.4	Alimentacion de TP a TS	un	3,00	920.000	960.000	600.000	0	585.000
13.5	Alimentacion de tomas	un	16,00	125.000	136.000	80.000	0	85.000
13.6	Alimentacion de luces	un	28,00	120.000	145.000	80.000	0	85.000
13.7	Alimentacion de Ventiladores	un	7,00	160.000	110.000	80.000	0	85.000
13.8	Tablero de CVT	un	3,00	740.000	850.000	520.000	0	450.000
14	Artefactos luminicos							
14.1	Pantalla acrilica con lamparas larga duracion	un	14,00	580.000	585.000	320.000	0	350.000

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Dirección: Calle 15 de Agosto esq. 1ra Junta Municipal

Correo: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

	80Watts							
14.2	Porta lamparas tipo plafon con Lamparas LED de 30 Watts.	un	14,00	350.000	325.000	160.000	0	150.000
14.3	Ventiladores de techo	un	7,00	850.000	830.000	0	520.000	550.000
15	Vidrios dobles	m2	15,50	400.000	390.000	0	96.000	180.000
16	Desague pluvial							
16.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	85,40	145.000	130.000	55.000	0	123.000
16.2	Pizarra según plano	un	3,00	2.200.000	2.290.000	400.000	0	1.250.000
17	Limpieza final	un	1,00	2.800.000	3.500.000	800.000	1.000.000	1.771.955

* las casillas en cero es porque los ítems no coincidían con los ítems a licitar por lo que no se ha cargado en la tabla comparativa.

Hugo Blanco Araujo
Asesor de la UOC

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA U.O.C.

Víctor Manuel Bogarin
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Dirección: Calle 15 de Agosto esq. 1ra Junta Municipal

Correo: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

Dr. Juan Eulogio Estigarribia, 05 de junio de 2020

Señores
Empresa A3L CONSTRUCTORA - RUC/CI 594375
Presente

✓**Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico.- Se adjunta planilla computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA U.O.C.

Víctor Manuel Bogarin
Responsable de UOC

Recibí:
05-6-20
A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594752
Asunción -

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Dirección: Calle 15 de Agosto esq. 1ra Junta Municipal

Correo: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

Dr. Juan Eulogio Estigarribia, 05 de junio de 2020

Señores
Empresa MARCELO CONSTRUCCIONES - RUC/CI 2163169
Presente

✓**Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA U.O.C.

Víctor Manuel Bogarin
Responsable de UOC

MARCELO CONSTRUCCIONES
R.U.C.:2163169-7

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

Dirección: Calle 15 de Agosto esq. 1ra Junta Municipal

Correo: muniuoc_oficial@hotmail.com **Telefax (0528) -222301**

Dr. Juan Eulogio Estigarribia, 05 de junio de 2020

Señores
Empresa E.M. CONSTRUCCIONES - RUC/CI 3530790
Presente

✓**Ref.: "SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA"**

Me dirijo a usted, en relación al proyecto de obras encarado por la Municipalidad denominado para la "**REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA**", en tal sentido respetuosamente solicito que si lo considere pueda presentar a esta Unidad Operativa de Contrataciones el presupuesto según la planilla de cantidades, precios y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe señalar que la respuesta a la presente se realiza a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, asimismo la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota, vía fax o correo electrónico. Se adjunta planilla computo métrico de la obra.

Sin otro en particular, saludóle atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA U.O.C.

Víctor Manuel Bogarin
Responsable de UOC

Osmar A. Hermosa Aguino
05-06-2020
EM Construcciones
RUC 3530790-0
Cel. 0981388010

A3L CONSTRUCTORA

RUC 594375-2

Asuncion, 08 de junio de 2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA
PRESENTE:

Nos dirigimos a ustedes a fin de responder a la solicitud de presupuesto recibida en fecha 05/06/2020 para la obra ***REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA, nuestro presupuesto es el siguiente:***

ESC. BAS. 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO ID383258 COMPAÑIA: PAI- JHA					
REPARACION DE TRES AULAS MAS DIRECCION EN PLANTA BAJA					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio U. A3L Constructora
1	**Preparación de la obra**				
1.1	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	un	1,00	800.000	600.000
1.2	b- Vallado perimetral	m	82,00	150.000	22.000
2	**DEMOLICIONES**				
2.1	De techos sin recuperacion	m2	289,26	16.000	8.000
2.2	De pilares 0,30 x 0,30	un	9,00	55.000	85.000
2.3	De piso y zocalo	m2	220,29	11.000	10.000
2.4	De contrapiso	m2	220,29	6.000	8.000
2.5	De Aberturas puertas	un	4,00	40.000	56.000
2.6	De instalacion electrica	gl	1,00	1.500.000	2.800.000
2.7	De mamposteria 0,15	m2	45,00	22.000	25.000
2.8	De revoques	m2	165,90	9.000	15.000
3.	**Estructura de hormigon armado**				
3.1	Dados de HºAº 0,50 X 0,50	un	9,00	170.000	225.000
3.2	Encadenado superior	m	53,80	220.000	360.000
3.3	Viga de galeria	m	26,90	210.000	360.000
3.4	Pilares de HºAº	m	54,90	215.000	360.000
4	**Relleno y compactacion**	m3	7,00	130.000	200.000
5	**Mamposterias**				
5.1	De 0,15 para revocar macizada viga de galeria	m2	4,04	110.000	160.000
5.2	De 0,15 para revocar macizada	m2	12,12	110.000	160.000
6	**Revoques :**				
6.1	Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	m2	165,90	65.000	82.000
6.2	Revoque de viga cadena	m2	12,91	65.000	65.000
6.3	Revoque de viga de galeria y macizada	m2	26,90	65.000	80.000
7	Techo de chapa con nucleomembrana termo acustica de 10mm incluye reposicion parcial de tirantes y colocacion de correas metalicas	m2	289,26	230.500	245.000
8	Contrapiso de H° de cascotes	m2	220,29	42.000	56.000
9	**Pisos**				
9.1	a.- Carpeta de nivelacion	m2	220,29	32.500	[illegible]

Correo: alci.abramo@gmail.com

A3L CONSTRUCTORA
RUC: 594375-2
Asunción - P

9.2	b- Piso ceramico antideslisante	m2	220,29	90.000	120.000
10	**Zocalo**				
10.1	Ceramico	m	109,80	30.000	48.000
11	**Aberturas metálicas :**				
11.1	a- Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	4,00	1.100.000	1.100.000
12	**Pinturas :**				
12.1	a- De paredes pilares y vigas al latex	m2	416,00	19.000	12.000
12.2	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	32,30	27.500	25.000
12.3	c. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	m	85,40	19.000	11.000
12.4	d- De estructura metalica de techo	un	1,00	3.500.000	6.500.000
13	**Instalacion electrica**				
13.1	Tablero principall 12 AG	un	1,00	2.300.000	4.200.000
13.2	Tablero seccional 6 AG	un	3,00	490.000	860.000
13.3	Alimentacion de linea principal	un	1,00	1.750.000	2.900.000
13.4	Alimentacion de TP a TS	un	3,00	600.000	920.000
13.5	Alimentacion de tomas	un	16,00	85.000	125.000
13.6	Alimentacion de luces	un	28,00	85.000	120.000
13.7	Alimentacion de Ventiladores	un	7,00	85.000	160.000
13.8	Tablero de CVT	un	3,00	500.000	740.000
14	**Artefactos luminicos**				
14.1	Pantalla acrilica con lamparas larga duracion 80Watts	un	14,00	370.000	580.000
14.2	Porta lamparas tipo plafon con Lamparas LED de 30 Watts.	un	14,00	200.000	350.000
14.3	Ventiladores de techo	un	7,00	550.000	850.000
15	**Vidrios dobles**	m2	15,50	220.000	400.000
16	**Desague pluvial**				
16.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	85,40	80.000	145.000
16.2	**Pizarra según plano**	un	3,00	1.200.000	2.200.000
17	**Limpieza final**	un	1,00	2.000.000	2.800.000

Firma:
Nombre: Ángel Abramo López con Cédula de Identidad Nº 594375
En calidad de: Propietario de la firma A3L CONSTRUCTORA
Correo Electrónico: alci.abramo@gmail.com

A3L CONSTRUCTORA
RUC 594375 2
Asunción

Víctor Manuel Bogarin
Responsable de UOC
Víctor Manuel Bogarin Gill
Director de UOC
Municipalidad Dr. J. E. Estigarribia
08/06/20

MARCELO CONSTRUCCIONES
RUC 2163169-7

de Marcelino Torres Grance
construservis2012@hotmail.com

Fecha: 08/06/2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA - UOC
Presente:

Me dirijo a ustedes a los efectos de hacer referencia de la nota de pedido de presupuesto recibida en fecha 05/06/2020 correspondiente a la obra **REPARACION DE BLOQUES DE AULAS (PELIGRO DE DERRUMBE) EN LA ESCUELA BASICA Nº 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO DEL DISTRITO DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA, el presupuesto de nuestra firma es:**

ESC. BAS. 2764 CIERVO DEL VERBO DIVINO ID383258 COMPAÑIA: PAI- JHA				
REPARACION DE TRES AULAS MAS DIRECCION EN PLANTA BAJA				
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Precio U.**
1	**Preparación de la obra**			
1.1	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	un	1,00	450.000
1.2	b- Vallado perimetral	m	82,00	20.000
2	**DEMOLICIONES**			
2.1	De techos sin recuperacion	m2	289,26	5.000
2.2	De pilares 0,30 x 0,30	un	9,00	100.000
2.3	De piso y zocalo	m2	220,29	25.000
2.4	De contrapiso	m2	220,29	12.000
2.5	De Aberturas puertas	un	4,00	72.000
2.6	De instalacion electrica	gl	1,00	2.600.000
2.7	De mamposteria 0,15	m2	45,00	28.000
2.8	De revoques	m2	165,90	22.000
3.	**Estructura de hormigon armado**			
3.1	Dados de HºAº 0,50 X 0,50	un	9,00	350.000
3.2	Encadenado superior	m	53,80	300.000
3.3	Viga de galeria	m	26,90	280.000
3.4	Pilares de HºAº	m	54,90	290.000
4	**Relleno y compactacion**	m3	7,00	230.000
5	**Mamposterias**			
5.1	De 0,15 para revocar macizada viga de galeria	m2	4,04	140.000
5.2	De 0,15 para revocar macizada	m2	12,12	140.000
6	**Revoques :**			
6.1	Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	m2	165,90	72.000
6.2	Revoque de viga cadena	m2	12,91	78.000
6.3	Revoque de viga de galeria y macizada	m2	26,90	72.000
7	Techo de chapa con nucleomembrana termo acustica de 10mm incluye reposicion parcial de tirantes y colocacion de correas metalicas	m2	289,26	240.000
8	Contrapiso de H° de cascotes	m2	220,29	42.000
9	**Pisos**			
9.1	a.- Carpeta de nivelacion	m2	220,29	52.000
9.2	b- Piso ceramico antideslisante	m2	220,29	102.000

MARCELO CONSTRUCCIONES R.U.C.:2163169-7

***

10	**Zocalo**			
10.1	Ceramico	m	109,80	58.000
11	**Aberturas metálicas :**			
11.1	a- Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	4,00	1.000.000
12	**Pinturas :**			
12.1	a- De paredes pilares y vigas al latex	m2	416,00	10.000
12.2	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	32,30	25.000
12.3	c. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	m	85,40	12.000
12.4	d- De estructura metalica de techo	un	1,00	8.200.000
13	**Instalacion electrica**			
13.1	Tablero principall 12 AG	un	1,00	3.900.000
13.2	Tablero seccional 6 AG	un	3,00	620.000
13.3	Alimentacion de linea principal	un	1,00	2.800.000
13.4	Alimentacion de TP a TS	un	3,00	960.000
13.5	Alimentacion de tomas	un	16,00	136.000
13.6	Alimentacion de luces	un	28,00	145.000
13.7	Alimentacion de Ventiladores	un	7,00	110.000
13.8	Tablero de CVT	un	3,00	850.000
14	**Artefactos luminicos**			
14.1	Pantalla acrilica con lamparas larga duracion 80Watts	un	14,00	585.000
14.2	Porta lamparas tipo plafon con Lamparas LED de 30 Watts.	un	14,00	325.000
14.3	Ventiladores de techo	un	7,00	830.000
15	**Vidrios dobles**	m2	15,50	390.000
16	**Desague pluvial**			
16.1	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	85,40	130.000
16.2	**Pizarra según plano**		3,00	2.290.000
17	**Limpieza final**		1,00	3.500.000

Saludos cordiales.

MARCELO CONSTRUCCIONES R.U.C. 2163169-7

Marcelino Torres Grance
C.I. Nº 2163169
MARCELO CONSTRUCCIONES
Oferente

Víctor Manuel Bogarín Giménez
Responsable de Área
Víctor Montiel Ramírez
Director de DOC
Municipalidad Lic. J. E. Estigarribia
08-06-2020

***

Municipalidad de José Domingo Ocampos
INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento de Caaguazú- Paraguay
Creada por Ley N° 1260/87
RUC: 80084604 / 4 TEL. (0527) 20000

CONTRATO IM/UOC N° 07/2020
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2020 CON ID 382108
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

Entre la MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS, domiciliada en la ciudad de José Domingo Ocampos, República del Paraguay, representada para este acto por por el señor Intendente Municipal Prof. Clemente Contreras Vera y el Prof. Leonardo Insaurralde Samudio, Secretario General de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma GRUPO B&R S.A. con RUC 80077704-0 cuyo representante legal es el señora Edda Benítez Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485, con domicilio legal en la ciudad de San Lorenzo, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Adenda Nº 01/2020 publicada en el SICP en fecha 27 de marzo de 2020 y la Adenda Nº 02/2020 publicada en el SICP en fecha 27 de marzo de 2020.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 382108.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 06/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, según Resolución IM N° 241 /2020. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 241 /2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de los bienes.

Prof. Leonardo Insaurralde Samudio
Secretario General

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días calendarios después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.
La recepción provisoria: 15 (quince) días calendarios posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)
El precio unitario y el importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación.

nº	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total gral
1	72102802-005	Reparacion / Mantenimiento de baño	1	GL	49.557.000
sub item	subitem a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Cartel de Obras 1x2 m con soporte metálico	gl	1	1.800.000	1.800.000
1.2	Limpieza y retiro de escombros	m2	27	30.000	810.000
1.3	Aislacion de paredes	m2	5	42.000	210.000
1.4	Demolición de Techo existente	m2	43	30.000	1.290.000
1.5	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina sin maderámen	m2	43	225.000	9.675.000
1.6	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	5	72.000	360.000
1.7	Piso de baldosa calcarea	m2	22	92.000	2.024.000
1.8	Abertura de Puerta tablero	m2	5	1.250.000	6.250.000
1.9	Abertura para boxes enchapados con formica	un	5	750.000	3.750.000
1.10	Pintura de paredes al latex	m2	66	28.000	1.848.000
1.11	Pintura de aberturas de madera con barníz sintético	m2	10	32.000	320.000
1.12	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3	32.000	96.000
1.13	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48	36.000	1.728.000
1.14	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	m2	43	36.000	1.548.000
1.15	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	m2	18	120.000	2.160.000
1.16	Vidrios dobles	m2	3	96.000	288.000
1.17	Instalación eléctrica	gl	1	3.100.000	3.100.000

Secretario General

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

1.18	Artefactos electricos	gl	1	2.600.000	2.600.000
1.19	Agua corriente - Reparación de Lavadero -grifería bebedero exterior y artefactos sanitario completo	gl	1	8.700.000	8.700.000
1.20	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
				Total	**49.557.000**

El monto total del contrato es de Gs. 49.557.000.- (Guaraníes, Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo.
La Garantía tendrá la vigencia por un periodo de tiempo que deberá ser igual a 150 (ciento cincuenta) días calendarios contados desde el día siguiente a la fecha de la orden de inicio por parte del representante municipal, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito y cuyo periodo de vigencia deberá ser 30 días calendarios mas posteriores a la ejecucion del contrato objeto del llamado (Circular DNCP Nº 22/17).
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Prof. Leonardo Insaurralde Samudio
Secretario General

GRUPO B&R S.A.
RUC. 80077704-2

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de José Domingo Ocampos Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, a los [illegible] del mes de mayo del año dos mil veinticinco.

Prof. Fernando Insaurralde Samudio
Secretario General

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipal

Edda Fátima Benítez Sosa
GRUPO B&R S.A.
LA CONTRATISTA

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

CONTRATO IM/UOC Nº 19/2019
CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION A LA LICITACION Nº 08/2019 ID 371822
RESTAURACION DE BLOQUES DE AULAS, DIRECCION, SANITARIOS Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA BASICA Nº 899 ROBERT F. KENNEDY DE LA COMPAÑIA RINCON GUAZU DEL DISTRITO DE YBYCUI (PLURIANUAL 2019/2020)

Entre la **MUNICIPALIDAD DE YBYCUI,** domiciliada en las calles General Caballero esquina Teniente Goiburu, de la ciudad de YBYCUI, República del Paraguay, representada para este acto por la señora María del Carmen Benítez, Intendenta Municipal y la señora Ingrid Beatriz Santacruz, Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal ATLANTIC CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS con RUC 4819165-5 cuyo representante legal es la señora María Yudit Dávalos Ayala con cedula de Identidad Nº 4819165, con domicilio en la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **RESTAURACION DE BLOQUES DE AULAS, DIRECCION, SANITARIOS Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA BASICA Nº 899 ROBERT F. KENNEDY DE LA COMPAÑIA RINCON GUAZU DEL DISTRITO DE YBYCUI (PLURIANUAL 2019/2020)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

RESTAURACION DE BLOQUES DE AULAS, DIRECCION, SANITARIOS Y BIBLIOTECA DE LA ESCUELA BASICA Nº 899 ROBERT F. KENNEDY DE LA COMPAÑIA RINCON GUAZU DEL DISTRITO DE YBYCUI (PLURIANUAL 2019/2020)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

Carta o nota de invitación, adendas en caso de que la hubiere,
Contrato u orden de compra o servicio, de conformidad a la proforma elaborada por la DNCP,

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 371822.
El Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION VIA EXCEPCION A LA LICITACION Nº 08/2019 CON ID Nº 371822, convocado por la MUNICIPALIDAD DE YBYCUI. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°119/2019.

4. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

ESCUELA BASICA Nº 899 ROBERT F. KENNEDY - COMPAÑÍA RINCON GUAZU DISTRITO DE YBYCUI					
REPARACION DE BLOQUES DE AULAS, DIRECCION, BIBLIOTECA - SECTOR I					
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
1	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**	**gl**	**209.996.000**
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Cartel de obra	un	1,00	1.000.000	1.000.000
1.2	Vallado y protección de obra	gl	1,00	1.200.000	1.200.000

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA
Ingrid B. Santacruz B
Secretaria General

Atlantic CONSTRUCTORA
RUC: 4819165 - 5

Municipalidad de Ybycui Intendencia
María del Carmen Benitez Díaz
Intendenta Municipal Ybycui

1.3	Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderamen con recuperacion	m2	324,00	35.000	11.340.000
1.4	Demoliciones de aberturas de madera	un	16,00	35.000	560.000
1.5	Demolicion de muro de 0,30 necesarios para viga, cadena y dados de hormigon	m2	74,50	35.000	2.607.500
1.6	Demolicion de pilar de mamposteria, nivelacion y cimientos	gl	1,00	600.000	600.000
1.7	Excavacion de suelo para cimiento	m3	0,50	320.000	160.000
1.8	Zapatas de Ho Ao 0,80mx0,40m	m3	0,30	1.800.000	540.000
1.9	Pilar de Ho Ao 0,28mx0,28m	m3	0,25	2.900.000	725.000
1.10	Encadenado superior de Ho Ao (0,27mx0,30m)	m3	8,10	2.500.000	20.250.000
1.11	Viga de Ho Ao cumbrera (0,60mx0,20m)	m3	3,95	2.500.000	9.875.000
1.12	Viga de Ho Ao galeria (0,40mx0,20m)	m3	2,85	2.500.000	7.125.000
1.13	Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillo macizos para revocar (necesarios para reconstruir muros demolidos)	m2	56,50	140.000	7.910.000
1.14	Envarillado sobre aberturas (2/8)	m	96,10	15.000	1.441.500
1.15	Techo de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	324,00	135.000	43.740.000
1.16	Remplazo parcial de maderamen del techado	gl	1,00	9.950.000	9.950.000
1.17	Revoque de muro intervenidos (interior y exterior una capa)	m2	150,00	45.000	6.750.000
1.18	Revoque de viga de Ho Ao	m2	93,30	45.000	4.198.500
1.19	Reparacion de revoques en zonas criticas	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
1.20	Reparacion de pisos calcarea roja	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
1.21	Reparaciones de zocalos calcarea roja	gl	1,00	480.000	480.000
1.22	Guarda obra de alisada de cemento 0,60m de ancho	m2	33,50	80.000	2.680.000
1.23	Caminero 1,20m de ancho 5,20	m2	6,25	90.000	562.500
1.24	Reparacion del Borde mastil	gl	1,00	350.000	350.000
1.25	Provision y colocacion de puerta metalica de 1,00mx2,10m	un	5,00	1.100.000	5.500.000
1.26	Provision y colocacion de ventana tipo balancin de 1,50x1,20 con vidrio	un	10,00	650.000	6.500.000
1.27	Reja metalica fija 1,5mx1,7m	un	1,00	450.000	450.000
1.28	Porton metalico tipo reja 1,5mx1,7m	un	1,00	450.000	450.000
1.29	Pintura interior de pared al latex	m2	405,00	30.000	12.150.000
1.30	Pintura exterior de pared al latex	m2	315,00	30.000	9.450.000
1.31	Pintura de viga al latex	m2	93,30	30.000	2.799.000
1.32	Pintura de puertas de metal con esmalte sintetico	m2	37,00	30.000	1.110.000
1.33	Pintura de ventanas tipo balancin con esmalte	m2	26,00	30.000	780.000
1.34	Pintura de Techo	m2	324,00	30.000	9.720.000
1.35	Pintura de canaletas y bajadas	m	72,40	25.000	1.810.000
1.36	Canaletas Nº 26 de desarrollo 33cm	m	42,40	55.000	2.332.000
1.37	Bajadas de desague	m	30,00	55.000	1.650.000

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

Ingrid B. Santacruz
Secretaria General

Atlantic CONSTRUCTORA
RUC: 4819165 - 5

Municipalidad de Ybycuí Intendencia

María Del Carmen Benítez Díaz
Intendenta Municipal Ybycuí

1.38	Pozo ciego 2,00m, camara septica 1,00mx1,20m, registro 0,45mx0,45m de sanitario existente	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
1.39	Provision y colocacion de pizarron 3,35x1,20/0,70	un	1,00	400.000	400.000
1.40	Reparacion de caminero al sanitario 1,20	gl	1,00	950.000	950.000
1.41	Reparacion de instalacion electrica	gl	1,00	800.000	800.000
1.42	Provision de artefactos electricos	gl	1,00	10.800.000	10.800.000
1.43	Limpieza de obras	gl	1,00	800.000	800.000
		Total SECTOR I			**209.996.000**
	REPARACION DE BLOQUES DE SANITARIOS - SECTOR II				
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
2	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**	**gl**	**16.910.900**
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2.1	Excavacion de suelo para cimiento	m3	2,00	35.000	70.000
2.2	Relleno y compactacion	m3	1,40	36.000	50.400
2.3	Cimiento de PBC ancho 0,60m de ancho x 0,60m de profundidad	m3	2,00	450.000	900.000
2.4	Encadenado inferior de Ho Ao (0,13mx0,30m)	m3	0,50	2.500.000	1.250.000
2.5	Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillo macizos	m2	0,45	140.000	63.000
2.6	Muro de elevacion de 0,15 de ladrillo macizos para revocar	m2	15,50	85.000	1.317.500
2.7	Envarillado sobre aberturas (2/8)	m	5,50	25.000	137.500
2.8	Techo de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	4,20	350.000	1.470.000
2.9	Puerta placa de 1,00mx2,10m (incluye marco y contramarco)	un	1,00	900.000	900.000
2.10	Ventana tipo balancin 0,60mx0,40m	un	1,00	160.000	160.000
2.11	Revoque a una capa 1,5cm	m2	31,00	45.000	1.395.000
2.12	Revoque con hidrofugos	m2	14,00	45.000	630.000
2.13	Azulejos ceramicos	m2	14,50	85.000	1.232.500
2.14	Piso ceramico antideslizante	m2	3,00	80.000	240.000
2.15	Instalacion hidrosanitarios	gl	1,00	350.000	350.000
2.16	Registro cloacal 0,45mx0,45m, camara septica 1,00x1,00, pozo ciego 1,50m con conexión al sanitario	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
2.17	Artefactos y griferias	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2.18	Instalacion electrica	gl	1,00	500.000	500.000
2.19	Pintura de muros al latex	m2	33,00	30.000	990.000
2.20	Pintura de Techo	m2	4,00	30.000	120.000
2.21	Pintura de aberturas	m2	4,50	30.000	135.000
		Total SECTOR II			**16.910.900**
		Total SECTOR I Y SECTOR II			**226.906.900**

Total: 226.906.900.-

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Doscientos Veintiséis Millones Novecientos Seis Mil Novecientos.

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

Ingrid B. Santacruz B.
Secretaria General

Gobierno Municipal "Ñamo Porã Ybycuí"

Atlantic CONSTRUCTORA
RUC: 4819165 - 5

Municipalidad de Ybycuí Intendencia

María Del Carmen Benítez Díaz
Intendenta Municipal Ybycuí

El Proveedor se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

5. VIGENCIA DEL CONTRATO:
El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:
Los bienes o servicios deben ser entregados o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Nota o Carta de Invitación, en la siguiente dirección: *SEGUN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.*

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:

Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**
1	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1.1	Cartel de obra	un	1,00
1.2	Vallado y protección de obra	gl	1,00
1.3	Demolición de techo de tejas, tejuelitas y maderamen con recuperacion	m2	324,00
1.4	Demoliciones de aberturas de madera	un	16,00
1.5	Demolicion de muro de 0,30 necesarios para viga, cadena y dados de hormigon	m2	74,50
1.6	Demolicion de pilar de mamposteria, nivelacion y cimientos	gl	1,00
1.7	Excavacion de suelo para cimiento	m3	0,50
1.8	Zapatas de Ho Ao 0,80mx0,40m	m3	0,30
1.9	Pilar de Ho Ao 0,28mx0,28m	m3	0,25
1.10	Encadenado superior de Ho Ao (0,27mx0,30m)	m3	8,10
1.11	Viga de Ho Ao cumbrera (0,60mx0,20m)	m3	3,95
1.12	Viga de Ho Ao galeria (0,40mx0,20m)	m3	2,85
1.13	Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillo macizos para revocar (necesarios para reconstruir muros demolidos)	m2	56,50
1.14	Envarillado sobre aberturas (2/8)	m	96,10
1.15	Techo de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	324,00
1.16	Remplazo parcial de maderamen del techado	gl	1,00
1.17	Revoque de muro intervenidos (interior y exterior una capa)	m2	150,00
1.18	Revoque de viga de Ho Ao	m2	93,30
1.19	Reparacion de revoques en zonas criticas	gl	1,00
1.20	Reparacion de pisos calcarea roja	gl	1,00

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA
Ingrid [illegible] B.
Secretaria General

Gobierno Municipal "Ñamo Porã Ybycuí"

Atlantic CONSTRUCTORA
RUC: 4819165 - 5

Municipalidad de Ybycuí Intendencia
María Del Carmen Benítez Díaz
Intendenta Municipal Ybycuí

1.21	Reparaciones de zocalos calcarea roja	gl	1,00
1.22	Guarda obra de alisada de cemento 0,60m de ancho	m2	33,50
1.23	Caminero 1,20m de ancho 5,20	m2	6,25
1.24	Reparacion del Borde mastil	gl	1,00
1.25	Provision y colocacion de puerta metalica de 1,00mx2,10m	un	5,00
1.26	Provision y colocacion de ventana tipo balancin de 1,50x1,20 con vidrio	un	10,00
1.27	Reja metalica fija 1,5mx1,7m	un	1,00
1.28	Porton metalico tipo reja 1,5mx1,7m	un	1,00
1.29	Pintura interior de pared al latex	m2	405,00
1.30	Pintura exterior de pared al latex	m2	315,00
1.31	Pintura de viga al latex	m2	93,30
1.32	Pintura de puertas de metal con esmalte sintetico	m2	37,00
1.33	Pintura de ventanas tipo balancin con esmalte	m2	26,00
1.34	Pintura de Techo	m2	324,00
1.35	Pintura de canaletas y bajadas	m	72,40
1.36	Canaletas Nº 26 de desarrollo 33cm	m	42,40
1.37	Bajadas de desague	m	30,00
1.38	Pozo ciego 2,00m, camara septica 1,00mx1,20m, registro 0,45mx0,45m de sanitario existente	gl	1,00
1.39	Provision y colocacion de pizarron 3,35x1,20/0,70	un	1,00
1.40	Reparacion de caminero al sanitario 1,20	gl	1,00
1.41	Reparacion de instalacion electrica	gl	1,00
1.42	Provision de artefactos electricos	gl	1,00
1.43	Limpieza de obras	gl	1,00

REPARACION DE BLOQUES DE SANITARIOS - SECTOR II			
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**
2	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
2.1	Excavacion de suelo para cimiento	m3	2,00
2.2	Relleno y compactacion	m3	1,40
2.3	Cimiento de PBC ancho 0,60m de ancho x 0,60m de profundidad	m3	2,00
2.4	Encadenado inferior de Ho Ao (0,13mx0,30m)	m3	0,50
2.5	Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillo macizos	m2	0,45
2.6	Muro de elevacion de 0,15 de ladrillo macizos para revocar	m2	15,50
2.7	Envarillado sobre aberturas (2/8)	m	5,50
2.8	Techo de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	4,20
2.9	Puerta placa de 1,00mx2,10m (incluye marco y contramarco)	un	1,00
2.10	Ventana tipo balancin 0,60mx0,40m	un	1,00

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

Ingrid B. Santacruz B.
Secretaria General

Gobierno Municipal "Ñamo Porã Ybycuí"

Atlantic CONSTRUCTORA
RUC: 4819165 - 5

Municipalidad de Ybycuí Intendencia

María Del Carmen Benítez Díaz
Intendenta Municipal Ybycuí

2.11	Revoque a una capa 1,5cm	m2	31,00
2.12	Revoque con hidrofugos	m2	14,00
2.13	Azulejos ceramicos	m2	14,50
2.14	Piso ceramico antideslizante	m2	3,00
2.15	Instalacion hidrosanitarios	gl	1,00
2.16	Registro cloacal 0,45mx0,45m, camara septica 1,00x1,00, pozo ciego 1,50m con conexión al sanitario	gl	1,00
2.17	Artefactos y griferias	gl	1,00
2.18	Instalacion electrica	gl	1,00
2.19	Pintura de muros al latex	m2	33,00
2.20	Pintura de Techo	m2	4,00
2.21	Pintura de aberturas	m2	4,50

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
La administración del contrato estará a cargo de: SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE YBYCUI.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 05% del monto total del contrato.

10. MULTAS:
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inciso c) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"; caso contrario, deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA
Ingrid B. Santacruz B.
Secretaria General
Atlantic CONSTRUCTORA RUC: 4819165 - 5
Municipalidad de Ybycuí Intendencia
María Del Carmen Benítez Díaz
Intendenta Municipal Ybycuí

Municipalidad de Ybycuí

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ybycuí, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 01 días del mes de noviembre de 2019.

Ingrid Beatriz Santacruz
Secretaria General

María del Carmen Benítez
Intendenta Municipal

María Yudit Dávalos Ayala
ATLANTIC CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS
El Contratista

Atlantic CONSTRUCTORA
RUC: 4819165 - 5