CUADRO COMPARTIVO CD Nº 02/2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ISIDORO BADO Y 15 DE MAYO- BARRIO SAN ISIDRO DE GRAL. DELGADO CON ID Nº 328.396.

OFERENTE Nº 1 ÑANA MBA´E CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA

PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez

PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115

SUP. A CONSTRUIR: 2075,78 M2 **FECHA:** Marzo 2017

UBICACIÓN.

Calle Isidoro Badoo y 15 mayo - Barrio San Isidro de General Delgado

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.075,78	445	923.722
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	2.075,78	439	911.267
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	448.167	1.344.501
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.075,78	2.096	4.350.835
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.075,78	1.347	2.796.076
6	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.773,73	2.821	5.003.692
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	454,00	67.903	30.827.962
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.773,73	31.955	56.679.542
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	41,20	56.972	2.347.246
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.773,73	1.140	2.022.052
11	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.773,73	2.225	3.946.549
12	Baden de Hormigon Amado	ml	8,00	241.226	1.929.808
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.075,78	445	923.722
	TOTAL IVA INCLUIDO.-				114.006.975

SON GUARANIES: Ciento catorce millones seis mil novecientos setenta y cinco.----------

OFERENTE Nº 2 INGESUR

Municipalidad de "Gral. José María Delgado"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Muy cerca de su Gente

Calle Joaquín Ibarra y José Kube *Telefax 0740270233*

Email: muni.gd@hotmail.com *General Delgado* *Itapúa*

Misión: Lograr reivindicar la confianza hacia las autoridades proporcionando los servicios necesarios a la ciudadanía y así obtener el desarrollo sostenible del Distrito

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO - ITAPÚA

PROYECTO: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con condón Cuneta de Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lic. Cecilio Florentín Benítez Ibáñez

PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colman **REG.:** 2.115

SUP. A CONSTRUIR: 2075,78 M2 **FECHA:** Marzo 2017

UBICACIÓN.

Calle Isidoro Badoo y 15 mayo - Barrio San Isidro de General Delgado

Planilla de Computo Metrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.075,78	336,00	697.462
2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	M2	2.075,78	342,89	711.762
3	Cartel de obra y Carteles de senalizacion.	GL	3,00	411.663,00	1.234.989
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.075,78	1.733,57	3.598.518
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.075,78	1.288,93	2.675.544
6	Colchon de tierra colorada limpia(esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.773,73	2.374,89	4.212.405
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0,50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. - terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	454,00	61.934,00	28.118.036
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.773,73	32.869,40	58.301.448
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	41,20	58.000,00	2.389.600
10	Enripiado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.	M2	1.773,73	1.168,32	2.072.291
11	Compactacion, inicial, diaria y final.	M2	1.773,73	1.934,28	3.430.888
12	Baden de Hormigon Amado	ml	8,00	187.517,00	1.500.136
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.075,78	560,50	1.163.475
	TOTAL IVA INCLUIDO.-				110.106.554

SON GUARANIES: Ciento diez millones, ciento seis mil, quinientos cincuenta y cuatro----------

JULIETA MERELES VILLAR

ENCARGADA DE U.O.C

Visión: Llevar a la ciudadanía el máximo bienestar a través de la participación democrática, de tal manera mejorar la calidad de vida con un municipio saludable, educado y próspero