INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº 01/16 "DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO SAN ROQUE" (Art. 33 inc. B) Ley 2051/03

1. Introducción

En Ciudad del Este, a los 09 días del mes de marzo de 2016, siendo las 12:00 horas se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Ciudad Del Este, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Ciudad del Este.

2. Antecedentes

a. Nº de PAC: 307467
b. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 30 11 "Construcciones".

3. Acto de Apertura

De conformidad al Artículo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de Ciudad del Este, sito Avda. Pioneros del Este c/ Alejo García, en fecha 09 de marzo de 2015; siendo las 10:30 horas, presentándose las siguientes ofertas:

- **MARIA ANA CONSTRUCCIONES**
- **S.G. CONSTRUCCIONES**

4. Monto de la Oferta por Lote según el Acta de Apertura

MARIA ANA CONSTRUCCIONES	S.G. CONSTRUCCIONES
Precio total (IVA Incluido)	
164.979.183	**160.500.000**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Ma. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Roquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

5. Verificación de la Documentación presentada con la Oferta

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 "3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo,… la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación…" se procede a examinar la menor oferta correspondiente a la firma **S.G. CONSTRUCCIONES** en el total.

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el pliego de Bases y Condiciones. El resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos:

	MARIA ANA CONSTRUCCIONES	**S.G. CONSTRUCCIONES**
Cuadro Comparativo de Documentos Sustanciales	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**
Formulario de Oferta *	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple	Cumple
Formulario de Composición de Precios Unitarios*	Cumple	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple	Cumple
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. N° 33.952

Mtra. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. N° 1.833

6. Cuadro Comparativo de cumplimiento con las Especificaciones Técnicas

Item Nº	DESCRIPCIÓN	U.M.	Cantidad	Cumple/No Cumple
1	CARTEL DE OBRAS	Un	1,00	Cumple
2	DEMOLICION	Gl	1,00	Cumple
3	RETIRO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	Cumple
4	ACARREO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	Cumple
5	RELLENO Y COMPACTACION	M3	50,00	Cumple
6	VIGA DE FUNDACION DE HºAº	M3	22,00	Cumple
7	PILARES DE HºAº	M3	10,72	Cumple
8	LOSA DE HºAº	M3	12,90	Cumple
9	PISO DE HºAº (Lecho)	M2	60,00	Cumple
10	MURO DE PBC	M3	56,70	Cumple
11	BARANDA METALICA DE 3`` PINTADO	Ml	16,00	Cumple
12	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	Cumple

7. Cuadro Comparativo de Capacidad Financiera

RATIO DE LIQUIDEZ	AÑO 2014	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,41	5,41	CUMPLE

RATIO DE ENDEUDAMIENTO	AÑO 2014	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,18	0,18	CUMPLE

RATIO DE RENTABILIDAD	AÑO 2014	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Utilidad despues del Impuesto / Capital	5,03	5,03	CUMPLE

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Ma. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº

8. Motivos de Calificación

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **S.G. CONSTRUCCIONES**

En relación a al Ítem N° 2 no fue Adjudicado por no ser cotizado por ninguna de las Empresas, por la cual corresponde Declarar Desierto y proseguir con los trámites correspondientes conforme a la Ley 2.051/03, el Decreto Reglamentario 21.909/03 y demás concordantes.-

9. Cuadro de Precios Adjudicados.

				S.G. CONSTRUCCIONES	
Item N°	**DESCRIPCIÓN**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	CARTEL DE OBRAS	Un	1,00	1.877.634	1.877.634
2	DEMOLICION	Gl	1,00	2.741.310	2.741.310
3	RETIRO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	1.311.255	1.311.255
4	ACARREO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	2.325.510	2.325.510
5	RELLENO Y COMPACTACION	M3	50,00	81.675	4.083.750
6	VIGA DE FUNDACION DE H°A°	M3	22,00	2.193.360	48.253.920
7	PILARES DE H°A°	M3	10,72	2.353.301	25.227.387
8	LOSA DE H°A°	M3	12,90	2.353.301	30.357.583
9	PISO DE H°A° (Lecho)	M2	60,00	160.133	9.607.980
10	MURO DE PBC	M3	56,70	507.375	28.768.163
11	BARANDA METALICA DE 3`` PINTADO	Ml	16,00	246.813	3.949.008
12	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	1.996.501	1.996.501
					160.500.000

L. Limbani Oberdan Statter de O.
Abogado
Mat. N° 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION

Ma. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Roquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. N° 1.8[illegible]

10. Conclusión o recomendación de Adjudicación

Como se desprende de la argumentación más arriba esbozada, de los documentos de la oferta y en base a las consideraciones expuestas en el presente informe, de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR en la Contratación por Excepción Nº 01/16 "Demolición y Construcción de Puente en el Barrio San Roque", a la Empresa **S.G. CONSTRUCCIONES**, por el total, por la suma de Gs. **160.500.000** (Guaraníes Ciento sesenta millones quinientos mil), por resultar la oferta más conveniente a los intereses de la Institución Municipal.-

Es nuestro informe.

Abogada
Mat. Nº 33.952

Mg. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

CUADRO COMPARATIVO

Contratación por Excepción Nº 01/16 "DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL BARRIO SAN ROQUE"

				MARIA ANA CONSTRUCCIONES		S.G. CONSTRUCCIONES	
Item	**DESCRIPCIÓN**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio total**	**Precio Unitario**	**Precio total**
1	CARTEL DE OBRAS	Un	1,00	2.044.659	2.044.659	1.877.634	1.877.634
2	DEMOLICION	Gl	1,00	3.105.581	3.105.581	2.741.310	2.741.310
3	RETIRO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	1.577.961	1.577.961	1.311.255	1.311.255
4	ACARREO DE ESCOMBROS	Gl	1,00	2.939.112	2.939.112	2.325.510	2.325.510
5	RELLENO Y COMPACTACION	M3	50,00	118.411	5.920.550	81.675	4.083.750
6	VIGA DE FUNDACION DE HºAº	M3	22,00	2.130.552	46.872.144	2.193.360	48.253.920
7	PILARES DE HºAº	M3	10,72	2.347.362	25.163.721	2.353.301	25.227.387
8	LOSA DE HºAº	M3	12,90	2.347.362	30.280.970	2.353.301	30.357.583
9	PISO DE HºAº (Lecho)	M2	60,00	185.109	11.106.540	160.133	9.607.980
10	MURO DE PBC	M3	56,70	515.625	29.235.938	507.375	28.768.163
11	BARANDA METALICA DE 3`` PINTADO	Ml	16,00	271.563	4.345.008	246.813	3.949.008
12	LIMPIEZA FINAL	Gl	1,00	2.387.000	2.387.000	1.996.501	1.996.501
					164.979.183		**160.500.000**

Raquelina Reinoso
Arquitecta
Reg. Nº 1.833

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Ma. Victoria Gonzalez O.
Arquitecta