Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 63/2021 ID N° 398461 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VENERANDA VELAZQUEZ Y CALLE CAMPO VIA ZONA URBANIZACION SNPP - LAURELTY"

ID 398461 "ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	1,92	375.000	720.000	-93.750	-20,00%
1.2	Replanteo y marcacion	M2	6.153	1.579,5	4.900	7.739.550	-1.253	-20,36%
1.3	Caja para empedrado	M3	39.989	315,9	32.000	10.108.800	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.579,5	41.900	66.181.050	-10.425	-19,92%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	61.200	343	49.000	16.807.000	-12.200	-19,93%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.686	1.579,5	1.300	2.053.350	-386	-22,89%
1.7	Limpieza final de obra	GL	847.186	1	677.700	677.700	-169.486	-20,01%
	TOTAL					**104.287.450**		

Abog. Maria Victorina
Jefe Dpto. Adm
de Asuntos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 63/2021 ID N° 398461 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VENERANDA VELAZQUEZ Y CALLE CAMPO VIA ZONA URBANIZACION SNPP - LAURELTY"

ID 398461 "SAMMAR S.A." RUC N° 80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	1,92	700.000	1.344.000	231.250	49,33%
1.2	Replanteo y marcacion	M2	6.153	1.579,5	1.200	1.895.400	-4.953	-80,50%
1.3	Caja para empedrado	M3	39.989	315,9	18.000	5.686.200	-21.989	-54,99%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.579,5	46.271	73.085.045	-6.054	-11,57%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	61.200	343	50.000	17.150.000	-11.200	-18,30%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.686	1.579,5	2.000	3.159.000	314	18,62%
1.7	Limpieza final de obra	GL	847.186	1	2.000.637	2.000.637	1.153.451	136,15%
	TOTAL					**104.320.282**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 63/2021 ID N° 398461 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VENERANDA VELAZQUEZ Y CALLE CAMPO VIA ZONA URBANIZACION SNPP - LAURELTY"

ID 398461 "C.O.G EMPRENDIMIENTO" RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	1,92	350.000	672.000	-118.750	-25,33%
1.2	Replanteo y marcacion	M2	6.153	1.579,5	5.000	7.897.500	-1.153	-18,74%
1.3	Caja para empedrado	M3	39.989	315,9	30.000	9.477.000	-9.989	-24,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.579,5	40.500	63.969.750	-11.825	-22,60%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	61.200	343	35.050	12.022.150	-26.150	-42,73%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.686	1.579,5	1.400	2.211.300	-286	-16,96%
1.7	Limpieza final de obra	GL	847.186	1	750.300	750.300	-96.886	-11,44%
	TOTAL					**97.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 63/2021 ID N° 398461 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VENERANDA VELAZQUEZ Y CALLE CAMPO VIA ZONA URBANIZACION SNPP - LAURELTY"

ID 398461 "N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio . referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar municipal	M2	468.750	1,92	375.000	720.000	-93.750	-20,00%
1.2	Replanteo y marcacion	M2	6.153	1.579,5	4.922	7.774.299	-1.231	-20,01%
1.3	Caja para empedrado	M3	39.989	315,9	31.991	10.105.957	-7.998	-20,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.579,5	41.860	66.117.870	-10.465	-20,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	61.200	343	48.027	16.473.261	-13.173	-21,52%
1.6	enripiado de piedra	M2	1.686	1.579,5	1.349	2.130.746	-337	-19,99%
1.7	Limpieza final de obra	GL	847.186	1	677.868	677.868	-169.318	-19,99%
	TOTAL					104.000.000		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque