Cuadro Co[illegible]e Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 40/2021 ID N° 390519 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE,ENTRE LA CALLE LIBERTAD,TRAMO 4 MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

N° 390519"NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA S.A RUC N° 1527085

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	320.026	614.450	-78.294	-19,66%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	2.106	3.210	6.760.260	-790	-19,75%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	631,8	32.000	20.217.600	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	2.106	42.721	89.970.426	-9.604	-18,35%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	27.899	6.584.164	-6.946	-19,93%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	2.106	1.350	2.843.100	-335	-19,88%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.251.377	1,0	1.010.000	1.010.000	-241.377	-19,29%
	TOTAL					**128.000.000**		

[illegible] AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Marta Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 40/2021 ID N° 390519 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE,ENTRE LA CALLE LIBERTAD,TRAMO 4 MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390519"MES INGENIERIA S.A RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	2.106	4.000	8.424.000	0	0,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	631,8	40.000	25.272.000	11	0,03%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	2.106	43.000	90.558.000	-9.325	-17,82%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	236	35.000	8.260.000	155	0,44%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	2.106	1.500	3.159.000	-185	-10,98%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1.251.377	1,0	1.100.000	1.100.000	-151.377	-12,10%
	TOTAL					**137.541.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque